Nº
CPL

Ao Senhor
Nelson Americo de Souza Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura

Assunto: Manutenção de Prédios públicos

Prezado,

Venho por meio deste informar a necessidade da contratação de empresa de engenharia para prestação de manutenção nos prédios públicos pertencentes ao Município de Lajeado Novo – MA.

Diante de tal necessidade, na qualidade de Engenheiro responsável pela Secretaria de Infraestrutura do município, apresento a Vossa Senhoria os **Projetos, Orçamentos e Anotações de Responsabilidade Técnica,** em anexo**,** do serviço acima mencionado para aprovação e que seja autorizado o procedimento administrativo.

Confiantes na boa acolhida da solicitação aqui apresentada, ratificamos nesta oportunidade, protestos de consideração e apreços.

Lajeado Novo - MA, 06 de junho de 2022

GIANCARLO DE SOUSA ARAUJO LOPES
CREA -111827537-3MA

Giancarlo de Sousa Araújo Lopes
Engenheiro Civil
CREA 111827537-3/MA

I- ANEXO-
PROJETO BÁSICO
ORÇAMENTOS
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA	SINAPI - 06/2022 - Maranhão ORSE - 06/2022 SEINFRA - 027	32,30%	Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.547,48	1,10 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	24.339,00	0,54 %
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.181,00	0,78 %
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	192.195,00	4,26 %
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	49.252,00	1,09 %
6	INFRAESTRUTURA	148.848,00	3,30 %
7	ALVENARIA E PAINEIS	189.217,00	4,19 %
8	COBERTURA	460.100,00	10,19 %
9	ESQUADRIAS	542.042,80	12,00 %
10	PAVIMENTAÇÃO	308.589,00	6,83 %
11	REVESTIMENTO	949.069,00	21,02 %
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	481.345,10	10,66 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	302.560,41	6,70 %
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	29.625,40	0,66 %
15	PINTURA	684.999,00	15,17 %
16	FORRO	69.128,00	1,53 %

Total sem BDI	3.413.984,30
Total do BDI	1.102.053,89
Total Geral	4.516.038,19

Nº_____

CPL

Obra

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Maranhão
ORSE - 06/2022
SEINFRA - 027

BDI

32,30%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					49.547,48	1,10 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	32	548,22	722,64	23.124,48	0,51 %
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	300	52,92	70,01	21.003,00	0,47 %
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	2000	2,05	2,71	5.420,00	0,12 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					24.339,00	0,54 %
2.1	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	100	183,97	243,39	24.339,00	0,54 %
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					35.181,00	0,78 %
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	137,42	181,80	32.724,00	0,72 %
3.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	37,15	49,14	2.457,00	0,05 %
4			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					192.195,00	4,26 %
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	900	37,36	49,42	44.478,00	0,98 %
4.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2000	15,06	19,92	39.840,00	0,88 %
4.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	800	3,33	4,40	3.520,00	0,08 %
4.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	2500	7,39	9,69	24.225,00	0,54 %
4.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	700	24,54	32,46	22.722,00	0,50 %
4.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300	5,91	7,81	2.343,00	0,05 %
4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1000	6,18	8,14	8.140,00	0,18 %
4.8	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	1300	9,67	12,79	16.627,00	0,37 %
4.9	C1068	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1000	22,91	30,30	30.300,00	0,67 %
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					49.252,00	1,09 %
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	300	56,33	74,52	22.356,00	0,50 %
5.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	500	9,93	13,13	6.565,00	0,15 %
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	450	34,15	45,18	20.331,00	0,45 %
6			INFRAESTRUTURA					148.848,00	3,30 %
6.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	80	356,35	471,45	37.716,00	0,84 %
6.2	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	400	210,00	277,83	111.132,00	2,46 %
7			ALVENARIA E PAINEIS					189.217,00	4,19 %
7.1	89158	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	1100	73,50	97,24	106.964,00	2,37 %
7.2	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	100	294,47	389,56	38.956,00	0,86 %
7.3	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	250	130,90	173,18	43.295,00	0,96 %
8			COBERTURA					460.100,00	10,19 %
8.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	m²	2000	44,32	58,63	117.260,00	2,60 %
8.2	92585	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	800	39,93	52,82	42.256,00	0,94 %
8.3	92568	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	800	26,41	34,94	27.952,00	0,62 %
8.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	800	23,69	31,60	25.280,00	0,56 %
8.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	800	65,48	86,63	69.304,00	1,53 %
8.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2000	37,73	49,91	99.820,00	2,21 %
8.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	92,00	121,71	48.684,00	1,08 %
8.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	55,83	73,86	29.544,00	0,65 %
9			ESQUADRIAS					542.042,80	12,00 %
9.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60	840,88	1.112,48	66.748,80	1,48 %
9.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40	882,82	1.167,97	46.718,80	1,03 %
9.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	951,09	1.258,25	62.912,50	1,39 %
9.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2015	m²	50	301,60	399,01	19.950,50	0,44 %
9.5	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	50	241,83	319,94	15.997,00	0,35 %
9.6	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	20	1.524,76	2.017,25	40.345,00	0,89 %
9.7	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	50	239,74	317,17	15.858,50	0,35 %
9.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	60	555,84	735,37	58.829,60	1,30 %
9.9	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50	391,30	517,68	25.884,00	0,57 %
9.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150	184,09	243,55	36.532,50	0,81 %
9.11	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	80	887,74	1.174,48	93.958,40	2,08 %
9.12	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	60	550,90	728,84	58.307,20	1,29 %
10			PAVIMENTAÇÃO					308.589,00	6,83 %
10.1	98689	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	500	37,64	49,79	24.895,00	0,55 %
10.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1300	83,35	110,27	143.351,00	3,17 %

Nº

CPL

10.3	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1500	54,69	72,35	108.525,00	2,40 %
10.4	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	300	80,17	106,06	31.818,00	0,70 %
11			REVESTIMENTO					949.069,00	21,02 %
11.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3000	7,00	9,26	27.780,00	0,62 %
11.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3000	31,49	41,66	124.980,00	2,77 %
11.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1700	31,16	41,22	70.074,00	1,55 %
11.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1200	66,80	88,37	106.044,00	2,35 %
11.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	800	72,19	95,50	76.400,00	1,69 %
11.6	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	700	110,16	145,74	102.018,00	2,26 %
11.6	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	1800	152,20	201,36	362.448,00	8,03 %
11.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2500	23,99	31,73	79.325,00	1,76 %
12			INSTALAÇÕES ELETRICAS					481.345,10	10,66 %
12.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	500	183,52	242,79	121.395,00	2,69 %
12.2	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	7,51	9,93	4.965,00	0,11 %
12.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	8,22	10,87	5.435,00	0,12 %
12.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5000	2,65	3,50	17.500,00	0,39 %
12.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7000	3,92	5,18	36.260,00	0,80 %
12.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4000	6,51	8,61	34.440,00	0,76 %
12.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	15,98	21,14	42.280,00	0,94 %
12.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1300	24,37	32,24	41.912,00	0,93 %
12.9	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	85,07	112,54	5.627,00	0,12 %
12.10	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100	114,51	151,49	15.149,00	0,34 %
12.11	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30	500,26	661,84	19.855,20	0,44 %
12.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	200	10,20	13,49	2.698,00	0,06 %
12.13	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	51,03	67,51	10.126,50	0,22 %
12.14	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	55,11	72,91	10.936,50	0,24 %
12.15	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	66,82	88,40	8.840,00	0,20 %
12.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	75,06	99,30	9.930,00	0,22 %
12.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	22,07	29,19	5.838,00	0,13 %
12.18	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	32,38	42,83	8.566,00	0,19 %
12.19	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	34,70	45,90	4.590,00	0,10 %
12.20	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	36,85	48,75	2.437,50	0,05 %
12.21	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	60,70	80,30	8.030,00	0,18 %
12.22	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	500	34,67	45,86	22.930,00	0,51 %
12.23	13178	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	300	95,00	125,68	37.704,00	0,83 %
12.24	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20	147,41	195,02	3.900,40	0,09 %
13			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					302.560,41	6,70 %
13.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	80	111,11	148,98	11.759,20	0,26 %
13.2	1579	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	80	81,14	107,34	8.587,20	0,19 %
13.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	60	129,83	171,76	10.305,60	0,23 %
13.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40	132,10	174,76	6.990,40	0,15 %
13.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100	49,74	65,80	6.580,00	0,15 %
13.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80	41,28	54,61	4.368,80	0,10 %
13.7	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	77,42	102,42	20.484,00	0,45 %
13.8	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	78,07	103,28	20.656,00	0,46 %
13.9	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	35,63	47,13	9.426,00	0,21 %
13.10	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120	48,24	63,82	7.658,40	0,17 %
13.11	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	20	964,18	1.275,61	25.512,20	0,56 %
13.12	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	20	187,43	247,95	4.959,20	0,11 %
13.13	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50	14,14	18,70	935,00	0,02 %
13.14	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	99,63	131,81	13.181,00	0,29 %
13.15	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	160,78	212,71	10.635,50	0,24 %
13.16	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	363,52	480,93	14.427,90	0,32 %

Nº _____

CPL

13.17	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	295,26	390,62	7.812,40	0,17 %
13.18	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	377,30	499,16	19.966,40	0,44 %
13.19	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	294,51	389,63	19.481,50	0,43 %
13.21	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	761,05	1.006,86	20.137,20	0,45 %
13.22	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	m	6	2.074,48	2.744,51	16.467,06	0,36 %
13.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	202,67	268,13	10.725,20	0,24 %
13.24	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	11,28	14,92	2.984,00	0,07 %
13.25	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	6,25	8,26	1.652,00	0,04 %
13.26	95483	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	5	2.060,41	2.725,92	13.629,60	0,30 %
13.27	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	5	2.001,31	2.647,73	13.238,65	0,29 %
14			IMPERMEABILIZAÇÕES					29.625,40	0,66 %
14.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM	m²	120	94,54	125,07	15.008,40	0,33 %
14.2	88561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	100	33,69	44,83	4.483,00	0,10 %
14.3	88560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	200	38,30	50,67	10.134,00	0,22 %
15			PINTURA					684.999,00	15,17 %
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15500	12,43	16,44	254.820,00	5,64 %
15.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15500	2,32	3,06	47.430,00	1,05 %
15.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15500	12,65	16,73	259.315,00	5,74 %
15.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	700	22,13	28,27	20.489,00	0,45 %
15.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	500	23,92	31,64	15.820,00	0,35 %
15.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	800	39,72	52,54	42.032,00	0,93 %
15.8	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2000	14,07	18,61	37.220,00	0,82 %
15.9	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	100	59,51	78,73	7.873,00	0,17 %
16			FORRO					69.128,00	1,53 %
16.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	700	35,71	47,24	33.068,00	0,73 %
16.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	300	90,66	120,20	36.060,00	0,80 %
							Total sem BDI		**3.413.984,30**
							Total do BDI		**1.102.053,89**
							Total Geral		**4.516.038,19**

Nº

CPL

Obra
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS SOB COMPROMISSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS

Bancos: BDI
SINAPI - 05/2023 - Maranhão
ORSE - 05/2023
SBC/Fipe - 05/2023

53,59%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,31%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Item	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		49.647,46	4.964,75	4.964,75	2.482,38	2.482,38	2.482,38	2.482,38	2.482,38	2.482,38	2.482,38	2.482,38	2.482,38
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO/RETIRADA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		24.035,00	2.403,50	2.403,50	1.201,75	1.201,75	1.201,75	1.201,75	1.201,75	1.201,75	1.201,75	1.201,75	1.201,75
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		39.551,48	3.955,15	3.955,15	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		39.551,48	3.955,15	3.955,15	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57	1.977,57
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		49.739,80	4.973,98	4.973,98	2.486,99	2.486,99	2.486,99	2.486,99	2.486,99	2.486,99	2.486,99	2.486,99	2.486,99
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		223.827,66	14.884,89	14.884,89	11.827,84	11.827,84	11.827,84	11.827,84	11.827,84	11.827,84	11.827,84	11.827,84	11.827,84
7	ALVENARIA E PAREDES	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		169.717,60	16.971,76	16.971,76	15.137,38	15.137,38	15.137,38	15.137,38	15.137,38	15.137,38	15.137,38	15.137,38	15.137,38
8	COBERTURA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		366.696,00	46.010,00	46.010,00	36.808,00	36.778,00	36.778,00	36.808,00	36.808,00	36.808,00	36.808,00	36.808,00	36.808,00
9	ESQUADRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		423.997,00	34.204,70	34.204,70	42.383,47	42.383,47	42.383,47	42.383,47	42.383,47	42.383,47	42.383,47	42.383,47	42.383,47
10	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		299.486,64	30.638,80	30.638,80	24.997,12	24.997,12	24.997,12	24.997,12	24.997,12	24.997,12	24.997,12	24.997,12	24.997,12
11	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		835.894,00	91.909,92	91.909,92	75.925,13	75.925,13	75.925,13	75.925,13	75.925,13	75.925,13	75.925,13	75.925,13	75.925,13
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		354.393,10	46.134,81	46.134,81	36.957,81	36.957,81	36.957,81	36.957,81	36.957,81	36.957,81	36.957,81	36.957,81	36.957,81
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		352.896,41	35.256,64	35.256,64	34.204,33	34.204,33	34.204,33	34.204,33	34.204,33	34.204,33	34.204,33	34.204,33	34.204,33
14	SUPERIMPLANTAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		35.355,49	3.997,54	3.997,54	3.370,69	3.370,69	3.370,69	3.370,69	3.370,69	3.370,69	3.370,69	3.370,69	3.370,69
15	PINTURA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		591.399,70	59.499,97	59.499,97	54.799,97	54.799,97	54.799,97	54.799,97	54.799,97	54.799,97	54.799,97	54.799,97	54.799,97
16	PISO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		89.135,69	8.912,69	8.912,69	8.020,24	8.020,24	8.020,24	8.020,24	8.020,24	8.020,24	8.020,24	8.020,24	8.020,24
Parcial(Fisico)		100,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Custo			451.993,91	451.993,91	391.363,68	391.363,68	391.363,68	391.363,68	391.363,68	391.363,68	391.363,68	391.363,68	391.363,68
Porcentagem Acumulada			10,0%	20,0%	25,0%	30,0%	35,0%	40,0%	45,0%	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%
Custo Acumulado			451.993,91	903.987,83	1.295.351,51	1.686.715,19	2.078.078,87	2.469.442,55	2.860.806,23	3.252.169,91	3.643.533,59	4.034.897,27	4.426.260,95

Nº
CPL

Obra	Bancos	BDI	Encargos Sociais
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA	SINAPI - 06/2022 - Maranhão ORSE - 06/2022 SEINFRA - 027	32,30%	Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1.800,0	201,36	362.448,00	8,03	8,03
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	16,73	259.315,00	5,74	13,77
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	16,44	254.820,00	5,64	19,41
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1.300,0	110,27	143.351,00	3,17	22,58
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.000,0	41,66	124.980,00	2,77	25,35
93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,0	242,79	121.395,00	2,69	28,04
C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	2.000,0	58,63	117.260,00	2,59	30,64
90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS	m²	400,0	277,83	111.132,00	2,46	33,10
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.500,0	72,35	108.525,00	2,40	35,50
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.100,0	97,24	106.964,00	2,37	37,87
87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.200,0	88,37	106.044,00	2,35	40,22
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	700,0	145,74	102.018,00	2,26	42,48
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	2.000,0	49,91	99.820,00	2,21	44,69
9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados	m²	60,0	1.174,48	93.956,40	2,08	46,77
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2.500,0	31,73	79.325,00	1,76	48,52
C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	800,0	95,50	76.400,00	1,69	50,22
87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.700,0	41,22	70.074,00	1,55	51,77
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	800,0	86,63	69.304,00	1,53	53,30
90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	60,0	1.112,48	66.748,80	1,48	54,78
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	50,0	1.258,25	62.912,50	1,39	56,17
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	80,0	735,37	58.829,60	1,30	57,48
73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	80,0	728,84	58.307,20	1,29	58,77
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	121,71	48.684,00	1,08	59,84
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	3,06	47.430,00	1,05	60,90
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	40,0	1.167,97	46.718,80	1,03	61,93
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	900,0	49,42	44.478,00	0,98	62,91
89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	250,0	173,18	43.295,00	0,96	63,87
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.000,0	21,14	42.280,00	0,94	64,81
92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	800,0	52,82	42.256,00	0,94	65,75
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	PINT - PINTURAS	m²	800,0	52,54	42.032,00	0,93	66,68
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.300,0	32,24	41.912,00	0,93	67,60
84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	2.017,25	40.345,00	0,89	68,50

Nº

CPL

97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2.000,0	19,92	39.840,00	0,66	69,38
73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	100,0	389,58	38.958,00	0,86	70,24
94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	60,0	471,45	37.716,00	0,84	71,08
13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	300,0	125,68	37.704,00	0,83	71,91
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.000,0	18,61	37.220,00	0,82	72,74
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	150,0	243,55	36.532,50	0,81	73,55
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7.000,0	5,18	36.260,00	0,80	74,35
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	300,0	120,20	36.060,00	0,80	75,15
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	4.000,0	8,61	34.440,00	0,76	75,91
96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	700,0	47,24	33.068,00	0,73	76,64
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	180,0	181,80	32.724,00	0,72	77,37
72130	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	300,0	105,00	31.818,00	0,70	78,07
C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1.000,0	30,30	30.300,00	0,67	78,74
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	73,86	29.544,00	0,65	79,40
92568	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	800,0	34,94	27.952,00	0,62	80,01
87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.000,0	9,26	27.780,00	0,62	80,63
88054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	517,68	25.884,00	0,57	81,20
98503	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	1.275,61	25.512,20	0,56	81,77
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	800,0	31,60	25.280,00	0,56	82,33
96680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	500,0	49,79	24.895,00	0,55	82,88
87626	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	100,0	243,39	24.339,00	0,54	83,42
17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	2.500,0	9,69	24.225,00	0,54	83,95
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	32,0	722,64	23.124,48	0,51	84,47
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,0	45,86	22.930,00	0,51	84,97
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	700,0	32,46	22.722,00	0,50	85,48
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	300,0	74,52	22.356,00	0,50	85,97
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	300,0	70,01	21.003,00	0,47	86,44
91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	103,28	20.656,00	0,46	86,89
40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	700,0	29,27	20.489,00	0,45	87,35
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	102,42	20.484,00	0,45	87,80
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	450,0	45,18	20.331,00	0,45	88,25
95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	1.006,86	20.137,20	0,45	88,70
86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	499,16	19.966,40	0,44	89,14
94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	399,01	19.950,50	0,44	89,58
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	661,84	19.855,20	0,44	90,02
95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	389,63	19.481,50	0,43	90,45
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	5.000,0	3,50	17.500,00	0,39	90,84
72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.300,0	12,79	16.627,00	0,37	91,21
10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf projeto (obra Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	6,0	2.744,51	16.467,06	0,36	91,57
72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	319,94	15.997,00	0,35	91,93
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	317,17	15.858,50	0,35	92,28
74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	500,0	31,64	15.820,00	0,35	92,63
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	151,49	15.149,00	0,34	92,96
73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E=3MM	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	120,0	125,07	15.008,40	0,33	93,30
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	30,0	480,93	14.427,90	0,32	93,62
95483	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	2.725,92	13.629,60	0,30	93,92
74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	2.647,73	13.238,65	0,29	94,21

Nº

CD

86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	131,81	13.181,00	0,29	94,50
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	146,99	11.759,20	0,26	94,76
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	72,91	10.936,50	0,24	95,01
86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	268,13	10.725,20	0,24	95,24
94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	212,71	10.635,50	0,24	95,48
1878	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	60,0	171,76	10.305,60	0,23	95,71
98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	200,0	50,67	10.134,00	0,22	95,93
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	67,51	10.126,50	0,22	96,16
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	99,30	9.930,00	0,22	96,38
91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	47,13	9.426,00	0,21	96,58
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	88,40	8.840,00	0,20	96,78
1879	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	80,0	107,34	8.587,20	0,19	96,97
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	42,83	8.566,00	0,19	97,16
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.000,0	8,14	8.140,00	0,18	97,34
92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	80,30	8.030,00	0,18	97,52
72815	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	100,0	78,73	7.873,00	0,17	97,69
86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	390,62	7.812,40	0,17	97,87
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	120,0	63,82	7.658,40	0,17	98,03
1883	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	40,0	174,76	6.990,40	0,15	98,18
89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	65,60	6.560,00	0,15	98,34
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	500,0	13,13	6.565,00	0,15	98,48
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	29,19	5.838,00	0,13	98,61
74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	112,54	5.627,00	0,12	98,73
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	10,87	5.435,00	0,12	98,85
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	2.000,0	2,71	5.420,00	0,12	98,97
91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	9,93	4.965,00	0,11	99,08
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	247,96	4.959,20	0,11	99,19
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	45,90	4.590,00	0,10	99,30
98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	100,0	44,83	4.483,00	0,10	99,40
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	54,61	4.368,80	0,10	99,49
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	195,02	3.900,40	0,09	99,58
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	800,0	4,40	3.520,00	0,08	99,66
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	14,92	2.984,00	0,07	99,72
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	13,49	2.698,00	0,06	99,78
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	50,0	49,14	2.457,00	0,05	99,84
92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	48,75	2.437,50	0,05	99,89
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	300,0	7,81	2.343,00	0,05	99,94
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	8,26	1.652,00	0,04	99,98
89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	18,70	935,00	0,02	100,00

Total sem BDI	3.413.984,30
Total do BDI	1.102.053,89
Total Geral	4.516.038,19

CONSTRUTORA CASTELUCCI

Nº
CPL

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI - OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
	Despesas Indiretas	
S+G	Seguro e Garantia	0,80%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
AC	Administração Central	4,00%
	Total do Grupo A =	**6,36%**
	Benefício	
L	LUCRO BRUTO	8,00%
	Total do Grupo B =	**8,00%**
	Impostos	
I	PIS / PASEP	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	Total do Grupo C =	**13,15%**

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = [(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * 1 + L)/(1 - I)] - 1$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	**32,30%**

CNPJ n. º 17.723.085/0001-39
Rua 21, Quadra 03, n 03, Cohatrac II, São Luís – MA CEP:65054-280
Tel: (98) 3238-1509

CONSTRUTORA CASTELUCCI

Nº _____
_____
CPL

Apêndice 10 – Encargos Sociais – Maranhão

MARANHÃO		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	8,40%	3,27%	17,43%	6,63%
TOTAL(A+B+C+D)		83,87%	47,51%	112,90%	70,87%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Nº

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 06/2022 - Maranhão	32,3%
ORSE - 06/2022 - Sergipe	
SEINFRA - 027 - Ceará	

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	546,22	546,22
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	316,07	3,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,24	28,48
Insumo	00004913	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	442,11	442,11
Insumo	00004431	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,54	42,18
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,95	8,95
				MO sem LS => 20,69		LS => 17,36	MO com LS =>	38,05
				Valor do BDI => 176,42			Valor com BDI =>	722,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	52,92	52,92
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0158000	15,75	0,25
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	16,84	0,06
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	356,36	1,63
Composição Auxiliar	93362	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU GAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	1,75	2,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	18,72	13,33
Insumo	00004433	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	32,17	13,27
Insumo	00005063	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	24,06	2,67
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	8,95	6,66
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	11,91	6,55
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	24,01	0,61
				MO sem LS => 9,68		LS => 8,12	MO com LS =>	17,80

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,05	2,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	14,24	1,02
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	14,39	1,03
				MO sem LS => 0,86		LS => 0,72	MO com LS =>	1,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97626	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	183,97	183,97
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,18	4,18
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS	H	1,0000000	100,37	100,37
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,41	38,41
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,31	3,31
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,40	16,40
				MO sem LS => 7,71		LS => 6,46	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI => 59,42			Valor com BDI =>	243,39

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	134,28	134,28
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
				Valor do BDI => 44,38			Valor com BDI =>	181,80

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total



Composição	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,15	37,15
Composição Auxiliar	95405 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004069 SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	34,51	34,51
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>	19,09	LS =>	16,01	MO com LS =>	35,10
			Valor do BDI =>	11,99			Valor com BDI =>	49,14

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	37,36	37,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	18,96	4,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	14,24	33,10
			MO sem LS =>	15,66	LS =>	13,31	MO com LS =>	29,17
			Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	49,42

Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	15,06	15,06
Composição Auxiliar	88258	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2553000	18,88	4,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7175000	14,24	10,24
			MO sem LS =>	6,48	LS =>	5,43	MO com LS =>	11,91
			Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	19,92

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,33	3,33
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0713000	18,84	1,34
			MO sem LS =>	1,44	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,64
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	4,40

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,33	7,33
Composição Auxiliar	10543	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,80	1,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	10,86	5,43
			MO sem LS =>	2,95	LS =>	2,48	MO com LS =>	5,43
			Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	9,69

Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	24,54	24,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3543000	18,96	6,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7156000	14,24	10,19
Insumo	00041954	SINAPI	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	0,0984000	75,79	7,45
			MO sem LS =>	7,39	LS =>	6,20	MO com LS =>	13,59
			Valor do BDI =>	7,92			Valor com BDI =>	32,46

Composição	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	5,91	5,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	18,34	2,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2514000	14,24	3,57
			MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,76
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	7,81

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	6,16	6,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2582000	14,24	3,67
			MO sem LS =>	2,66	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,90
			Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	8,14

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	9,67	9,67
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,02	5,40

Nº _____

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,24	4,27
			Valor do BDI =>	3,12		Valor com BDI =>	12,79

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	22,91	22,91
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3000000	15,55	20,21
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1300000	20,77	2,70
				Valor do BDI =>	7,39		Valor com BDI =>	30,30

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	58,33	58,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9550000	14,24	56,33
				MO sem LS =>	23,75	LS => 19,92	MO com LS =>	43,67
				Valor do BDI =>	18,19		Valor com BDI =>	74,52

Composição	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	9,53	9,53
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	340,50	1,36
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	54,67	1,64
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	242,81	1,45
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 8540 KG (LASTRO 7 A 7,8 T), LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0230000	51,22	1,17
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 8540 KG (LASTRO 7 A 7,8 T), LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100000	190,62	1,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0330000	14,24	0,46
				MO sem LS =>	1,18	LS => 0,99	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	3,20		Valor com BDI =>	13,13

Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	34,15	34,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	14,24	34,15
				MO sem LS =>	14,40	LS => 12,08	MO com LS =>	26,48
				Valor do BDI =>	11,03		Valor com BDI =>	45,18

Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUEB - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	356,35	356,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2658000	14,24	89,50
mo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	66,83	57,05
mo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,75	164,19
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	76,39	45,61
				Valor do BDI =>	115,10		Valor com BDI =>	471,45

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	210,00	210,00
Composição Auxiliar	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0607000	2.733,66	165,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6270000	18,96	11,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3135000	14,24	4,46
Insumo	00036545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material	m²	1,5068000	6,19	9,32
Insumo	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	1,1639000	15,82	18,41
				MO sem LS =>	12,14	LS => 10,18	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI =>	67,83		Valor com BDI =>	277,83

Composição	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	73,50	73,50
Composição Auxiliar	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,2334000	74,99	17,50
Composição Auxiliar	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,2029000	65,36	13,26
Composição Auxiliar	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,2470000	82,86	20,46

Composição Auxiliar	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,3168000	70,36	22,29
				MO sem LS =>	19,31	LS =>	16,19	MO com LS =>	35,50
				Valor do BDI =>	23,74			Valor com BDI =>	97,24
Composição	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI "2X3"	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	294,47	294,47
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	14,78	59,12
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	18,02	72,08
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,6000000	32,17	115,81
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material		KG	0,4000000	25,64	10,25
Insumo	00001351	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 6 MM	Material		UN	0,9090908	40,94	37,21
				MO sem LS =>	57,43	LS =>	48,17	MO com LS =>	105,60
				Valor do BDI =>	95,11			Valor com BDI =>	389,58

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
nposição liar	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2334000	134,37	31,36
nposição liar	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2028000	113,22	22,96
Composição Auxiliar	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2470000	151,45	37,40
Composição Auxiliar	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,3168000	123,70	39,18
				MO sem LS =>	34,18	LS =>	28,67	MO com LS =>	62,85
				Valor do BDI =>	42,28			Valor com BDI =>	173,18

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS		m²	1,0000000	44,32	44,32
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1,1000000	15,55	17,10
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,1000000	20,77	22,84
Insumo	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material		UN	6,0000000	0,73	4,38
				MO sem LS =>	21,72	LS =>	18,22	MO com LS =>	39,94

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	39,93	39,93
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0103000	14,69	0,15
nposição liar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0070000	15,58	0,10
nposição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1380000	14,78	2,03
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5560000	16,45	9,14
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,2400000	24,06	5,77
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1850000	43,46	8,04
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2220000	34,79	7,72
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	3,45	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	52,82

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	26,41	26,41
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0091000	14,69	0,13
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0062000	15,58	0,09
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0730000	14,78	1,07
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5560000	16,45	9,14
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1200000	24,06	2,88
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,0740000	43,46	3,21
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2220000	34,79	7,72
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	8,53			Valor com BDI =>	34,94

Nº
CPL

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	23,69	23,69
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	15,58	0,09
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	14,69	0,12
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	433,63	5,07
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	18,54	5,65
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,66	7,98
				MO sem LS => 5,13	LS =>	4,31	MO com LS =>	9,44
				Valor do BDI => 7,71			Valor com BDI =>	31,60

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	65,48	65,48
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	14,69	0,10
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	15,58	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	14,24	2,36
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	18,54	2,37
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2800000	4,40	5,54
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	40,29	54,67
				MO sem LS => 2,14	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI => 21,15			Valor com BDI =>	86,63

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	14,69	0,75
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	15,58	0,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	14,24	5,68
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	18,54	2,46
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.028,17	28,27
				MO sem LS => 4,08	LS =>	3,43	MO com LS =>	7,51
				Valor do BDI => 12,18			Valor com BDI =>	49,91

Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	92,00	92,00
posição ar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0130000	15,58	0,20
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	14,69	0,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	14,24	5,28
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	18,54	5,13
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	58,35	61,26
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	72,66	0,17
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0610000	40,92	3,31
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	178,67	16,09
				MO sem LS => 4,73	LS =>	3,97	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI => 29,71			Valor com BDI =>	121,71

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	55,83	55,83
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	15,58	0,20
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	14,69	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	14,24	2,94
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	18,54	2,07
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	23,65	0,14
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1960000	40,92	8,10

Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	32,39	34,00
Insumo	00013358	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	178,87	8,04
				MO sem LS =>	2,37	LS => 1,99	MO com LS =>	4,36

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	840,88	840,88
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição	91308	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	163,28	163,28
Composição Auxiliar	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	255,66	255,66
				MO sem LS =>	84,57	LS => 70,93	MO com LS =>	155,50
				Valor do BDI =>	271,60		Valor com BDI =>	1.112,49

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	274,83	274,83
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	100669	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	9,79	97,90
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	184,09	184,09
				MO sem LS =>	88,79	LS => 74,46	MO com LS =>	163,25

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	951,06	951,06
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	341,12	341,12
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	184,09	184,09
				MO sem LS =>	90,39	LS => 75,81	MO com LS =>	166,20
				Valor do BDI =>	307,19		Valor com BDI =>	1.258,25

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0090000	555,75	5,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5420000	14,24	7,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0840000	18,96	20,55
Insumo	00034362	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Material	UN	0,6940000	386,66	268,34
				MO sem LS =>	12,93	LS => 10,85	MO com LS =>	23,78

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	241,83	241,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	14,24	7,12
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,15	7,57
Insumo	00010505	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	207,54	207,54
				MO sem LS =>	6,22	LS => 5,21	MO com LS =>	11,43
				Valor do BDI =>	78,11		Valor com BDI =>	319,94

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0090000	524,67	4,72
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	14,78	20,69
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	18,02	25,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	18,96	22,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	14,24	17,08
Insumo	00003428	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANACEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO 11,5 CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2	Material	m²	1,0000000	1.392,32	1.392,32
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1800000	62,62	11,27
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	Material	UN	6,0000000	0,48	2,88
Insumo	00000087	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,2000000	25,64	5,12
				MO sem LS =>	37,97	LS => 31,85	MO com LS =>	69,82

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	239,74	239,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	14,24	6,40
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	15,15	6,81
Insumo	00010432	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	205,62	205,62
				MO sem LS =>	5,59	LS => 4,69	MO com LS =>	10,28
				Valor do BDI =>	77,43		Valor com BDI =>	317,17

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	555,84	555,84
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	524,67	6,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	18,96	8,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	14,24	3,26
				MO sem LS =>	5,88	LS => 4,94	MO com LS =>	10,82
				Valor do BDI =>	179,53		Valor com BDI =>	735,37

9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	391,30	391,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	14,24	21,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	18,96	28,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0250000	66,83	1,67
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	8,2600000	11,21	92,59
Insumo	00011026	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	15,2800000	14,30	218,50
Insumo	00000026	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5,1000000	4,78	24,37
				MO sem LS => 21,77	LS =>	18,25	MO com LS =>	40,02
				Valor do BDI => 126,38			Valor com BDI =>	517,68

9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	184,09	184,09
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	18,02	18,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	14,24	7,13
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,	Material	CJ	1,0000000	158,91	158,91
				MO sem LS => 11,08	LS =>	9,29	MO com LS =>	20,37
				Valor do BDI => 59,46			Valor com BDI =>	243,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados	m²	1,0000000	887,74	887,74
Insumo	9883	ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	Serviços	m²	1,0000000	887,74	887,74
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 286,74			Valor com BDI =>	1.174,48

9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	550,90	550,90
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0040000	487,04	1,94
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	14,24	22,78
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	42,0000000	11,18	469,56
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	2,0000000	14,18	28,36
				MO sem LS => 22,46	LS =>	18,84	MO com LS =>	41,30
				Valor do BDI => 177,94			Valor com BDI =>	728,84

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	37,64	37,64
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	585,87	25,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	18,96	7,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	14,24	2,77
mo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,75	0,37
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,13	1,88
				MO sem LS => 5,83	LS =>	4,89	MO com LS =>	10,72
				Valor do BDI => 12,15			Valor com BDI =>	49,79

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	83,35	83,35
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0728000	399,96	29,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2217000	18,96	4,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	14,24	5,08
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,12	2,39
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,68	1,65
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	34,21	38,39
				MO sem LS => 7,10	LS =>	5,96	MO com LS =>	13,06
				Valor do BDI => 26,92			Valor com BDI =>	110,27

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	12,46	0,16
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0589000	0,60	0,03
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	11,90	0,04

Nº
CPL

Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0495000	0,82	0,04
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1259000	18,84	2,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1259000	14,24	1,79
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	66,83	3,79
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	72,16	0,46
				MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,52	MO com LS =>	3,33
				Valor do BDI =>	17,66			Valor com BDI =>	72,35

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	80,17	80,17
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,5000000	2,81	4,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	18,96	11,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,24	42,72
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	14,0000000	0,57	7,98
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	2,0000000	1,13	2,26
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,2117600	26,60	5,63
				MO sem LS =>	23,11	LS =>	19,39	MO com LS =>	42,50
				Valor do BDI =>	25,89			Valor com BDI =>	106,06

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,00	7,00
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	537,51	2,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	18,96	3,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	14,24	1,29
				Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>	9,26

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,49	31,49
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	536,06	20,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	14,24	2,43
				MO sem LS =>	7,52	LS =>	6,31	MO com LS =>	13,83
				Valor do BDI =>	10,17			Valor com BDI =>	41,66

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	456,66	17,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	18,96	10,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	14,24	3,00
				MO sem LS =>	7,40	LS =>	6,20	MO com LS =>	13,60
				Valor do BDI =>	10,06			Valor com BDI =>	41,22

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	66,80	66,80
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	18,88	13,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,24	5,41
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	37,71	39,97
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	6,27	2,63
				MO sem LS =>	8,37	LS =>	7,02	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI =>	21,57			Valor com BDI =>	88,37

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	72,19	72,19
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	15,55	11,19
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,7200000	20,77	14,95
Insumo	I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	4,0000000	2,09	8,36
Insumo	I6497	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material	m²	1,1000000	34,27	37,69
				Valor do BDI =>	23,31			Valor com BDI =>	95,50

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	110,16	110,16
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	18,88	10,76

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2400000	14,24	3,41
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	8,6200000	1,07	9,22
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	1,0800000	79,54	85,90
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1400000	6,27	0,87
				MO sem LS =>	6,25	LS =>	5,25	MO com LS =>	11,50
				Valor do BDI =>	35,58			Valor com BDI =>	145,74

Composição	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	PISO - PISOS		m²	1,0000000	152,20	152,20
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3900000	18,88	7,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1900000	14,24	2,70
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	8,6200000	3,28	28,27
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2400000	6,27	1,50
Insumo	00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0600000	106,01	112,37
				MO sem LS =>	4,43	LS =>	3,72	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI =>	49,16			Valor com BDI =>	201,36

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	23,99	23,99
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0565000	315,03	17,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0741000	14,24	1,05
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	3,35	MO com LS =>	7,35
				Valor do BDI =>	7,74			Valor com BDI =>	31,73

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	183,52	183,52
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	0,3750000	8,72	3,27
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	2,2000000	6,62	14,56
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	12,6000000	3,92	49,39
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	8,4000000	2,65	22,26
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	11,10	11,10
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	INEL - INSTALAÇÃO		M	2,0000000	4,87	9,74
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,2000000	4,65	10,23
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,2000000	9,61	21,14
				MO sem LS =>	42,05	LS =>	35,27	MO com LS =>	77,32
				Valor do BDI =>	59,27			Valor com BDI =>	242,79

Composição	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	7,51	7,51
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0550000	19,18	1,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0550000	15,13	0,83
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material		M	1,1000000	2,17	2,38
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,69
				Valor do BDI =>	2,42			Valor com BDI =>	9,93

Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	8,22	8,22
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	19,18	1,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	15,13	1,05
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,35	2,58
				Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	10,87

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	2,65	2,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0240000	19,18	0,46

Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,1900000	1,50	1,78
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,66
				Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	3,50

Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	19,18	0,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	15,13	0,45
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,1900000	2,40	2,85
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	5,18

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	19,18	0,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	15,13	0,60
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,1900000	4,29	5,10
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,10
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	8,61

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	19,18	1,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	15,13	1,16
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material		M	1,1900000	11,18	13,30
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	21,14

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	24,37	24,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1150000	15,13	1,73
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1,1900000	17,14	20,39
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,17
				Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	32,24

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
nposição	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	85,07	85,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,18	19,18
Insumo	00039794	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES	Material		UN	1,0000000	50,76	50,76
				Valor do BDI =>	27,47			Valor com BDI =>	112,54

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	114,51	114,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,13	15,13
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material		UN	1,0000000	80,20	80,20
				MO sem LS =>	15,03	LS =>	12,60	MO com LS =>	27,63
				Valor do BDI =>	36,98			Valor com BDI =>	151,49

12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	15,13	30,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	19,18	38,36
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material		UN	1,0000000	431,64	431,64
				MO sem LS =>	30,05	LS =>	25,21	MO com LS =>	55,26
				Valor do BDI =>	161,58			Valor com BDI =>	661,84

12.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	10,20	10,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	19,18	0,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	15,13	0,53
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,98	7,98
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
				Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI =>	13,49

12.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	51,03	51,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	19,18	1,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	15,13	1,44
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	45,73	45,73
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,02	2,04
				MO sem LS =>	1,42	LS => 1,20	MO com LS =>	2,62
				Valor do BDI =>	16,48		Valor com BDI =>	67,51

12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	55,11	55,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	19,18	3,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	15,13	2,75
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	45,73	45,73
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,57	3,14
				MO sem LS =>	2,73	LS => 2,29	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI =>	17,80		Valor com BDI =>	72,91

12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	66,82	66,82
mposição iliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	19,18	3,81
mposição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	15,13	3,00
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	56,02	56,02
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,33	3,99
				MO sem LS =>	2,98	LS => 2,50	MO com LS =>	5,48
				Valor do BDI =>	21,58		Valor com BDI =>	88,40

12.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	75,06	75,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	19,18	7,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	15,13	6,13
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	56,02	56,02
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,71	5,13
				MO sem LS =>	6,09	LS => 5,11	MO com LS =>	11,20
				Valor do BDI =>	24,24		Valor com BDI =>	99,30

12.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	22,07	22,07
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	15,01	15,01
				MO sem LS =>	4,44	LS => 3,73	MO com LS =>	8,17
				Valor do BDI =>	7,12		Valor com BDI =>	29,19

12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	32,38	32,38
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	25,32	25,32
Composição liar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
				MO sem LS =>	8,51	LS => 7,14	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI =>	10,45		Valor com BDI =>	42,83

12.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	34,70	34,70
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	27,64	27,64
				MO sem LS =>	8,51	LS => 7,14	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI =>	11,20		Valor com BDI =>	45,90

12.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	36,85	36,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	19,18	10,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	15,13	8,39
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	9,51	9,51
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS =>	8,34	LS => 6,99	MO com LS =>	15,33
				Valor do BDI =>	11,90		Valor com BDI =>	48,75

12.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	60,70	60,70
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	53,64	53,64
				MO sem LS =>	13,11	LS => 11,00	MO com LS =>	24,11
				Valor do BDI =>	19,60		Valor com BDI =>	80,30

12.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	34,67	34,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	15,13	3,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	19,18	10,27

Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material			UN	1,0000000	21,03	21,03
					MO sem LS =>	6,04	LS =>	5,07	MO com LS =>	11,11
					Valor do BDI =>	11,19			Valor com BDI =>	45,86

12.23	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Luminárias Internas			un	1,0000000	95,00	95,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			h	1,0000000	3,80	3,80
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios			h	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Material			un	1,0000000	61,32	61,32
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra			H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	1,0000000	10,86	10,86
					MO sem LS =>	14,27	LS =>	11,97	MO com LS =>	26,24
					Valor do BDI =>	30,68			Valor com BDI =>	125,68

12.24	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	147,41	147,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,3955000	19,18	7,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,3955000	15,13	5,98
Insumo	00003378	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material			UN	1,0000000	133,85	133,85
					MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,98	MO com LS =>	10,92
					Valor do BDI =>	47,61			Valor com BDI =>	195,02

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	111,11	111,11
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	2,1400000	17,94	38,39
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,1800000	6,96	8,21
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,8900000	9,81	8,73
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	15,47	15,47
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	2,1400000	9,23	19,75
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	2,1400000	9,61	20,56
					MO sem LS =>	36,66	LS =>	30,74	MO com LS =>	67,40
					Valor do BDI =>	35,88			Valor com BDI =>	146,99

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto			un	1,0000000	81,14	81,14
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			h	0,6500000	3,80	2,47
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios			h	0,6500000	3,70	2,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material			kg	0,0390000	83,67	3,26
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material			kg	0,0900000	73,39	6,60
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material			l	0,0600000	80,58	4,83
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra			H	0,6500000	15,38	9,99
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	3,0000000	1,32	3,96
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	3,0000000	4,61	13,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material			UN	0,2000000	0,97	0,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	0,6500000	10,86	7,05
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material			M	4,0000000	6,64	26,56
					MO sem LS =>	9,27	LS =>	7,77	MO com LS =>	17,04
					Valor do BDI =>	26,20			Valor com BDI =>	107,34

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto			un	1,0000000	129,83	129,83
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			h	0,3000000	3,80	1,14
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios			h	0,3000000	3,70	1,11
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material			kg	0,0150000	83,67	1,25
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material			kg	0,0600000	73,39	4,40
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material			l	0,0230000	80,58	1,85
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material			KG	0,0500000	15,43	0,77
no	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra			H	0,3000000	15,38	4,61
no	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	3,0000000	3,95	11,85
no	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material			UN	0,2000000	0,97	0,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	0,3000000	10,86	3,25
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	1,0000000	8,93	8,93
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material			M	8,0000000	11,31	90,48
					MO sem LS =>	4,27	LS =>	3,59	MO com LS =>	7,86
					Valor do BDI =>	41,93			Valor com BDI =>	171,76

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável			pt	1,0000000	132,10	132,10
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			h	0,4000000	3,80	1,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios			h	0,4000000	3,70	1,48
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material			kg	0,0150000	83,67	1,25
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material			KG	0,0500000	15,43	0,77
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra			H	0,4000000	15,38	6,15
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	2,0000000	10,48	20,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	0,4000000	10,86	4,34
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material			M	4,0000000	18,42	73,68
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	1,0000000	21,95	21,95
					MO sem LS =>	5,71	LS =>	4,78	MO com LS =>	10,49
					Valor do BDI =>	42,66			Valor com BDI =>	174,76

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	49,74	49,74
Composição Auxiliar	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	2,0000000	5,15	10,30
Composição Auxiliar	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	39,44	39,44
					MO sem LS =>	4,41	LS =>	3,69	MO com LS =>	8,10
					Valor do BDI =>	16,06			Valor com BDI =>	65,80

13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	41,28	41,28

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	14,35	3,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	18,34	4,58
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material			UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material			UN	0,0148000	58,36	0,86
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material			UN	1,0000000	28,09	28,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			UN	0,0640000	1,91	0,12
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material			UN	0,0200000	24,09	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material			UN	0,0225000	66,14	1,48
					MO sem LS =>	3,70	LS =>	3,10	MO com LS =>	6,80
					Valor do BDI =>	13,33			Valor com BDI =>	54,61

13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	1,0000000	77,42	77,42
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	1,0000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,2919000	8,81	11,38
Composição Auxiliar	89754	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0700000	19,61	1,37
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,4223000	9,98	14,19
Composição Auxiliar	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,4991000	10,76	16,13
Composição Auxiliar	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0278000	7,19	0,19
Composição Auxiliar	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,1718000	24,68	4,24
Composição Auxiliar	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,0353000	4,36	0,15
Composição Auxiliar	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,1718000	3,92	0,67
Composição Auxiliar	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0421000	4,62	0,19
Composição Auxiliar	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,1074000	15,24	1,63
Composição Auxiliar	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,1074000	9,94	1,06
					MO sem LS =>	16,35	LS =>	13,71	MO com LS =>	30,06
					Valor do BDI =>	25,00			Valor com BDI =>	102,42

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	1,0000000	78,07	78,07
Composição Auxiliar	89512	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,3684000	67,39	24,82
Composição Auxiliar	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,6316000	50,45	31,86
Composição Auxiliar	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0348000	34,64	1,20
Composição Auxiliar	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0074000	41,68	0,30
Composição Auxiliar	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0367000	94,25	3,45
Composição Auxiliar	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0021000	102,94	0,21
Composição Auxiliar	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0831000	59,57	4,95
Composição Auxiliar	89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0043000	84,28	0,36
Composição Auxiliar	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0196000	62,26	1,22
Composição Auxiliar	89689	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0663000	37,81	3,26
Composição Auxiliar	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0043000	253,44	1,06
Composição Auxiliar	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0184000	83,72	1,54
Composição Auxiliar	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0043000	49,43	0,21
Composição Auxiliar	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,0179000	4,98	0,08
Composição Auxiliar	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0566000	4,33	0,24
Composição Auxiliar	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,2192000	5,89	1,29
Composição Auxiliar	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0566000	35,38	2,00
					MO sem LS =>	5,13	LS =>	4,31	MO com LS =>	9,44
					Valor do BDI =>	25,21			Valor com BDI =>	103,28

13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	1,0000000	35,63	35,63
Composição Auxiliar	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,8245000	15,03	12,39
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,1755000	8,70	1,52
Composição Auxiliar	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,8896000	4,32	3,84
Composição Auxiliar	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,1451000	5,71	0,82
Composição Auxiliar	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,2984000	10,38	3,09
Composição Auxiliar	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0023000	11,26	0,02
Composição Auxiliar	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0083000	5,74	0,04
Composição Auxiliar	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0776000	8,09	0,62
Composição Auxiliar	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0025000	7,48	0,01
Composição Auxiliar	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,5774000	5,72	3,30
Composição Auxiliar	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0247000	4,13	0,10
Composição Auxiliar	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0189000	5,25	0,09
Composição Auxiliar	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0697000	4,44	0,30
Composição Auxiliar	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,3302000	11,94	3,94
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,2924000	9,23	2,69
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			M	0,2924000	9,61	2,80
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0056000	3,70	0,02
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	0,0056000	10,15	0,05

				MO sem LS =>	10,72	LS =>	8,99	MO com LS =>	19,71
				Valor do BDI =>	11,50			Valor com BDI =>	47,13

13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	48,24	48,24
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,96	16,96
Composição Auxiliar	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2924000	5,52	1,61
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8584000	9,47	8,12
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,7691000	6,18	4,75
Composição Auxiliar	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3116000	11,12	3,46
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8022000	5,38	4,31
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	9,23	2,40
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	9,61	2,50
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	3,70	0,96
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	10,15	2,63
Composição Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2222000	2,45	0,54
				MO sem LS =>	13,18	LS =>	11,06	MO com LS =>	24,24
				Valor do BDI =>	15,58			Valor com BDI =>	63,82

13.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	964,18	964,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	14,35	110,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	18,34	141,21
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	15,40	15,40
Insumo	00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2,0000000	26,43	52,86
Insumo	00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	24,28	24,28
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	7,59	3,03
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	504,02	504,02
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	3,70	1,11
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,01	3,01
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	43,50	43,50
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	5,70	5,70
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	28,91	28,91
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,5000000	5,12	7,68
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,0000000	11,49	22,98
				MO sem LS =>	113,94	LS =>	95,57	MO com LS =>	209,51
				Valor do BDI =>	311,43			Valor com BDI =>	1.275,61

13.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	187,43	187,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4832000	14,24	63,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6789000	18,96	31,83
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	9,97	21,49
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0653000	66,83	4,36
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0096000	0,92	2,76
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0600000	64,73	3,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,5084000	0,75	13,88
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0365000	76,39	2,78
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	72,16	0,28
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,70	42,33
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	34,55	MO com LS =>	75,74
				Valor do BDI =>	60,53			Valor com BDI =>	247,96

13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,14	14,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,34	1,28
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0049000	58,38	0,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,91	0,03
Insumo	00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	11,06	11,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	66,14	0,49
				MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	18,70

13.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	99,63	99,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	18,34	1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	14,24	0,43
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	1,0000000	97,37	97,37
				MO sem LS =>	0,99	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	32,18			Valor com BDI =>	131,81

13.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	160,78	160,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	18,34	8,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	14,35	6,52
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0096000	13,64	0,13
Insumo	00011763	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	145,79	145,79
				MO sem LS =>	6,73	LS =>	5,64	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>	51,93			Valor com BDI =>	212,71

13.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composição	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	363,52	363,52
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9209000	18,88	36,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9811000	14,24	13,97
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,63	3,78
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	0,3770000	647,93	244,26
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	41,95	16,12
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	132,24	2,03
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	23,55	47,10
				MO sem LS => 22,14		LS => 18,57	MO com LS =>	40,71
				Valor do BDI => 117,41			Valor com BDI =>	480,93

13.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	295,26	295,26
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	239,24	239,24
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,25	6,25
Composição Auxiliar	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,91	29,91
				MO sem LS => 12,17		LS => 10,21	MO com LS =>	22,38
				Valor do BDI => 95,36			Valor com BDI =>	390,62

13.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	377,30	377,30
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	300,00	300,00
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,70	7,70
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,25	6,25
				MO sem LS => 14,83		LS => 12,43	MO com LS =>	27,26
				Valor do BDI => 121,86			Valor com BDI =>	499,16

13.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	294,51	294,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	18,34	9,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	14,24	4,97
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	13,52	13,52
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	210,40	210,40
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,43	44,86
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	132,24	11,65
				MO sem LS => 6,31		LS => 5,29	MO com LS =>	11,60
				Valor do BDI => 95,12			Valor com BDI =>	389,63

13.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	761,05	761,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	18,34	21,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	14,24	7,92
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	13,52	13,52
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	661,94	661,94
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,43	44,86
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	132,24	11,65
				MO sem LS => 13,13		LS => 11,01	MO com LS =>	24,14
				Valor do BDI => 245,81			Valor com BDI =>	1.006,86

22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	1,0000000	2.074,46	2.074,46
posição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1165000	474,45	55,27
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	9,3200000	13,93	129,82
Composição Auxiliar	3168	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07 2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0500000	201,07	211,12
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,6500000	3,80	13,87
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,6500000	3,65	13,32
Insumo	10892	ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox 304 #1,2mm, polido, c/01 valvula americana (obra: Mercado Lagarto)	Material	m	1,0000000	1.555,30	1.555,30
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,6500000	15,38	56,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,6500000	10,86	39,63
				MO sem LS => 87,43		LS => 73,33	MO com LS =>	160,76
				Valor do BDI => 670,05			Valor com BDI =>	2.744,51

13.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	202,67	202,67
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	18,88	9,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	14,24	2,14
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	179,05	179,05
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	41,95	12,47
				MO sem LS => 4,94		LS => 4,14	MO com LS =>	9,08
				Valor do BDI => 65,46			Valor com BDI =>	268,13

13.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	18,34	1,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	14,24	0,37
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,70	0,12
Insumo	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	9,25	9,25
				MO sem LS => 0,87		LS => 0,73	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI => 3,64			Valor com BDI =>	14,92

13.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,25	6,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	18,34	2,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0389000	14,24	0,55
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,70	0,12
Insumo	00006153 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1 " SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	3,33	3,33
			MO sem LS => 1,27	LS => 1,07		MO com LS =>	2,34
			Valor do BDI => 2,01			Valor com BDI =>	8,26

13.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.060,41	2.060,41
Composição Auxiliar	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,4200000	58,04	140,45
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	360,02	132,42
Composição Auxiliar	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	15,65	412,22
Composição Auxiliar	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,9440000	18,17	126,17
Composição Auxiliar	72131 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	6,9440000	176,29	1.224,08
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,9400000	8,53	25,07
			MO sem LS => 263,06	LS => 220,62		MO com LS =>	483,68
			Valor do BDI => 665,51			Valor com BDI =>	2.725,92

13.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74196/002 SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.001,31	2.001,31
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1440000	1,72	0,24
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6780000	18,84	18,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,6390000	18,96	220,67
Composição Auxiliar	88313 SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,5520000	10,88	245,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,4350000	14,24	234,03
Insumo	00000033 SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	14,0740000	11,19	157,48
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,2590000	66,83	17,30
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	11,9490000	0,92	10,99
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	70,8550000	0,75	53,14
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0420000	76,39	3,20
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3520000	76,79	27,03
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	1.443,0000000	0,70	1.010,10
Insumo	00000337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,2450000	13,63	3,33
			MO sem LS => 312,03	LS => 261,70		MO com LS =>	573,73
			Valor do BDI => 646,42			Valor com BDI =>	2.647,73

14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73753/001 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,6MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E=3MM	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	94,54	94,54
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	14,24	16,80
Insumo	00011621 SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	Material	m²	1,1000000	51,39	56,52
Insumo	00000628 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTIC A)	Material	KG	0,1108000	20,44	2,26
			MO sem LS => 15,53	LS => 13,07		MO com LS =>	28,66
			Valor do BDI => 30,53			Valor com BDI =>	125,07

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96561 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	33,89	33,89
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (s/UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	466,48	11,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8670000	18,96	18,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	14,24	2,50
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,3870000	8,53	3,30
			MO sem LS => 9,34	LS => 7,83		MO com LS =>	17,17
			Valor do BDI => 10,94			Valor com BDI =>	44,83

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96560 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	38,30	38,30
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	585,67	14,64
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9750000	18,96	18,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	14,24	2,80
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,2800000	8,53	2,38
			MO sem LS => 10,25	LS => 8,60		MO com LS =>	18,85
			Valor do BDI => 12,37			Valor com BDI =>	50,67

15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,43	12,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	14,24	1,62
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3120000	20,06	6,25
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,97	0,09
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,5550200	2,88	4,47
			MO sem LS => 3,32	LS => 2,78		MO com LS =>	6,10
			Valor do BDI => 4,01			Valor com BDI =>	16,44

15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,32	2,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	14,24	0,14
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0270000	20,06	0,54
Insumo	00006090 SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material	L	0,1600000	10,31	1,64
			MO sem LS => 0,29	LS => 0,24		MO com LS =>	0,53
			Valor do BDI => 0,74			Valor com BDI =>	3,06

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	12,65	12,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0630000	14,24	0,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,06	3,75
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	24,01	7,92
				MO sem LS =>	1,99	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	4,08			Valor com BDI =>	16,73

15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	22,13	22,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	14,24	4,27
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	20,06	8,02
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRÁS	Material		L	0,0468000	20,36	0,95
Insumo	00007757	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material		L	0,2700000	29,36	7,92
				MO sem LS =>	5,16	LS =>	4,35	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI =>	7,14			Valor com BDI =>	29,27

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	23,92	23,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	14,24	4,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	20,06	8,02
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRÁS	Material		L	0,0400000	20,36	0,81
Insumo	00007757	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,4000000	0,97	0,38
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,1600000	39,57	6,33
Insumo	00006086	SINAPI	KIT PROCESSO DE DESATIVAÇÃO FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material		GL	0,0560000	60,86	3,40
				MO sem LS =>	5,48	LS =>	4,60	MO com LS =>	10,08
				Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>	31,64

15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	39,72	39,72
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	20,06	16,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	14,24	11,39
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRÁS	Material		L	0,0300000	20,36	0,61
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	Material		L	0,1200000	42,69	5,12
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	Material		UN	0,3000000	2,90	0,87
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,1440000	39,57	5,69
				MO sem LS =>	11,57	LS =>	9,70	MO com LS =>	21,27
				Valor do BDI =>	12,82			Valor com BDI =>	52,54

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88483	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	14,07	14,07
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	14,24	1,26
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2440000	20,06	4,89
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	24,01	7,92
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>	18,61

15.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72815	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPÓXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	59,51	59,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	18,96	9,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	14,24	7,12
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	Material		L	0,5256000	81,65	42,91
				MO sem LS =>	7,26	LS =>	6,08	MO com LS =>	13,34
				Valor do BDI =>	19,22			Valor com BDI =>	78,73

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO		m²	1,0000000	35,71	35,71
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7974000	18,84	15,02
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3987000	14,24	5,67
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material		KG	0,0250000	34,17	0,85
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material		KG	0,9964000	0,85	0,84
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0308000	27,26	0,83
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0293000	11,99	12,34
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material		KG	0,0076000	20,56	0,16
				MO sem LS =>	9,12	LS =>	7,65	MO com LS =>	16,77
				Valor do BDI =>	11,53			Valor com BDI =>	47,24

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	90,86	90,86
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4994000	15,77	7,87
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,0425000	27,82	1,18
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE à MM Á 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0956000	37,68	41,28
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0132000	27,26	0,35
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	2,1912000	0,24	0,52
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material		CENTO	0,0333000	46,73	1,55
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento		UN	1,3265000	3,30	4,37
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material		M	3,8439000	8,77	33,76
				MO sem LS =>	3,68	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,76
				Valor do BDI =>	29,34			Valor com BDI =>	120,20

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89378	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	HIHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	18,34	1,47
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	14,35	1,15
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	0,99	0,99

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,19	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	1,39			Valor com BDI =>	5,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	18,34	1,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	14,35	1,35
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	66,14	0,46
				MO sem LS =>	1,39	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	6,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,24	14,24
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	10,82	10,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,98	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	18,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
mposição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,78	14,78
mposição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra		H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,30	LS =>	5,28	MO com LS =>	11,58
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	19,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDROS		M	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	18,02	1,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0340000	14,24	0,48
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,1630000	6,82	7,93
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0060000	27,05	0,16
				MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	12,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	123,70	123,70
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3620000	14,24	19,39
mposição iliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7230000	18,96	51,62
mo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	56,6200000	0,74	41,89
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0193000	41,47	0,80
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	0,8050000	4,78	3,84
				MO sem LS =>	31,76	LS =>	26,64	MO com LS =>	58,40
				Valor do BDI =>	39,95			Valor com BDI =>	163,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	113,22	113,22
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3430000	18,96	44,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1720000	14,24	16,68
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	55,8500000	0,74	41,32
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0193000	41,47	0,80
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	0,8050000	4,78	3,84
				MO sem LS =>	27,39	LS =>	22,97	MO com LS =>	50,36
				Valor do BDI =>	36,57			Valor com BDI =>	149,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	151,45	151,45
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,6310000	18,96	68,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8160000	14,24	25,85
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	56,6200000	0,74	41,89
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0363000	41,47	1,50

Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material			M	1,5100000	4,78	7,21
				MO sem LS =>	42,21	LS =>		35,40	MO com LS =>	77,61
				Valor do BDI =>	48,91				Valor com BDI =>	269,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	134,37	134,37
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9980000	18,96	56,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4990000	14,24	21,34
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	55,8500000	0,74	41,32
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0363000	41,47	1,50
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	1,5100000	4,78	7,21
				MO sem LS =>	34,92	LS =>		29,29	MO com LS =>	64,21
				Valor do BDI =>	43,40				Valor com BDI =>	177,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	70,36	70,36
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5500000	18,96	29,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7750000	14,24	11,03
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0,0283100	848,24	24,01
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	41,47	0,20
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,4200000	3,03	1,27
				MO sem LS =>	18,14	LS =>		15,22	MO com LS =>	33,36
				Valor do BDI =>	22,72				Valor com BDI =>	93,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	65,35	65,35
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3700000	18,96	25,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6850000	14,24	9,75
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0,0279300	848,24	23,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	41,47	0,20
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,4200000	3,03	1,27
				MO sem LS =>	16,07	LS =>		13,48	MO com LS =>	29,55
				Valor do BDI =>	21,10				Valor com BDI =>	86,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	82,86	82,86
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9800000	18,96	37,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9900000	14,24	14,09
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0,0283100	848,24	24,01
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0094000	41,47	0,38
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,7850000	3,03	2,37
				MO sem LS =>	23,09	LS =>		19,36	MO com LS =>	42,45
				Valor do BDI =>	26,76				Valor com BDI =>	109,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
omposição	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	74,98	74,98
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8450000	14,24	12,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6900000	18,96	32,04
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0,0279300	848,24	23,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0094000	41,47	0,38
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,7850000	3,03	2,37
				MO sem LS =>	19,75	LS =>		16,57	MO com LS =>	36,32
				Valor do BDI =>	24,21				Valor com BDI =>	99,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	176,28	176,28
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0220000	443,32	9,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7000000	14,24	24,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6000000	18,96	30,33
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	160,0000000	0,70	112,00
				MO sem LS =>	24,58	LS =>		20,62	MO com LS =>	45,20
				Valor do BDI =>	56,93				Valor com BDI =>	233,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	2.733,66	2.733,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	13,5300000	14,24	192,66
Insumo	00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material		KG	2.310,0000000	1,10	2.541,00
				MO sem LS =>	81,24	LS =>		68,13	MO com LS =>	149,37
				Valor do BDI =>	882,97				Valor com BDI =>	3.616,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E APEIA MEDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	524,67	524,67

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,7800000	14,24	125,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1300000	66,83	75,51
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	75,4700000	0,92	69,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	339,6200000	0,75	254,71
				MO sem LS =>	52,72	LS =>	44,21	MO com LS =>	96,93
				Valor do BDI =>	169,46			Valor com BDI =>	694,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	466,48	466,48
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,9600000	0,39	1,54
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,2000000	1,72	2,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,1600000	15,32	79,05
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1700000	66,83	78,19
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	117,2200000	0,92	107,84
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	263,7400000	0,75	197,80
				MO sem LS =>	36,73	LS =>	30,81	MO com LS =>	67,54
				Valor do BDI =>	150,67			Valor com BDI =>	617,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	536,06	536,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,1000000	14,24	158,06
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1400000	66,83	76,18
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	171,1300000	0,92	157,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	192,5200000	0,75	144,39
				MO sem LS =>	66,64	LS =>	55,90	MO com LS =>	122,54
				Valor do BDI =>	173,14			Valor com BDI =>	709,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	456,66	456,66
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,4500000	0,39	1,34
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0500000	1,72	1,80
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5000000	15,32	68,94
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	66,83	77,52
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000000	0,92	160,17
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	195,8600000	0,75	146,89
				MO sem LS =>	32,03	LS =>	26,87	MO com LS =>	58,90
				Valor do BDI =>	147,50			Valor com BDI =>	604,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	443,32	443,32
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,1600000	4,43	5,13
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,8000000	1,04	3,95
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,9600000	15,32	75,98
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1500000	66,83	76,85
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	137,6100000	0,92	126,60
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	206,4200000	0,75	154,81
				MO sem LS =>	35,31	LS =>	29,61	MO com LS =>	64,92
				Valor do BDI =>	143,19			Valor com BDI =>	586,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	433,63	433,63
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,1400000	4,43	5,05
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,7400000	1,04	3,88
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,8800000	15,32	74,76
o	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	66,83	77,52
o	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	154,4600000	0,92	142,10
o	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	173,7700000	0,75	130,32
				MO sem LS =>	34,74	LS =>	29,13	MO com LS =>	63,87
				Valor do BDI =>	140,06			Valor com BDI =>	573,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	537,51	537,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,0200000	14,24	156,92
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9400000	67,69	63,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	422,6300000	0,75	316,97
				MO sem LS =>	66,17	LS =>	55,49	MO com LS =>	121,66
				Valor do BDI =>	173,61			Valor com BDI =>	711,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	585,87	585,87
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0300000	1,72	1,77
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,3900000	0,39	1,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,4200000	15,32	67,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,2700000	66,83	84,87
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	573,6100000	0,75	430,20
				MO sem LS =>	31,46	LS =>	26,39	MO com LS =>	57,85
				Valor do BDI =>	189,23			Valor com BDI =>	775,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	555,75	555,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,5700000	14,24	122,03
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0700000	66,83	71,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	482,9600000	0,75	362,22
				MO sem LS =>	51,45	LS =>	43,16	MO com LS =>	94,61
				Valor do BDI =>	179,50			Valor com BDI =>	735,25



	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³		1,0000000	487,04	487,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		8,2900000	14,24	118,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³		1,1500000	66,83	76,85
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG		389,5400000	0,75	292,15
				MO sem LS =>	49,77		LS =>	41,75	MO com LS =>	91,52
				Valor do BDI =>	157,31				Valor com BDI =>	644,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H		1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H		1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,44		LS =>	7,08	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	6,08				Valor com BDI =>	24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	15,65	15,65
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	12,75	12,75
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0166000	14,24	0,23
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1015000	18,84	1,91
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG		0,0250000	23,96	0,59
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN		0,7430000	0,23	0,17
				MO sem LS =>	1,10		LS =>	0,92	MO com LS =>	2,02
				Valor do BDI =>	5,05				Valor com BDI =>	20,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H		1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H		1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,41		LS =>	5,38	MO com LS =>	11,79
				Valor do BDI =>	4,88				Valor com BDI =>	20,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	14,35	14,35
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H		1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H		1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,31		LS =>	5,30	MO com LS =>	11,61
				Valor do BDI =>	4,63				Valor com BDI =>	18,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	0,18	0,18
sumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,01	0,01
sumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra		H		1,0000000	15,38	15,38
sumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H		1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,46		LS =>	7,10	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	6,09				Valor com BDI =>	24,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg		1,0000000	13,93	13,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h		0,0700000	3,80	0,26
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h		0,0700000	3,62	0,25
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9.5 mm	Material		kg		1,0000000	10,89	10,89
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H		0,0700000	15,38	1,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H		0,0700000	10,86	0,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN		0,4000000	0,23	0,09
Insumo	00039015	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material		UN		0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG		0,0200000	23,96	0,47
				MO sem LS =>	1,00		LS =>	0,83	MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	4,49				Valor com BDI =>	18,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN		1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN		1,0000000	257,26	257,26
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³		0,0223000	555,75	12,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,3620000	18,96	25,82
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,5520000	18,02	9,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,9570000	14,24	13,62
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG		0,2000000	24,03	4,80

Nº
CPL

Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material		L	0,1671000	13,02	2,17
				MO sem LS =>	53,16	LS =>	44,58	MO com LS =>	97,74
				Valor do BDI =>	105,29			Valor com BDI =>	431,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	257,26	257,26
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7410000	18,02	49,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3570000	14,24	19,32
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material		JG	1,0000000	187,64	187,64
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0240000	24,06	0,57
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material		KG	0,0110000	31,70	0,34
				MO sem LS =>	30,24	LS =>	25,36	MO com LS =>	55,60
				Valor do BDI =>	83,09			Valor com BDI =>	340,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	1,72	1,72
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,55			Valor com BDI =>	2,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000640	5.500,71	0,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000076	5.500,71	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	5.500,71	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	1,2500000	0,76	0,95
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,60	1,60
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,17	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	5,06	5,06
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,90	1,90
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,56	1,56
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,17	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,63			Valor com BDI =>	6,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000640	22.375,76	1,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	1,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000076	22.375,76	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,56	1,56

Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	22.375,76		1,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>		2,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,90		1,90
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	2,5000000	0,76		1,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>		2,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	8,72		8,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1430000	19,18		2,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1430000	15,13		2,16
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	3,82		3,82
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,80	MO com LS =>		3,94
				Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>		11,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	11,10		11,10
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	555,75		0,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2470000	19,18		4,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2470000	15,13		3,73
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	2,14		2,14
				MO sem LS =>	3,75	LS =>	3,15	MO com LS =>		6,90
				Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>		14,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
nposição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,84		18,84
nposição iliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38		15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12		1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83		0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76		0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59		0,59
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,08	MO com LS =>		15,52
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>		24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	21,30		21,30
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000603	55.398,94		3,34
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000342	525.200,32		17,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	6,87			Valor com BDI =>		28,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,31		3,31
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000059	55.398,94		0,32
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	525.200,32		2,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>		4,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,18		4,18
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000074	55.398,94		0,40
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000072	525.200,32		3,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	1,35			Valor com BDI =>		5,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	38,41		38,41
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000849	55.398,94		4,70
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000642	525.200,32		33,71
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	12,40			Valor com BDI =>		50,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	100,37		100,37
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	13,6200000	7,37		100,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	32,41			Valor com BDI =>		132,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	54,67		54,67
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,71		27,71
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	5,42		5,42
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,29		4,29
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,25		17,25
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	6,85	MO com LS =>		15,02

			Valor do BDI =>	17,65			Valor com BDI =>	72,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	340,50	340,50
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,82	48,82
Composição Auxiliar	93831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	237,01	237,01
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,71	27,71
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,42	5,42
Composição Auxiliar	91399	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,29	4,29
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,25	17,25
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	6,85	MO com LS => 15,02
				Valor do BDI =>	109,98			Valor com BDI => 450,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,71	27,71
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15265 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	661.919,14	22,70
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	90.941,63	5,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	8,95			Valor com BDI => 36,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91399	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,29	4,29
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15265 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	661.919,14	3,77
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	90.941,63	0,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI => 5,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,42	5,42
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15265 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	661.919,14	4,76
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	90.941,63	0,66
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI => 7,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,82	48,82
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15265 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	661.919,14	42,56
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	90.941,63	6,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	15,76			Valor com BDI => 64,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	237,01	237,01
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	7,37	237,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	76,55			Valor com BDI => 313,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,02	18,02
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,06	LS =>	6,76	MO com LS => 14,82
				Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI => 23,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,08	MO com LS => 15,52
				Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI => 24,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90457	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	INM - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,24	15,24

Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0050000	555,75	2,77
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	14,35	1,23
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6130000	18,34	11,24
			MO sem LS =>	5,99	LS =>	5,03	MO com LS =>	11,02
			Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	20,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90455 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,61	9,61
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	555,75	1,66
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3910000	18,34	7,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	14,35	0,78
			MO sem LS =>	3,61	LS =>	3,19	MO com LS =>	7,00
			Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	12,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91192 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF 05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	18,34	3,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	14,35	0,37
			MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,29
			Valor do BDI =>	1,39			Valor com BDI =>	8,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF 05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,70	3,70
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1550000	18,34	2,84
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	14,35	0,31
			MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	4,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91191 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM, AF 05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	14,35	0,33
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1650000	18,34	3,04
			MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,34	MO com LS =>	2,93
			Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	5,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	360,02	360,02
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7563000	1,72	1,30
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,39	0,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000	14,24	33,14
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4695000	15,32	22,51
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	66,63	53,77
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,75	204,79
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	76,39	44,24
			MO sem LS =>	24,43	LS =>	20,49	MO com LS =>	44,92
			Valor do BDI =>	116,28			Valor com BDI =>	478,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	359,96	359,96
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,39	0,30
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,72	1,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	14,24	36,07
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	15,32	24,58
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	66,63	50,51
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,75	242,23
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	76,39	44,85
			MO sem LS =>	26,63	LS =>	22,33	MO com LS =>	49,96
			Valor do BDI =>	129,18			Valor com BDI =>	529,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	316,07	316,07
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,39	0,28
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,72	1,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	14,24	33,36
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,32	22,69
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	66,63	55,09
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,75	159,01
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	76,39	44,16
			MO sem LS =>	24,61	LS =>	20,64	MO com LS =>	45,25
			Valor do BDI =>	102,09			Valor com BDI =>	418,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	315,03	315,03
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5853000	5,06	3,46
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,60	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1068000	14,24	29,99
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	15,32	20,39
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	66,83	55,63
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,75	160,08
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	76,39	44,46
			MO sem LS =>	22,11	LS =>	18,55	MO com LS =>	40,66

			Valor do BDI =>	101,75			Valor com BDI =>	416,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	91290	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	12,48	12,48
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	91290	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,71	10,71
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,02			Valor com BDI =>	16,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1", (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	11.008,68	0,70
no	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000640	657,25	0,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	0,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000076	11.008,68	0,08
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	11.008,68	0,88
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000800	657,25	0,05
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,71	10,71
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	7,39	10,71
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	14,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92902	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,75	12,75
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	14,24	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	18,64	0,30
o	00000033	SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,1100000	11,19	12,42
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	16,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00005114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	10,82	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00005117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	0,0120000	11,45	0,13
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0094000	15,38	0,14
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	11,45	0,34
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,34
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000245	SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	0,0146000	11,45	0,16
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra		H	0,0120000	14,65	0,17
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0302000	15,38	0,46
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,0145000	15,38	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra		H	0,0120000	134,28	1,61
				MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,61
				Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	2,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0172000	15,38	0,26
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00004503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0041000	11,03	0,04
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	34,51	0,59
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00044457	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0094000	13,42	0,12
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	0,0041000	14,12	0,05
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	0,0041000	14,96	0,06
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	0,0057000	13,01	0,08
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra		H	0,0133000	11,98	0,15
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	0,0067000	20,72	0,13
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	0,0094000	13,33	0,12
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	0,0057000	11,82	0,07
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,0172000	15,38	0,26
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
mo	00004793	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95375	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULÕES	Mão de Obra		H	0,0172000	8,51	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	10,85	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00012859	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra		H	0,0094000	15,20	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0120000	11,69	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	1,0000000	474,45	474,45
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	433,61	433,61
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	40,84	40,84
				MO sem LS =>	52,52	LS =>	44,05	MO com LS =>	96,57
				Valor do BDI =>	153,24			Valor com BDI =>	627,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	433,61	433,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	3,80	22,80
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9130000	67,69	61,80
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	293,0000000	0,75	219,75
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,6270000	76,79	48,14
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,2090000	76,39	15,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	6,0000000	10,86	65,16
				MO sem LS =>	35,44	LS =>	29,72	MO com LS =>	65,16
				Valor do BDI =>	140,05			Valor com BDI =>	573,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,18	19,18
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,61	LS =>	7,23	MO com LS =>	15,84
				Valor do BDI =>	8,19			Valor com BDI =>	25,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	4,87	4,87

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	19,18	1,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	15,13	1,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0016000	23,96	0,03
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	2,17	2,38
				MO sem LS =>	1,08	LS => 0,90	MO com LS =>	1,98
				Valor do BDI =>	1,57		Valor com BDI =>	6,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	19,18	2,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	15,13	1,95
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	2,17	2,20
				MO sem LS =>	1,94	LS => 1,62	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	2,13		Valor com BDI =>	8,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,34	18,34
Composição Auxiliar	95336	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,48	LS => 7,12	MO com LS =>	15,60
				Valor do BDI =>	5,92		Valor com BDI =>	24,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
nposição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,70	7,70
posição liar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	18,34	2,79
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	14,24	0,68
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,16	4,16
Insumo	00003145	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07
				MO sem LS =>	1,56	LS => 1,32	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	2,48		Valor com BDI =>	10,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	21,80	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	00012930	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0009000	64,65	0,06
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,16		Valor com BDI =>	4,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,68	3,68
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
mo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
mo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,17	0,00
mo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	23,53	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	30,85	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	15,59	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	532,59	0,05
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	252,83	0,02
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	38,97	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	64,65	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,18		Valor com BDI =>	4,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	23,53	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	45,14	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0002000	164,51	0,03

Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	54,17	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	64,65	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	4,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	8,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	35,42	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10593	ORSE	Prolongador 30cm	Material	un	0,0001000	20,12	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	32,24	0,01
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	23,65	0,02
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0005000	44,73	0,02
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	61,69	0,02
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	23,44	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	4,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	8,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,10	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	19,33	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	41,96	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10750	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	23,63	0,00
Insumo	10709	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	16,96	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	11,82	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,90	0,00
Insumo	11248	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	un	0,0007000	9,30	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,58	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	26,27	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0001000	337,03	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	4,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
nposição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80
mo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
mo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	8,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,63	0,43
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	14,24	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	32,39	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	251,90	0,05
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	5,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	8,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,63	0,43
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	32,39	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	14,24	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52

Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento		UN	0,0002000	261,90	0,05
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI => 0,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	180,62	180,62
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	15,84	1,00
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2560000	15,75	4,01
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	14,78	3,69
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	18,72	22,06
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	64,73	86,47
Insumo	00005058 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	24,06	5,00
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	10,54	24,32
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,68	33,99
			MO sem LS =>	13,85	LS =>	11,61	MO com LS =>	25,46
			Valor do BDI =>	58,34			Valor com BDI =>	238,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MADROS	UN	1,0000000	153,28	153,28
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	18,02	13,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	14,24	5,46
Insumo	00003093 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	144,00	144,00
			MO sem LS =>	8,48	LS =>	7,11	MO com LS =>	15,59
			Valor do BDI =>	52,73			Valor com BDI =>	218,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	14,35	0,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	18,34	3,20
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,8350000	0,64	0,53
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "16" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	57,05	0,28
			MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,38	MO com LS =>	3,02
			Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	5,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91187 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,98	4,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	14,35	0,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	18,34	3,81
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,7590000	0,64	0,48
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "16" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	57,05	0,28
			MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,57
			Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	6,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91185 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	5,38	5,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	18,34	3,86
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	14,35	0,41
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,3000000	0,64	0,83
mo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "16" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	57,05	0,28
			MO sem LS =>	1,97	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>	1,73			Valor com BDI =>	7,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	18,34	1,26
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	14,35	0,14
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000	2,85	1,85
			MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,18
			Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI =>	4,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,68	24,68
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	14,35	2,68
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	18,34	22,00
			MO sem LS =>	11,36	LS =>	9,53	MO com LS =>	20,89
			Valor do BDI =>	7,97			Valor com BDI =>	32,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90438 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,38	35,38
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7190000	18,34	31,52
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2690000	14,35	3,86
			MO sem LS =>	16,26	LS =>	13,05	MO com LS =>	29,93
			Valor do BDI =>	11,42			Valor com BDI =>	46,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	14,35	1,10
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4940000	18,34	9,05
			MO sem LS =>	4,67	LS =>	3,92	MO com LS =>	8,59

Nº
CPL

			Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	13,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3168	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	201,07	201,07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4830000	3,80	1,83
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,9330000	3,68	7,11
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	1,1670000	36,96	43,13
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	6,1330000	10,42	63,90
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,9330000	15,38	29,72
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	8,19	0,16
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,4440000	5,35	29,12
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	24,06	0,60
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	24,52	2,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4830000	10,86	5,24
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6120000	23,25	14,22
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	23,96	3,59
				MO sem LS =>	19,01	LS => 15,95	MO com LS =>	34,96
				Valor do BDI =>	64,94		Valor com BDI =>	266,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,44	LS => 7,08	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	6,08		Valor com BDI =>	24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	14,69	14,69
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,34	14,34
				MO sem LS =>	6,59	LS => 5,52	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	4,74		Valor com BDI =>	19,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	15,58	15,58
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,34	14,34
				MO sem LS =>	6,59	LS => 5,52	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	5,03		Valor com BDI =>	20,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	5.011,86	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
xosição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
to	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000076	5.011,86	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	5.011,86	0,30
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,7800000	0,76	0,59
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19		Valor com BDI =>	0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,51	LS => 7,13	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>	6,12		Valor com BDI =>	25,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	53,64	53,64



Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8020000	19,18	15,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8020000	15,13	12,13
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	9,51	9,51
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	8,31	16,62
				MO sem LS =>	12,05	LS =>	10,10	MO com LS =>	22,15
				Valor do BDI =>	17,32			Valor com BDI =>	70,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	38,86	38,86
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	31,80	31,80
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	6,84	MO com LS =>	14,99
				Valor do BDI =>	12,55			Valor com BDI =>	51,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	31,80	31,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4720000	19,18	9,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4720000	15,13	7,14
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	7,30	7,30
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS =>	7,09	LS =>	5,94	MO com LS =>	13,03
				Valor do BDI =>	10,27			Valor com BDI =>	42,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	15,01	15,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,18	4,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	15,13	3,40
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	7,30	7,30
				MO sem LS =>	3,38	LS =>	2,83	MO com LS =>	6,21
				Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	19,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,39	14,39
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	11,03	11,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,02	LS =>	5,05	MO com LS =>	11,07
				Valor do BDI =>	4,64			Valor com BDI =>	19,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,18	6,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	18,34	1,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	14,35	1,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0210000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	8,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,76	10,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	18,34	2,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	14,35	1,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,95	3,95
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	1,91	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,52
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	14,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	49,43	49,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	14,35	3,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	18,34	5,00
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	29,07	29,07
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	24,09	2,77
				MO sem LS =>	4,03	LS =>	3,38	MO com LS =>	7,41
				Valor do BDI =>	15,96			Valor com BDI =>	65,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,74	5,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	18,34	2,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	14,35	1,68
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00003499	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	1,65			Valor com BDI =>	7,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	15,47	15,47



Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1416000	18,34	2,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1416000	14,35	2,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material			UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material			UN	1,0000000	9,99	9,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			UN	0,0338000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material			UN	0,0070000	66,14	0,46
					MO sem LS =>	2,09	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,84
					Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	20,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	9,47	9,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1000000	14,35	1,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1000000	18,34	1,83
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material			UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	1,0000000	4,61	4,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			UN	0,0210000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material			UN	0,0150000	66,14	0,99
					MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,72
					Valor do BDI =>	3,05			Valor com BDI =>	12,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1300000	18,34	2,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1300000	14,35	1,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material			UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material			UN	0,0200000	24,09	0,48
					MO sem LS =>	1,91	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,52
					Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	13,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	59,57	59,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2729000	14,35	3,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2729000	18,34	5,00
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material			UN	1,0000000	39,21	39,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material			UN	0,1150000	24,09	2,77
					MO sem LS =>	4,03	LS =>	3,36	MO com LS =>	7,41
					Valor do BDI =>	19,24			Valor com BDI =>	78,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	62,26	62,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1288000	18,34	2,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1288000	14,35	1,84
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material			UN	2,0000000	3,70	7,40
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material			UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material			UN	1,0000000	39,21	39,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material			UN	0,1150000	24,09	2,77
					MO sem LS =>	1,90	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,49
					Valor do BDI =>	20,10			Valor com BDI =>	82,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	5,25	5,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1172000	14,35	1,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1172000	18,34	2,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material			UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material			UN	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material			UN	0,0060000	66,14	0,39
					MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,18
					Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	6,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	5,72	5,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1311000	14,35	1,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1311000	18,34	2,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material			UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material			UN	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material			UN	0,0060000	66,14	0,39
					MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,56
					Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	7,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	6,96	6,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1520000	18,34	2,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1520000	14,35	2,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material			UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material			UN	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			UN	0,0338000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material			UN	0,0080000	66,14	0,52
					MO sem LS =>	2,25	LS =>	1,88	MO com LS =>	4,13
					Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	9,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS			UN	1,0000000	11,12	11,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1400000	18,34	2,56

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	14,85	2,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0148000	58,38	0,86
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,62	4,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	3,59			Valor com BDI =>	14,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	102,94	102,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	18,34	6,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	14,35	5,22
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	4,34	13,02
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	73,88	73,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1725000	24,09	4,15
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	4,51	MO com LS =>	9,89
				Valor do BDI =>	33,24			Valor com BDI =>	136,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	253,44	253,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5402000	14,35	7,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5402000	18,34	9,90
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	15,02	30,04
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	195,81	195,81
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,2325000	24,09	5,60
				MO sem LS =>	7,99	LS =>	6,70	MO com LS =>	14,69
				Valor do BDI =>	81,86			Valor com BDI =>	335,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	300,00	300,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8788000	18,34	16,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4443000	14,24	6,32
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material		UN	1,0000000	167,68	167,68
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2* COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	16,63	99,78
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0766000	132,24	10,11
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	8,48	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	96,90			Valor com BDI =>	396,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,38	10,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	14,35	1,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	18,34	1,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,0000000	7,05	7,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,19	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	3,35			Valor com BDI =>	13,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	14,35	1,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	18,34	1,73
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	1,91	0,06
mo	00003868	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,77	1,77
mo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	66,14	0,46
				MO sem LS =>	1,39	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	7,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,52	5,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	18,34	1,28
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	7,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,19	7,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	18,34	0,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	14,35	0,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	9,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,81	8,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	18,34	1,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	14,35	1,14
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09

Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	1,17	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,16
				Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	11,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	37,81	37,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	18,34	3,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	14,35	2,61
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0245000	58,38	1,43
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,91	0,09
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	18,29	18,29
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	24,09	1,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	66,14	2,64
				MO sem LS =>	2,69	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI =>	12,21			Valor com BDI =>	50,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89654	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	34,64	34,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	18,34	1,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	14,35	1,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0245000	58,38	1,43
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	1,91	0,06
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	18,29	18,29
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	24,09	1,38
mo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	66,14	2,64
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	11,18			Valor com BDI =>	45,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0781000	18,34	1,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0781000	14,35	1,12
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>	5,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,44	4,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0874000	14,35	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0874000	18,34	1,60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	5,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	40,84	40,84
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,1800000	3,62	0,65
mposição iliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,6200000	3,80	6,15
mposição iliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,3600000	3,65	1,31
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,3600000	3,68	1,32
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	0,1800000	15,38	2,76
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,3600000	15,38	5,53
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,3600000	15,38	5,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,6200000	10,86	17,59
				MO sem LS =>	17,08	LS =>	14,33	MO com LS =>	31,41
				Valor do BDI =>	13,19			Valor com BDI =>	54,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,0000000	1,75	1,75
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0323000	14,76	0,47
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0645000	18,72	1,20
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0034000	24,06	0,08
				MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	2,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	7,10	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	24,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº
CPL

Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	18,17	18,17
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	456,66	9,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,96	6,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	14,24	1,82
				MO sem LS =>	4,42	LS =>	3,71	MO com LS =>	8,13
				Valor do BDI =>	5,86			Valor com BDI =>	24,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,02	1,02
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,37	2,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	5,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000640	14.579,54	0,93
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000076	14.579,54	0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000700	14.579,54	1,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	3,1300000	0,76	2,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>	3,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,77	15,77
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Jmo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,42	13,42
Jmo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Jmo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,36	LS =>	6,18	MO com LS =>	13,54
				Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	20,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	58,04	58,04
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1880000	180,62	33,95
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	14,78	2,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7520000	18,72	14,07
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	8,19	0,08
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	MES	0,1960000	6,68	1,30
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	10,28	4,04
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	2,57	2,01
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2" X 11)	Material	KG	0,0190000	29,69	0,56
				MO sem LS =>	9,81	LS =>	8,23	MO com LS =>	18,04
				Valor do BDI =>	18,74			Valor com BDI =>	76,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	72,45	72,45
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
				MO sem LS =>	11,34	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	23,40			Valor com BDI =>	95,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	242,81	242,81

Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,10	103,10
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,26	67,26
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
				MO sem LS =>	11,34	LS =>	9,51	MO com LS => 20,85
				Valor do BDI =>	78,42			Valor com BDI => 321,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	1.046.162,95	41,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	13,51			Valor com BDI => 55,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072	1.046.162,95	7,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI => 9,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,26	67,26
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	1.046.162,95	67,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	21,72			Valor com BDI => 88,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,10	103,10
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,9900000	7,37	103,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	33,30			Valor com BDI => 136,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,40	16,40
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	14,12	14,12
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,71	LS =>	6,46	MO com LS => 14,17
				Valor do BDI =>	5,29			Valor com BDI => 21,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,25	17,25
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	6,85	MO com LS => 15,02
				Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI => 22,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,32	15,32
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	5,97	MO com LS => 13,09
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI => 20,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,34	14,34
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	11,96	11,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,59	LS =>	5,52	MO com LS => 12,11
				Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI => 18,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83



Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	1,0000000	20,72	20,72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	11,34	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	7,45			Valor com BDI =>	30,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,68	15,68
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,14	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	20,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,12	14,12
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	11,82	11,82
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,47	LS =>	5,42	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	18,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1470000	18,34	2,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0230000	14,35	0,33
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96	0,11
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	18,42	2,76
				MO sem LS =>	1,39	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	7,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,62	4,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1010000	18,34	1,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0160000	14,35	0,22
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96	0,11
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	16,33	2,44
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,75
				Valor do BDI =>	1,49			Valor com BDI =>	6,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2,45	2,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	18,34	1,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	14,35	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96	0,11
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	6,64	0,99
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	3,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
mposição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,51	LS =>	7,13	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	25,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,06	20,06
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	7,10	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	26,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	11,90	11,90
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,64	10,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI => 15,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	10.002,94	0,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI => 0,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	10.002,94	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => 0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	10.002,94	0,66
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI => 0,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,64	10,64
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	7,39	10,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI => 14,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88313	SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	95375	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Mão de Obra	H	1,0000000	8,51	8,51
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	4,70	LS =>	3,95	MO com LS => 8,65
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI => 14,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,81	2,81
Composição Auxiliar	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,93	1,93
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI => 3,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000640	7.348,11	0,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI => 0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000076	7.348,11	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000500	7.348,11	0,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI => 0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5400000	0,76	1,93
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI => 2,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	255,66	255,66
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	18,02	25,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	14,24	10,06

Nº
CPL

Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	175,19	175,19
				MO sem LS => 15,64	LS =>	13,11	MO com LS =>	28,75
				Valor do BDI => 82,57			Valor com BDI =>	338,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	274,83	274,83
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	18,02	27,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	14,24	11,00
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	191,05	191,05
				MO sem LS => 17,10	LS =>	14,34	MO com LS =>	31,44
				Valor do BDI => 88,77			Valor com BDI =>	363,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	341,12	341,12
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	18,02	30,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	14,24	11,94
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	254,02	254,02
				MO sem LS => 18,56	LS =>	15,56	MO com LS =>	34,12
				Valor do BDI => 110,18			Valor com BDI =>	451,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
omposição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	18,34	2,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	14,35	0,33
				MO sem LS => 1,36	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,50
				Valor do BDI => 0,95			Valor com BDI =>	3,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,65	4,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2160000	19,18	4,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	15,13	0,51
				MO sem LS => 2,08	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI => 1,50			Valor com BDI =>	6,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,23	9,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	18,34	8,23
				MO sem LS => 4,25	LS =>	3,56	MO com LS =>	7,81
				Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	12,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,94	9,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	18,34	8,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	14,35	1,09
				MO sem LS => 4,57	LS =>	3,84	MO com LS =>	8,41
				Valor do BDI => 3,21			Valor com BDI =>	13,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
omposição	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1489000	14,35	2,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1489000	18,34	2,73
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,34	3,34
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0950000	24,09	2,28
Insumo	00020046	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	23,16	23,16
				MO sem LS => 2,20	LS =>	1,84	MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI => 13,46			Valor com BDI =>	55,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	94,25	94,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2481000	14,35	3,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2481000	18,34	4,55
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,02	15,02
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1450000	24,09	3,49
Insumo	00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	63,29	63,29
				MO sem LS => 3,67	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,75
				Valor do BDI => 30,44			Valor com BDI =>	124,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,44	39,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	18,34	2,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	14,35	1,58
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	13,64	0,14
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	35,70	35,70

Nº

				MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,98
				Valor do BDI =>	12,73			Valor com BDI =>	52,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	51,22	51,22
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,58	32,58
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,12	14,12
				MO sem LS =>	6,47	LS =>	5,42	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	16,54			Valor com BDI =>	67,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	190,62	190,62
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,58	32,58
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,38	70,38
Composição Auxiliar	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,78	40,78
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,12	42,36
				MO sem LS =>	19,40	LS =>	16,27	MO com LS =>	35,67
				Valor do BDI =>	61,57			Valor com BDI =>	252,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
imposição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,58	32,58
sumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	611.425,25	32,58
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,52			Valor com BDI =>	43,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000074	611.425,25	4,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	5,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,78	40,78
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	611.425,25	40,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,17			Valor com BDI =>	53,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,38	70,38
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	7,37	70,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	22,73			Valor com BDI =>	93,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	15,76	15,76
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
mposição xiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
mposição xiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,68	15,68
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,14	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	20,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	16,84	16,84
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,68	15,68
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,14	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	5,43			Valor com BDI =>	22,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.199,01	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000075	1.199,01	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.199,01	0,05

Nº
CPL

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600000	0,76	1,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,08	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,24	14,24
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,86	10,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,00	LS =>	5,04	MO com LS =>	11,04
				Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	18,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	18,34	2,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	14,24	0,60
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,70	0,15
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1 1/4 X 1 1/2 "	Material	UN	1,0000000	16,63	16,63
				MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,58
				Valor do BDI =>	6,41			Valor com BDI =>	26,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	19,18	2,37
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,09	3,09
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,60	1,60
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	9,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	239,24	239,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7147000	18,34	13,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	14,24	4,42
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	16,63	66,52
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0468000	132,24	6,18
Insumo	00011690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	Material	UN	1,0000000	149,02	149,02
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	6,64	MO com LS =>	14,56
				Valor do BDI =>	77,27			Valor com BDI =>	316,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,61	19,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	18,34	3,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	14,35	2,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0400000	24,09	0,96
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,93	8,93
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,62
				Valor do BDI =>	6,33			Valor com BDI =>	25,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,48	7,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	14,35	2,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	18,34	2,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,91	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	66,14	0,59
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	1,93	MO com LS =>	4,24
				Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	9,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	18,34	3,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	14,35	2,50
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0437000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	66,14	0,59
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,31	1,31

				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,16	MO com LS =>	4,74
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	10,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	18,34	3,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	14,35	2,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	58,38	0,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	66,14	0,79
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,71	1,71
				MO sem LS =>	3,00	LS =>	2,51	MO com LS =>	5,51
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	12,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,54	18,54
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,20	15,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,34	LS =>	7,00	MO com LS =>	15,34
				Valor do BDI =>	5,98			Valor com BDI =>	24,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	25,32	25,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	19,18	9,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	15,13	7,50
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	6,24	MO com LS =>	13,69
				Valor do BDI =>	8,17			Valor com BDI =>	33,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	19,18	9,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	15,13	7,50
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	10,63	10,63
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	6,24	MO com LS =>	13,69
				Valor do BDI =>	8,92			Valor com BDI =>	36,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	18,34	1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	14,24	0,43
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	49,81	49,81
				MO sem LS =>	0,99	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	16,81			Valor com BDI =>	68,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	18,34	2,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	14,24	0,68
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,70	0,13
Insumo	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	1,0000000	26,31	26,31
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	9,66			Valor com BDI =>	39,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,96	16,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,34	5,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,35	4,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1000000	1,91	0,19
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	6,64	6,97
				MO sem LS =>	4,44	LS =>	3,72	MO com LS =>	8,16
				Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI =>	22,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,34	6,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,35	5,45
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0108000	58,38	0,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1270000	1,91	0,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0163000	66,14	1,07
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	11,31	11,87
				MO sem LS =>	5,62	LS =>	4,71	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	8,46			Valor com BDI =>	34,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	50,45	50,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	18,34	1,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	14,35	1,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0050000	58,38	0,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0082000	66,14	0,54
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	45,47	47,07
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	0,94	MO com LS =>	2,06

Nº

Valor do BDI => 16,29 — Valor com BDI => 66,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	67,39	67,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	14,35	5,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	18,34	7,38
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0429000	58,38	2,50
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0701000	66,14	4,63
Insumo	00009641	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	45,47	47,07
				MO sem LS => 5,95	LS =>	4,99	MO com LS =>	10,94
				Valor do BDI => 21,76			Valor com BDI =>	89,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	8,70	8,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	18,34	2,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	14,35	1,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0319000	1,91	0,06
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,99	4,18
				MO sem LS => 2,02	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI => 2,81			Valor com BDI =>	11,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	18,34	6,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	14,35	4,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	1,91	0,14
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,99	4,18
				MO sem LS => 4,85	LS =>	4,06	MO com LS =>	8,91
				Valor do BDI => 4,85			Valor com BDI =>	19,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	17,94	17,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,34	6,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,35	5,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,91	0,16
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	5,12	5,37
				MO sem LS => 5,62	LS =>	4,71	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI => 5,79			Valor com BDI =>	23,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	83,72	83,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	14,35	2,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	18,34	3,33
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,09	2,77
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	66,33	66,33
				MO sem LS => 2,69	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI => 27,04			Valor com BDI =>	110,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	84,28	84,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	14,35	1,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	18,34	1,57
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,09	2,77
umo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	66,33	66,33
				MO sem LS => 1,26	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI => 27,22			Valor com BDI =>	111,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1688000	14,35	2,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1688000	18,34	3,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	58,38	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0432000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	66,14	0,69
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,49	4,49
				MO sem LS => 2,49	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,58
				Valor do BDI => 3,64			Valor com BDI =>	14,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	14,35	2,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	18,34	3,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	58,38	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	66,14	0,69
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,49	4,49
				MO sem LS => 2,79	LS =>	2,34	MO com LS =>	5,13
				Valor do BDI => 3,85			Valor com BDI =>	15,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,15	15,15
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59		0,59
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,69		11,69
			MO sem LS =>	6,43	LS =>	5,4	MO com LS =>	11,83
			Valor do BDI =>	4,89			Valor com BDI =>	20,04

Total sem BDI	**3.413.984,30**
Total do BDI	**1.102.053,89**
Total Geral	**4.516.038,19**

Nº
CPL

APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Considerando que o Projeto Básico, fundamentou-se no modelo proposto pela Advocacia-Geral da União (AGU), com as devidas alterações, supressões e acréscimos relacionados a solicitação em questão e contém, com isso, os elementos e cláusulas fundamentais à aquisição em epígrafe, em especial quanto: justificativa, objetivo, entrega e critérios de aceitação; obrigações das partes; classificação dos materiais e serviços como comuns; e demais disposições. Portanto, **APROVO** o **PROJETO BÁSICO** elaborado por entender que ele cumpre todos os requisitos necessários para esta abertura do processo administrativo.

Lajeado Novo - MA, 07 de junho de 2022

Nelson Américo de Souza Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura

Nº
CPL

A Sra.
Ana Léa Barros Araújo
Prefeita Municipal

Prezada,

Venho através deste, informar a necessidade de **CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.** O setor de engenharia deste município de responsabilidade da Sr. Giancarlo de Sousa Araújo Lopes engenheira chefe, elaborou e apresentou o Projeto Básico, o qual foi devidamente aprovado por esta secretaria. Diante disso, solicito a vossa senhoria, como Ordenador de Despesas da pasta a devida **AUTORIZAÇÃO** para abertura e continuação de todo o Processo Licitatório.

Certo de que serei atendido, fique com meus votos de estima e consideração.

Lajeado Novo - MA, 08 de junho de 2022.

Nelson Americo de Souza Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA
CNPJ: 01.598.548/0001-48
GABINETE DA PREFEITA

Nº _____
_____
CPL

Ilma. Sra.
MARIA ELIVANE LIMA BARROS
Chefe do Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA

ASSUNTO: INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP

Conforme verificado as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, encaminho para que seja providenciada a abertura do Processo Administrativo vista a Intenção de Registro de Preços – IRP - **para futura e eventual Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**. Sendo que esta Secretaria será o **ORGÃO GERENCIADOR,** em conformidade com o Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal vigente.

Lajeado Novo, 09 de junho de 2022

Ana Léa Barros Araújo
Prefeita Municipal

Nº _____
_____
CPL

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em conformidade ao disposto no **art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013,** alterado pelo Decreto Federal **nº 9.488/2018,** conforme Decreto Municipal, objetivando a abertura de procedimento administrativo **nº 033/2022**, para **Registro de Preços para futura e eventual Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA** Com este fim e para constar, eu, **MARIA ELIVANE LIMA BARROS** lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Lajeado Novo/MA, 10 de junho de2022.

Maria Elivane Lima Barros

Maria Elivane Lima Barros
Chefe Do Setor de Compras

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA,** através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** em obediência ao disposto no Art. 5° do Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018, na competência de **ÓRGÃO GERENCIADOR**, registra sua **INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP** no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessados em participar, na condição de Órgão Participante, do **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA,** mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item.

1 - Os órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício para Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA, situada Avenida Anita Viana, s/n – Centro, Lajeado Novo - MA, CEP: 65.937-000 - CNPJ: 01.598.548/0001-48, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de:

1.1 – Planilha com descrição dos itens e quantitativos estimados.

2 – A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação.

3 – O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo, implicará a não inclusão do órgão no Registro de Preços.

4 – Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços: será de oito até dias úteis, a partir da publicação do aviso da IRP, conforme Art. 5° do Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018.

CPL

5 – Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) Meses.

Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA, localizada na Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA.

Lajeado Novo – MA, 13 de junho de 2022.

Maria Elivane Lima Barros

Maria Elivane Lima Barros
Chefe do Setor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA
CNPJ: 01598548000148
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPL

A Sra.
Maria Elivane Lima Barros
Chefe do Setor de Compras

Prezada Senhora,

Tendo tomado conhecimento da Intenção do processo de Registro de Preços, manifestado pela Secretária Municipal de Administração, enviado a está secretaria no dia 13 de junho de 2022, por intermédio do Setor de Compras do Município, objetivando o **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, encaminhamos a Vossa Senhoria nossa Manifestação de Intenção de participação. Após análise, segue em anexo nossa manifestação e planilha com descriminação dos Prédios.

Lajeado Novo - MA, 20 de junho de 2022.

Atenciosamente,

Valquíria da Silva Costa
Secretária Municipal de Saúde

Itens de Interesse

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	750
2			**MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO**		
2.1	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	35
3			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
3.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
3.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15
4			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	300
4.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	750
4.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300
4.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	900
4.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250
4.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100
4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	400
4.8	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	450
4.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	400
5			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		

5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	100
5.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	200
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	200
6			**INFRAESTRUTURA**		
6.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	25
6.2	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	150
7			**ALVENARIA E PAINEIS**		
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	400
7.2	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	35
7.3	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	87
8			**COBERTURA**		
8.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	700
8.2	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	280
8.3	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	280

8.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	280
8.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	280
8.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	700
8.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140
8.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21
9.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14
9.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17
9.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	17
9.5	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17
9.6	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	7
9.7	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	17

Nº
CPL

9.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	28
9.9	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	17
9.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	52
9.11	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	28
9.12	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	28
10			**PAVIMENTAÇÃO**		
10.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	175
10.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	455
10.3	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	525
10.4	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	105
11			**REVESTIMENTO**		
11.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1050
11.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1050
11.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	595
11.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	420

Nº
CPL

11.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	280
11.6	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	245
11.6	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	630
11.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	875
12			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
12.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	175
12.2	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175
12.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175
12.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1750
12.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2450
12.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1400
12.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700
12.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	455

Nº
CPL

12.9	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17
12.10	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35
12.11	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
12.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70
12.13	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52
12.14	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52
12.15	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35
12.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35
12.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70
12.18	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70
12.19	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35
12.20	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17
12.21	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35
12.22	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	175
12.23	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	105

Nº _____
CPL

12.24	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7
13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
13.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	28
13.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	28
13.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	21
13.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	14
13.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35
13.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28
13.7	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70
13.8	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70
13.9	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70
13.10	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42

Nº
CPL

13.11	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	7
13.12	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7
13.13	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17
13.14	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35
13.15	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17
13.16	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
13.17	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
13.18	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14
13.19	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17
13.21	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
13.22	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	m	2
13.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14
13.24	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	70
13.25	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	70

13.26	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2
13.27	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2
14			**IMPERMEABILIZAÇÕES**		0
14.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	42
14.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	35
14.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	70
15			**PINTURA**		0
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5425
15.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5425
15.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5425
15.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	245
15.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	175
15.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	280
15.8	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	700
15.9	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	35
16			**FORRO**		0
16.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	245
16.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	105

Nº
CPL

A Sra.
Maria Elivane Lima Barros
Chefe do Setor de Compras

Prezada Senhora,

Tendo tomado conhecimento da Intenção do processo de Registro de Preços, manifestado pela Secretaria Municipal de Administração, enviado a está secretaria no dia 13 de junho de 2022, por intermédio do Setor de Compras do Município, objetivando o **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, encaminhamos a Vossa Senhoria nossa Manifestação de Intenção de participação. Após análise, segue em anexo nossa manifestação e planilha com descriminação dos itens e quantidades de interesse.

Lajeado Novo - MA, 21 de junho de 2022.

Atenciosamente,

Antônio Manoel Almeida de Souza Junior
Secretário Municipal de Educação

MA
CPL

PLANILHA COM QUANTITATIVOS DE INTERESSE

Banco	Descrição	Und	Quant.
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10
SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100
SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	750
	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO		
SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	35
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70
SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25
	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	300
SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	750
SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300
ORSE	Demolição de reboco	m²	800
SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200
SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100
SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300
SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	350
SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	300

	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	100
SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	150
SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	100
	INFRAESTRUTURA		
SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	25
SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	100
	ALVENARIA E PAINEIS		
SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	300
SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	30
SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	75
	COBERTURA		
SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	600
SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	240
SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	240

SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	240
SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	240
SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	600
SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120
SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120
	ESQUADRIAS		
SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18
SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12
SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	15
SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	15
SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	6

SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	15
SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	24
SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	15
SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	45
ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	24
SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	24
	PAVIMENTAÇÃO		
SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	150
SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	390
SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	450
SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	90
	REVESTIMENTO		
SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	900
SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	900
SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	510

SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	360
SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	240
SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	210
SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	540
SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	750
	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	150
SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2100
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1200

SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600
SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	390
SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15
SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30
SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60
SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	45
SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	45
SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30
SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30
SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60
SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60
SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30
SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15

SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30
SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	150
ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	90
SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0
SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	24
ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	24
ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	18
ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	12
SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30
SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24
SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60
SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60

SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60
SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36
SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS.	UN	6
SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6
SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15
SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30
SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15
SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12
SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6

ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	m	2
SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12
SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60
SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60
SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1
	IMPERMEABILIZAÇÕES		0
SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA; E=3MM.	m²	36
SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	30
SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	60
	PINTURA		0
SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4650
SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4650
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4650
SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	210
SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	150

SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	240
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600
SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	30
	FORRO		0
SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	210
SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	90

Antônio Manoel Almeida de Souza Junior
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA
CNPJ: 01598548000148
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº
CPL

A Sra.
Maria Elivane Lima Barros
Chefe do Setor de Compras

Prezada Senhora,

Tendo tomado conhecimento da Intenção do processo de Registro de Preços, manifestado pela Secretaria Municipal de Administração, enviado a está secretaria no dia 13 de junho de 2022, por intermédio do Setor de Compras do Município, objetivando o **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, encaminhamos a Vossa Senhoria nossa Manifestação de Intenção de participação. Após análise, segue em anexo nossa manifestação e planilha com descriminação de interesse.

Lajeado Novo - MA, 20 de junho de 2022.

Atenciosamente

Carla Cristina Felix de Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Nº
CPL

ITENS DE INTERESSE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	5
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	250
2			**MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO**		
2.1	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	15
3			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
3.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
3.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5
4			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	100
4.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250
4.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100
4.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	400
4.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100
4.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50
4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	150
4.8	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	250
4.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	150

5			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	50
5.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	75
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	75
6			**INFRAESTRUTURA**		
6.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	15
6.2	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	75
7			**ALVENARIA E PAINEIS**		
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	200
7.2	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	15
7.3	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	38
8			**COBERTURA**		
8.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA. ATE 20% NOVA	m²	300
8.2	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	120
8.3	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	120

8.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120
8.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	120
8.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	300
8.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60
8.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9
9.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
9.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
9.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	8
9.5	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	8
9.6	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	3

9.7	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	8
9.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	12
9.9	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	8
9.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	23
9.11	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	12
9.12	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	12
10			**PAVIMENTAÇÃO**		
10.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	75
10.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	195
10.3	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	225
10.4	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	45
11			**REVESTIMENTO**		
11.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	450
11.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	450
11.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	255

11.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	180
11.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	120
11.6	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	105
11.6	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	270
11.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	375
12			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
12.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	75
12.2	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75
12.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75
12.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750
12.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1050
12.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600

12.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300
12.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195
12.9	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
12.10	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15
12.11	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
12.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30
12.13	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23
12.14	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23
12.15	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
12.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
12.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30
12.18	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30
12.19	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15

12.20	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
12.21	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
12.22	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75
12.23	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	45
12.24	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
13.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12
13.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	12
13.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	9
13.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6
13.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15
13.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12
13.7	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30

13.8	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30
13.9	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30
13.10	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18
13.11	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3
13.12	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA.	UN	3
13.13	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8
13.14	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
13.15	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8
13.16	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
13.17	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
13.18	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6

13.19	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
13.21	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
13.22	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	m	1
13.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.24	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30
13.25	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30
13.26	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
13.27	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1
14			**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
14.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	18
14.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	15
14.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	30
15			**PINTURA**		
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2325
15.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2325

15.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2325
15.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	105
15.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	75
15.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	120
15.8	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300
15.9	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	15
16			**FORRO**		
16.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	105
16.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	45

Nº
CPL

A Sra.
Ana Léa Barros Araújo
Prefeita Municipal

DESPACHO

Informamos a Vossa Senhoria, que antes do prazo estabelecido na publicação da Intenção de Registro de Preços – IRP, cujo objeto é o **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, houve manifestações de todos os ordenadores de despesas, quais sejam: Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social como interessadas na condição de Órgão Participante conforme anexo.

Lajeado Novo - MA, em 22 de junho de 2022.

Maria Elivane Lima Barros
Maria Elivane Lima Barros
Chefe do Setor de Compras

Nº _____
_____
CPL

Ao Senhor. Nelson Américo de Souza Junior
Assunto: Elaboração de Termo de Referência

Prezado (a),

Encaminho os autos do processo para elaboração de Termo de Referência, referente ao processo administrativo, nº 033/2022, solicitado por vossa secretaria, que tem como objeto **Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.**

Lajeado Novo (MA), 23 de junho de 2022.

ANA LÉA BARROS ARAÚJO
Prefeita Municipal

Nº
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO:

A presente licitação visa Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme orçamento anexo a este Termo de Referência,

2. JUSTIFICATIVA:

Este registro de preços se dá em função da necessidade da contratação de empresa (s) especializada(s) para a realização de serviços de natureza eventual, no intuito de atender às demandas de manutenção e recuperação e serviços correlatos que venham a surgir no município de Lajeado Novo – MA, uma vez que estes serviços são de natureza contínua e apresentam padrões de desempenho e qualidade definidos objetivamente, por meio das especificações técnicas correntes praticadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA.

3. FONTE DE RECURSOS:

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1. Placa da Obra

Será fixada uma placa de identificação confeccionada em material resistente às intempéries, contendo informações relativas à obra. A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

4.1.2. Tela Plástica Laranja

A tela plástica laranja será usada desde do início da obra a fim de garantir a segurança dos empregados que trabalham, assim como aqueles que transitam pela região. Sendo utilizada também para demarcação e sinalização de áreas.

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

Nº _____
_____
CPL

4.1.3. Tapume com compensado

O tapume de compensado será utilizado em toda a extensão do local, servindo para separar o local da obra do espaço público, garantindo a segurança dos pedestres de possíveis acidentes, além de armazena todo o material da obra e isolar toda a área durante o trabalho.

4.1.4. Limpeza da Vegetação

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina e remoção de entulho em todo o local.

4.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE

4.2.1. Escavação

As escavações serão realizadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas em toda a área de abrangência da edificação.

4.3. Reaterro

O reaterro será realizado após as escavações e deverá ser apiloado. Onde a compactação do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os esforços provenientes das alvenarias de edificação.

4.4. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

4.4.1. Demolição

As demolições serão realizadas em várias partes da edificação. Deverão ocorrer as demolições de paredes, pilares e vigas e do revestimento cerâmico, pavimento intertravado, para a reconstrução desses elementos. O processo de demolição deve ocorrer de forma segura a fim de manter a segurança dos trabalhadores e da população.

4.4.2. Remoção

Antes do processo de demolição deverá ocorre a remoção de alguns elementos como: o forro de gesso, remoção de interruptores/tomadas, cabos elétricos, remoção de portas, janelas, telhas de forma manual.

4.4.3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

As fundações dos novos elementos deverão ser construídas com concreto. Antes da concretagem das fundações deverá ser aplicado um lastro de concreto magro ao fundo no traço de 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/ brita1). Logo após ser realizada a concretagem com um concreto com fck= 15Mpa, no traço de 1:3,4;3,5 (cimento/ areia média/ brita 1).

4.4.4. IMPERMEABILIZAÇÃO

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

A impermeabilização ocorrerá na fundação a fim de evitar ataques de umidade ou infiltração, que pode ser ocasionado devido a estrutura está em contato direto com o solo. A impermeabilização será realizada com emulsão asfáltica com aplicação de duas demãos.

4.4.5. VEDAÇÕES

4.4.6. Alvenarias de blocos cerâmicos

As paredes serão em alvenaria cerâmica empregando tijolos na horizontal com dimensões de 9x14x19cm. A argamassa de assentamento dos tijolos será em cimento e areia no traço 1;6 com preparo a betoneira e a junta entre os tijolos terá espessura média de 12 mm. As alvenarias deverão ser executadas com obediência a planicidade, prumo e alinhamento.

4.4.7. Vergas e contravergas

As vergas e contravergas deverão ser moldadas em inloco. Elas deveram possui comprimento de acordo com as dimensões de cada objeto. Seu comprimento em algumas portas e janelas com menor ou igual a 1,5 m, já em outros maior ou igual a 1,5 m.

4.5. LAJES

O piso será uma laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, com enchimento em cerâmica.

4.6. REVESTIMENTOS

4.6.1. Chapisco

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia lavada com traço volumétrico 1:3, com espessura média de 5 mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a superfície a ser chapiscada. As superfícies a serem chapiscadas deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar absorção da água necessária à cura da argamassa.

4.6.2. Emboço

O emboço somente poderá ser iniciado após a completa pega do chapisco. O revestimento será aplicado na mesma paredes do chapisco, utilizando argamassa de cimento, cal e areia com traço de 1:2:8, a aplicação deverá ser feita sobre a superfície de chapisco previamente umedecida. Deverão ser utilizadas balizas na superfície afim de manter a superfície uniforme e o prumo perfeito.

4.6.3. Reboco

O reboco das paredes será executado no mesmo processo descrito acima, sendo a argamassa será de cimento e areia no traço de 1:4.

Após o lançamento da argamassa, a superfície será desempenada com régua de madeira ou alumínio e alisada com desempenadeira e espuma, para que o acabamento final seja liso.

4.6.4. PISO

4.6.5. Piso Cimentado

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

Em toda área interna da edificação será executado o piso cimentado com argamassa de cimento e areia média lavado no traço de 1:3, com espessura de 3,0 cm e acabamento liso.

4.6.6. Contrapiso

O contrapiso da edificação será em argamassa de cimento e areia com traço de 1:4 e espessura de 2 cm e acabamento liso.

4.6.7. Revestimento Cerâmico

O revestimento cerâmico para piso será com placas do tipo esmaltada com dimensões de 45x45 cm e 60x60 cm a depender do ambiente.

4.7 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

As áreas de passeio da edificação serão todas em piso intertravado com blocos de retangular de espessura 6 cm.

4.8 ESQUADRIAS

4.8.1 Portas

Serão instaladas portas externas e internas de madeira de lei, conforme as dimensões de projeto. As portas serão dotadas de batentes, fechadura e dobradiças.

Haverá instalação de portas de alumínios com duas folhas para vidro, conforme as dimensões do projeto. As portas de alumínios serão dotadas de fechadura, puxador e vidro liso incolor.

4.8.2 Janelas

Serão instaladas janelas de alumínio com vidros e madeira de lei conforme as dimensões e posições em projeto.

As janelas serão dotadas de batente, ferragens, acabamento, contramarco e os vidros.

4.9 PINTURAS

4.9.1 Paredes

Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A nas paredes da edificação externa e internamente, segundo os procedimentos a seguir:

- correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;
- limpeza da superfície das paredes;
- aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.

4.9.2 Pintura em esmalte sintético

Será aplicada tinta de esmalte sintético nas superfícies metálicas, em duas demãos, conforme o procedimento abaixo:

- limpeza da superfície com remoção de poeira, manchas, gordura;

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

Nº

- aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre as demãos.

4.9.3 Pinturas em Verniz Sintético Brilhante

Será aplicada tinta em verniz sintético brilhante nas superfícies de madeira, em três demãos, conforme o procedimento abaixo:
- lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira, manchas, gordura;
- aplicação de tinta verniz sintético em três demãos com pincel, intervalos de 18 a 24 horas entre as demãos.

4.10 COBERTURA

4.10.1 Madeiramento

Deverá ser executado com madeira de lei, isenta de brancos, nós, rachaduras, brocas e falhas e desbitolamentos.

A cobertura será fixada nas extremidades em peças engastadas nas paredes, conforme planta de estrutura da cobertura e cortes.

As madeiras da cobertura deverão serem imunizadas com a utilização de cupinicida incolor.

4.10.2 Telhas

A cobertura será executada empregando telhas de fibrocimento de 6 mm, fixadas sobre a estrutura de madeira descrita acima, conforme detalhamentos. Ao longo da cumeeira da cobertura, serão colocadas telhas cumeeira.

A cobertura também será executada empregando telhas cerâmicas fixadas sobre a estrutura de madeira descrita acima. E ao longo da cumeeira da cobertura também será aplicada telha cumeeira apropriada para telha cerâmica.

4.10.3 Metálica

A estrutura deverá ser contraventada, de acordo com as especificações e posições indicadas no projeto. As vigas de travamento deverão ser fabricadas com banzos em perfil "U" 50x100x50x3,00mm e diagonais em perfil "U" 45x92x45x2,25mm aço A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa. Os ferros redondos dos tirantes terão diâmetro de 1/2" para os contraventamentos. As correntes rígidas para as terças serão de ferro cantoneira 1 x 1/8".

Todas as terças (cobertura de arcos, fechamento dos oitões e coberturas laterais) serão fabricadas em perfil "U" enrijecido aço A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa, dimensões 17x40x100x40x17x2,65mm. A fixação das terças nas chapas "L" será através de parafusos auto-perfurante diâmetro 1/4" x 25mm.

As coberturas serão compostas de telhas AT 17/980, espessura 0,50mm em aluzinc, fixadas através de parafusos tipo telha-terça.

4.11 FORRO

Será fixado forro em placas de gesso e forro PVC nos ambientes, conforme indicado em projeto. Deve ser feito um alçapão, com dimensões de 50x50 cm, para fins de manutenção do reservatório, quando este estiver locado na cobertura.

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

Nº

4.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As edificações serão dotadas de instalações elétricas, executadas com materiais de qualidade e por profissional tecnicamente habilitado.

Cada edificação será dotada das instalações elétricas conforme o projeto especifico e esclarecimentos abaixo:

- Quadro de medição geral de energia: Para cada edificação será instalado um quadro de medição, com disjuntor cuja derivação alimentará o quadro de distribuição interno da edificação.
- Eletrodutos: serão instalados conforme o projeto elétrico.
- Enfiação: Toda a enfiação será executada com fio flexível conforme projeto, contida em eletrodutos embutidos na parede ou piso.
- Tomadas, interruptores e pontos de luz: serão embutidos e instalados conforme a posição e quantidades previstas no projeto elétrico.

4.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A execução dos serviços deverá atender as prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e projeto especifico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

Os tubos e conexões serão em PVC soldável linha predial.

Os abastecimentos de água será feito através da rede pública, através de ligação predial ligada ao reservatório (1000L ou 2000L conforme especificado em projeto). A rede de distribuição das edificações deverá ser executada conforme o projeto hidráulico especifico.

4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas da ABNT e ao projeto específico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

As instalações de esgoto deverão obedecer as seguintes prescrições:

- facilidade de inspeção;
- declividade contínua e alinhamento perfeitos;
- as ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas ou através de peças especiais.

As tubulações e conexões serão em PVC para esgoto, soldável, obedecendo aos diâmetros especificados em projeto.

Cada edificação terá sua caixa de gordura, caixa de inspeção. A caixa de gordura será circular em concreto pré – moldado e diâmetro de 40 cm. Já a caixa de inspeção será construída em alvenaria com blocos de concreto e dimensões de 0,60x0,60x0,60 m.

A destinação final dos esgotos será do tipo individual com a construção de fossa séptica e um sumidouro em cada edificação, cujas dimensões estão definidas em projeto especifico.

As fossas serão construídas com tijolos cerâmicos assentados sobre lastro de seixos, utilizando argamassa de cimento e areia no traço de 1:4. As paredes e o fundo serão revestidos com argamassa de cimento e areia traço 1:4, espessura 2 cm. A fossa será fechada com tampa em polietileno de alta densidade.

O sumidouro retangular poderá ser executado em alvenaria de blocos de concreto com dimensões internas de 1,0x3,0x3,0 m e área de infiltração de 25m². Já o sumidouro circular será em concreto pré moldado, com diâmetro interno 2,38m e altura 3,0 m e área de infiltração de 25m².

4.15 ACESSIBILIDADE

As edificações deverão contar com elementos de acessibilidade para os deficientes, como rampa de acesso, aplicação de piso tátil e barra de apoio reta.

4.16 DRENAGEM PLUVIAL

A execução dos serviços deverá atender as prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e projeto especifico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada. Os tubos serão em PVC rígido, linha predial. As calhas serão em aço galvanizado e as calhas de beiral, semicircular em PVC.

4.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza Final

Ao término dos serviços, serão feitas a limpeza da obra, com remoção de todo o entulho resultante da construção, limpeza de piso, esquadrias, louças e ferragens.

5. PLANILHAS: anexo ao instrumento convocatório

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

6.1. Os serviços a serem executados constam das planilhas orçamentárias com os quantitativos estimados para a execução dos serviços. No caso de serviços que constam em planilha e não possuem especificação de execução, caberá à contratada proceder com serviço em acordo com o determinado pela fiscalização, que fornecerá, se necessário, projeto complementar e especificação construtiva para a execução do serviço.

6.2. Os equipamentos, ferramentas, materiais necessários ao bom desempenho dos serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a Contratada a substituir aqueles que não atenderem estas exigências;

6.3. A contratada deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refletivas na indumentária e outros;

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

6.4. A contratada deverá afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para a Prefeitura, quaisquer funcionários seu que, por solicitação da Administração, não deva continuar a participar da execução do serviço;

7. DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição.

7.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

7.3. Registro dos serviços no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos serviços.

7.4. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;

7.5. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

7.6. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.7. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA e que cubram a execução dos serviços.

7.8. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos prazos estabelecidos.

7.9. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Responsabilidade pela lavratura do Termo de Contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
8.2. Emitir a Ordem de Serviço.
8.3. Fornecer à CONTRATADA junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato.
8.4. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.
8.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado como Fiscal de Contrato, exigindo o cumprimento do prazo de execução previsto no Edital e seus anexos, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.
8.6. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços solicitados;
8.7. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do Contrato;
8.8. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
8.9. Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável;
8.10. Exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato;
8.11. Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados a contento;
8.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;
8.13. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
8.14. Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de Serviços;
8.15. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento dos serviços ou com as especificações constantes deste instrumento e, solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste instrumento.
8.16. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
8.17. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme a NR6;
8.18. A ausência de previsão expressa neste subitem não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

9.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos.
9.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços.
9.4. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.
9.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e-mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.
9.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos.
9.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos.
9.8. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual.
9.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato.
9.10. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do local de execução dos Serviços.
9.11. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal nº 8.666/1993).
9.12. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
9.13. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:
9.14. Certidão de quitação de débitos, referente ás despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
9.15. Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
9.16. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente registrada no CREA
9.17. Durante a execução dos Serviços, caberá a contratada as seguintes medidas:
9.18. Instalar e manter no local dos serviços 01 (uma) placa de identificação com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelo serviço com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, nº do Contrato e CONTRATANTE (SAF), conforme Lei nº 5.194/1966 e resolução CONFEA nº 198/1971;
9.19. A placa de identificação dos Serviços deverá ser afixada em local de fácil visualização e deverá estar em conformidade com os modelos e padrões estabelecidos pelo órgão contratante, permanecendo desta forma até a conclusão dos serviços e sobre permanente manutenção.
9.20. Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos Serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das Serviços;
9.21. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no local dos Serviços;

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

9.22. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados á União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos Serviços; e,

9.23. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à Legislação pertinente.

9.24. Na execução dos Serviços, objeto deste Instrumento, a contratada deverá atender as seguintes normas e práticas complementares:

9.25. Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;

9.26. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;

9.27. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;

9.28. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9.29. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.30. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

9.31. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

9.32. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita as penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

9.33. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;

9.34. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9.35. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas neste Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem à prévia autorização da CONTRATANTE.

9.36. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

9.37. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços;

9.38. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

9.39. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

9.40. Verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2°.

9.41. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização dos serviços nos órgãos competentes, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA,

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

bem como, na Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, com emissão, respectivamente da ART e do Alvará de Serviços. Estes documentos deverão ser mantidos no local dos serviços, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue à fiscalização da Contratante.

10. DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução do serviço será realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

10.2. Os serviços executados somente serão aceitos pela CONTRATANTE, se estiverem de acordo com este Projeto Básico/Termo de Referência, Especificações Técnicas, Métodos de Ensaios, Procedimentos.

10.3. A Fiscalização dos serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

10.4. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.5. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato.

10.6. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.7. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

10.8. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10.9. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

10.10. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato.

10.11. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.12. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado.

10.13. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

10.14. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias.

10.15. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA.

10.16. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada.

10.17.. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

11. - DAS SANÇÕES

11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.

11.2. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso.

11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência escrita;

11.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

11.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

11.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal.

11.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

11.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

11.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se a comunicação escrita a CONTRATADA e publicação no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

12. DO REAJUSTAMENTO

12.1. Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

12.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

12.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = II - Io \times V Io$$

R = Valor da parcela de reajustamento procurado Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.
II = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

12.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

12.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas nos futuros contratos, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65,§1° da Lei nº 8.666/93.

14. DA SUBCONBTRATAÇÃO

14.1. É permitida a subcontratação do percentual de até 30% (trinta por cento), considerando o valor total do contrato.

14.2. No caso da CONTRATADA não se enquadrar como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual, fica obrigada a subcontratar até 30% do valor do contrato, não podendo a subcontratação ser inferior a 10%, atendendo assim ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 72 Lei nº 8.666/93.

14.3. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.

14.4. A subcontratação dependerá do cumprimento dos requisitos de qualificação técnica da subcontratada necessários para a execução dos serviços.

14.5. A Subcontratante e a subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos de praxe.

Av. Anita Viana, 43 – Centro. CEP: 65.937-000 – Lajeado Novo – MA.

14.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

14.7. Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados diretamente à CONTRATADA, na forma do contrato.

15. VALOR ESTIMADO, MÁXIMO, DE REFERÊNCIA OU SIGILOSO

14.8. Possui caráter sigiloso nos termos do Art.15 do Decreto nº 10.024/19.

16. - LICENÇAS E TAXAS

16.1 A CONTRATADA obriga-se a obter todas as licenças necessárias aos serviços contratados, bem como registrar os serviços junto ao CNO, ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -- CREA – MA, e outras instituições que se fizerem necessárias, bem como, observar os regulamentos e posturas referentes aos serviços, atender ao pagamento das despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito aos serviços.

17. RESPONSABILIDADE E GARANTIAS

17.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. Durante a execução dos serviços contratados não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

18. DO PRAZO

18.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com prazo de 12 (doze) meses, em observância, aos créditos orçamentários, cronograma físico financeiro e as necessidades da execução do objeto.

19. REFERÊNCIA DE PREÇOS

19.1 Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial foram elaborados com base na tabela SINAPI - MA, considerando a data-base de junho/2022.

Nº
CPL

"APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA"

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, **APROVO** o presente Termo de Referência e **AUTORIZO** a continuidade dos tramites legais para realização do Procedimento de Pregão Eletrônico.

Lajeado Novo - MA, 30 de junho de 2022.

ANA LÉA BARROS ARAÚJO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA
CNPJ: 01598548000148
GABINETE DA PREFEITA

CPL

Lajeado Novo - MA, 01 de julho de 2022.

Ao
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.

Solicito informar sobre a existência de Dotação Orçamentária para procedermos à abertura de Processo Licitatório, conforme solicitação constante dos autos do art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/2018.

Atenciosamente,

Ana Léa Barros Araújo.
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA
CNPJ: 01598548000148
SETOR DE CONTABILIDADE

Fls.
CPL

A Sra.
Ana Léa Barros Araújo
Prefeita Municipal

Prezada Senhora,

Pelo presente, tendo em vista o encaminhamento dos autos do para informação de disponibilidade orçamentária, informamos que em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/2018.

Lajeado Novo - MA, 04 de julho de 2022.

Atenciosamente,

Nilva da Costa Faustino
Contador CRC - MA Nº6904/O-7

Nº
CPL

AUTORIZAÇÃO

Ao Sr.
Mateus dos Santos Rodrigues
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.
Nesta Prefeitura Municipal.

Na qualidade de Prefeita Municipal, encaminho os autos do processo até aqui realizados e AUTORIZO à abertura de processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico, sob o regime de Menor Preço por item, objetivando o **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, de acordo com o regimento disposto na Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e o que couber a Lei 8.666/93 e a Lei Federal n 10.520/2002, Decreto 10.024/2019 e demais disposições legais.

Lajeado Novo - MA, 05 de julho de 2022.

ANA LÉA BARROS ARAÚJO
Prefeita Municipal

Nº
CPL

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 033/2022, o Ato de designação da Comissão Permanente de Licitação - CPL, **DECRETO Nº 004/2022** de 03 de janeiro de 2022.

Lajeado Novo - MA, 06 de julho de 2022.

Atenciosamente,

Mateus dos Santos Rodrigues
Pregoeiro Oficial

Nº
CPL

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta cidade, na sala de Licitações, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu **Mateus dos Santos Rodrigues,** Pregoeiro Oficial o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº 033/2022;
- Modalidade: Pregão Eletrônico;
- Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- Tipo de Licitação: Menor Preço por Item;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei Federal nº 10.520/02 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e o que couber a Lei nº 8.666/93, Decreto 10.024/2019 e demais legislações pertinentes.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para esta licitação deu-se através de Pesquisa de Preços, usando uma média aritmética simples, portanto, estima-se o valor total de **R$ 5.904.252,43 (Cinco Milhões, Novecentos e Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos).**

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

Tendo em vista que a licitação para Registro de Preço independente de previsão de dotação orçamentária, conforme dispõe o Decreto Municipal vigente, que regulamenta o Sistema de Registro de Preço previsto no Art.15 da Lei nº8.666/93, no âmbito da Administração Pública Municipal, as Dotações Orçamentárias, com saldo suficiente para cobertura das despesas decorrentes da execução do objeto serão informadas nos respectivos contratos ou instrumentos equivalentes que poderão advir do presente

Nº
CPL

procedimento licitatório e correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente a época das referidas contratações.

Lajeado Novo - MA, em 07 de julho de 2022.

Mateus dos Santos Rodrigues
Pregoeiro Oficial

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022.

INTERESSADO: Município de Lajeado Novo – MA.

objeto: Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

- **MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO**.
- **ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO:** Do dia XX/XX/2022, às 00h00min. ao dia XX/XX/2022 às XXhXXmin. Horário de Brasília/DF.
- **ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA:** Dia XX/XX/2022 às 00h00min. Horário de Brasília/DF.
- **FONTE DE RECURSOS:** RECURSOS ORDINÁRIOS.
- **VALOR ESTIMADO: R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos: **www.comprasnet.gov.br**, no site da Prefeitura municipal de Lajeado Novo/MA: **https://lajeadonovo.ma.gov.br** e no site do Tribunal de Contas do Estado: **www.tce.ma.gov.br**. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: lajeadonovo.cpl@gmail.com

Lajeado Novo - MA, XX de XXXXXX de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria Municipal de Administração

MINUTA

Nº
CPL

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0XX/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0XX/2022

Torna-se público, para o conhecimento dos interessados, que o Município de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, inscrito no **CNPJ sob o nº 06.059.505/001-08** por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL e Secretaria Municipal de Administração Industria e Comercio, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo **Menor Preço**, na forma da **Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, Decreto Municipal nº26/2021, da Lei Complementar 123/2006,** alterada pela **Lei Complementar 147/2014** e, subsidiariamente, da **Lei n.º 8.666/1993** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e disposições deste instrumento, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no anexo I.

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de Lajeado Novo/MA: https://lajeadonovo.ma.gov.br ou no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DA IMPUGNAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO:

Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários limites previstos para o recebimento e a abertura das propostas, atentando, também, para o início da disputa.

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. (Decreto nº 10.024/19, Art. 3º, §5º).

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento de Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

1.2Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no **COMPRASNET** e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

1.3 A licitação será pelo valor global.

MINUTA

1.4 O critério de julgamento adotado será o **menor preço**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 **O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.**

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF**, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

MINUTA

4.3 Para efeito do subitem acima, deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte participarão deste certame sendo observados os arts. 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.5 **Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:**

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências edilícias;

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

MINUTA

4.5.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

MINUTA

5.9 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.10 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.11 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitário e total da Proposta;

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável;

6.1.3 Carta Proposta, assinada por titular da empresa ou pessoa legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os serviços, o número do Edital, o prazo de execução, o preço total dos serviços, já incluído todos os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.), em algarismos e por extenso, em moeda nacional, esclarecendo que o mesmo se refere ao mês de apresentação da Proposta;

6.1.4 Planilha Orçamentária de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária constante do item 5 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, com preços unitários e totais dos itens, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na moeda nacional; nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local dos serviços. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado.

6.1.5 Planilha de Composição de Preços Unitários, por item, em conformidade com a Planilha Orçamentária, do item 6 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, constando unidades e insumos, discriminando os percentuais de BDI e encargos sociais aplicados; A Licitante que apresentar planilhas de composição de preços unitários em desacordo com as planilhas orçamentárias, terá sua proposta rejeitada;

6.1.6 Demonstrativo detalhado da Composição do percentual adotado para o BDI - Benefício e Despesas Indiretas aplicado, em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes e observadas as restrições quanto a apropriação de despesas com o IRPJ e CSLL firmadas reiteradamente em decisões do Tribunal de Contas da União;

6.1.7 Planilha de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes;

6.1.8 Prazo de validade da Proposta não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da sessão do processo licitatório.

6.1.9 As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.

6.2 Os documentos exigidos nos subitens 6.2.2 a 6.2.5, nos termos dos artigos 7° e 14 da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e da Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 - CONFEA deverão, necessariamente, ser assinados pelo representante legal da empresa e por Engenheiro/Arquiteto, devidamente registrado no CREA/CAU, com identificação e número do seu registro.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do **Pregão** quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

7.3.1 Após a suspensão da sessão pública, a pregoeira enviará, via chat, mensagens aos licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

7.4 A Pregoeira não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU nº 934/2007- 1.ª Câmara).

7.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

7.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.7.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

7.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

MINUTA

7.9 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,50% (cinquenta centésimos por cento);**

7.11 **Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, assim definido no inciso I art. 31° do Decreto n° 10.024/2019.**

7.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.15 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

7.19 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.20 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

MINUTA

7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.22 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

7.29 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.29.1 no País;
7.29.2 por empresas brasileiras;

MINUTA

7.29.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.29.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.30 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.31.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.32 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.33 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA NEGOCIAÇÃO

8.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à **licitante** que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais **licitantes**.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

MINUTA

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

9.5 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **2h (duas horas)**, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.1 É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7 Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

9.8 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.1 Também nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

MODELO

9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1 Como **condição prévia** ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira **verificará o eventual descumprimento das condições de participação**, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, **mediante a consulta aos seguintes cadastros:**

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestar previamente à sua desclassificação.

10.1.2.4 Constatada a existência de sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.1.2.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

ANULADA

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do(s) licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos **em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,** conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada;

10.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **2h (duas horas)** horas, sob pena de inabilitação.

10.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, **para fins de habilitação:**

10.8 **Habilitação jurídica:**

10.8.1 **No caso de empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

MINUTA

10.8.2 **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social com todas as alterações devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.3 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.8.4 **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.8.5 **No caso de cooperativa**: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.8.6 **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

10.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.9 **Regularidade fiscal e trabalhista:**

10.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

MINUTA

10.9.7 Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, relativo ao domicílio da licitante, mediante;

10.9.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.9.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.9.10 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilita.

10.10 **Qualificação Econômico-Financeira.**

10.10.1 **Certidão negativa de falência**, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade

10.10.2 8.14.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social de 2020, na forma da Lei, nos termos do Art. 1.078 da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e Acórdão nº 1.999/2014-TCU/Plenário e conforme prevê o art. 27 da LC 123/06 e artigo 26 da Resolução CFC N.º 1.418/2012, que comprovem a boa situação financeira da empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário e Livro Diário mais registro do livro, Notas Explicativas, estes registrado na Junta Comercial, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 8.14.2. A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>1), resultantes da aplicação das fórmulas;

10.10.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.10.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.10.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

MINUTA

10.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

10.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, proposta pelo licitante.

10.11 **Qualificação Técnica**

10.1.1 **Relativa à Qualificação Técnica** que deverá ser comprovada através de:

10.1.1.1 Registro ou Inscrição da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da Sede da Empresa;

10.1.1.2 Comprovação da licitante possuir ou que irá dispor em seu corpo técnico, de profissionais de nível superior, Engenheiro Civil/Arquiteto, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente averbado (s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o(s) profissional(is) executado satisfatoriamente os seguintes serviços de engenharia:

10.1.1.3 O licitante deverá grifar no Atestado para melhor visualização quando da análise pela Comissão Permanente de Licitação.

10.1.1.4 Declaração da licitante indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução do objeto desta licitação, **Engenheiro Civil/**Arquiteto, podendo ser utilizado o modelo apresentado no Anexo I deste Edital, caso lhe seja adjudicado, vedada suas substituições até o final do contrato, salvo prévia e escrita anuência da Prefeitura deste Município e desde que o substituto possua experiência profissional equivalente ou superior;

a) O(s) nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de responsabilidades técnicas apresentados para qualificação técnica da licitante.

10.1.1.5 Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) **Registro ou inscrição da empresa no CREA/CAU** em que figure o profissional disponibilizado como responsável técnico;
b) **Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional,** que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante;
c) **Contrato social**, que demonstre a condição de sócio do profissional técnico;
d) **Contrato de prestação de serviço**, celebrado de acordo com a legislação civil comum;
e) **Declaração de contratação futura do profissional** detentor do atestado apresentado.

10.1.1.5.1 **Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, na qual deverá constar nome completo e número do CREA/CAU do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame. Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado documentos que comprovem a qualificação disposta no subitem 7.1.4.2 Quando da assinatura do contrato, caso a licitante vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente.**

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **2h (duas horas)** horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

MINUTA

11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12. DOS RECURSOS

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.1 Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.1.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.1.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.1.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados, para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.2 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.3 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

MINUTA

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento/Serviço), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.1.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento.

16.1.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

MINUTA

16.1.3 Poderá ainda ser assinado eletronicamente através de certificado digital, conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, sendo recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

16.2 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.2.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.2.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.2.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato e prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.4 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.4.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.4.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.5 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos

MINUTA

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, aplicando-se o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M).

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.2.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.2.2 apresentar documentação falsa;
20.2.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.2.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.2.5 não mantiver a proposta;
20.2.6 cometer fraude fiscal;
20.2.7 comportar-se de modo inidôneo;
21.1.8.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

MINUTA

20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2 Multa na forma prevista no termo de referência;

20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Lajeado Novo– MA e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7 Se durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

21.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 **Até 03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail lajeadonovo.cpl@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Sede da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, Rua Abel Ferraz, s/n – Piracambú, Lajeado Novo - MA, 65280-000;

22.3 Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de **até dois dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

MINUTA

22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.

22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.

23.3 **Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.**

23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

MINUTA

23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.comprasnet.gov.br,** bem como no site da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo /MA: **https://lajeadonovo.cpl@gmail.com** ou no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos, na **Comissão Permanente de Licitação - CPL,** situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Abel Ferraz, s/n – Piracambú, Lajeado Novo - MA, 65280-000 – Lajeado Novo– MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24. DO FORO

24.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

I - TERMO DE REFERÊNCIA
II -MINUTA CONTRATO

Lajeado Novo- MA, XX de XXXXXXXX de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de Administração

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA
CNPJ: 01.598.548/0001- 48
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nº
CPL

À Procuradoria Geral
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA

Senhor Procurador,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo n° 033/2022, para exame e aprovação, das Minutas do Edital e Contrato tendo como **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**. de acordo com o previsto na Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e o que couber a Lei n° 8.666/93 e suas demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Lajeado Novo - MA, 08 de julho de 2022.

Mateus dos Santos Rodrigues
Pregoeiro Oficial

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
OBJETO: Contratação parcelada de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da Administração Municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura de Lajeado Novo - MA.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. Contratação parcelada de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da Administração Municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura de Lajeado Novo - MA. FASE INTERNA. Exame prévio da minuta do edital de licitação para efeitos de cumprimento do art. 38, parágrafo único da Lei n. 8.666/93. LEI Nº 10.502/02. DECRETO FEDERAL 10.024/19.

1. DO RELATÓRIO

Foi encaminhado a esta Procuradoria Geral do Município os autos do procedimento administrativo em epígrafe, para análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital e seus anexos, conforme prevê o parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666-93.

Trata-se de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para Contratação parcelada de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da Administração Municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura de Lajeado Novo - MA.

Mas antes, importante destacar que a análise neste parecer se restringe a verificação exclusiva da legalidade da minuta do edital, minuta do contrato, minuta da ata de registro de peço e demais anexos do processo administrativo em questão. Destacando-se ainda que a apreciação será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários do objeto.

Presume-se, então, que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento dos objetos da contratação, suas características, quantidades, requisitos, bem como quanto às pesquisas de preços, tenham sido regularmente apurados pela comissão de licitação, não nos cabendo a análise se o preço está de acordo com o mercado ou se as quantidades estimadas efetivamente correspondem as efetivas necessidades da Administração.

Este esclarecimento se faz necessário porque o parecer jurídico, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, é ato de natureza meramente opinativa não vinculante, que tem por escopo subsidiar o administrador de elementos para melhor formar seu juízo de conveniência e oportunidade, e assim, tomar a decisão que lhe parecer mais adequada.

Os autos foram instruídos, dentre outros, com os seguintes documentos:

a) Solicitação e justificativa do engenheiro do município;
b) Projeto Básico, Orçamentos e Anotações de Responsabilidade Técnica;
c) Aprovação do Projeto Básico pelo Secretário Municipal de Infraestrutura; ;
d) Intenção de Registro de Preços dos secretários municipais ordenadores de despesas; Planilhas de itens de interesse;
e) Termo de Referência consolidado; Informação de disponibilidade orçamentária;
f) Aprovação do Termo de Referência e Autorização pela Prefeita Municipal para formalização do procedimento licitatório, declarando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e de compatibilidade com a LOA, LDO e PPA, Disponibilidade orçamentária;
e) Cópia dos decretos municipais do Pregoeiro e da equipe de apoio, e autuação do processo;
f) Minuta do Edital acompanhada dos anexos; da Ata de Registro de Preços e do contrato;

É o relato do necessário.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

A realização de procedimento licitatório, por força do art. 37, XXI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é regra para a Administração Pública, que deve escolher seus fornecedores ou prestadores de serviços mediante prévio processo licitatório, assegurando condições de igualdade para as pessoas que do certame queiram participar.

Consequentemente, a Administração Pública ao necessitar adquirir produtos ou contratar algum tipo de serviço deve instaurar um processo de licitação, que é o instrumento legal colocado à disposição para fazer as escolhas das contratações de que necessita, devendo eleger, sempre, a proposta mais vantajosa ao atendimento do interesse público diretamente envolvido.

No presente caso, a modalidade escolhida objeto desta apreciação foi o PREGÃO ELETRÔNICO, atraindo a incidência das normas gerais estabelecidas principalmente na Lei nº 10.520/2002, no Decreto Federal 7.892/2013, no Decreto 10.024/2019 além das demais legislações pertinentes à matéria.

O artigo 1° do Decreto Federal n° 10.024/19 regulamenta o Pregão na modalidade Eletrônica para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, **incluídos os**

serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

> Art. 1° Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, **incluídos os serviços comuns de engenharia**, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Grifamos.

O artigo 3° do Decreto nº 10.024/2019, considera como bens e serviços comuns aqueles padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado:

> Art. 3° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
> II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

A Lei 8.666/93, art. 6°, inciso II, no tocante ao serviço assim o conceitua:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
> II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;

O Manual de Obras e Serviços de Engenharia - Advocacia-Geral da União, assim explicita:

> "O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocínio e propõe a seguinte solução (Item 83.4):
>
> a) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de obra de engenharia, vedada a adoção do pregão;
>
> b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de serviço de engenharia, cabível a adoção do pregão;
>
> Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área

> sem acréscimos e a função de sua utilização atual (Orientação Técnica IBR n. 02/2009).
>
> Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário, **o serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material específico já construído ou fabricado.** Ou, ainda, na instalação ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.
>
> A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, vez que apenas os serviços comuns de engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregão, de modo que o órgão técnico deverá analisar cuidadosamente as características da atividade a ser contratada a fim de corretamente caracterizá-la como obra ou serviço de engenharia e fundamentar convincentemente a decisão adotada". Grifamos.

Acrescente-se que, conforme Súmula do TCU nº 257/2010:

"O uso de pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei n. 10.520/2002".

O objeto da licitação tem por escopo o Pregão Eletrônico para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da Administração Municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura de Lajeado Novo – MA.

Desta forma, da análise do presente processo, nota-se que os serviços a serem adquiridos se enquadram em serviços comuns de engenharia, o que viabiliza a adoção do pregão como modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame proposto.

Quanto ao Sistema de Registro de Preços, dispõe o artigo 3º do Decreto Nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666/93, que:

> Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
>
> I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
>
> II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
>
> III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
>
> IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

O Sistema de Registro de Preços - SRP não é uma modalidade de Licitação como as previstas no art. 22 da Lei n° 8.666/1993 e no art. 1° da Lei n°.10.520/02 e sim uma maneira de realizar aquisições de bens e contratações de serviços de forma parcelada, para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo, dentre outras possibilidades previstas no Decreto 7.892/2013 onde a Administração Pública não fica obrigada a contratar.

O sistema de registro de preços é a modalidade normalmente empregada para o caso de compras corriqueiras de determinados bens ou serviços, quando não é conhecida a quantidade que será necessária adquirir. Ou, ainda, quando estas compras/serviços tiverem a previsão de entregas parceladas, objetivando agilizar as contratações e a evitar a formação de estoques, os quais geram além de um custo de manutenção grande, risco de deterioração dos bens.

O artigo 9º elenca os requisitos mínimos que deverão constar no edital do processo licitatório:

> Art. 9° O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis n° 8.666, de 1993, e n° 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo:
> I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
> II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;
> III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no § 4° do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões;
> IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;
> V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;
> VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 12;
> VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço;
> VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;
> IX - penalidades por descumprimento das condições;
> X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e
> XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.

No caso, este órgão jurídico verifica que o procedimento teve processamento seguro e um planejamento razoável, com ofício do Engenheiro Civil do Município apresentando a justificativa, Projeto Básico e especificações dos serviços a serem contratados. Consta, dentre outros, o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência consolidado e preço médio estimativo de despesas, anuência dos secretários, autorização de abertura da licitação e designação do pregoeiro e da equipe de apoio. Consta também a minuta do edital e respectivos anexos e minuta do termo do contrato.

Em análise das documentações acostados ao procedimento administrativo em questão, verifica-se que a priori encontram-se atendidas tais exigências quanto a fase interna.

Observa-se ainda, que a minuta de edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 40 da Lei nº 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pela Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e ainda os benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006 que trata de benefícios e diferenciado tratamento às Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, Decreto n° 7.892/2013 e Decreto n° 10.024/2019.

Constam ainda: o objeto da licitação; os prazos e condições para assinatura de contrato; as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de apresentação das propostas; os critérios de julgamento; formas de contato com a Comissão Permanente de Licitação - CPL para esclarecimento, protocolo de impugnações e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação dos documentos necessários a habilitação e a minuta do contrato, satisfazendo também o previsto no art. 3° do Decreto nº 10.024/2019.

Ademais, quanto a minuta do contrato, entende-se que atende a determinação do artigo 55, e incisos, da Lei de Licitações e Contratos Públicos, constando, no instrumento, as cláusulas obrigatórias previstas na referida legislação.

Dessa forma, o objeto da licitação em análise se adequa a modalidade pretendida. Além disso, o processo licitatório até o momento guarda observância aos elementos contidos no artigo 3º (normas concernentes ao ato convocatório da licitação) do Decreto n° 10.024/2019 c/c a Lei nº 10.520/2002.

3. DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, opinamos pela inexistência de óbice legal ao prosseguimento do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo sistema de registro de preços, para a pretendida contratação em consonância com a legislação disciplinadora da matéria, atentando-se para a publicação do aviso no prazo legal.

Registra-se que o presente parecer tem natureza opinativa, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

É o parecer.

Para apreciação da Autoridade Superior.

Lajeado Novo/MA, 11 de julho de 2022.

Guilherme Rodrigues Gonzaga Santos

GUILHERME RODRIGUES GONZAGA SANTOS
Procurador-Geral do Município- OAB/MA 20.817

VALÉRIA PEREIRA ARAÚJO MOTA DOS SANTOS
Assessora Jurídica - OAB/MA 13.612

Nº
CPL

Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação 05/09/2022 20:50:41

Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 06/09/2022.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão: 94120 - ESTADO DO MARANHAO

UASG Responsável: 980188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA

Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Forma de Realização	Característica	Modo de Disputa
Pregão	00012/2022	Eletrônico	Registro de Preço (SRP)	Aberto

Nº da IRP: 00012/2022

Nº do Processo	Tipo de Licitação	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
33	Menor Preço	Não	Não

Validade da Ata SRP: 12 mes(es) ☐ Equalização de ICMS ☐ Internacional

Quantidade de Itens: 1

Objeto:

Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA

Data da Divulgação: 06/09/2022

Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 06/09/2022 às 08:00

Data/Hora da Abertura da Licitação: Em 20/09/2022 às 14:30

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

Solução SERPRO



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

ANO XLVI Nº 164 SÃO LUÍS, QUARTA - FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2022 EDIÇÃO DE HOJE: 38 PÁGINAS

Nº

CPL

SUMÁRIO

ACORDOS
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano.. 01
ADITIVOS
Secretaria de Estado da Saúde e Outros 04
ATO
Secretaria de Estado da Segurança Pública 09
AVISOS
Secretaria de Estado de Articulação Política e Outros..... 09
COMUNICAÇÕES
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outras..... 17
CONTRATOS
Casa Civil e Outros..... 19
CONVÊNIO
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MA..... 28
CONVOCAÇÕES
Florestal e Industrial S.A e Outros..... 28
EDITAIS
Defensoria Pública do Estado..... 29
ERRATAS
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outra.. 31
ESTATUTO
Associação Núcleo de Educação Comunitária do Coroadinho NEDUC 31
NOTAS DE EMPENHO
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA 31
PORTARIAS
Defensoria Pública do Estado e Outra..... 32
RESOLUÇÃO
Defensoria Pública do Estado..... 34
TERMOS DE AJUSTE
Secretaria de Estado de Articulação Política e Outro 34
TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e Outros 35
TERMOS DE RATIFICAÇÃO
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA e Outro..... 36
TERMO DE RECONHECIMENTO
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA 37
TERMOS DE RESCISÃO
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP/MA 37

Assinado de forma digital por TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO COELHO:45215170304

ACORDOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 06/2022. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADESE DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA, COM FIM DE PROMOÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB/MA NESTE MUNICÍPIO. O ESTADO DO MARANHÃO, através da **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - SECID,** com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 1.908, Monte Castelo - Fabril, nesta Capital, CEP sob o nº. 65030-005, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.829.387/0001-47, neste ato representada por sua Secretária, Sra. **JOSLENE SILVA RODRIGUES,** brasileira, casada, portadora do RG sob o nº. 471306959, inscrita no CPF sob o nº.802.561.983-49, e de outro lado o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER – MA,** neste ato representado pelo Prefeito, **ADRIANO MACHADO DE FREITAS,** brasileiro, prefeito, solteiro, portador do RG sob o nº 029713132005-2, inscrito no CPF sob o nº 037515313-60, com sede administrativa na Praça da Matriz, s/n, São Vicente Ferrer -MA, resolvem, em comum acordo, firmar o presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,** sujeitando-se, às disposições legais aplicáveis à espécie e ao Plano de Trabalho, posterior, mediante as cláusulas e condições a seguir aduzidas: **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** O presente Acordo de Cooperação Técnica tem como objeto a capacitação e assessoria técnica para a execução do Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana – REURB/MA nos núcleos urbanos informais consolidados localizados no Município de São Vicente Ferrer/MA. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE** O presente acordo tem por finalidade estabelecer normas gerais e procedimentos aplicáveis à cooperação técnica, jurídica e administrativa entre os **PARTÍCIPES,** com objetivo de desenvolver medidas conjuntas para a implantação e otimização do Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana – REURB/MA, notadamente no âmbito do Município de São Vicente Ferrer/MA, visando os seguintes propósitos: I – Identificar os núcleos informais a serem regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes; II - Estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; III - Ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; IV - Prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais. **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS** O presente **ACORDO** não contempla repasse de recursos financeiros entre os **PARTÍCIPES,** devendo cada um deles arcar com as despesas necessárias ao cumprimento das avenças estabelecidas. **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES** Para a operacionalização do objeto deste pacto, os **PARTÍCIPES** atuarão em conjunto, comprometendo-se com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras iniciativas que envolvam o objeto do presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO**





parência do Município no endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia, e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplfortuna@hotmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9107-4748. Fortuna (MA), 29 de agosto de 2022. Jonas Almeida Nascimento Silva –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 035/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 230806/2022. A Prefeitura Municipal de Fortuna – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o fututo e eventual fornecimento de kit de lixeiro, pares de traves, caixa de lixo urbana compactadora e brinquedos tipo Gangorra, Escorregador grande e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais nº 004 e 005/2021, de 04 de janeiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 15 de setembro de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https:// www.comprasfortunama.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.comprasfortunama.com.br no no Portal de Transparência do Município no endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia, e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplfortuna@hotmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9107-4748. Fortuna (MA), 29 de agosto de 2022. Jonas Almeida Nascimento Silva –Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2022/CPL/PMLM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-CPL A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, Órgão de Administração Pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.613.315/0001-77, com sede à Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela **Portaria Municipal nº 001/2022/GAB,** de 03 de janeiro de 2022, torna público aos interessados do ramo compatível e pertinente, que fará realizar em **16 de setembro de 2022, as 09h00min, LICITAÇÃO** na modalidade **PREGÃO (ELETRÔNICO) nº 009/2022-SRP,** Tipo: **MENOR PREÇO POR ITEM.** OBJETO: **Registro de preços para, futura e eventual, Contratação de Empresa para Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital,** sob a regência da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 124/2017, Decreto Municipal nº 262/2021, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus anexos estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de novembro, s/nº – centro – Lagoa do Mato – Maranhão, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser consultados/obtidos gratuitamente ou poderá ser retirado gratuitamente no site: https://www.lagoadomato.ma.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 98463-6831. Lagoa do Mato, MA, 29 de agosto de 2022. Maycon Leite Guimarães Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022-CPL/PMLV A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE, com sede na Av. Vereador Osmar Rodrigues Lima, 1002, Centro, Lago Verde, Estado do Maranhão, torna público que, realizara às 09:00h (nove horas) do dia 21 de setembro de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço global, sob o regime de execução por empreitada global, O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de pista de cooper no povoado Alto da Fumaça, localizado na zona rural do município de Lago Verde - MA, mediante o regime de MENOR PREÇO GLOBAL. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos no setor de licitações. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e via e-mail: **pmlv.cpl@hotmail.com**, LAGO VERDE-MA, 25 de agosto de 2022. JAILSON DE ARAUJO. Presidente da CPL/PMLV.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-CPL/PMLV A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE, com sede na Av. Vereador Osmar Rodrigues Lima, 1002, Centro, Lago Verde, Estado do Maranhão, torna público que, realizara às 11:00h (onze horas) do dia 21 de setembro de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço global, sob o regime de execução por empreitada global, O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra poliesportiva no município de Lago Verde - MA mediante o regime de MENOR PREÇO GLOBAL, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos no setor de licitações. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e via e-mail: **pmlv.cpl@hotmail.com**, LAGO VERDE – MA, 25 de agosto de 2022. JAILSON DE ARAUJO. Presidente da CPL/PMLV.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022-CPL/PMLV A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE, com sede na Av. Vereador Osmar Rodrigues Lima, 1002, Centro, Lago Verde, Estado do Maranhão, torna público que, realizara às 09:00h (nove horas) do dia 23 de setembro de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço global, sob o regime de execução por empreitada global, O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do cais no povoado Santa Maria do município de Lago Verde – MA. Mediante o regime de MENOR PREÇO GLOBAL, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos no setor de licitações. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e via e-mail: **pmlv.cpl@hotmail.com**, LAGO VERDE – MA, 25 de agosto de 2022. JAILSON DE ARAUJO. Presidente da CPL/PMLV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico Nº 012/2022, Processo Administrativo Nº 033/2021. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, nº 012/2022, cujo o objeto **registro de preços para even-**

tual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: **dia 20 de setembro de 2022 às 14:30hr horário de Brasília,** no Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, Avenida Anita Viana, s/n - Centro, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), ou no Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: cpl.lajeadonovo@gmail.com. Lajeado Novo - MA, 26 de agosto de 2022. Ana Léa Barros Araújo. Prefeitura Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - MA

Extrato de Resultado de Julgamento da Documentação de Habilitação – Concorrência Pública **Nº 006/2022. PMPN- MA.** Procedimento Administrativo **Nº 064.06/2022.01 PMPN. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, SETOR DE ARQUIBANCADAS, ADMINISTRAÇÃO, SALA DE ÁRBITROS, BILHETERIA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS E ENFERMARIA NO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES - MA.** A Comissão de Licitação informa que as empresas **MILENAR EMPREENDIMENTOS EIRELLI, CNPJ:03.342.090/0001-97** e **P C G CONSTRUÇOES LTDA-ME CNPJ: 44.682.242/0001-88** foram declaradas **inabilitadas** nessa fase do certame, por não apresentarem a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** em conformidade com o instrumento convocatório. As empresas **ALPHA ÔMEGA ENGENHARIA, CNPJ: 31.022.781/0001-49** e **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,** CNPJ: 37.382.431/0001-70, apresentaram a documentação de habilitação em estrita observância ao instrumento convocatório, em razão disso foram consideradas **HABILITADAS** para prosseguir nos demais feito do certame. Contamos nesta fase com a participação efetiva do setor de engenharia. Os interessados querendo, terão vista aos autos. para demais questionamentos, dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail: licitacaocplpn@hotmail.com. O resultado do julgamento da fase de habilitação será afixado e publicados na integra conforme indicado no edital. Paulino Neves (MA), 25 de agosto de 2022. ***Myrlla Cunha Gomes,*** Presidente da Comissão de Licitação.

Extrato do resultado de julgamento de impugnação interessada: empresa comercial barcelos – me. pregão eletrônico nº 035/2022 – PMPN. procedimento administrativo nº 059-05/2022.03 – PMPN. objeto: aquisição de medicamentos para farmácia básica, clínica médica hospitalar, medicamentos hospitalares orais e injetáveis, laboratório de análises clínica e material odontológico com o objetivo de atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de paulino neves/ma. sendo constatado a necessidade de retificação no edital do processo licitatório em questão, especificamente 1. exclusão do item 118 do agrupamento de itens 13 e 14; 2. troca da AFE de medicamentos contida no item 19.3 por AFE (autorização de funcionamento de empresa); 3. exigência do item 19.6 apenas para o agrupamento de itens I e VIII. aviso, ainda, que o julgamento bem como o parecer técnico, emitido pelo farmacêutico, encontra-se disponíveis na sala da CPLP, situada na rua boa esperança, s/nº, centro – paulino neves (MA) – cep: 65.585-000. horário de atendimento: segunda à sexta-feira, de 08h:00mim às 12h:00mim. dessa forma, fica retificado os itens acima, mantendo todos os demais termos do edital, e por consequência, fica designada nova data para realização do certame, da seguinte forma: cadastramento das propostas comerciais e documentos de habilitação: compreendido entre os dias 30/08/2022 até às 09h:59min do dia 15/09/2022. horário e data para abertura das propostas comerciais: 15/09/2022 às 10h:00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101.18.07- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público, o **ADIAMENTO** do certame **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/2022-SRP** para o dia **20 de setembro de 2022 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos)** no sítio eletrônico do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - **www.bnc.org.br**. O objeto do certame é o **registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado "Full duplex" em fibra óptica para comunicação de dados e conexão de rede de internet para atender as demandas da Prefeitura de Riachão/MA e suas Unidades Administrativas,** que tem por critério de julgamento o **menor preço por item.** Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e site oficial da Prefeitura de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 29 de agosto de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

Aviso de Licitação na modalidade Pregão na sua forma eletrônica nº 034/2022, o município de Santa Inês/MA, através da Secretaria municipal de Administração, a Senhora Ligia De Cassia Sousa De Araújo de torna público que realizará Pregão Eletrônico Nº 034/2022, Processo Administrativo nº 2022.07.05.0002, Pregão cujo o objeto é o registro de preços para eventual e futura **aquisição de material de limpeza** para atender as necessidades das Secretarias municipais de Santa Inês-MA. Data da Sessão Pública: 10:00h do dia 20 de Setembro de 2022 horário de Brasília, **no** portal de compras do Governo Federal no endereço **www.comprasnet.gov.br.** O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no portal Comprasnet, no portal da transparência do município: http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//, e poderá ainda ser solicitado junto a Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 – Centro – Santa Inês/MA, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), ou ainda adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal). Eventuais pedidos de esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados preferencialmente através do portal em que será realizado a licitação, ou ainda junto a CCL, no horário de expediente, ou por e-mail, no endereço eletrônico: cplsantaines@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA

AVISO DE INTENÇÃO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2022-PROCESSO Nº 056/2022 CONSIDERANDO que a Administração Municipal deflagrou processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, Processo nº 056/2022, com publica-

Nº
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

INTERESSADO: Município de Lajeado Novo – MA.

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência.

- **MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO,** do tipo **MENOR PREÇO**
- **ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO:** Do dia 08/09/2022, às 08h00min. ao dia 20/09/2022 às 14h30min. Horário de Brasília/DF.
- **ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA:** Dia 20/09/2022 às 14h30min. Horário de Brasília/DF.
- **FONTE DE RECURSOS:** RECURSOS ORDINÁRIOS.
- **VALOR ESTIMADO:** Registro de Preços.
- **ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM ( ) NÃO**

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos: **www.comprasnet.gov.br**, no site da Prefeitura municipal de Lajeado Novo/MA: **https:// https://www.lajeadonovo.ma.gov.br/** e no site do Tribunal de Contas do Estado: **www.tce.ma.gov.br.** Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.lajeadonovo@gmail.com

Lajeado Novo- MA, 16 de agosto de 2022.

Ana Lea Barros
Prefeita de Lajeado Novo - MA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

Torna-se público que o Município de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, sediado na rua Imperatriz, nº800, centro intermédio da Secretária Municipal de Administração e Comissão Permanente de Licitação realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, por meio **ELETRÔNICO**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO**, com critério de julgamento **POR ITEM**. A licitação será processada com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto municipal de n 044/2021 do Decreto Federal 10.024/2019, das normas contidas neste Edital e em seus anexos, do qual fazem parte integrante, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e na legislação específica aplicável ao objeto licitado.

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de Lajeado Novo/MA: https:// https://www.lajeadonovo.ma.gov.br/ ou no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DA IMPUGNAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO:

- **MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO**
- **ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO:** Do dia 08/09/2022, às 08h00min. ao dia 20/09/2022 às 14h30min. Horário de Brasília/DF.
- **ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA:** Dia 20/09/2022 às 14h30min. Horário de Brasília/DF.
- **FONTE DE RECURSOS:** RECURSOS ORDINÁRIOS.
- **VALOR ESTIMADO:** Registro de Preços.
- **ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM ( ) NÃO**

Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários limites previstos para o recebimento e a abertura das propostas, atentando, também, para o início da disputa.

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. (Decreto nº 10.024/19, Art. 3º, § 5º).

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no **COMPRASNET** e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

1.3 A licitação será pelo valor global.

1.4 O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 Conforme Decreto Federal nº 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF**, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3 Para efeito do subitem acima, deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte participarão deste certame sendo observados os arts. 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.5 **Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:**

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências edilícias;

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.10 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.11 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitário e total da Proposta;

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável;

6.2 Na Proposta de preços escrita anexada ao sistema deverá ser apresentada em 01 (uma) via, numerada sequencialmente e sem rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante da empresa, devendo conter:

6.2.1 Carta Proposta, no modelo do Anexo II, assinada por titular da empresa ou pessoa legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os serviços, o número do Edital, o prazo de execução, o preço total dos serviços, já incluído todos os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.), em algarismos e por extenso, em moeda nacional, esclarecendo que o mesmo se refere ao mês de apresentação da Proposta;

6.2.2 Planilha Orçamentária de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária constante do item 5 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, com preços unitários e totais dos itens, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na moeda nacional; nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local dos serviços. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado.

6.2.3 Planilha de Composição de Preços Unitários, por item, em conformidade com

a Planilha Orçamentária, do item 6 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, constando unidades e insumos, discriminando os percentuais de BDI e encargos sociais aplicados; A Licitante que apresentar planilhas de composição de preços unitários em desacordo com as planilhas orçamentárias, terá sua proposta rejeitada;

6.2.4 Demonstrativo detalhado da Composição do percentual adotado para o BDI - Benefício e Despesas Indiretas aplicado, em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes e observadas as restrições quanto a apropriação de despesas com o IRPJ e CSLL firmadas reiteradamente em decisões do Tribunal de Contas da União;

6.2.5 Planilha de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes;

6.2.6 Prazo de validade da Proposta não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da sessão do processo licitatório.

6.2.7 As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.

6.3 Os documentos exigidos nos subitens 6.2.2 a 6.2.5, nos termos dos artigos 7° e 14 da Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e da Resolução n° 282 de 24 de agosto de 1983 - CONFEA deverão, necessariamente, ser assinados pelo representante legal da empresa e por Engenheiro/Arquiteto, devidamente registrado no CREA/CAU, com identificação e número do seu registro.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 A Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 A Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do **Pregão** quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n° 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

7.3.1 Após a suspensão da sessão pública, a Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

7.4 A Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU nº 934/2007- 1.ª Câmara).

7.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.7.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

7.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.9 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,50% (cinquenta centésimos por cento);**

7.11 **Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, assim definido no inciso I art. 31º do Decreto nº 10.024/2019.**

7.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.15 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

7.19 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.20 No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.22 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

7.29 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.29.1 no País;
7.29.2 por empresas brasileiras;
7.29.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.29.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.30 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.31.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.32 A Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.33 Após a negociação do preço, a Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA NEGOCIAÇÃO

8.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à **licitante** que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais **licitantes.**

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

9.5 A Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **2h (duas horas)**, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.1 É facultado o Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7 Havendo necessidade, a Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

9.8 A Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.1 Também nas hipóteses em que a Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestar previamente à sua desclassificação.

10.1.2.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.1.2.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do(s) licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **2h (duas horas)** horas, sob pena de inabilitação.

10.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, **para fins de habilitação:**

10.8 **Habilitação jurídica:**

10.8.1 **No caso de empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.8.2 **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo com todas as alterações, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.3 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.8.4 **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.8.5 **No caso de cooperativa:** ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.8.6 **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

10.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.9 **Regularidade fiscal e trabalhista:**

10.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.9.7 Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, relativo ao domicílio da licitante, mediante;

10.9.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.9.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.9.10 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilita.

10.10 **Qualificação Econômico-Financeira.**

10.10.1 **Certidão negativa de falência**, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade

10.10.2 8.14.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social de 2020, na forma da Lei, nos termos do Art. 1.078 da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e Acórdão nº 1.999/2014-TCU/Plenário e conforme prevê o art. 27 da LC 123/06 e artigo 26 da Resolução CFC N.º 1.418/2012, que comprovem a boa situação financeira da empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário e Livro Diário mais registro do livro, Notas Explicativas, estes registrado na Junta Comercial, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 8.14.2. A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>1), resultantes da aplicação das fórmulas;

10.10.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.10.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.10.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

10.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, proposta pelo licitante.

10.11 **Qualificação Técnica**

10.1.1 **Relativa à Qualificação Técnica** que deverá ser comprovada através de:

10.1.1.1 Registro ou Inscrição da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da Sede da Empresa;

10.1.1.2 Comprovação da licitante possuir ou que irá dispor em seu corpo técnico, de profissionais de nível superior, Engenheiro Civil/Arquiteto, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente averbado (s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o(s) profissional(is) executado satisfatoriamente os seguintes serviços de engenharia:

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10.1.1.3 O licitante deverá grifar no Atestado para melhor visualização quando da análise pela Comissão Permanente de Licitação.

10.1.1.4 Declaração da licitante indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução do objeto desta licitação, **Engenheiro Civil**/Arquiteto, podendo ser utilizado o modelo apresentado no Anexo I deste Edital, caso lhe seja adjudicado, vedada suas substituições até o final do contrato, salvo prévia e escrita anuência da Prefeitura deste Município e desde que o substituto possua experiência profissional equivalente ou superior;

a) O(s) nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de responsabilidades técnicas apresentados para qualificação técnica da licitante.

10.1.1.5 Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) **Registro ou inscrição da empresa no CREA**/CAU em que figure o profissional disponibilizado como responsável técnico;
b) **Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional,** que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante;
c) **Contrato social,** que demonstre a condição de sócio do profissional técnico;
d) **Contrato de prestação de serviço,** celebrado de acordo com a legislação civil comum;
e) **Declaração de contratação futura do profissional** detentor do atestado apresentado.

10.1.1.5.1 Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, na qual deverá constar nome completo e número do CREA/CAU do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja declarada

vencedora do certame. Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado documentos que comprovem a qualificação disposta no subitem 7.1.4.2 Quando da assinatura do contrato, caso a licitante vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **2h (duas horas)** horas, a contar da solicitação da Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12. DOS RECURSOS

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.1

Nº
CPL

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento a Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS

16.1 O registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 03/2022 de 05/01/2022 e será realizado mediante o **Sistema de Registro de Preços - SRP.**

16.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

16.3 São ÓRGÃOS PARTICIPANTES os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.

16.4 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

16.5 Os fornecedores beneficiários se obrigam a manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.1.1 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

17.2 A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.

Nº

17.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de e-mail, que deverá ser devolvida em original, com reconhecimento da firma do representante em cartório, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) para o endereço constante do rodapé do presente, endereçada à Comissão Permanente de Licitação - CPL.

17.2.2 Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, sendo recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

17.2.3 Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem da Ata de Registro de preço.

17.3 No ato da assinatura da ata de registro de preços será exigida a comprovação da manutenção das condições de habilitação consignadas no edital, e se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

17.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

17.6 A recusa injustificada das licitantes vencedoras em assinar a **Ata de Registro de Preços**, dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93;

17.6.1 É facultado o Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes.

17.6.2 Na sessão de reabertura do Pregão, a Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem crescente dos preços, para que seja obtido preço melhor.

17.7 A **Ata de Registro de Preços (Anexo III)** será firmada entre o Município de Lajeado Novo – MA representado pela **Comissão Permanente de Licitação – CPL** (ÓRGÃO GERENCIADOR), para atendimento de demandas da **Contratante** e os **licitantes vencedores**.

17.8 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses.**

17.9 A ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento dos serviços.

17.10 Ao ser publicada a Ata de Registro de Preços, a empresa ficará obrigada a fornecer os bens a ela registrados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

17.11 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao **beneficiário** do registro preferência em igualdade de condições.

17.12 Não constitui direito do beneficiário o recebimento de comunicação direta da publicação da Ata de Registro de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a ciência do conteúdo daquela.

18. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

18.1 O cancelamento da ARP ocorrerá, por iniciativa da CPL ou mediante provocação, quando ocorrer alguma das situações previstas no Decreto nº 7.892/2013.

18.2 O beneficiário da ARP poderá solicitar o cancelamento do seu registro nos casos previstos no Decreto nº 7.892/2013.

18.3 Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais beneficiários, se houver, sobre a nova ordem de registro.

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1 Depois de Publicada a Ata de Registro de Preços, o **beneficiário** poderá ser convocado a qualquer tempo durante a vigência da Ata, quando da existência de demanda para os produtos ou serviços registrados, para assinar Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

19.2 O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento/Serviço), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

19.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante

Nº

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento.

19.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

19.2.3 Poderá ainda ser assinado eletronicamente através de certificado digital, conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, sendo recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

19.3 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

19.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

19.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

19.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

19.4 O prazo de vigência da contratação será de no mínimo 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato e prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

19.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

19.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

19.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

19.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

19.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

20. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

20.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, aplicando-se o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M).

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

21.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

23. DO PAGAMENTO

23.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

24.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

24.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
24.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
24.1.3 apresentar documentação falsa;
24.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.6 não mantiver a proposta;
24.1.7 cometer fraude fiscal;
24.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

Nº
CPL

21.1.8.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

24.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

24.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

24.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

24.3.2 Multa na forma prevista no termo de referência;

24.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

24.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Lajeado Novo – MA e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

24.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

24.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

24.6 Se durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

24.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

24.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

24.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

24.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

24.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

24.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

25. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

25.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

25.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

25.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

26.1 **Até 03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

26.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.lajeadonovo@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Sede da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA.

26.3 Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de **até dois dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

26.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

26.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

26.6 A Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

26.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

26.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

26.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

27.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeiro.

27.3 **Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.**

27.4 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

27.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

27.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Nº
CPL

27.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

27.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

27.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

27.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.comprasnet.gov.br,** bem como no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: **https://lajeadonovo.ma.gov.br** ou no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos, na **Comissão Permanente de Licitação - CPL,** situada na sede da Prefeitura Municipal, na Avendi Anita, Bairro Centro – Lajeado Novo– MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

27.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

27.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;

27.12.2 ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços

27.12.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

28. DO FORO

28.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Porto Franco, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lajeado Novo - MA, 16 de agosto de 2022.

Ana Lea Barros
Prefeita de Lajeado Novo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO:

A presente licitação visa Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme orçamento anexo a este Termo de Referência,

2. JUSTIFICATIVA:

Este registro de preços se dá em função da necessidade da contratação de empresa (s) especializada(s) para a realização de serviços de natureza eventual, no intuito de atender às demandas de manutenção e recuperação e serviços correlatos que venham a surgir no município de Lajeado Novo – MA, uma vez que estes serviços são de natureza contínua e apresentam padrões de desempenho e qualidade definidos objetivamente, por meio das especificações técnicas correntes praticadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA.

3. FONTE DE RECURSOS:

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1. Placa da Obra

Será fixada uma placa de identificação confeccionada em material resistente às intempéries, contendo informações relativas à obra. A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

4.1.2. Tela Plástica Laranja

A tela plástica laranja será usada desde do início da obra a fim de garantir a segurança dos empregados que trabalham, assim como aqueles que transitam pela região. Sendo utilizada também para demarcação e sinalização de áreas.

Nº
CPL

4.1.3. Tapume com compensado

O tapume de compensado será utilizado em toda a extensão do local, servindo para separar o local da obra do espaço público, garantindo a segurança dos pedestres de possíveis acidentes, além de armazena todo o material da obra e isolar toda a área durante o trabalho.

4.1.4. Limpeza da Vegetação

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina e remoção de entulho em todo o local.

4.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE

4.2.1. Escavação

As escavações serão realizadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas em toda a área de abrangência da edificação.

4.3. Reaterro

O reaterro será realizado após as escavações e deverá ser apiloado. Onde a compactação do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os esforços provenientes das alvenarias de edificação.

4.4. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

4.4.1. Demolição

As demolições serão realizadas em várias partes da edificação. Deverão ocorrer as demolições de paredes, pilares e vigas e do revestimento cerâmico, pavimento intertravado, para a reconstrução desses elementos. O processo de demolição deve ocorrer de forma segura a fim de manter a segurança dos trabalhadores e da população.

4.4.2. Remoção

Antes do processo de demolição deverá ocorre a remoção de alguns elementos como: o forro de gesso, remoção de interruptores/tomadas, cabos elétricos, remoção de portas, janelas, telhas de forma manual.

4.4.3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

As fundações dos novos elementos deverão ser construídas com concreto. Antes da concretagem das fundações deverá ser aplicado um lastro de concreto magro ao fundo no traço de 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/ brita1). Logo após ser realizada a concretagem com um concreto com fck= 15Mpa, no traço de 1:3,4;3,5 (cimento/ areia média/ brita 1).

4.4.4. IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização ocorrerá na fundação a fim de evitar ataques de umidade ou infiltração, que pode ser ocasionado devido a estrutura está em contato direto com o solo. A impermeabilização será realizada com emulsão asfáltica com aplicação de duas demãos.

4.4.5. VEDAÇÕES

4.4.6. Alvenarias de blocos cerâmicos

As paredes serão em alvenaria cerâmica empregando tijolos na horizontal com dimensões de 9x14x19cm. A argamassa de assentamento dos tijolos será em cimento e areia no traço 1;6 com preparo a betoneira e a junta entre os tijolos terá espessura média de 12 mm. As alvenarias deverão ser executadas com obediência a planicidade, prumo e alinhamento.

4.4.7. Vergas e contravergas

As vergas e contravergas deverão ser moldadas em inloco. Elas deveram possui comprimento de acordo com as dimensões de cada objeto. Seu comprimento em algumas portas e janelas com menor ou igual a 1,5 m, já em outros maior ou igual a 1,5 m.

4.5. LAJES

O piso será uma laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, com enchimento em cerâmica.

4.6. REVESTIMENTOS

4.6.1. Chapisco

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia lavada com traço volumétrico 1:3, com espessura média de 5 mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a superfície a ser chapiscada. As superfícies a serem chapiscadas deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar absorção da água necessária à cura da argamassa.

4.6.2. Emboço

O emboço somente poderá ser iniciado após a completa pega do chapisco. O revestimento será aplicado na mesma paredes do chapisco, utilizando argamassa de cimento, cal e areia com traço de 1:2:8, a aplicação deverá ser feita sobre a superfície de chapisco previamente umedecida. Deverão ser utilizadas balizas na superfície afim de manter a superfície uniforme e o prumo perfeito.

4.6.3. Reboco

O reboco das paredes será executado no mesmo processo descrito acima, sendo a argamassa será de cimento e areia no traço de 1:4.

Após o lançamento da argamassa, a superfície será desempenada com régua de madeira ou alumínio e alisada com desempenadeira e espuma, para que o acabamento final seja liso.

4.6.4. PISO

4.6.5. Piso Cimentado

Em toda área interna da edificação será executado o piso cimentado com argamassa de cimento e areia média lavado no traço de 1:3, com espessura de 3,0 cm e acabamento liso.

4.6.6. **Contrapiso**

O contrapiso da edificação será em argamassa de cimento e areia com traço de 1:4 e espessura de 2 cm e acabamento liso.

4.6.7. **Revestimento Cerâmico**

O revestimento cerâmico para piso será com placas do tipo esmaltada com dimensões de 45x45 cm e 60x60 cm a depender do ambiente.

4.7 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

As áreas de passeio da edificação serão todas em piso intertravado com blocos de retangular de espessura 6 cm.

4.8 ESQUADRIAS

4.8.1 Portas

Serão instaladas portas externas e internas de madeira de lei, conforme as dimensões de projeto. As portas serão dotadas de batentes, fechadura e dobradiças.

Haverá instalação de portas de alumínios com duas folhas para vidro, conforme as dimensões do projeto. As portas de alumínios serão dotadas de fechadura, puxador e vidro liso incolor.

4.8.2 Janelas

Serão instaladas janelas de alumínio com vidros e madeira de lei conforme as dimensões e posições em projeto.
As janelas serão dotadas de batente, ferragens, acabamento, contramarco e os vidros.

4.9 PINTURAS

4.9.1 Paredes

Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A nas paredes da edificação externa e internamente, segundo os procedimentos a seguir:
- correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;
- limpeza da superfície das paredes;
- aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.

4.9.2 Pintura em esmalte sintético

Será aplicada tinta de esmalte sintético nas superfícies metálicas, em duas demãos, conforme o procedimento abaixo:
- limpeza da superfície com remoção de poeira, manchas, gordura;

- aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre as demãos.

4.9.3 Pinturas em Verniz Sintético Brilhante

Será aplicada tinta em verniz sintético brilhante nas superfícies de madeira, em três demãos, conforme o procedimento abaixo:
- lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira, manchas, gordura;
- aplicação de tinta verniz sintético em três demãos com pincel, intervalos de 18 a 24 horas entre as demãos.

4.10 COBERTURA

4.10.1 Madeiramento

Deverá ser executado com madeira de lei, isenta de brancos, nós, rachaduras, brocas e falhas e desbitolamentos.

A cobertura será fixada nas extremidades em peças engastadas nas paredes, conforme planta de estrutura da cobertura e cortes.

As madeiras da cobertura deverão serem imunizadas com a utilização de cupinicida incolor.

4.10.2 Telhas

A cobertura será executada empregando telhas de fibrocimento de 6 mm, fixadas sobre a estrutura de madeira descrita acima, conforme detalhamentos. Ao longo da cumeeira da cobertura, serão colocadas telhas cumeeira.

A cobertura também será executada empregando telhas cerâmicas fixadas sobre a estrutura de madeira descrita acima. E ao longo da cumeeira da cobertura também será aplicada telha cumeeira apropriada para telha cerâmica.

4.10.3 Metálica

A estrutura deverá ser contraventada, de acordo com as especificações e posições indicadas no projeto. As vigas de travamento deverão ser fabricadas com banzos em perfil "U" 50x100x50x3,00mm e diagonais em perfil "U" 45x92x45x2,25mm aço A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa. Os ferros redondos dos tirantes terão diâmetro de 1/2" para os contraventamentos. As correntes rígidas para as terças serão de ferro cantoneira 1 x 1/8".

Todas as terças (cobertura de arcos, fechamento dos oitões e coberturas laterais) serão fabricadas em perfil "U" enrijecido aço A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa, dimensões 17x40x100x40x17x2,65mm. A fixação das terças nas chapas "L" será através de parafusos auto-perfurante diâmetro 1/4" x 25mm.

As coberturas serão compostas de telhas AT 17/980, espessura 0,50mm em aluzinc, fixadas através de parafusos tipo telha-terça.

4.11 FORRO

Será fixado forro em placas de gesso e forro PVC nos ambientes, conforme indicado em projeto. Deve ser feito um alçapão, com dimensões de 50x50 cm, para fins de manutenção do reservatório, quando este estiver locado na cobertura.

4.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As edificações serão dotadas de instalações elétricas, executadas com materiais de qualidade e por profissional tecnicamente habilitado.

Cada edificação será dotada das instalações elétricas conforme o projeto especifico e esclarecimentos abaixo:

- Quadro de medição geral de energia: Para cada edificação será instalado um quadro de medição, com disjuntor cuja derivação alimentará o quadro de distribuição interno da edificação.
- Eletrodutos: serão instalados conforme o projeto elétrico.
- Enfiação: Toda a enfiação será executada com fio flexível conforme projeto, contida em eletrodutos embutidos na parede ou piso.
- Tomadas, interruptores e pontos de luz: serão embutidos e instalados conforme a posição e quantidades previstas no projeto elétrico.

4.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A execução dos serviços deverá atender as prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e projeto especifico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

Os tubos e conexões serão em PVC soldável linha predial.

Os abastecimentos de água será feito através da rede pública, através de ligação predial ligada ao reservatório (1000L ou 2000L conforme especificado em projeto). A rede de distribuição das edificações deverá ser executada conforme o projeto hidráulico especifico.

4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas da ABNT e ao projeto específico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

As instalações de esgoto deverão obedecer as seguintes prescrições:

- facilidade de inspeção;
- declividade continua e alinhamento perfeitos;
- as ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas ou através de peças especiais.

As tubulações e conexões serão em PVC para esgoto, soldável, obedecendo aos diâmetros especificados em projeto.

Cada edificação terá sua caixa de gordura, caixa de inspeção. A caixa de gordura será circular em concreto pré – moldado e diâmetro de 40 cm. Já a caixa de inspeção será construída em alvenaria com blocos de concreto e dimensões de 0,60x0,60x0,60 m.

A destinação final dos esgotos será do tipo individual com a construção de fossa séptica e um sumidouro em cada edificação, cujas dimensões estão definidas em projeto especifico.

As fossas serão construídas com tijolos cerâmicos assentados sobre lastro de seixos, utilizando argamassa de cimento e areia no traço de 1:4. As paredes e o fundo serão revestidos com argamassa de cimento e areia traço 1:4, espessura 2 cm. A fossa será fechada com tampa em polietileno de alta densidade.

Nº
CPL

O sumidouro retangular poderá ser executado em alvenaria de blocos de concreto com dimensões internas de 1,0x3,0x3,0 m e área de infiltração de 25m². Já o sumidouro circular será em concreto pré moldado, com diâmetro interno 2,38m e altura 3,0 m e área de infiltração de 25m².

4.15 ACESSIBILIDADE

As edificações deverão contar com elementos de acessibilidade para os deficientes, como rampa de acesso, aplicação de piso tátil e barra de apoio reta.

4.16 DRENAGEM PLUVIAL

A execução dos serviços deverá atender as prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e projeto especifico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada. Os tubos serão em PVC rígido, linha predial. As calhas serão em aço galvanizado e as calhas de beiral semicircular em PVC.

4.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza Final

Ao término dos serviços, serão feitas a limpeza da obra, com remoção de todo o entulho resultante da construção, limpeza de piso, esquadrias, louças e ferragens.

5. PLANILHAS: anexo ao instrumento convocatório

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

6.1. Os serviços a serem executados constam das planilhas orçamentárias com os quantitativos estimados para a execução dos serviços. No caso de serviços que constam em planilha e não possuem especificação de execução, caberá à contratada proceder com serviço em acordo com o determinado pela fiscalização, que fornecerá, se necessário, projeto complementar e especificação construtiva para a execução do serviço.

6.2. Os equipamentos, ferramentas, materiais necessários ao bom desempenho dos serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a Contratada a substituir aqueles que não atenderem estas exigências;

6.3. A contratada deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refletivas na indumentária e outros;

Nº
CPL

6.4. A contratada deverá afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para a Prefeitura, quaisquer funcionários seu que, por solicitação da Administração, não deva continuar a participar da execução do serviço;

7. DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição.

7.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

7.3. Registro dos serviços no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos serviços.

7.4. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;

7.5. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

7.6. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.7. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA e que cubram a execução dos serviços.

7.8. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega a Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos prazos estabelecidos.

7.9. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Responsabilidade pela lavratura do Termo de Contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
8.2. Emitir a Ordem de Serviço.
8.3. Fornecer à CONTRATADA junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato.
8.4. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.
8.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado como Fiscal de Contrato, exigindo o cumprimento do prazo de execução previsto no Edital e seus anexos, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.
8.6. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços solicitados;
8.7. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do Contrato;
8.8. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
8.9. Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável;
8.10. Exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato;
8.11. Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados a contento;
8.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;
8.13. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
8.14. Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de Serviços;
8.15. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento dos serviços ou com as especificações constantes deste instrumento e, solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste instrumento.
8.16. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
8.17. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme a NR6;
8.18. A ausência de previsão expressa neste subitem não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

Nº
CPL

9.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos.
9.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços.
9.4. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77.
9.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e-mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.
9.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos.
9.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos.
9.8. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual.
9.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato.
9.10. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do local de execução dos Serviços.
9.11. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal n° 8.666/1993).
9.12. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
9.13. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:
9.14. Certidão de quitação de débitos, referente ás despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
9.15. Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
9.16. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente registrada no CREA
9.17. Durante a execução dos Serviços, caberá a contratada as seguintes medidas:
9.18. Instalar e manter no local dos serviços 01 (uma) placa de identificação com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelo serviço com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, n° do Contrato e CONTRATANTE (SAF), conforme Lei n° 5.194/1966 e resolução CONFEA n° 198/1971;
9.19. A placa de identificação dos Serviços deverá ser afixada em local de fácil visualização e deverá estar em conformidade com os modelos e padrões estabelecidos pelo órgão contratante, permanecendo desta forma até a conclusão dos serviços e sobre permanente manutenção.
9.20. Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos Serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das Serviços;
9.21. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no local dos Serviços;

9.22. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos Serviços; e,

9.23. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à Legislação pertinente.

9.24. Na execução dos Serviços, objeto deste Instrumento, a contratada deverá atender as seguintes normas e práticas complementares:

9.25. Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;

9.26. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;

9.27. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;

9.28. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9.29. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.30. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

9.31. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

9.32. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita às penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

9.33. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;

9.34. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9.35. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas neste Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

9.36. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

9.37. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços;

9.38. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

9.39. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

9.40. Verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2°.

9.41. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização dos serviços nos órgãos competentes, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA,

bem como, na Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, com emissão, respectivamente da ART e do Alvará de Serviços. Estes documentos deverão ser mantidos no local dos serviços, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue à fiscalização da Contratante.

10. DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução do serviço será realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

10.2. Os serviços executados somente serão aceitos pela CONTRATANTE, se estiverem de acordo com este Projeto Básico/Termo de Referência, Especificações Técnicas, Métodos de Ensaios, Procedimentos.

10.3. A Fiscalização dos serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

10.4. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.5. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato.

10.6. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.7. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

10.8. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10.9. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

10.10. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato.

10.11. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.12. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado.

10.13. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

10.14. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias.

10.15. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA.

10.16. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada.

10.17. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

11. - DAS SANÇÕES

11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.

11.2. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso.

11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência escrita;

11.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

11.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

11.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal.

11.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

11.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

11.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se a comunicação escrita a CONTRATADA e publicação no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

12. DO REAJUSTAMENTO

12.1. Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este

Nº

contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

12.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

12.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = I1 - Io \times V\ Io$$

R = Valor da parcela de reajustamento procurado Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

12.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

12.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas nos futuros contratos, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65,§1° da Lei nº 8.666/93.

14. DA SUBCONBTRATAÇÃO

14.1. É permitida a subcontratação do percentual de até 30% (trinta por cento), considerando o valor total do contrato.

14.2. No caso da CONTRATADA não se enquadrar como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual, fica obrigada a subcontratar até 30% do valor do contrato, não podendo a subcontratação ser inferior a 10%, atendendo assim ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 72 Lei nº 8.666/93.

14.3. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.

14.4. A subcontratação dependerá do cumprimento dos requisitos de qualificação técnica da subcontratada necessários para a execução dos serviços.

14.5. A Subcontratante e a subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos de praxe.

Nº

14.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

14.7. Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados diretamente à CONTRATADA, na forma do contrato.

15. VALOR ESTIMADO, MÁXIMO, DE REFERÊNCIA OU SIGILOSO

14.8. Possui caráter sigiloso nos termos do Art.15 do Decreto nº 10.024/19.

16. - LICENÇAS E TAXAS

16.1 A CONTRATADA obriga-se a obter todas as licenças necessárias aos serviços contratados, bem como registrar os serviços junto ao CNO, ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA – MA, e outras instituições que se fizerem necessárias, bem como, observar os regulamentos e posturas referentes aos serviços, atender ao pagamento das despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito aos serviços.

17. RESPONSABILIDADE E GARANTIAS

17.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. Durante a execução dos serviços contratados não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

18. DO PRAZO

18.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com prazo de 12 (doze) meses, em observância, aos créditos orçamentários, cronograma físico financeiro e as necessidades da execução do objeto.

19. REFERÊNCIA DE PREÇOS

19.1 Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial foram elaborados com base na tabela SINAPI - MA, considerando a data-base de junho/2022.

Nº _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

ANEXO III
MINUTA

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO REGISTRO Nº _____/_____.

Aos _____dias do mês de _____ do ano de dois mil e _____, autorizado pelo processo de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP** foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no Decreto Federal nº. 7.892/2013 e no Decreto Municipal nº 03/2021 de 05/01/2021 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços manutenção preventiva e corretiva de prédios deste município, com fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária visando atender as necessidades do município de Lajeado Novo– MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

Integram esta Ata, o respectivo **Instrumento Convocatório** e seus anexos, bem como as propostas das empresas vencedoras do certame.

Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto Federal nº. 7.892/2013 e no Decreto Municipal nº 003/2021 de 05/01/2021 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORNECEDORES

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem:

DO FORNECEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços, contam registrados conforme abaixo, sendo:

Empresa..... CNPJ Nº. ....., com valor da taxa de administração de R$ .....(.....) e valor total estimado de R$ .....(.....).

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	DBI	P. UNIT. COM DBI	TOTAL COM DBI	CÓDIGO

Nº
CPL

TOTAL GERAL								

DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:

CNPJ Nº	**RAZÃO SOCIAL**
CIDADE:	**CEP.:**
TELEFONE:	**FAX:**
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	**REPRESENTANTE:**
RG Nº	**CPF Nº**
TELEFONE:	**CELULAR:**
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	

DA EXPECTIVATIVA DO FORNECIMENTO

O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - SRP**

O compromisso de entrega/execução só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP.**

A presente Ata implica em compromisso de fornecimento após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

A execução dos serviços será de acordo com o recebimento da Ordem de Serviços emitida pelos Órgãos Participantes e/ou não participantes.

DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES REGISTRADOS

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor.

Para o registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO.

A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor.

Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor.

Nº
CPL

O **Registro Adicional de Preços**, além do 1° (primeiro) colocado, tem por objetivo o cadastro de reserva, nos termos do Art. 11, § 1° do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à vantagem.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a Comissão Permanente de Licitação - CPL.

A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 03/2022 de 05/01/2022.

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

A adesão à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Projeto Básico.

DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial do Município do Maranhão, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca desta cidade de Lajeado Novo, Estado do MARANHÃO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Lajeado Novo– MA, _____ de _____ de _____.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Presidente da CPL – Órgão Gerenciador

NOME DA EMPRESA
NOME/CARGO/R.G./CPF REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1. _____
2. _____

Nº _____
_____
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022

ANEXO II
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - SRP

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

Nº do Pregão Eletrônico: 012/2022 – SRP.
Nº do Processo Administrativo: 033/2022.
Nº da ATA: -----/--------.
Validade: ------ (---------) ----------.

PREÂMBULO

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico Nº 012/2022 - SRP, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	DBI	P. UNIT. COM DBI	TOTAL COM DBI	CÓDIGO
TOTAL GERAL								

_____
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Presidente da CPL – Órgão Gerenciador

_____
(Assinaturas das empresas do cadastro de reserva)

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

Nº _____ CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

ANEXO III

MINUTA CONTRATO Nº ____/_____.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO– MA E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de Lajeado Novo– MA, com sede administrativa situada à Praça da família – xxx, Bairro xxxxx, Lajeado Novo– MA, inscrito no CNPJ/ME: xxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo(a) _____, Sr(a). _____, _____, _____, _____, portador do CPF nº _____, de ora em diante designado simplesmente "CONTRATANTE", e a empresa, ...sediada ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ....., brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade nº ....., inscrito(a) no CPF sob o nº ....., residente e domiciliado(a) na cidade de ....., tem, entre si, ajustado o presente contrato decorrente do **PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 -SRP**, submetendo-se as partes às disposições constantes Lei Federal nº 10.520 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e pela Lei Complementar 123/2006, suas alterações e as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. **Contratação de** engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, **conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência**

1.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo Administrativo nº 042/2022 e o que são partes integrantes do contrato, independente de transcrição:

a) Edital da PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 -SRP;
b) Termo de Referência;

c) Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O objeto do Contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor total deste Contrato é de R$ XXXXX (XXXXXX).

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. A despesa decorrente do objeto desta Licitação correrá a conta de recurso específico, em conformidade com a seguinte classificação Orçamentária:

00.000.0000.0000.0000
0.0.00.00.00

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido no art. 65°, §1° da lei 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1. O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias após emissão da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do § 1° do artigo 57 da Lei 8.666/1993;

6.2. A vigência do Contrato será de (---------- (----------) dias ou até ----------), contados do(a) assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

7.2. A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

7.2.1 Para tanto, fica designado o(a) senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXX, CREA nº XXXXXXXXXX, como coordenador de fiscalização.

7.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

7.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato.

7.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

7.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

7.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

7.8. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

7.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato.

7.10. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

7.11. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado.

7.12. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

7.13. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias.

7.14. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pelo DNIT, adotadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA.

7.15. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada.

7.16. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição.

8.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

14.8.1. Registro dos serviços no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos serviços.

14.8.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;

14.8.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

8.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

8.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA e que cubram a execução dos serviços.

8.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega a Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos prazos estabelecidos.

8.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

9.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos.

9.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços.

9.4. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

9.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e-mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.

9.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos.

9.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos.

9.8. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual.

9.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato.

9.10. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do local de execução dos Serviços.

9.11. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal nº 8.666/1993).

9.12. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

9.13. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:

1. Certidão de quitação de débitos, referente ás despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
2. Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
3. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente registrada no CREA.

9.14. Durante a execução dos Serviços, caberá a contratada as seguintes medidas:

1. Instalar e manter no local dos serviços 01 (uma) placa de identificação com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelo serviço com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, nº do Contrato e CONTRATANTE (SAF), conforme Lei nº 5.194/1966 e resolução CONFEA nº 198/1971;

2. A placa de identificação dos Serviços deverá ser afixada em local de fácil visualização e deverá estar em conformidade com os modelos e padrões estabelecidos pelo órgão contratante, permanecendo desta forma até a conclusão dos serviços e sobre permanente manutenção.

3. Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos Serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das Serviços;

4. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no local dos Serviços;

5. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos Serviços; e,

6. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à Legislação pertinente.

9.15. Na execução dos Serviços, objeto deste Instrumento, a contratada deverá atender as seguintes normas e práticas complementares:

1. Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;
2. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;
3. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;
4. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9.16. A contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.17. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

9.18. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

9.19. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita as penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

9.20. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;

9.21. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9.22. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas neste Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

9.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

9.24. Fornecer mão de obra adequada e capacitada à execução dos serviços;

9.25. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

9.26. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

9.27. Verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei nº 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2º.

9.28. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização dos serviços nos órgãos competentes, CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – MA, bem como, na Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA, com emissão, respectivamente da ART e do Alvará de Serviços. Estes documentos deverão ser mantidos no local dos serviços, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue à fiscalização da Contratante.

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Responsabilidade pela lavratura do Termo de Contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

10.2. Emitir a Ordem de Serviço.

10.3. Fornecer à contratada junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato.

10.4. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.

10.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado como Fiscal de Contrato, exigindo o cumprimento do prazo de execução previsto no Edital e seus anexos, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.

Nº
CPL

10.6. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços solicitados;

10.7. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do Contrato;

10.8. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

10.9. Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável;

10.10. Exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato;

10.11. Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados a contento;

10.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;

10.13. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

10.14. Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de Serviços;

10.15. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento dos serviços ou com as especificações constantes deste instrumento e, solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste instrumento.

10.16. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

10.17. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme a NR6;

10.18. A ausência de previsão expressa neste subitem não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES

11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.

11.2. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso.

Nº
CPL

11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência escrita;

11.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

11.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

11.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal.

11.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

11.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

11.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se a comunicação escrita a CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município do Maranhão (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO

12.1. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba a CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

12.2. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurara a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

12.3. A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada da obra por tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

CLÁUSULA TREZE - DO REAJUSTAMENTO

13.1. Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

13.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

13.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = I1\text{-}Io \times V\ Io$$

R = Valor da parcela de reajustamento procurado Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

13.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

14.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas em Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE - DA SUBCONBTRATAÇÃO

15.1. É permitida a subcontratação do percentual de até 30% (trinta por cento), considerando o valor total do contrato.

15.2. No caso da CONTRATADA não se enquadrar como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual, fica obrigada a subcontratar até 30% do valor do contrato, não podendo a subcontratação ser inferior a 10%, atendendo assim ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 72 Lei nº 8.666/93.

15.3. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.

15.4. A subcontratação dependerá do cumprimento dos requisitos de qualificação técnica da subcontratada necessários para a execução dos serviços.

15.5. A Subcontratante e a subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos de praxe.

15.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15.7. Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados diretamente à contratada, na forma do contrato.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLAUSULA DEZESSETE - DAS COMUNICAÇÕES

17.1. Qualquer comunicação entre as partes, a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLAUSULA DEZOITO - DA PUBLICAÇÃO

18.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Nº _____
_____
CPL

CLAUSULA DEZENOVE - DO FORO

19.1. Fica Eleito o foro da Comarca de Lajeado Novo– MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

_____ (MA), _____ de _____ de _____.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

_____ / CPF/ME _____

_____ / CPF/ME _____

Nº _____

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA	SINAPI - 06/2022 - Maranhão ORSE - 06/2022 SEINFRA - 027	32,30%	Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.547,48	1,10 %
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO	24.339,00	0,54 %
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.181,00	0,78 %
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	192.195,00	4,26 %
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	49.252,00	1,09 %
6	INFRAESTRUTURA	148.848,00	3,30 %
7	ALVENARIA E PAINEIS	189.217,00	4,19 %
8	COBERTURA	460.100,00	10,19 %
9	ESQUADRIAS	542.042,80	12,00 %
10	PAVIMENTAÇÃO	308.589,00	6,83 %
11	REVESTIMENTO	949.069,00	21,02 %
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	481.345,10	10,66 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	302.560,41	6,70 %
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	29.625,40	0,66 %
15	PINTURA	684.999,00	15,17 %
16	FORRO	69.128,00	1,53 %

Total sem BDI	3.413.984,30
Total do BDI	1.102.053,89
Total Geral	4.516.038,19

Nº

CPL

Obra

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA

Bancos — SINAPI - 06/2022 - Maranhão; ORSE - 06/2022; SEINFRA - 027

BDI — 32,30%

Encargos Sociais — Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					49.547,48	1,10 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	32	546,22	722,64	23.124,48	0,51 %
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	300	52,92	70,01	21.003,00	0,47 %
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	2000	2,05	2,71	5.420,00	0,12 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					24.339,00	0,54 %
2.1	97626	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	100	183,97	243,39	24.339,00	0,54 %
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					35.181,00	0,78 %
3.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	137,42	181,80	32.724,00	0,72 %
3.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	37,15	49,14	2.457,00	0,05 %
4			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					192.195,00	4,25 %
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	900	37,36	49,42	44.478,00	0,98 %
4.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2000	15,06	19,92	39.840,00	0,88 %
4.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	800	3,33	4,40	3.520,00	0,08 %
4.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	2500	7,33	9,69	24.225,00	0,54 %
4.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	700	24,54	32,46	22.722,00	0,50 %
4.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300	5,91	7,81	2.343,00	0,05 %
4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1000	6,16	8,14	8.140,00	0,18 %
4.8	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	1300	9,67	12,79	16.627,00	0,37 %
4.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1000	22,91	30,30	30.300,00	0,67 %
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					49.252,00	1,09 %
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	300	56,33	74,52	22.356,00	0,50 %
5.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	500	9,93	13,13	6.565,00	0,15 %
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	450	34,15	45,18	20.331,00	0,45 %
6			INFRAESTRUTURA					148.848,00	3,30 %
6.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	60	356,35	471,45	37.716,00	0,84 %
6.2	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	400	210,00	277,83	111.132,00	2,46 %
7			ALVENARIA E PAINEIS					189.217,00	4,19 %
7.1	89159	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	1100	73,50	97,24	106.964,00	2,37 %
7.2	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	100	294,47	389,58	38.958,00	0,86 %
7.3	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	250	130,90	173,18	43.295,00	0,96 %
8			COBERTURA					460.100,00	10,19 %
8.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	2000	44,32	58,63	117.260,00	2,60 %
8.2	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	800	39,93	52,82	42.256,00	0,94 %
8.3	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	800	26,41	34,94	27.952,00	0,62 %
8.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	800	23,89	31,60	25.280,00	0,56 %
8.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019	m²	800	65,48	86,63	69.304,00	1,53 %
8.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2000	37,73	49,91	99.820,00	2,21 %
8.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	92,00	121,71	48.684,00	1,08 %
8.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	55,63	73,86	29.544,00	0,65 %
9			ESQUADRIAS					542.042,80	12,00 %
9.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60	840,88	1.112,48	66.748,80	1,48 %
9.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40	882,82	1.167,97	46.718,80	1,03 %
9.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	951,06	1.258,25	62.912,50	1,39 %
9.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	50	301,60	399,01	19.950,50	0,44 %
9.5	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	50	241,83	319,94	15.997,00	0,35 %
9.6	94847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	m²	20	1.524,76	2.017,25	40.345,00	0,89 %
9.7	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	50	239,74	317,17	15.858,50	0,35 %
9.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	80	555,84	735,37	58.829,60	1,30 %
9.9	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50	391,30	517,68	25.884,00	0,57 %
9.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150	184,09	243,55	36.532,50	0,81 %
9.11	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	80	887,74	1.174,49	93.958,40	2,08 %
9.12	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	80	550,90	728,84	58.307,20	1,29 %
10			PAVIMENTAÇÃO					306.589,00	6,83 %
10.1	98689	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	500	37,64	49,79	24.895,00	0,55 %
10.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1300	83,35	110,27	143.351,00	3,17 %

Nº
CPL

10.3	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1500	54,69	72,35	108.525,00	2,40 %
10.4	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	300	80,17	106,06	31.818,00	0,70 %
11			**REVESTIMENTO**					**949.069,00**	**21,02 %**
11.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3000	7,00	9,26	27.780,00	0,62 %
11.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3000	31,49	41,66	124.980,00	2,77 %
11.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1700	31,16	41,22	70.074,00	1,55 %
11.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1200	66,80	88,37	106.044,00	2,35 %
11.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	800	72,19	95,50	76.400,00	1,69 %
11.6	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	700	110,16	145,74	102.018,00	2,26 %
11.6	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	1800	152,20	201,36	362.448,00	8,03 %
11.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2500	23,99	31,73	79.325,00	1,76 %
12			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**481.345,10**	**10,66 %**
12.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	500	183,52	242,79	121.395,00	2,69 %
12.2	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	7,51	9,93	4.965,00	0,11 %
12.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	8,22	10,87	5.435,00	0,12 %
12.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5000	2,65	3,50	17.500,00	0,39 %
12.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7000	3,92	5,18	36.260,00	0,80 %
12.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4000	6,51	8,61	34.440,00	0,76 %
12.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	15,98	21,14	42.280,00	0,94 %
12.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1300	24,37	32,24	41.912,00	0,93 %
12.9	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	85,07	112,54	5.627,00	0,12 %
12.10	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100	114,51	151,49	15.149,00	0,34 %
12.11	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30	500,26	661,84	19.855,20	0,44 %
12.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	200	10,20	13,49	2.698,00	0,06 %
12.13	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	51,03	67,51	10.126,50	0,22 %
12.14	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	55,11	72,91	10.936,50	0,24 %
12.15	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	66,82	88,40	8.840,00	0,20 %
12.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	75,06	99,30	9.930,00	0,22 %
12.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	22,07	29,19	5.838,00	0,13 %
12.18	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	32,38	42,83	8.566,00	0,19 %
12.19	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	34,70	45,90	4.590,00	0,10 %
12.20	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	36,85	48,75	2.437,50	0,05 %
12.21	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	60,70	80,30	8.030,00	0,18 %
12.22	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	500	34,67	45,86	22.930,00	0,51 %
12.23	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	300	95,00	125,68	37.704,00	0,83 %
12.24	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20	147,41	195,02	3.900,40	0,09 %
13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**302.560,41**	**6,70 %**
13.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	80	111,11	146,99	11.759,20	0,26 %
13.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	80	81,14	107,34	8.587,20	0,19 %
13.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	60	129,83	171,76	10.305,60	0,23 %
13.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40	132,10	174,76	6.990,40	0,15 %
13.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100	49,74	65,80	6.580,00	0,15 %
13.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80	41,28	54,61	4.368,80	0,10 %
13.7	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	77,42	102,42	20.484,00	0,45 %
13.8	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	78,07	103,28	20.656,00	0,46 %
13.9	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	35,63	47,13	9.426,00	0,21 %
13.10	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120	48,24	63,82	7.658,40	0,17 %
13.11	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	20	964,18	1.275,61	25.512,20	0,56 %
13.12	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	20	187,43	247,96	4.959,20	0,11 %
13.13	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50	14,14	18,70	935,00	0,02 %
13.14	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	99,63	131,81	13.181,00	0,29 %
13.15	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	160,78	212,71	10.635,50	0,24 %
13.16	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	363,52	480,93	14.427,90	0,32 %

Nº

CDL

13.17	86926	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	295,26	390,62	7.812,40	0,17 %
13.18	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	377,30	499,16	19.966,40	0,44 %
13.19	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	294,51	389,63	19.481,50	0,43 %
13.21	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	761,05	1.006,69	20.137,20	0,45 %
13.22	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	m	6	2.074,48	2.744,51	16.467,06	0,36 %
13.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	202,67	268,13	10.725,20	0,24 %
13.24	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	11,28	14,92	2.984,00	0,07 %
13.25	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	6,25	8,26	1.652,00	0,04 %
13.26	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	5	2.060,41	2.725,92	13.629,60	0,30 %
13.27	74196/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	5	2.001,31	2.647,73	13.238,65	0,29 %
14			IMPERMEABILIZAÇÕES					29.625,40	0,66 %
14.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	m²	120	94,54	125,07	15.008,40	0,33 %
14.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	100	33,89	44,83	4.483,00	0,10 %
14.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	200	38,30	50,67	10.134,00	0,22 %
15			PINTURA					684.999,00	15,17 %
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15500	12,43	16,44	254.820,00	5,64 %
15.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15500	2,32	3,06	47.430,00	1,05 %
15.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15500	12,65	16,73	259.315,00	5,74 %
15.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	700	22,13	29,27	20.489,00	0,45 %
15.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	500	23,92	31,64	15.820,00	0,35 %
15.7	95466	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	m²	800	39,72	52,54	42.032,00	0,93 %
15.8	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2000	14,07	18,61	37.220,00	0,82 %
15.9	72815	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPÓXI SOBRE PISO	m²	100	59,51	78,73	7.873,00	0,17 %
16			FORRO					69.128,00	1,53 %
16.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	700	35,71	47,24	33.068,00	0,73 %
16.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	300	90,58	120,20	36.060,00	0,80 %
							Total sem BDI		**3.413.984,30**
							Total do BDI		**1.102.053,89**
							Total Geral		**4.516.038,19**

Nº
CPL

Obra
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO AS

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Sorocaba
ORSE - 09/2023
SINAPA - 4.0

BDI
22,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensal s/a: 47,21%

Cronograma Físico x Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	A	46.647,48	4.664,75	4.664,75	2.332,38	2.332,38	2.332,38	2.332,38	2.332,38	2.332,38	2.332,38	2.332,38	2.332,38	2.332,38
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		39.999,00	3.999,90	3.999,90	1.999,95	1.999,95	1.999,95	1.999,95	1.999,95	1.999,95	1.999,95	1.999,95	1.999,95	1.999,95
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		35.191,68	3.519,16	3.519,16	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		952.995,00	95.299,50	95.299,50	47.649,75	47.649,75	47.649,75	47.649,75	47.649,75	47.649,75	47.649,75	47.649,75	47.649,75	47.649,75
3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		62.352,00	6.235,20	6.235,20	3.117,60	3.117,60	3.117,60	3.117,60	3.117,60	3.117,60	3.117,60	3.117,60	3.117,60	3.117,60
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		345.942,00	34.594,20	34.594,20	17.297,10	17.297,10	17.297,10	17.297,10	17.297,10	17.297,10	17.297,10	17.297,10	17.297,10	17.297,10
5	ALVENARIA E PAREDES	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		168.219,00	16.821,70	16.821,70	8.410,85	8.410,85	8.410,85	8.410,85	8.410,85	8.410,85	8.410,85	8.410,85	8.410,85	8.410,85
6	COBERTURA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		366.999,00	36.699,90	36.699,90	18.349,95	18.349,95	18.349,95	18.349,95	18.349,95	18.349,95	18.349,95	18.349,95	18.349,95	18.349,95
7	ESQUADRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		542.963,88	54.296,39	54.296,39	27.148,19	27.148,19	27.148,19	27.148,19	27.148,19	27.148,19	27.148,19	27.148,19	27.148,19	27.148,19
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		246.585,00	24.658,50	24.658,50	12.329,25	12.329,25	12.329,25	12.329,25	12.329,25	12.329,25	12.329,25	12.329,25	12.329,25	12.329,25
11	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		351.898,00	34.929,80	34.929,80	17.464,90	17.464,90	17.464,90	17.464,90	17.464,90	17.464,90	17.464,90	17.464,90	17.464,90	17.464,90
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		384.565,16	38.456,51	38.456,51	19.228,26	19.228,26	19.228,26	19.228,26	19.228,26	19.228,26	19.228,26	19.228,26	19.228,26	19.228,26
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		362.899,41	36.289,94	36.289,94	18.144,97	18.144,97	18.144,97	18.144,97	18.144,97	18.144,97	18.144,97	18.144,97	18.144,97	18.144,97
14	SUPERFAMILIAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		26.525,40	2.652,54	2.652,54	1.326,27	1.326,27	1.326,27	1.326,27	1.326,27	1.326,27	1.326,27	1.326,27	1.326,27	1.326,27
15	PINTURA	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		584.589,00	58.458,90	58.458,90	29.229,45	29.229,45	29.229,45	29.229,45	29.229,45	29.229,45	29.229,45	29.229,45	29.229,45	29.229,45
16	FORRO	100,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		93.191,04	9.319,10	9.319,14	4.659,57	4.659,57	4.659,57	4.659,57	4.659,57	4.659,57	4.659,57	4.659,57	4.659,57	4.659,57
Percentagem		100%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Custo			451.993,97	451.993,97	904.987,95	904.987,95	904.987,95	904.987,95	904.987,95	904.987,95	904.987,95	904.987,95	904.987,95	904.987,95
Percentagem Acumulada			10,0%	20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%	105,0%	110,0%	115,0%
Custo Acumulado			451.993,97	903.987,93	1.808.975,88	2.713.963,83	3.618.951,78	4.523.939,73	5.428.927,68	6.333.915,63	7.238.903,58	8.143.891,53	9.048.879,48	9.953.867,43



Obra	Bancos	BDI	Encargos Sociais
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA	SINAPI - 06/2022 - Maranhão ORSE - 06/2022 SEINFRA - 027	32,30%	Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1.800,0	201,36	362.448,00	8,03	8,03
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	16,73	259.315,00	5,74	13,77
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	16,44	254.820,00	5,64	19,41
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1.300,0	110,27	143.351,00	3,17	22,58
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.000,0	41,66	124.980,00	2,77	25,35
93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,0	242,79	121.395,00	2,69	28,04
C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	2.000,0	58,63	117.260,00	2,60	30,64
90904	SINAPI	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS	m²	400,0	277,83	111.132,00	2,46	33,10
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.500,0	72,35	108.525,00	2,40	35,50
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.100,0	97,24	106.964,00	2,37	37,87
87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.200,0	88,37	106.044,00	2,35	40,22
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	700,0	145,74	102.018,00	2,26	42,48
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	2.000,0	49,91	99.820,00	2,21	44,69
9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados	m²	80,0	1.174,48	93.958,40	2,08	46,77
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2.500,0	31,73	79.325,00	1,76	48,52
C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	800,0	95,50	76.400,00	1,69	50,22
87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.700,0	41,22	70.074,00	1,55	51,77
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	800,0	86,63	69.304,00	1,53	53,30
90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	60,0	1.112,48	66.748,80	1,48	54,78
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	50,0	1.258,25	62.912,50	1,39	56,17
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	80,0	735,37	58.829,60	1,30	57,48
73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	80,0	728,84	58.307,20	1,29	58,77
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	121,71	48.684,00	1,08	59,84
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	3,06	47.430,00	1,05	60,90
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	40,0	1.167,97	46.718,80	1,03	61,93
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	900,0	49,42	44.478,00	0,98	62,91
89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	250,0	173,18	43.295,00	0,96	63,87
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.000,0	21,14	42.280,00	0,94	64,81
92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	800,0	52,82	42.256,00	0,94	65,75
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	PINT - PINTURAS	m²	800,0	52,54	42.032,00	0,93	66,68
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.300,0	32,24	41.912,00	0,93	67,60
84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	2.017,25	40.345,00	0,89	68,50



97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2.000,0	19,92	39.840,00	0,88	69,38
73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	100,0	389,58	38.958,00	0,86	70,24
94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	80,0	471,45	37.716,00	0,84	71,08
13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	300,0	125,68	37.704,00	0,83	71,91
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.000,0	18,61	37.220,00	0,82	72,74
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	150,0	243,55	36.532,50	0,81	73,55
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7.000,0	5,18	36.260,00	0,80	74,35
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	300,0	120,20	36.060,00	0,80	75,15
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	4.000,0	8,61	34.440,00	0,76	75,91
96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	700,0	47,24	33.068,00	0,73	76,64
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	180,0	181,80	32.724,00	0,72	77,37
72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	300,0	106,06	31.818,00	0,70	78,07
C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1.000,0	30,30	30.300,00	0,67	78,74
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	73,86	29.544,00	0,65	79,40
92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	800,0	34,94	27.952,00	0,62	80,01
87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.000,0	9,26	27.780,00	0,62	80,63
68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	517,68	25.884,00	0,57	81,20
88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	1.275,61	25.512,20	0,56	81,77
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	800,0	31,60	25.280,00	0,56	82,33
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	500,0	49,79	24.895,00	0,55	82,88
67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	100,0	243,39	24.339,00	0,54	83,42
17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	2.500,0	9,69	24.225,00	0,54	83,95
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	32,0	722,64	23.124,48	0,51	84,47
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,0	45,86	22.930,00	0,51	84,97
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	700,0	32,46	22.722,00	0,50	85,48
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	300,0	74,52	22.356,00	0,50	85,97
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	300,0	70,01	21.003,00	0,47	86,44
91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	103,28	20.656,00	0,46	86,89
40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	700,0	29,27	20.489,00	0,45	87,35
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	102,42	20.484,00	0,45	87,80
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	450,0	45,18	20.331,00	0,45	88,25
95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	1.006,86	20.137,20	0,45	88,70
86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	499,16	19.966,40	0,44	89,14
94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	399,01	19.950,50	0,44	89,58
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	661,84	19.855,20	0,44	90,02
95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	389,63	19.481,50	0,43	90,45
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	5.000,0	3,50	17.500,00	0,39	90,84
72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.300,0	12,79	16.627,00	0,37	91,21
10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf projeto (obra Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	6,0	2.744,51	16.467,06	0,36	91,57
72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	319,94	15.997,00	0,35	91,93
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	317,17	15.858,50	0,35	92,28
74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	500,0	31,64	15.820,00	0,35	92,63
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	151,49	15.149,00	0,34	92,96
73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	120,0	125,07	15.008,40	0,33	93,30
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	30,0	480,93	14.427,90	0,32	93,62
95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	2.725,92	13.629,60	0,30	93,92
74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	2.647,73	13.238,65	0,29	94,21

86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	131,81	13.181,00	0,29	94,50
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	146,99	11.759,20	0,26	94,76
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	72,91	10.936,50	0,24	95,01
86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	268,13	10.725,20	0,24	95,24
94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	212,71	10.635,50	0,24	95,48
1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	60,0	171,76	10.305,60	0,23	95,71
98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	200,0	50,67	10.134,00	0,22	95,93
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	67,51	10.126,50	0,22	96,16
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	99,30	9.930,00	0,22	96,38
91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	47,13	9.426,00	0,21	96,58
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	88,40	8.840,00	0,20	96,78
1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	80,0	107,34	8.587,20	0,19	96,97
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	42,83	8.566,00	0,19	97,16
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.000,0	8,14	8.140,00	0,18	97,34
92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	80,30	8.030,00	0,18	97,52
72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	100,0	78,73	7.873,00	0,17	97,69
86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	390,62	7.812,40	0,17	97,87
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	120,0	63,82	7.658,40	0,17	98,03
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	40,0	174,76	6.990,40	0,15	98,19
89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	65,80	6.580,00	0,15	98,34
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	500,0	13,13	6.565,00	0,15	98,48
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	29,19	5.838,00	0,13	98,61
74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	112,54	5.627,00	0,12	98,73
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	10,87	5.435,00	0,12	98,85
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	2.000,0	2,71	5.420,00	0,12	98,97
91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	9,93	4.965,00	0,11	99,08
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	247,96	4.959,20	0,11	99,19
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	45,90	4.590,00	0,10	99,30
98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	100,0	44,83	4.483,00	0,10	99,40
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	54,61	4.368,80	0,10	99,49
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	195,02	3.900,40	0,09	99,58
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	800,0	4,40	3.520,00	0,08	99,66
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	14,92	2.984,00	0,07	99,72
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	13,49	2.698,00	0,06	99,78
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	50,0	49,14	2.457,00	0,05	99,84
92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	48,75	2.437,50	0,05	99,89
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	300,0	7,81	2.343,00	0,05	99,94
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	8,26	1.652,00	0,04	99,98
89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	18,70	935,00	0,02	100,00

Total sem BDI	3.413.984,30
Total do BDI	1.102.053,89
Total Geral	4.516.038,19

CASTELUCCI

Nº
CPL

COMPOSIÇÃO DO BDI		
BDI - OBRA		
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**PERC. (%)**
	Despesas Indiretas	
S+G	Seguro e Garantia	0,80%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
AC	Administração Central	4,00%
	Total do Grupo A =	**6,36%**
	Benefício	
L	LUCRO BRUTO	8,00%
	Total do Grupo B =	**8,00%**
	Impostos	
I	PIS / PASEP	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	Total do Grupo C =	**13,15%**
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
$BDI = [(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * 1 + L)/(1 - I)] - 1$		
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =		**32,30%**

CNPJ n. º 17.723.085/0001-39
Rua 21, Quadra 03, n 03, Cohatrac II, São Luís – MA CEP:65054-280
Tel: (98) 3238-1509

CASTELUCCI

Nº
CPL

Apêndice 10 – Encargos Sociais – Maranhão

MARANHÃO				VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	**Total**	**17,80%**	**17,80%**	**37,80%**	**37,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,04%**	**16,73%**	**45,04%**	**16,73%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**12,63%**	**9,71%**	**12,63%**	**9,71%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	**Total**	**8,40%**	**3,27%**	**17,43%**	**6,63%**
TOTAL(A+B+C+D)		83,87%	47,51%	112,90%	70,87%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET



REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Maranhão
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
32,3%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	546,22	546,22
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	316,07	3,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,24	28,48
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	442,11	442,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,54	42,16
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,95	8,95
				MO sem LS => 20,69	LS =>	17,36	MO com LS =>	38,05
				Valor do BDI => 176,42			Valor com BDI =>	722,64

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	52,92	52,92
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	15,76	0,26
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	16,84	0,06
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	356,35	1,63
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	1,75	2,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	18,72	13,33
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	32,17	13,27
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	24,06	2,67
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	8,95	6,66
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	11,91	6,55
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	24,01	0,61
				MO sem LS => 9,68	LS =>	8,12	MO com LS =>	17,80

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,05	2,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	14,24	1,02
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	14,39	1,03
				MO sem LS => 0,86	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,58

I	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	183,97	183,97
Composição Auxiliar	7069	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA. JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,18	4,18
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS	H	1,0000000	100,37	100,37
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,41	38,41
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,31	3,31
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,40	16,40
				MO sem LS => 7,71	LS =>	6,46	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI => 59,42			Valor com BDI =>	243,39

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	134,28	134,28
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
				Valor do BDI => 44,38			Valor com BDI =>	181,80

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº
CPL

Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	37,15	37,15
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	34,51	34,51
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	19,09	LS =>	16,01	MO com LS =>	35,10
				Valor do BDI =>	11,99			Valor com BDI =>	49,14

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	37,36	37,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	18,96	4,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3248000	14,24	33,10
				MO sem LS =>	15,86	LS =>	13,31	MO com LS =>	29,17
				Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	49,42
posição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	15,06	15,06
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2553000	18,88	4,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7195000	14,24	10,24
				MO sem LS =>	6,48	LS =>	5,43	MO com LS =>	11,91
				Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	19,92

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	3,33	3,33
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0713000	18,84	1,34
				MO sem LS =>	1,44	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,64
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	4,40

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções		m²	1,0000000	7,33	7,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,5000000	3,80	1,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,5000000	10,86	5,43
				MO sem LS =>	2,95	LS =>	2,48	MO com LS =>	5,43
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	9,69
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	24,54	24,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3643000	18,96	6,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7156000	14,24	10,19
Insumo	00041954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material		KG	0,0984000	75,79	7,45
				MO sem LS =>	7,39	LS =>	6,20	MO com LS =>	13,59
				Valor do BDI =>	7,92			Valor com BDI =>	32,46
Composição	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	5,91	5,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	18,34	2,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2514000	14,24	3,57
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	7,81

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	6,16	6,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2582000	14,24	3,67
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	8,14

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	9,67	9,67
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	18,02	5,40

Nº _____

_____

CPL

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,24	4,27
			Valor do BDI =>	3,12		Valor com BDI =>	12,79

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	22,91	22,91
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3000000	15,55	20,21
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1300000	20,77	2,70
				Valor do BDI =>	7,39		Valor com BDI =>	30,30

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	56,33	56,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	14,24	56,33
				MO sem LS =>	23,75	LS => 19,92	MO com LS =>	43,67
				Valor do BDI =>	18,19		Valor com BDI =>	74,52

Composição	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	9,93	9,93
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	340,50	1,36
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	54,67	1,64
Composição Auxiliar	6932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	242,61	1,45
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0230000	51,22	1,17
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100000	190,62	1,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0330000	14,24	0,46
				MO sem LS =>	1,18	LS => 0,99	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	3,20		Valor com BDI =>	13,13

Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	34,15	34,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	14,24	34,15
				MO sem LS =>	14,40	LS => 12,08	MO com LS =>	26,48
				Valor do BDI =>	11,03		Valor com BDI =>	45,18

Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	356,35	356,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2658000	14,24	89,50
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	66,83	57,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,75	164,19
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	76,39	45,61
				Valor do BDI =>	115,10		Valor com BDI =>	471,45

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90504	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	210,00	210,00
Composição Auxiliar	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0607000	2.733,68	165,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6270000	18,96	11,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3135000	14,24	4,46
Insumo	00038545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material	m²	1,5069000	6,19	9,32
Insumo	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	1,1630000	15,82	18,41
				MO sem LS =>	12,14	LS => 10,18	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI =>	67,83		Valor com BDI =>	277,83

Composição	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EMPREGAÇÃO HABITACIONAL	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	73,50	73,50
Composição Auxiliar	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,2334000	74,99	17,50
Composição Auxiliar	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,2029000	65,35	13,25
Composição Auxiliar	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,2470000	82,86	20,46

Composição Auxiliar	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,3168000	70,36	22,29
				MO sem LS =>	19,31	LS =>	16,19	MO com LS =>	35,50
				Valor do BDI =>	23,74			Valor com BDI =>	97,24

Composição	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	294,47	294,47
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	14,78	59,12
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	18,02	72,08
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,6000000	32,17	115,81
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material		KG	0,4000000	25,64	10,25
Insumo	00001351	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	Material		UN	0,9090908	40,94	37,21
				MO sem LS =>	57,43	LS =>	48,17	MO com LS =>	105,60
				Valor do BDI =>	95,11			Valor com BDI =>	389,58

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2334000	134,37	31,36
Composição Auxiliar	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2028000	113,22	22,96
Composição Auxiliar	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2470000	151,45	37,40
Composição Auxiliar	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,3168000	123,70	39,18
				MO sem LS =>	34,18	LS =>	28,67	MO com LS =>	62,85
				Valor do BDI =>	42,28			Valor com BDI =>	173,18

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA. ATE 20% NOVA	TELHAS		m²	1,0000000	44,32	44,32
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1,1000000	15,55	17,10
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,1000000	20,77	22,84
Insumo	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material		UN	6,0000000	0,73	4,38
				MO sem LS =>	21,72	LS =>	18,22	MO com LS =>	39,94

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	39,93	39,93
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0103000	14,69	0,15
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0070000	15,58	0,10
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1380000	14,78	2,03
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5560000	16,45	9,14
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,2400000	24,06	5,77
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1850000	43,46	8,04
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2220000	34,79	7,72
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	3,45	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	52,82

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	26,41	26,41
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0091000	14,69	0,13
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0062000	15,58	0,09
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0730000	14,78	1,07
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5560000	16,45	9,14
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1200000	24,06	2,88
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,0740000	43,46	3,21
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2220000	34,79	7,72
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	8,53			Valor com BDI =>	34,94



8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	23,89	23,89
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0063000	15,58	0,09
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0087000	14,69	0,12
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA LIMPA) PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0117000	433,63	5,07
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3050000	18,54	5,65
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material		UN	3,0000000	2,66	7,98
				MO sem LS =>	5,13	LS =>	4,31	MO com LS =>	9,44
				Valor do BDI =>	7,71			Valor com BDI =>	31,60

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	65,48	65,48
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0073000	14,69	0,10
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0053000	15,58	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1660000	14,24	2,36
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	18,54	2,37
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	1,2600000	4,40	5,54
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material		m²	1,3570000	40,29	54,67
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	21,15			Valor com BDI =>	86,63

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0516000	14,69	0,75
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0372000	15,58	0,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3990000	14,24	5,68
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1330000	18,54	2,46
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	Material		MIL	0,0275000	1.028,17	28,27
				MO sem LS =>	4,08	LS =>	3,43	MO com LS =>	7,51
				Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	49,91

Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	92,00	92,00
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0132000	15,58	0,20
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0183000	14,69	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3710000	14,24	5,28
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2770000	18,54	5,13
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material		M	1,0500000	58,35	61,26
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0024000	72,68	0,17
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,0810000	40,92	3,31
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	178,87	16,09
				MO sem LS =>	4,73	LS =>	3,97	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	29,71			Valor com BDI =>	121,71

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	55,83	55,83
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0132000	15,58	0,20
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0183000	14,69	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	14,24	2,94
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	18,54	2,07
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	23,65	0,14
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,1960000	40,92	8,10

Nº
CPL

Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material			M	1,0500000	32,39	34,00
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material			KG	0,0450000	178,87	8,04
					MO sem LS =>	2,37	LS =>	1,99	MO com LS =>	4,36

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	840,88	840,88
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	163,28	163,28
Composição Auxiliar	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	255,66	255,66
					MO sem LS =>	84,57	LS =>	70,93	MO com LS =>	155,50
					Valor do BDI =>	271,60			Valor com BDI =>	1.112,48

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	274,83	274,83
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			M	10,0000000	9,79	97,90
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	184,09	184,09
					MO sem LS =>	88,79	LS =>	74,46	MO com LS =>	163,25

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	951,06	951,06
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	341,12	341,12
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			UN	1,0000000	184,09	184,09
					MO sem LS =>	90,39	LS =>	75,81	MO com LS =>	166,20
					Valor do BDI =>	307,19			Valor com BDI =>	1.258,25

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m^3	0,0090000	555,75	5,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5420000	14,24	7,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0640000	18,96	20,55
Insumo	00034362	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material			UN	0,6940000	386,66	268,34
					MO sem LS =>	12,93	LS =>	10,85	MO com LS =>	23,78

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			m^2	1,0000000	241,83	241,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5000000	14,24	7,12
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5000000	15,15	7,57
Insumo	00010505	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Material			m^2	1,0000000	207,54	207,54
					MO sem LS =>	6,22	LS =>	5,21	MO com LS =>	11,43
					Valor do BDI =>	78,11			Valor com BDI =>	319,94

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m^3	0,0090000	524,67	4,72
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,4000000	14,78	20,69
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,4000000	18,02	25,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,2000000	18,96	22,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,2000000	14,24	17,08
Insumo	00003428	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2	Material			m^2	1,0000000	1.392,32	1.392,32
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material			M	0,1800000	62,62	11,27
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2 1/2")	Material			UN	6,0000000	0,48	2,88
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material			KG	0,2000000	25,64	5,12
					MO sem LS =>	37,97	LS =>	31,85	MO com LS =>	69,82

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			m^2	1,0000000	239,74	239,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,4500000	14,24	6,40
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,4500000	15,15	6,81
Insumo	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material			m^2	1,0000000	205,62	205,62
					MO sem LS =>	5,59	LS =>	4,69	MO com LS =>	10,28
					Valor do BDI =>	77,43			Valor com BDI =>	317,17

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			m^2	1,0000000	555,84	555,84
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m^3	0,0120000	524,67	6,29
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,4570000	18,96	8,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2290000	14,24	3,26
					MO sem LS =>	5,88	LS =>	4,94	MO com LS =>	10,82
					Valor do BDI =>	179,53			Valor com BDI =>	735,37



9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	391,30	391,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	14,24	21,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	18,96	28,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0250000	66,83	1,67
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	8,2600000	11,21	92,59
Insumo	00011026	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	15,2800000	14,30	218,50
Insumo	00000026	SINAPI	ACO CA-25 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5,1000000	4,78	24,37
				MO sem LS => 21,77	LS =>	18,25	MO com LS =>	40,02
				Valor do BDI => 126,38			Valor com BDI =>	517,68

9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	184,09	184,09
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	18,02	18,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	14,24	7,13
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,	Material	CJ	1,0000000	158,91	158,91
				MO sem LS => 11,08	LS =>	9,29	MO com LS =>	20,37
				Valor do BDI => 59,46			Valor com BDI =>	243,55

9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados	m²	1,0000000	887,74	887,74
Insumo	9883	ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	Serviços	m²	1,0000000	887,74	887,74
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 286,74			Valor com BDI =>	1.174,48

9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	550,90	550,90
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0040000	487,04	1,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	14,24	22,78
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	42,0000000	11,18	469,56
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	2,0000000	14,18	28,36
				MO sem LS => 22,46	LS =>	18,84	MO com LS =>	41,30
				Valor do BDI => 177,94			Valor com BDI =>	728,84

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	37,64	37,64
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	585,87	25,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	18,96	7,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	14,24	2,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,75	0,37
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,13	1,88
				MO sem LS => 5,83	LS =>	4,89	MO com LS =>	10,72
				Valor do BDI => 12,15			Valor com BDI =>	49,79

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	83,35	83,35
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0728000	399,96	29,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2217000	18,96	4,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	14,24	5,08
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,12	2,39
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,68	1,65
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	34,21	38,39
				MO sem LS => 7,10	LS =>	5,96	MO com LS =>	13,06
				Valor do BDI => 26,92			Valor com BDI =>	110,27

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	12,46	0,16
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0589000	0,60	0,03
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	11,90	0,04



Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0453000	0,82	0,04
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1259000	18,84	2,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1259000	14,24	1,79
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	66,83	3,79
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	72,16	0,46
				MO sem LS => 1,81	LS =>	1,52	MO com LS =>	3,33
				Valor do BDI => 17,66			Valor com BDI =>	72,35

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	80,17	80,17
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,5000000	2,81	4,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	18,96	11,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,24	42,72
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	14,0000000	0,57	7,98
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	2,0000000	1,13	2,26
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,2117600	26,60	5,63
				MO sem LS => 23,11	LS =>	19,39	MO com LS =>	42,50
				Valor do BDI => 25,89			Valor com BDI =>	106,06

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,00	7,00
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	537,51	2,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	18,96	3,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	14,24	1,29
				Valor do BDI => 2,26			Valor com BDI =>	9,26

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,49	31,49
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	536,06	20,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	14,24	2,43
				MO sem LS => 7,52	LS =>	6,31	MO com LS =>	13,83
				Valor do BDI => 10,17			Valor com BDI =>	41,66

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	456,66	17,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	18,96	10,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	14,24	3,00
				MO sem LS => 7,40	LS =>	6,20	MO com LS =>	13,60
				Valor do BDI => 10,06			Valor com BDI =>	41,22

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	66,80	66,80
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	18,88	13,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,24	5,41
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	37,71	39,97
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	6,27	2,63
				MO sem LS => 8,37	LS =>	7,02	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI => 21,57			Valor com BDI =>	88,37

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	72,19	72,19
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	15,55	11,19
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,7200000	20,77	14,95
Insumo	I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	4,0000000	2,09	8,36
Insumo	I6497	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material	m²	1,1000000	34,27	37,69
				Valor do BDI => 23,31			Valor com BDI =>	95,50

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	110,16	110,16
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	18,86	10,76

Nº
CPL

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2400000	14,24	3,41
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	8,6200000	1,07	9,22
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	1,0800000	79,54	85,90
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1400000	6,27	0,87
				MO sem LS =>	6,25	LS =>	5,25	MO com LS =>	11,50
				Valor do BDI =>	35,58			Valor com BDI =>	145,74

Composição	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	PISO - PISOS		m²	1,0000000	152,20	152,20
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3900000	18,88	7,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1900000	14,24	2,70
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	8,6200000	3,28	28,27
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2400000	6,27	1,50
Insumo	00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0600000	106,01	112,37
				MO sem LS =>	4,43	LS =>	3,72	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI =>	49,16			Valor com BDI =>	201,36

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	23,99	23,99
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0565000	315,03	17,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0741000	14,24	1,05
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	3,35	MO com LS =>	7,35
				Valor do BDI =>	7,74			Valor com BDI =>	31,73

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	183,52	183,52
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	0,3750000	8,72	3,27
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	2,2000000	6,62	14,56
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	12,6000000	3,92	49,39
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	8,4000000	2,65	22,26
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	11,10	11,10
Composição	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	INEL - INSTALAÇÃO		M	2,0000000	4,87	9,74
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,2000000	4,65	10,23
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,2000000	9,61	21,14
				MO sem LS =>	42,05	LS =>	35,27	MO com LS =>	77,32
				Valor do BDI =>	59,27			Valor com BDI =>	242,79

Composição	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	7,51	7,51
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	3,25	3,25
Composição ar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0550000	19,18	1,05
osição ar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0550000	15,13	0,83
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material		M	1,1000000	2,17	2,38
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,69
				Valor do BDI =>	2,42			Valor com BDI =>	9,93

Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	8,22	8,22
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	19,18	1,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	15,13	1,05
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,35	2,58
				Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	10,87

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	2,65	2,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0240000	19,18	0,46

Nº
CPL

Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,1900000	1,50	1,78
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,66
				Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	3,50

Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	19,18	0,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	15,13	0,45
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,1900000	2,40	2,85
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	5,18

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	19,18	0,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	15,13	0,60
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,1900000	4,29	5,10
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,10
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	8,61

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	19,18	1,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	15,13	1,16
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material		M	1,1900000	11,18	13,30
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	21,14

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	24,37	24,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1150000	15,13	1,73
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1,1900000	17,14	20,39
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,17
				Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	32,24

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	85,07	85,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,18	19,18
Insumo	00039794	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES	Material		UN	1,0000000	50,76	50,76
				Valor do BDI =>	27,47			Valor com BDI =>	112,54

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	114,51	114,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,13	15,13
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material		UN	1,0000000	80,20	80,20
				MO sem LS =>	15,03	LS =>	12,60	MO com LS =>	27,63
				Valor do BDI =>	36,98			Valor com BDI =>	151,49

12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	15,13	30,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	19,18	38,36
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material		UN	1,0000000	431,64	431,64
				MO sem LS =>	30,05	LS =>	25,21	MO com LS =>	55,26
				Valor do BDI =>	161,58			Valor com BDI =>	661,84

12.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	10,20	10,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	19,18	0,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	15,13	0,53
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,99	7,99
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
				Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI =>	13,49

12.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	51,03	51,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	19,18	1,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	15,13	1,44
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A	Material	UN	1,0000000	45,73	45,73
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,02	2,04
				MO sem LS =>	1,42	LS => 1,20	MO com LS =>	2,62
				Valor do BDI =>	16,48		Valor com BDI =>	67,51

12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	55,11	55,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	19,18	3,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	15,13	2,75
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A	Material	UN	1,0000000	45,73	45,73
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,57	3,14
				MO sem LS =>	2,73	LS => 2,29	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI =>	17,80		Valor com BDI =>	72,81

12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	66,82	66,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1968000	19,18	3,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1968000	15,13	3,00
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	56,02	56,02
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,33	3,99
				MO sem LS =>	2,98	LS => 2,50	MO com LS =>	5,48
				Valor do BDI =>	21,58		Valor com BDI =>	88,40

12.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	75,06	75,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	19,18	7,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	15,13	6,13
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	56,02	56,02
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,71	5,13
				MO sem LS =>	6,09	LS => 5,11	MO com LS =>	11,20
				Valor do BDI =>	24,24		Valor com BDI =>	99,30

12.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	22,07	22,07
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	15,01	15,01
				MO sem LS =>	4,44	LS => 3,73	MO com LS =>	8,17
				Valor do BDI =>	7,12		Valor com BDI =>	29,19

12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	32,38	32,38
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	25,32	25,32
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
				MO sem LS =>	8,51	LS => 7,14	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI =>	10,45		Valor com BDI =>	42,83

12.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	34,70	34,70
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	27,64	27,64
				MO sem LS =>	8,51	LS => 7,14	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI =>	11,20		Valor com BDI =>	45,90

12.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	36,85	36,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	19,18	10,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	15,13	8,39
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	9,51	9,51
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS =>	8,34	LS => 6,99	MO com LS =>	15,33
				Valor do BDI =>	11,90		Valor com BDI =>	48,75

12.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	60,70	60,70
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	53,64	53,64
				MO sem LS =>	13,11	LS => 11,00	MO com LS =>	24,11
				Valor do BDI =>	19,60		Valor com BDI =>	80,30

12.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	34,67	34,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	15,13	3,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	19,18	10,27



Nº
CPL

Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material		UN	1,0000000	21,03	21,03
				MO sem LS =>	6,04	LS =>	5,07	MO com LS =>	11,11
				Valor do BDI =>	11,19			Valor com BDI =>	45,86

12.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	Luminárias Internas		un	1,0000000	95,00	95,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,80	3,80
Composição Auxiliar	10562	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	Material		un	1,0000000	61,32	61,32
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	10,86	10,86
				MO sem LS =>	14,27	LS =>	11,97	MO com LS =>	26,24
				Valor do BDI =>	30,68			Valor com BDI =>	125,68

12.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	147,41	147,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3955000	19,18	7,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3955000	15,13	5,98
Insumo	00003378	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,0000000	133,85	133,85
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,98	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI =>	47,61			Valor com BDI =>	195,02

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	111,11	111,11
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	17,94	38,39
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,1800000	6,96	8,21
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,8900000	9,81	8,73
Composição Auxiliar	89369	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	15,47	15,47
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	9,23	19,75
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	9,61	20,56
				MO sem LS =>	36,66	LS =>	30,74	MO com LS =>	67,40
				Valor do BDI =>	35,88			Valor com BDI =>	146,99

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,0000000	81,14	81,14
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6500000	3,80	2,47
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,6500000	3,70	2,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0390000	83,67	3,26
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0900000	73,39	6,60
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,0600000	80,58	4,83
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,6500000	15,38	9,99
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	1,32	3,96
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	4,61	13,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,2000000	0,97	0,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,6500000	10,86	7,05
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	4,0000000	6,64	26,56
				MO sem LS =>	9,27	LS =>	7,77	MO com LS =>	17,04
				Valor do BDI =>	26,20			Valor com BDI =>	107,34

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,0000000	129,83	129,83
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,3000000	3,80	1,14
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,3000000	3,70	1,11
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	83,67	1,25
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0600000	73,39	4,40
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,0230000	80,58	1,85
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0500000	15,43	0,77
mo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,3000000	15,38	4,61
mo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	3,95	11,85
mo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,2000000	0,97	0,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,3000000	10,86	3,25
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	8,93	8,93
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	8,0000000	11,31	90,48
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	3,59	MO com LS =>	7,86
				Valor do BDI =>	41,93			Valor com BDI =>	171,76

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		pt	1,0000000	132,10	132,10
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,80	1,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,4000000	3,70	1,48
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	83,67	1,25
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0500000	15,43	0,77
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,4000000	15,38	6,15
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	10,48	20,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4000000	10,86	4,34
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	4,0000000	18,42	73,68
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	21,95	21,95
				MO sem LS =>	5,71	LS =>	4,78	MO com LS =>	10,49
				Valor do BDI =>	42,66			Valor com BDI =>	174,76

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	49,74	49,74
Composição Auxiliar	89983	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	2,0000000	5,15	10,30
Composição Auxiliar	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	39,44	39,44
				MO sem LS =>	4,41	LS =>	3,69	MO com LS =>	8,10
				Valor do BDI =>	16,06			Valor com BDI =>	65,80

13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	41,28	41,28

Nº_____

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	14,35		3,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	18,34		4,58
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,09		2,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	66,39		0,98
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	28,09		28,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0040000	1,91		0,12
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	24,09		0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	66,14		1,48
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	3,10	MO com LS =>	6,80
				Valor do BDI =>	13,33			Valor com BDI =>	54,61

13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	77,42	77,42
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,2519000	8,81	11,38
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0700000	19,61	1,37
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,4223000	9,98	14,19
Composição Auxiliar	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,4991000	10,76	16,13
Composição Auxiliar	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0276000	7,19	0,19
Composição Auxiliar	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1718000	24,68	4,24
Composição Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0353000	4,36	0,15
Composição Auxiliar	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1718000	3,92	0,67
Composição Auxiliar	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0421000	4,62	0,19
Composição Auxiliar	90457	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1074000	15,24	1,63
Composição Auxiliar	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1074000	9,94	1,06
				MO sem LS =>	15,35	LS =>	13,71	MO com LS =>	30,06
				Valor do BDI =>	25,00			Valor com BDI =>	102,42

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	78,07	78,07
Composição Auxiliar	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,3584000	67,39	24,82
Composição Auxiliar	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,6316000	50,45	31,86
Composição Auxiliar	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0340000	34,64	1,20
Composição Auxiliar	89573	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0074000	41,68	0,30
Composição Auxiliar	89581	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0367000	94,25	3,45
Composição Auxiliar	89580	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0021000	102,64	0,21
Composição Auxiliar	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0531000	89,57	4,95
Composição Auxiliar	89559	SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0043000	84,26	0,36
Composição Auxiliar	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0196000	62,29	1,22
Composição Auxiliar	89569	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0863000	37,81	3,26
Composição Auxiliar	89602	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0043000	253,44	1,08
Composição Auxiliar	89575	SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0194000	80,72	1,54
Composição Auxiliar	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0043000	49,43	0,21
Composição Auxiliar	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0178000	4,98	0,09
Composição Auxiliar	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0566000	4,33	0,24
Composição Auxiliar	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2192000	5,93	1,29
Composição Auxiliar	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0566000	35,38	2,00
				MO sem LS =>	5,13	LS =>	4,31	MO com LS =>	9,44
				Valor do BDI =>	25,21			Valor com BDI =>	103,28

13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	35,63	35,63
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8245000	15,03	12,39
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1755000	8,70	1,52
Composição Auxiliar	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8696000	4,32	3,84
Composição Auxiliar	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1451000	5,71	0,82
Composição Auxiliar	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2984000	10,30	3,09
Composição Auxiliar	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0023000	11,28	0,02
Composição Auxiliar	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0083000	5,74	0,04
Composição Auxiliar	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0776000	8,09	0,62
Composição Auxiliar	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0025000	7,48	0,01
Composição Auxiliar	89368	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,5774000	5,72	3,30
Composição Auxiliar	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0247000	4,13	0,10
Composição Auxiliar	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0165000	5,25	0,08
Composição Auxiliar	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0697000	4,44	0,30
Composição Auxiliar	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3302000	11,94	3,94
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	9,23	2,69
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	9,61	2,80
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	3,70	0,02
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	10,15	0,05



				MO sem LS =>	10,72	LS =>	8,99	MO com LS =>	19,71
				Valor do BDI =>	11,50			Valor com BDI =>	47,13

13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	48,24	48,24
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,96	16,96
Composição Auxiliar	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2924000	5,52	1,61
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8584000	9,47	8,12
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,7691000	6,18	4,75
Composição Auxiliar	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3116000	11,12	3,46
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8022000	5,38	4,31
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	9,23	2,40
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	9,61	2,50
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	3,70	0,96
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	10,15	2,63
Composição Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2222000	2,45	0,54
				MO sem LS =>	13,18	LS =>	11,06	MO com LS =>	24,24
				Valor do BDI =>	15,58			Valor com BDI =>	63,82

13.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	964,18	964,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	14,35	110,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	18,34	141,21
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	15,40	15,40
Insumo	00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2,0000000	26,43	52,86
Insumo	00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	24,28	24,28
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	7,59	3,03
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	504,02	504,02
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	3,70	1,11
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,01	3,01
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	43,50	43,50
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	5,70	5,70
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	28,91	28,91
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,5000000	5,12	7,68
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,0000000	11,49	22,98
				MO sem LS =>	113,94	LS =>	95,57	MO com LS =>	209,51
				Valor do BDI =>	311,43			Valor com BDI =>	1.275,61

13.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	187,43	187,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4832000	14,24	63,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6789000	18,96	31,83
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	9,97	21,49
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0653000	66,83	4,36
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0096000	0,92	2,76
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0600000	64,73	3,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,5084000	0,75	13,88
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0365000	76,39	2,78
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	72,16	0,28
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,70	42,33
				MO sem LS =>	41,19	LS =>	34,55	MO com LS =>	75,74
				Valor do BDI =>	60,53			Valor com BDI =>	247,96

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,14	14,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,34	1,28
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0049000	58,38	0,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,91	0,03
Insumo	00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	11,06	11,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	66,14	0,49
				MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	18,70

13.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	99,63	99,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	18,34	1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	14,24	0,43
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	1,0000000	97,37	97,37
				MO sem LS =>	0,99	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	32,18			Valor com BDI =>	131,81

13.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	160,78	160,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	18,34	8,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	14,35	6,52
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0096000	13,64	0,13
Insumo	00011763	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	145,79	145,79
				MO sem LS =>	6,73	LS =>	5,64	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>	51,93			Valor com BDI =>	212,71

13.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº

Composição	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	363,52	363,52
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9209000	18,88	36,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9811000	14,24	13,97
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,63	3,78
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	0,3770000	647,93	244,26
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	41,95	16,12
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	132,24	2,03
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	23,55	47,10
				MO sem LS =>	22,14	LS =>	18,57	MO com LS =>	40,71
				Valor do BDI =>	117,41			Valor com BDI =>	480,93

13.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	295,26	295,26
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	239,24	239,24
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,25	6,25
Composição Auxiliar	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,91	29,91
				MO sem LS =>	12,17	LS =>	10,21	MO com LS =>	22,38
				Valor do BDI =>	95,36			Valor com BDI =>	390,62

13.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	377,30	377,30
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	300,00	300,00
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,70	7,70
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,25	6,25
				MO sem LS =>	14,83	LS =>	12,43	MO com LS =>	27,26
				Valor do BDI =>	121,86			Valor com BDI =>	499,16

13.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	294,51	294,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	18,34	9,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	14,24	4,97
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	13,52	13,52
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	210,40	210,40
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,43	44,86
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0681000	132,24	11,65
				MO sem LS =>	6,31	LS =>	5,29	MO com LS =>	11,60
				Valor do BDI =>	95,12			Valor com BDI =>	389,63

13.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	761,05	761,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	18,34	21,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	14,24	7,92
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	13,52	13,52
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	661,94	661,94
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,43	44,86
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0681000	132,24	11,65
				MO sem LS =>	13,13	LS =>	11,01	MO com LS =>	24,14
				Valor do BDI =>	245,81			Valor com BDI =>	1.006,86

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	1,0000000	2.074,46	2.074,46
posição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1165000	474,45	55,27
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	9,3200000	13,93	129,82
Composição Auxiliar	3168	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0500000	201,07	211,12
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,6500000	3,80	13,87
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,6500000	3,65	13,32
Insumo	10892	ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox 304 #1,2mm, polido, c/01 valvula americana (obra: Mercado Lagarto)	Material	m	1,0000000	1.555,30	1.555,30
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,6500000	15,38	56,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,6500000	10,86	39,63
				MO sem LS =>	87.43	LS =>	73,33	MO com LS =>	160,76
				Valor do BDI =>	670,05			Valor com BDI =>	2.744,51

13.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	202,67	202,67
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	18,88	9,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	14,24	2,14
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	179,05	179,05
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	41,95	12,47
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	4,14	MO com LS =>	9,08
				Valor do BDI =>	65,46			Valor com BDI =>	268,13

13.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	18,34	1,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	14,24	0,37
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,70	0,12
Insumo	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	9,25	9,25
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI =>	3,64			Valor com BDI =>	14,92

Nº

CPL

13.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,25	6,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	18,34	2,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	14,24	0,55
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,70	0,12
Insumo	00006153	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	3,33	3,33
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	1,07	MO com LS =>	2,34
				Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	8,26

13.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.060,41	2.060,41
Composição Auxiliar	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,4200000	58,04	140,45
Composição Auxiliar	94963	SINAPI -	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	360,02	132,42
Composição Auxiliar	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	15,65	412,22
Composição Auxiliar	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,9440000	18,17	126,17
Composição Auxiliar	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	6,9440000	176,28	1.224,08
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,9400000	8,53	25,07
				MO sem LS =>	263,06	LS =>	220,62	MO com LS =>	483,68
				Valor do BDI =>	665,51			Valor com BDI =>	2.725,92

13.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.001,31	2.001,31
Composição Auxiliar	86330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1440000	1,72	0,24
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9790000	18,84	18,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,6390000	18,96	220,67
Composição Auxiliar	88313	SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,5520000	10,88	245,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,4350000	14,24	234,00
Insumo	00000033	SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	14,0740000	11,19	157,48
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,2590000	66,83	17,30
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	11,9480000	0,92	10,99
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	70,8590000	0,75	53,14
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0420000	76,39	3,20
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3520000	76,75	27,03
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	1,4430000	0,70	1,010,10
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,2450000	13,63	3,33
				MO sem LS =>	312,03	LS =>	261,70	MO com LS =>	573,73
				Valor do BDI =>	646,42			Valor com BDI =>	2.647,73

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM); INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E=3MM	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	94,54	94,54
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	14,24	16,80
Insumo	00011621	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	Material	m²	1,1000000	51,39	56,52
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	0,1108000	20,44	2,26
				MO sem LS =>	15,59	LS =>	13,07	MO com LS =>	28,66
				Valor do BDI =>	30,53			Valor com BDI =>	125,07

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	33,69	33,69
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	468,48	11,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8670000	18,96	16,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	14,24	2,50
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,3870000	8,53	3,30
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	7,83	MO com LS =>	17,17
				Valor do BDI =>	10,94			Valor com BDI =>	44,83

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	38,30	38,30
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	585,87	14,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9750000	18,96	18,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	14,24	2,80
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,2800000	8,53	2,38
				MO sem LS =>	10,25	LS =>	8,60	MO com LS =>	18,85
				Valor do BDI =>	12,37			Valor com BDI =>	50,67

15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,43	12,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	14,24	1,62
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3120000	20,06	6,25
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,97	0,09
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,5550200	2,88	4,47
				MO sem LS =>	3,32	LS =>	2,78	MO com LS =>	6,10
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	16,44

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,32	2,32
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	14,24	0,14
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0270000	20,06	0,54
Insumo	00006090	SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material	L	0,1600000	10,31	1,64
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,53
				Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI =>	3,06

Nº

CPL

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88483	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,65	12,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	14,24	0,96
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	20,06	3,75
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	24,01	7,92
				MO sem LS => 1,99	LS => 1,67	MO com LS =>		3,66
				Valor do BDI => 4,06		Valor com BDI =>		16,73

15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,13	22,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,24	4,27
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,06	8,02
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRÁS	Material	L	0,0458000	20,36	0,95
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	0,2700000	29,36	7,92
				MO sem LS => 5,18	LS => 4,35	MO com LS =>		9,53
				Valor do BDI => 7,14		Valor com BDI =>		29,27

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,92	23,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	14,24	4,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,06	8,02
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRÁS	Material	L	0,0400000	20,36	0,81
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,97	0,38
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1600000	39,57	6,33
Insumo	00006086	SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560000	60,86	3,40
				MO sem LS => 5,48	LS => 4,60	MO com LS =>		10,08
				Valor do BDI => 7,72		Valor com BDI =>		31,64

7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96466	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	39,72	39,72
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	20,06	16,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	14,24	11,39
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRÁS	Material	L	0,0300000	20,36	0,61
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	Material	L	0,1200000	42,69	5,12
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	Material	UN	0,3000000	2,90	0,87
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1440000	39,57	5,69
				MO sem LS => 11,57	LS => 9,70	MO com LS =>		21,27
				Valor do BDI => 12,82		Valor com BDI =>		52,54

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,07	14,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	14,24	1,28
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	20,06	4,89
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	24,01	7,92
				MO sem LS => 2,59	LS => 2,18	MO com LS =>		4,77
				Valor do BDI => 4,54		Valor com BDI =>		18,61

15.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	72815	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPÓXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	59,51	59,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,96	9,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	14,24	7,12
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,5256000	81,65	42,91
				MO sem LS => 7,26	LS => 6,08	MO com LS =>		13,34
				Valor do BDI => 19,22		Valor com BDI =>		78,73

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO	m²	1,0000000	35,71	35,71
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7974000	18,84	15,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	14,24	5,67
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	34,17	0,85
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTO S/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	0,86	0,84
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	27,26	0,83
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	1,0293000	11,99	12,34
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0078000	20,56	0,16
				MO sem LS => 9,12	LS => 7,65	MO com LS =>		16,77
				Valor do BDI => 11,53		Valor com BDI =>		47,24

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	90,86	90,86
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	15,77	7,87
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	27,82	1,18
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	1,0956000	37,66	41,26
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	27,26	0,35
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,24	0,52
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	48,73	1,55
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	3,30	4,37
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 15" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	8,77	33,76
				MO sem LS => 3,68	LS => 3,08	MO com LS =>		6,76
				Valor do BDI => 29,34		Valor com BDI =>		120,20

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	88257	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	18,34	1,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	14,35	1,15
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,99	0,99



Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,19	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	1,39			Valor com BDI =>	5,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	18,34	1,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	14,35	1,35
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	66,14	0,46
				MO sem LS =>	1,39	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	6,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,24	14,24
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	10,82	10,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,98	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	18,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
mposição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,78	14,78
mposição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra		H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,30	LS =>	5,28	MO com LS =>	11,58
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	19,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	18,02	1,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0340000	14,24	0,48
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,1630000	6,82	7,93
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0060000	27,05	0,16
				MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	12,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	123,70	123,70
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3620000	14,24	19,39
mposição iliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7230000	18,96	51,62
mo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	56,6200000	0,74	41,89
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0193000	41,47	0,80
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	0,8050000	4,78	3,84
				MO sem LS =>	31,76	LS =>	26,64	MO com LS =>	58,40
				Valor do BDI =>	39,95			Valor com BDI =>	163,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	113,22	113,22
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3430000	18,96	44,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1720000	14,24	16,68
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	55,8500000	0,74	41,32
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0193000	41,47	0,80
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	0,8050000	4,78	3,84
				MO sem LS =>	27,39	LS =>	22,97	MO com LS =>	50,36
				Valor do BDI =>	36,57			Valor com BDI =>	149,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	151,45	151,45
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,6310000	18,96	68,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8160000	14,24	25,85
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	56,6200000	0,74	41,89
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0363000	41,47	1,50

Nº

CPI

Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material			M	1,5100000	4,78	7,21
				MO sem LS =>	42,21	LS =>		35,40	MO com LS =>	77,61
				Valor do BDI =>	48,91				Valor com BDI =>	200,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	134,37	134,37
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9980000	18,96	56,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4990000	14,24	21,34
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	55,8500000	0,74	41,32
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0363000	41,47	1,50
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	1,5100000	4,78	7,21
				MO sem LS =>	34,92	LS =>		29,29	MO com LS =>	64,21
				Valor do BDI =>	43,40				Valor com BDI =>	177,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	70,36	70,36
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5500000	18,96	29,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7750000	14,24	11,03
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0,0283100	848,24	24,01
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	41,47	0,20
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,4200000	3,03	1,27
				MO sem LS =>	18,14	LS =>		15,22	MO com LS =>	33,36
				Valor do BDI =>	22,72				Valor com BDI =>	93,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	65,35	65,35
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3700000	18,96	25,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6850000	14,24	9,75
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0,0279300	848,24	23,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	41,47	0,20
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,4200000	3,03	1,27
				MO sem LS =>	16,07	LS =>		13,48	MO com LS =>	29,55
				Valor do BDI =>	21,10				Valor com BDI =>	86,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	82,86	82,86
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9800000	18,96	37,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9900000	14,24	14,09
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0,0283100	848,24	24,01
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0094000	41,47	0,38
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,7850000	3,03	2,37
				MO sem LS =>	23,09	LS =>		19,36	MO com LS =>	42,45
				Valor do BDI =>	26,76				Valor com BDI =>	109,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	74,98	74,98
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8450000	14,24	12,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6900000	18,96	32,04
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0,0279300	848,24	23,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0094000	41,47	0,38
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,7850000	3,03	2,37
				MO sem LS =>	19,75	LS =>		16,57	MO com LS =>	36,32
				Valor do BDI =>	24,21				Valor com BDI =>	99,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	176,28	176,28
Composição Auxiliar	87336	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0220000	443,32	9,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7000000	14,24	24,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6000000	18,96	30,33
Insumo	00007259	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	160,0000000	0,70	112,00
				MO sem LS =>	24,58	LS =>		20,62	MO com LS =>	45,20
				Valor do BDI =>	56,93				Valor com BDI =>	233,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	2.733,66	2.733,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	13,5300000	14,24	192,66
Insumo	00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material		KG	2.310,0000000	1,10	2.541,00
				MO sem LS =>	81,24	LS =>		68,13	MO com LS =>	149,37
				Valor do BDI =>	882,97				Valor com BDI =>	3.616,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	524,67	524,67

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,7800000	14,24	125,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1300000	66,83	75,51
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	75,4700000	0,92	69,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	339,6200000	0,75	254,71
				MO sem LS =>	52,72	LS =>	44,21	MO com LS =>	96,93
				Valor do BDI =>	169,46			Valor com BDI =>	694,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	466,48	466,48
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,9600000	0,39	1,54
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,2000000	1,72	2,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,1600000	15,32	79,05
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1700000	66,83	78,19
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	117,2200000	0,92	107,84
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	263,7400000	0,75	197,80
				MO sem LS =>	36,73	LS =>	30,81	MO com LS =>	67,54
				Valor do BDI =>	150,67			Valor com BDI =>	617,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	536,06	536,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,1000000	14,24	158,06
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1400000	66,83	76,18
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	171,1300000	0,92	157,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	192,5200000	0,75	144,39
				MO sem LS =>	66,64	LS =>	55,90	MO com LS =>	122,54
				Valor do BDI =>	173,14			Valor com BDI =>	709,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	456,66	456,66
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,4500000	0,39	1,34
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0500000	1,72	1,80
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5000000	15,32	68,94
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	66,83	77,52
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000000	0,92	160,17
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	195,8600000	0,75	146,89
				MO sem LS =>	32,03	LS =>	26,87	MO com LS =>	58,90
				Valor do BDI =>	147,50			Valor com BDI =>	604,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	443,32	443,32
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,1600000	4,43	5,13
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,8000000	1,04	3,95
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,9600000	15,32	75,98
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1500000	66,83	76,85
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	137,6100000	0,92	126,60
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	206,4200000	0,75	154,81
				MO sem LS =>	35,31	LS =>	29,61	MO com LS =>	64,92
				Valor do BDI =>	143,19			Valor com BDI =>	586,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	433,63	433,63
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,1400000	4,43	5,05
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,7400000	1,04	3,88
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,8800000	15,32	74,76
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	66,83	77,52
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	154,4600000	0,92	142,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	173,7700000	0,75	130,32
				MO sem LS =>	34,74	LS =>	29,13	MO com LS =>	63,87
				Valor do BDI =>	140,06			Valor com BDI =>	573,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	537,51	537,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,0200000	14,24	156,92
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9400000	67,69	63,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	422,6300000	0,75	316,97
				MO sem LS =>	66,17	LS =>	55,49	MO com LS =>	121,66
				Valor do BDI =>	173,61			Valor com BDI =>	711,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	585,87	585,87
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0300000	1,72	1,77
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,3900000	0,39	1,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,4200000	15,32	67,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,2700000	66,83	84,87
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	573,6100000	0,75	430,20
				MO sem LS =>	31,46	LS =>	26,39	MO com LS =>	57,85
				Valor do BDI =>	189,23			Valor com BDI =>	775,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	555,75	555,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,5700000	14,24	122,03
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0700000	66,83	71,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	482,9600000	0,75	362,22
				MO sem LS =>	51,45	LS =>	43,16	MO com LS =>	94,61
				Valor do BDI =>	179,50			Valor com BDI =>	735,25



	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³		1,0000000	487,04	487,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		8,2900000	14,24	118,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³		1,1500000	66,83	76,85
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG		389,5400000	0,75	292,15
					MO sem LS =>	49,77	LS =>	41,75	MO com LS =>	91,52
					Valor do BDI =>	157,31			Valor com BDI =>	644,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H		1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H		1,0000000	0,59	0,59
					MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,08	MO com LS =>	15,52
					Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	15,65	15,65
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	12,75	12,75
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0166000	14,24	0,23
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1015000	18,84	1,91
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG		0,0250000	23,96	0,59
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN		0,7430000	0,23	0,17
					MO sem LS =>	1,10	LS =>	0,92	MO com LS =>	2,02
					Valor do BDI =>	5,05			Valor com BDI =>	20,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H		1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H		1,0000000	0,59	0,59
					MO sem LS =>	6,41	LS =>	5,38	MO com LS =>	11,79
					Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	20,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	14,35	14,35
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H		1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H		1,0000000	0,59	0,59
					MO sem LS =>	6,31	LS =>	5,30	MO com LS =>	11,61
					Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	18,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0000000	0,18	0,18
sumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,01	0,01
sumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra		H		1,0000000	15,38	15,38
sumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H		1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H		1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H		1,0000000	0,59	0,59
					MO sem LS =>	8,46	LS =>	7,10	MO com LS =>	15,56
					Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	24,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg		1,0000000	13,93	13,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h		0,0700000	3,80	0,26
Composição Auxiliar	10556	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h		0,0700000	3,62	0,25
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material		kg		1,0000000	10,89	10,89
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H		0,0700000	15,38	1,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H		0,0700000	10,86	0,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN		0,4000000	0,23	0,09
Insumo	00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material		UN		0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG		0,0200000	23,96	0,47
					MO sem LS =>	1,00	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,83
					Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	18,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN		1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN		1,0000000	257,26	257,26
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³		0,0223000	555,75	12,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,3620000	18,96	25,82
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,5520000	18,02	9,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,9570000	14,24	13,62
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG		0,2000000	24,03	4,80



Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material			L	0,1671000	13,02	2,17
				MO sem LS =>	53,16	LS =>	44,58	MO com LS =>		97,74
				Valor do BDI =>	105,29			Valor com BDI =>		431,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	257,26	257,26
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7410000	18,02	49,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3570000	14,24	19,32
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material			JG	1,0000000	187,64	187,64
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material			KG	0,0240000	24,06	0,57
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material			KG	0,0110000	31,70	0,34
				MO sem LS =>	30,24	LS =>	25,36	MO com LS =>		55,60
				Valor do BDI =>	83,09			Valor com BDI =>		340,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>		0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	1,72	1,72
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,55			Valor com BDI =>		2,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000640	5.500,71	0,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>		0,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000076	5.500,71	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	5.500,71	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>		0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	1,2500000	0,76	0,95
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>		1,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
mposição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,60	1,60
mposição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,17	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>		2,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	5,06	5,06
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,90	1,90
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,56	1,56
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,17	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	1,63			Valor com BDI =>		6,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000640	22.375,76	1,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>		1,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000076	22.375,76	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>		0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,56	1,56

Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	22.375,76	1,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	2,5000000	0,76	1,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	2,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1430000	19,18	2,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1430000	15,13	2,16
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	3,82	3,82
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	11,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	11,10	11,10
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	555,75	0,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2470000	19,18	4,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2470000	15,13	3,73
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	2,14	2,14
				MO sem LS =>	3,75	LS =>	3,15	MO com LS =>	6,90
				Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	14,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
nposição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,84	18,84
nposição iliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,08	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	21,30	21,30
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000603	55.398,94	3,34
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000342	525.200,32	17,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,87			Valor com BDI =>	28,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000059	55.398,94	0,32
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	525.200,32	2,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	4,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,18	4,18
no	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000074	55.398,94	0,40
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000072	525.200,32	3,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,35			Valor com BDI =>	5,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	38,41	38,41
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000849	55.398,94	4,70
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000642	525.200,32	33,71
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,40			Valor com BDI =>	50,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	100,37	100,37
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	13,6200000	7,37	100,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	32,41			Valor com BDI =>	132,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	54,67	54,67
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,71	27,71
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	5,42	5,42
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,29	4,29
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,25	17,25
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	6,85	MO com LS =>	15,02

Nº
CPL

			Valor do BDI =>	17,65			Valor com BDI =>	72,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	340,50	340,50
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,82	48,82
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	237,01	237,01
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,71	27,71
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,42	5,42
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,29	4,29
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,25	17,25
				MO sem LS => 8,17		LS => 6,85	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI => 109,98			Valor com BDI =>	450,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,71	27,71
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	661.919,14	22,70
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	90.941,63	5,01
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,95			Valor com BDI =>	36,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,29	4,29
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	661.919,14	3,77
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	90.941,63	0,52
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	5,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,42	5,42
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	661.919,14	4,76
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	90.941,63	0,66
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,75			Valor com BDI =>	7,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,82	48,82
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	661.919,14	42,56
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	90.941,63	6,26
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,76			Valor com BDI =>	64,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	237,01	237,01
nsumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	7,37	237,01
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 76,55			Valor com BDI =>	313,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,02	18,02
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 8,06		LS => 6,76	MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI => 5,82			Valor com BDI =>	23,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 8,44		LS => 7,08	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI => 6,04			Valor com BDI =>	24,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,24	15,24

Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0050000	555,75	2,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0860000	14,35	1,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6130000	18,34	11,24
					MO sem LS =>	5,99	LS =>	5,03	MO com LS => 11,02
					Valor do BDI =>	4,92			Valor com BDI => 20,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	9,61	9,61
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0030000	555,75	1,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3910000	18,34	7,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0550000	14,35	0,78
					MO sem LS =>	3,81	LS =>	3,19	MO com LS => 7,00
					Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI => 12,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1860000	18,34	3,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0260000	14,35	0,37
					MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,50	MO com LS => 3,29
					Valor do BDI =>	1,39			Valor com BDI => 5,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	3,70	3,70
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	18,34	2,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0220000	14,35	0,31
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,25	MO com LS => 2,75
					Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI => 4,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0230000	14,35	0,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1660000	18,34	3,04
					MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,34	MO com LS => 2,93
					Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI => 5,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	360,02	360,02
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,7563000	1,72	1,30
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7131000	0,39	0,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3275000	14,24	33,14
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4695000	15,32	22,51
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8046000	66,83	53,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	273,0630000	0,75	204,79
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5792000	76,39	44,24
					MO sem LS =>	24,43	LS =>	20,49	MO com LS => 44,92
					Valor do BDI =>	116,28			Valor com BDI => 476,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	399,96	399,96
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7787000	0,39	0,30
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8259000	1,72	1,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5333000	14,24	36,07
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6046000	15,32	24,58
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7558000	66,83	50,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	322,9777000	0,75	242,23
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5872000	76,39	44,85
					MO sem LS =>	26,63	LS =>	22,33	MO com LS => 48,96
					Valor do BDI =>	129,18			Valor com BDI => 529,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	316,07	316,07
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7188000	0,39	0,28
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,7623000	1,72	1,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3433000	14,24	33,36
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4811000	15,32	22,69
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8269000	66,83	55,26
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	212,0194000	0,75	159,01
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5782000	76,39	44,16
					MO sem LS =>	24,61	LS =>	20,64	MO com LS => 45,25
					Valor do BDI =>	102,09			Valor com BDI => 418,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	315,03	315,03
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,6853000	5,06	3,46
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,6462000	1,60	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1058000	14,24	29,98
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3315000	15,32	20,39
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8325000	66,83	55,63
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	213,4531000	0,75	160,08
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5821000	76,39	44,46
					MO sem LS =>	22,11	LS =>	18,55	MO com LS => 40,66

Nº
CPL

				Valor do BDI =>	101,75			Valor com BDI =>	416,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>	0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	12,46	12,46
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	10,71	10,71
				MO sem LS =>	0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,02			Valor com BDI =>	16,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000640	11.008,68	0,70
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento		UN	0,0000640	657,25	0,04
				MO sem LS =>	0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	0,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000076	11.008,68	0,08
				MO sem LS =>	0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000800	11.008,68	0,88
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento		UN	0,0000800	657,25	0,05
				MO sem LS =>	0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	10,71	10,71
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4500000	7,39	10,71
				MO sem LS =>	0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	14,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,75	12,75
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0026000	14,24	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0162000	18,84	0,30
Insumo	00000033	SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	11,19	12,42
				MO sem LS =>	0,15		LS => 0,12	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	16,86
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	10,82	0,10
				MO sem LS =>	0,05		LS => 0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra		H	0,0120000	11,45	0,13
				MO sem LS =>	0,07		LS => 0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08		LS => 0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0302000	11,45	0,34
				MO sem LS =>	0,18		LS => 0,16	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra		H	0,0146000	11,45	0,16
				MO sem LS =>	0,09		LS => 0,07	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra		H	0,0120000	14,65	0,17
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0302000	15,38	0,46
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,0146000	15,38	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra		H	0,0120000	134,28	1,61
				MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,61
				Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	2,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0172000	15,38	0,26
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0041000	11,03	0,04
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	34,51	0,59
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0094000	13,42	0,12
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	0,0041000	14,12	0,05
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	0,0041000	14,96	0,06
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	0,0067000	13,01	0,08
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra		H	0,0133000	11,96	0,15
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	0,0067000	20,72	0,13
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	0,0094000	13,33	0,12
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	0,0067000	11,82	0,07
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,0172000	15,38	0,26
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
no	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95375	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Mão de Obra		H	0,0172000	8,51	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	10,86	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra		H	0,0094000	15,20	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0120000	11,69	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
osição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	1,0000000	474,45	474,45
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	433,61	433,61
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	40,84	40,84
				MO sem LS =>	52,52	LS =>	44,05	MO com LS =>	96,57
				Valor do BDI =>	153,24			Valor com BDI =>	627,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	433,61	433,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	3,80	22,80
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9130000	67,69	61,80
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	293,0000000	0,75	219,75
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,6270000	76,79	48,14
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,2090000	76,39	15,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	6,0000000	10,86	65,16
				MO sem LS =>	35,44	LS =>	29,72	MO com LS =>	65,16
				Valor do BDI =>	140,05			Valor com BDI =>	573,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,18	19,18
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,61	LS =>	7,23	MO com LS =>	15,84
				Valor do BDI =>	6,19			Valor com BDI =>	25,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	4,87	4,87



Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0720000	19,18	1,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0720000	15,13	1,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0016000	23,96	0,03
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material		M	1,1000000	2,17	2,38
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	0,90	MO com LS =>	1,98
				Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	6,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO		M	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1290000	19,18	2,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1290000	15,13	1,95
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material		M	1,0170000	2,17	2,20
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI =>	8,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,34	18,34
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,48	LS =>	7,12	MO com LS =>	15,60
				Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI =>	24,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,70	7,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1525000	18,34	2,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	14,24	0,68
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material		UN	1,0000000	4,16	4,16
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,70	0,07
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	10,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material		un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material		un	0,0002000	21,90	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	4,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,0000000	3,68	3,68
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0007000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	23,53	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material		un	0,0001000	30,85	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material		un	0,0002000	15,58	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento		un	0,0001000	532,59	0,05
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento		un	0,0001000	252,93	0,02
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material		un	0,0002000	38,97	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	64,65	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	4,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	23,53	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	45,14	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	164,51	0,03

Nº
CPL

Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0001000	54,17	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	64,65	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	4,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material		un	0,0001000	35,42	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material		un	0,0001000	20,12	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material		un	0,0004000	32,24	0,01
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material		un	0,0011000	23,65	0,02
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material		un	0,0006000	44,73	0,02
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material		un	0,0004000	61,69	0,02
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material		un	0,0007000	23,44	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	4,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material		un	0,0005000	11,10	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material		un	0,0004000	19,33	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material		un	0,0002000	41,95	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material		un	0,0001000	23,63	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material		un	0,0002000	16,96	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material		un	0,0004000	11,82	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material		un	0,0002000	13,90	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material		Un	0,0007000	9,30	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material		un	0,0007000	11,58	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material		un	0,0001000	28,27	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material		un	0,0001000	337,03	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	4,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0941000	4,63	0,43
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material		un	0,0003000	14,24	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	32,39	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento		UN	0,0002000	251,90	0,05
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	5,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0941000	4,63	0,43
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	32,39	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material		un	0,0003000	14,24	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52

Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0003000	64,69	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento		UN	0,0002000	251,90	0,05
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	5,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	180,62	180,62
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0630000	16,64	1,05
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,2550000	15,76	4,01
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	14,78	3,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1800000	18,72	22,08
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material		m²	1,3360000	64,73	86,47
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2080000	24,06	5,00
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,3080000	10,54	24,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,2370000	3,68	33,99
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	11,61	MO com LS =>	25,46
				Valor do BDI =>	58,34			Valor com BDI =>	238,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	163,28	163,28
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7570000	18,02	13,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3840000	14,24	5,46
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material		CJ	1,0000000	144,00	144,00
				MO sem LS =>	8,48	LS =>	7,11	MO com LS =>	15,59
				Valor do BDI =>	52,73			Valor com BDI =>	216,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0250000	14,35	0,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	18,34	3,20
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	0,8360000	0,64	0,53
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "16" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material		UN	0,0050000	57,05	0,28
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,38	MO com LS =>	3,02
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	5,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	4,98	4,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	14,35	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2090000	18,34	3,81
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	0,7590000	0,64	0,49
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "16" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material		UN	0,0050000	57,05	0,28
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,57
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	6,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91165	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL, 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	5,38	5,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2110000	18,34	3,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	14,35	0,41
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	1,3000000	0,64	0,83
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "16" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material		UN	0,0050000	57,05	0,28
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	1,73			Valor com BDI =>	7,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	18,34	1,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	14,35	0,14
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	0,6500000	2,85	1,85
				MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,18
				Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI =>	4,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	24,68	24,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	14,35	2,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	18,34	22,00
				MO sem LS =>	11,36	LS =>	9,53	MO com LS =>	20,89
				Valor do BDI =>	7,97			Valor com BDI =>	32,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	35,38	35,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7190000	18,34	31,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2690000	14,35	3,86
				MO sem LS =>	16,28	LS =>	13,65	MO com LS =>	29,93
				Valor do BDI =>	11,42			Valor com BDI =>	46,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	14,35	1,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4940000	18,34	9,06
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	3,92	MO com LS =>	8,59

Nº
CPL

			Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	13,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3168	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	201,07	201,07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4830000	3,80	1,83
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,9330000	3,68	7,11
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	1,1670000	36,96	43,13
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	6,1330000	10,42	63,90
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,9330000	15,38	29,72
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	8,19	0,16
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,4440000	5,35	29,12
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	24,06	0,60
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	24,52	2,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4830000	10,86	5,24
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6120000	23,25	14,22
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	23,96	3,59
				MO sem LS =>	19,01	LS =>	15,95	MO com LS => 34,96
				Valor do BDI =>	64,94			Valor com BDI => 266,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,08	MO com LS => 15,52
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI => 24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	14,69	14,69
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,34	14,34
				MO sem LS =>	6,59	LS =>	5,52	MO com LS => 12,11
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI => 19,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	15,58	15,58
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,34	14,34
				MO sem LS =>	6,59	LS =>	5,52	MO com LS => 12,11
				Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI => 20,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	5.011,86	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI => 0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
osição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
o	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000076	5.011,86	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	5.011,86	0,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI => 0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,7800000	0,76	0,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI => 0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,51	LS =>	7,13	MO com LS => 15,64
				Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI => 25,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	53,64	53,64

Nº ____________

CPL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000	19,18	15,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000	15,13	12,13
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,51	9,51
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	8,31	16,62
				MO sem LS => 12,05	LS =>	10,10	MO com LS =>	22,15
				Valor do BDI => 17,32			Valor com BDI =>	70,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	38,86	38,86
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	31,80	31,80
				MO sem LS => 8,15	LS =>	6,84	MO com LS =>	14,99
				Valor do BDI => 12,55			Valor com BDI =>	51,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	31,80	31,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	19,18	9,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	15,13	7,14
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,30	7,30
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS => 7,09	LS =>	5,94	MO com LS =>	13,03
				Valor do BDI => 10,27			Valor com BDI =>	42,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	15,01	15,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	19,18	4,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	15,13	3,40
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,30	7,30
				MO sem LS => 3,38	LS =>	2,83	MO com LS =>	6,21
				Valor do BDI => 4,84			Valor com BDI =>	19,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,39	14,39
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,03	11,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 6,02	LS =>	5,05	MO com LS =>	11,07
				Valor do 3DI => 4,64			Valor com BDI =>	19,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,18	6,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,34	1,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	14,35	1,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS => 1,48	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI => 1,99			Valor com BDI =>	8,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,76	10,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	18,34	2,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	14,35	1,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,95	3,95
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS => 1,91	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,52
				Valor do BDI => 3,47			Valor com BDI =>	14,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	49,43	49,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	14,35	3,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	18,34	5,00
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	29,07	29,07
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,09	2,77
				MO sem LS => 4,03	LS =>	3,38	MO com LS =>	7,41
				Valor do BDI => 15,96			Valor com BDI =>	65,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,74	5,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	18,34	2,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	14,35	1,68
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00003499	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS => 1,73	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI => 1,85			Valor com BDI =>	7,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,47	15,47

Nº
CPL

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1416000	18,34	2,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1416000	14,35	2,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	9,99	9,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0338000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	66,14	0,46
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,84
				Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI =>	20,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,47	9,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	14,35	1,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	18,34	1,83
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,61	4,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0210000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	3,05			Valor com BDI =>	12,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	18,34	2,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	14,35	1,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	1,91	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,52
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	13,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUMAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	59,57	59,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	14,35	3,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	18,34	5,00
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUMAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	39,21	39,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	24,09	2,77
				MO sem LS =>	4,03	LS =>	3,38	MO com LS =>	7,41
				Valor do BDI =>	19,24			Valor com BDI =>	78,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUMAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	62,26	62,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1288000	18,34	2,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1288000	14,35	1,84
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,70	7,40
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUMAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	39,21	39,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	24,09	2,77
				MO sem LS =>	1,90	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	20,10			Valor com BDI =>	82,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,25	5,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	14,35	1,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	18,34	2,14
sumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
sumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,73	0,73
sumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	6,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,72	5,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1311000	14,35	1,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1311000	18,34	2,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	7,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,96	6,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1520000	18,34	2,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1520000	14,35	2,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0338000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	66,14	0,52
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	1,88	MO com LS =>	4,13
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	9,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	11,12	11,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	18,34	2,56

Nº
CPL

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	14,35	2,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0148000	58,38	0,86
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,62	4,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	3,59			Valor com BDI =>	14,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	102,94	102,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	18,34	6,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	14,35	5,22
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	4,34	13,02
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	73,88	73,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1725000	24,09	4,15
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	4,51	MO com LS =>	9,89
				Valor do BDI =>	33,24			Valor com BDI =>	136,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	253,44	253,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5402000	14,35	7,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5402000	18,34	9,90
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	15,02	30,04
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	195,81	195,81
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,2325000	24,09	5,60
				MO sem LS =>	7,99	LS =>	6,70	MO com LS =>	14,69
				Valor do BDI =>	81,86			Valor com BDI =>	335,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	300,00	300,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8788000	18,34	16,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4443000	14,24	6,32
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material		UN	1,0000000	167,68	167,68
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	16,63	99,78
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0765000	132,24	10,11
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	8,48	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	96,90			Valor com BDI =>	396,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,38	10,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	14,35	1,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	18,34	1,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,0000000	7,05	7,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,19	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	3,35			Valor com BDI =>	13,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	14,35	1,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	18,34	1,73
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	1,91	0,06
Insumo	00003868	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	66,14	0,46
				MO sem LS =>	1,39	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	7,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,52	5,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	18,34	1,28
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	7,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,19	7,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	18,34	0,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	14,35	0,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	9,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,81	8,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	18,34	1,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	14,35	1,14
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09

Nº
CPL

Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0600000	3,64	3,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	1,17	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,16
				Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	11,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	37,81	37,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	18,34	3,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	14,35	2,61
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	58,38	1,43
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,91	0,09
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	18,29	18,29
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	24,09	1,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	66,14	2,64
				MO sem LS =>	2,69	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI =>	12,21			Valor com BDI =>	50,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	34,64	34,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	18,34	1,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	14,35	1,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	58,38	1,43
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	1,91	0,06
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	18,29	18,29
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	24,09	1,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	66,14	2,64
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	11,18			Valor com BDI =>	45,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0781000	18,34	1,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0781000	14,35	1,12
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>	5,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,44	4,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0874000	14,35	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0874000	18,34	1,60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	5,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	40,84	40,84
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,1800000	3,62	0,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,6200000	3,80	6,15
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,3600000	3,65	1,31
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,3600000	3,68	1,32
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	0,1800000	15,38	2,76
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,3600000	15,38	5,53
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,3600000	15,38	5,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,6200000	10,86	17,59
				MO sem LS =>	17,08	LS =>	14,33	MO com LS =>	31,41
				Valor do BDI =>	13,19			Valor com BDI =>	54,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,0000000	1,75	1,75
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0323000	14,78	0,47
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0645000	18,72	1,20
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0034000	24,06	0,08
				MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	2,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	7,10	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	24,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº
SPL

Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	18,17	18,17
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	456,66	9,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,96	6,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	14,24	1,82
				MO sem LS =>	4,42	LS =>	3,71	MO com LS =>	8,13
				Valor do BDI =>	5,86			Valor com BDI =>	24,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,02	1,02
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,37	2,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	5,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000640	14.579,54	0,93
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000076	14.579,54	0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000700	14.579,54	1,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	3,1300000	0,76	2,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>	3,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,77	15,77
Composição Auxiliar	96344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,42	13,42
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,36	LS =>	6,18	MO com LS =>	13,54
				Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	20,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	58,04	58,04
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1860000	180,62	33,95
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	14,78	2,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7520000	18,72	14,07
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	8,19	0,08
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	6,66	1,30
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	10,28	4,04
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	2,57	2,01
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	29,69	0,56
				MO sem LS =>	9,81	LS =>	8,23	MO com LS =>	18,04
				Valor do BDI =>	18,74			Valor com BDI =>	76,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	72,45	72,45
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
				MO sem LS =>	11,34	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	23,40			Valor com BDI =>	95,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	242,81	242,81

Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,10	103,10
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,26	67,26
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
				MO sem LS =>	11,34	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	78,42			Valor com BDI =>	321,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	1.046.162,95	41,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,51			Valor com BDI =>	55,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072	1.046.162,95	7,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI =>	9,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,26	67,26
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	1.046.162,95	67,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	21,72			Valor com BDI =>	88,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,10	103,10
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,9900000	7,37	103,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	33,30			Valor com BDI =>	136,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,40	16,40
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	14,12	14,12
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,71	LS =>	6,46	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI =>	5,29			Valor com BDI =>	21,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,25	17,25
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	6,85	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>	22,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,32	15,32
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	5,97	MO com LS =>	13,09
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI =>	20,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,34	14,34
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	11,96	11,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,59	LS =>	5,52	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	18,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83



Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	1,0000000	20,72	20,72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	11,34	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	7,45			Valor com BDI =>	30,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,68	15,68
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,14	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	20,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,12	14,12
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	11,82	11,82
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,47	LS =>	5,42	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	18,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1470000	18,34	2,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0230000	14,35	0,33
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96	0,11
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	18,42	2,76
				MO sem LS =>	1,39	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	7,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,62	4,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1010000	18,34	1,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0160000	14,35	0,22
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96	0,11
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	16,33	2,44
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,75
				Valor do BDI =>	1,49			Valor com BDI =>	6,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2,45	2,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	18,34	1,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	14,35	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96	0,11
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	6,64	0,99
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	3,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,51	LS =>	7,13	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	25,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,06	20,06
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	7,10	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	26,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,79

Nº ____

CPL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	11,90	11,90
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,64	10,64
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,84			Valor com BDI =>	15,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	10.002,94	0,53
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	10.002,94	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	10.002,94	0,66
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,21			Valor com BDI =>	0,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,64	10,64
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	7,39	10,64
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,43			Valor com BDI =>	14,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88313	SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	95375	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Mão de Obra	H	1,0000000	8,51	8,51
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 4,70	LS =>	3,95	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI => 3,51			Valor com BDI =>	14,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,81	2,81
Composição Auxiliar	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,93	1,93
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,90			Valor com BDI =>	3,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000640	7.348,11	0,47
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000076	7.348,11	0,05
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000500	7.348,11	0,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5400000	0,76	1,93
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,62			Valor com BDI =>	2,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	255,66	255,66
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	18,02	25,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	14,24	10,06



Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,0000000	175,19	175,19
				MO sem LS =>	15,64	LS =>	13,11	MO com LS =>	28,75
				Valor do BDI =>	82,57			Valor com BDI =>	338,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	274,83	274,83
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5460000	18,02	27,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7730000	14,24	11,00
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,0000000	191,05	191,05
				MO sem LS =>	17,10	LS =>	14,34	MO com LS =>	31,44
				Valor do BDI =>	88,77			Valor com BDI =>	363,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	341,12	341,12
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6780000	18,02	30,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8390000	14,24	11,94
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,0000000	254,02	254,02
				MO sem LS =>	18,56	LS =>	15,56	MO com LS =>	34,12
				Valor do BDI =>	110,18			Valor com BDI =>	451,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
mposição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1440000	18,34	2,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0230000	14,35	0,33
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,50
				Valor do BDI =>	0,95			Valor com BDI =>	3,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	4,65	4,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2160000	19,18	4,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0340000	15,13	0,51
				MO sem LS =>	2,08	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	6,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	9,23	9,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	18,34	8,23
				MO sem LS =>	4,25	LS =>	3,56	MO com LS =>	7,81
				Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>	12,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	9,94	9,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4830000	18,34	8,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0760000	14,35	1,09
				MO sem LS =>	4,57	LS =>	3,84	MO com LS =>	8,41
				Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>	13,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
mposição	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1489000	14,35	2,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1489000	18,34	2,73
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,34	3,34
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0950000	24,09	2,28
Insumo	00020046	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	23,16	23,16
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	1,84	MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI =>	13,46			Valor com BDI =>	55,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	94,25	94,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2481000	14,35	3,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2481000	18,34	4,55
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	15,02	15,02
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1450000	24,09	3,49
Insumo	00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	63,29	63,29
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,75
				Valor do BDI =>	30,44			Valor com BDI =>	124,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	39,44	39,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	18,34	2,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	14,35	1,58
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	13,64	0,14
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1503)	Material		UN	1,0000000	35,70	35,70

Nº
CPL

			MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,98
			Valor do BDI =>	12,73			Valor com BDI =>	52,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	51,22	51,22
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,58	32,58
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,12	14,12
				MO sem LS =>	6,47	LS =>	5,42	MO com LS => 11,89
				Valor do BDI =>	16,54			Valor com BDI => 67,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	190,62	190,62
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,58	32,58
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,38	70,38
Composição Auxiliar	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,78	40,78
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,12	42,36
				MO sem LS =>	19,40	LS =>	16,27	MO com LS => 35,67
				Valor do BDI =>	61,57			Valor com BDI => 252,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
nposição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,58	32,58
mo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	611.425,25	32,58
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	10,52			Valor com BDI => 43,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000074	611.425,25	4,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI => 5,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,78	40,78
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	611.425,25	40,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	13,17			Valor com BDI => 53,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,38	70,38
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	7,37	70,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	22,73			Valor com BDI => 93,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	15,76	15,76
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
nposição iliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
nposição iliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,68	15,68
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,14	MO com LS => 13,45
				Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI => 20,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	16,84	16,84
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,68	15,68
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,14	MO com LS => 13,45
				Valor do BDI =>	5,43			Valor com BDI => 22,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.199,01	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000075	1.199,01	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.199,01	0,05

Nº
CPL

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600000	0,76	1,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,08	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,24	14,24
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,86	10,86
ic	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,00	LS =>	5,04	MO com LS =>	11,04
				Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	18,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	18,34	2,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	14,24	0,60
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,70	0,15
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	16,63	16,63
				MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,58
				Valor do BDI =>	6,41			Valor com BDI =>	26,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	19,18	2,37
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,09	3,09
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,60	1,60
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	9,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86876	SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	239,24	239,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7147000	18,34	13,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	14,24	4,42
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	16,63	66,52
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0468000	132,24	6,18
Insumo	00011690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	Material	UN	1,0000000	149,02	149,02
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	6,64	MO com LS =>	14,56
				Valor do BDI =>	77,27			Valor com BDI =>	316,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,61	19,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	18,34	3,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	14,35	2,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0400000	24,09	0,96
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,93	8,93
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,62
				Valor do BDI =>	6,33			Valor com BDI =>	25,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,48	7,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	14,35	2,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	18,34	2,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,91	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	66,14	0,59
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	1,93	MO com LS =>	4,24
				Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	9,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	18,34	3,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	14,35	2,50
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0437000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	66,14	0,59
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,31	1,31

Nº
CPL

				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,16	MO com LS =>	4,74
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	10,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL , DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	18,34	3,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	14,35	2,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	58,38	0,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	66,14	0,79
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,71	1,71
				MO sem LS =>	3,00	LS =>	2,51	MO com LS =>	5,51
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	12,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,54	18,54
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,20	15,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,34	LS =>	7,00	MO com LS =>	15,34
				Valor do BDI =>	5,98			Valor com BDI =>	24,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	25,32	25,32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	19,18	9,51
iar posição iar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	15,13	7,50
no	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	6,24	MO com LS =>	13,69
				Valor do BDI =>	8,17			Valor com BDI =>	33,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	19,18	9,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	15,13	7,50
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	10,63	10,63
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	6,24	MO com LS =>	13,69
				Valor do BDI =>	8,92			Valor com BDI =>	36,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	18,34	1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	14,24	0,43
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	49,81	49,81
				MO sem LS =>	0,99	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	16,81			Valor com BDI =>	68,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	18,34	2,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	14,24	0,68
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,70	0,13
Insumo	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	1,0000000	26,31	26,31
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	9,66			Valor com BDI =>	39,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,96	16,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,34	5,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,35	4,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1000000	1,91	0,19
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	6,64	6,97
				MO sem LS =>	4,44	LS =>	3,72	MO com LS =>	8,16
				Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI =>	22,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,34	6,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,35	5,45
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0108000	58,38	0,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1270000	1,91	0,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0163000	66,14	1,07
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	11,31	11,87
				MO sem LS =>	5,62	LS =>	4,71	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	8,46			Valor com BDI =>	34,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	50,45	50,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	18,34	1,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	14,35	1,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0050000	58,38	0,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0082000	66,14	0,54
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	45,47	47,07
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	0,94	MO com LS =>	2,06

Nº

				Valor do BDI =>	16,29			Valor com BDI =>	66,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	67,39	67,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	14,35	5,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	18,34	7,38
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0429000	58,38	2,50
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0701000	66,14	4,63
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	45,47	47,07
				MO sem LS =>	5,95	LS =>	4,99	MO com LS =>	10,94
				Valor do BDI =>	21,76			Valor com BDI =>	89,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	8,70	8,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	18,34	2,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	14,35	1,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0319000	1,91	0,06
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,99	4,18
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	11,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	18,34	6,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	14,35	4,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	1,91	0,14
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,99	4,18
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	4,06	MO com LS =>	8,91
				Valor do BDI =>	4,85			Valor com BDI =>	19,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	17,94	17,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,34	6,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,35	5,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,91	0,16
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	5,12	5,37
				MO sem LS =>	5,62	LS =>	4,71	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	5,79			Valor com BDI =>	23,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	83,72	83,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	14,35	2,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	18,34	3,33
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,09	2,77
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	66,33	66,33
				MO sem LS =>	2,69	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI =>	27,04			Valor com BDI =>	110,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	84,28	84,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	14,35	1,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	18,34	1,57
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,09	2,77
mo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	66,33	66,33
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	27,22			Valor com BDI =>	111,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1688000	14,35	2,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1688000	18,34	3,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	58,38	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0432000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	66,14	0,69
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,49	4,49
				MO sem LS =>	2,49	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,58
				Valor do BDI =>	3,64			Valor com BDI =>	14,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	14,35	2,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	18,34	3,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	58,38	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	66,14	0,69
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,49	4,49
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	2,34	MO com LS =>	5,13
				Valor do BDI =>	3,85			Valor com BDI =>	15,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,15	15,15
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76

Nº
CPL

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	11,69	11,69
					MO sem LS =>	6,43	LS => 5,40	MO com LS =>	11,83
					Valor do BDI =>	4,89		Valor com BDI =>	20,04

Total sem BDI	**3.413.984,30**
Total do BDI	**1.102.053,89**
Total Geral	**4.516.038,19**

1. APX

Nº _____ CPL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
860952/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210450026** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2021 Baixada em: 18/02/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 01/2021 Celebrado em: 23/08/2021
Valor do contrato: R$ 150.410,08 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESPERANÇA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Coordenadas Geográficas: -5.114253, -43.810276
Data de início: 24/08/2021 Conclusão efetiva: 24/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 116.76 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 116.76 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 4.1.2 (Cupinicida), 7.9 (Iluminação pública), 8.1 (grama), 8.2 (terra vegetal preparada), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860952/2022
22/02/2022, 17:22
069Db

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 069Db

Nº _____
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248/2021
ART EXECUÇÃO **MA20210450026**
PERIODO DO CONTRATO: 24/08/2021 A 24/10/2021
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA ESPERANÇA, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DO SÓTER/MA - 65615000
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA.
CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 18/02/2022

Francisco Benício Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gueboson Fidellis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022
emitida

Certidão nº 860952/2022
23/02/2022, 06:29
Chave de Impressão: 069Db
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER - MA

OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS

LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA

BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,31
1.2	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	12,50
1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,25
1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE DE TUBO PVC, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	7,50
1.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,50
1.6	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	11,50
2			**BANHEIRO**		
2.1	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00
2.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	16,00
2.3	10618	ORSE	Revestimento cerâmico parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	13,50
2.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.6	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
2.7	112210	SBC	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	m²	0,36
2.8	052762	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA LAVATORIO	UN	1,00
2.9	052762	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA CHUVEIRO	UN	1,00
2.10	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA SANITÁTIO	UN	1,00
2.11	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00
2.12	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00
2.13	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	25,92

Francisco Henrique Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gueliton Adelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 181843365-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022 emitida

Certidão nº 860952/2022
23/02/2022, 06:29
Chave de Impressão: 069Db
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER - MA

OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS

LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA

BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
3.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	116,76
4			**COBERTURAS**		
4.1			**1º PÁTIO**		
4.1.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,16
4.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	51,16
4.1.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,16
4.2			**2º PÁTIO**		
4.2.1	12415	ORSE	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	49,70
4.2.2	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	85,50
4.2.3	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	118,20
5			**DRENAGEM PLUVIAL**		
5.1	C2600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	15,00
5.2	C2601	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	25,00
5.3	004549	SBC	TÊ 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 200mm	UN	4,00
5.4	00020036	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM	UN	5,00
5.5	004536	SBC	JOELHO 90 PVC LEVE 200mm	UN	2,00
5.6	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
6			**URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO**		
6.1			**FACHADA**		
6.1.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	30,00
6.1.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	8,00
6.1.3	95957	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,93
6.1.4	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m²	8,65
6.1.5	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	91,00
6.1.6	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00
6.2			**PERGOLADO**		
6.2.1	73481	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	0,84
6.2.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,60

Francisco Evandro Salvador
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gustavo Coelho de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111843651
CPF: 060.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022 emitida

Certidão nº 860952/2022
23/02/2022, 06:29
Chave de Impressão: 069Db
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

Nº _____
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER - MA

OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS

LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA

BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
6.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR (estribo) DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,64
6.2.4	73406	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	0,84
6.2.5	C4128	SEINFRA	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m²	15,00
6.2.6	C2678	SEINFRA	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	72,50
6.2.7	12613	ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	un	2,00
6.2.8	12495	ORSE	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	20,00
6.2.9	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
6.2.10	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	32,65
6.2.11	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	24,12
6.3			**JARDIM**		
6.3.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	4,00
6.3.2	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00
6.3.3	11702	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	36,80
6.4			**MURO DE DIVISA GINÁSIO**		
6.4.1	2374	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	38,00
6.4.2	83693	SINAPI	CAIAÇAO	m²	76,00
6.4.3	C3733	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	4,20
6.5			**MURO DIVISA IGREJA**		
6.5.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	180,40
6.5.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	54,00
6.5.3	83693	SINAPI	CAIACAO	m²	180,40
7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1050,00
7.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00
7.4	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astor/30a-220v, inclusive aterramento	pt	13,00
7.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00

Francisco Clemente Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gustavo Adolfo de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 151843965-1
CPF: 066.787.073-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, 22/02/2022 emitida em

Certidão nº 860952/2022
23/02/2022, 06:29
Chave de Impressão: 069Db
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER - MA

OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS

LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA

BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
7.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	53,00
7.7	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
7.8	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	52,00
7.9	11364	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	UN	3,00
7.10	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
8			DIVERSOS		
8.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	80,00
8.2	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	80,00
8.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	94,00
8.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	27,58
8.5	12220	ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	3,68

Francisco Mendes Júnior
Secretário de Administração Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gueibson Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022 emitida

Certidão nº 860952/2022
23/02/2022, 06:29
Chave de Impressão: 069Db
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

Nº _____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 863177/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220500813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2022 Baixada em: 30/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 01.22092021.14.006/2021 Celebrado em: 22/09/2021
Valor do contrato: R$ 316.619,51 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Coordenadas Geográficas: -6.478918, -44.194122
Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 11/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4746.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 996.66 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6644.40 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 768.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4746.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1582.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1582.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº _____
Fl. _____

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
863177/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863177/2022
16/05/2022, 14:41
092W4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 092W4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Nº
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65,** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA, CNPJ Nº 06.896.534/0001-24,** Os Serviços de Pavimentação Em Bloquete Sextavado Na Sede Do Município De Sucupira Do Norte - Ma, CONFORME CONTRATO Nº 01.22092021.14006/2021.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 01.22092021.14006/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
PERIODO DO CONTRATO PARCIAL: 22/09/2021 A 11/02/2022
ENDEREÇO: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES, 111 - SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SUCUPIRA DO NORTE/MA
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA
CNPJ Nº 06.896.534/0001-24
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE – MA, 30/03/2022

KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Dados: 2022.05.10 15:07:28 -03'00'

Eng. Civil Kácyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, emitida em 16/05/2022

Certidão nº 863177/2022
23/05/2022, 21:26
Chave de Impressão: 092W4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/05/2022, às 21:26.

Nº _____
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO apxconstrucoesch@outlook.com
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1312-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

CARTA CONVITE Nº 006/2021
CONTRATO Nº 01.22092021.14.006/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	R$	369,42	2.216,52
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	2,00	R$	3.013,26	6.026,52
	SUBTOTAL 1.00					8.243,04
2.0	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO					
2.1	Regularização do subleito	m²	6644,40	R$	0,90	5.979,96
2.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	996,66	R$	3,99	3.976,67
	SUBTOTAL 2.0					9.956,63
3.0	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 30 CM X 30 CM, E= 8CM, NÃO INCLUSO O BLOCO SEXTAVADO.	m²	4746,00	R$	12,24	58.091,04
3.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m²	768,00	R$	132,93	102.090,24
3.3	Execução de Rampa de Acessibilidade (calçada)	un	22,00	R$	310,21	6.824,62
	SUBTOTAL 3.00					167.005,90

KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Dados: 2022.05.10 15:07:51 -03'00'

Eng. Civil Kácyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, emitida em 16/05/2022

Certidão nº 863177/2022
23/05/2022, 21:26
Chave de Impressão: 092W4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO apxconstrucoesch@outlook.com
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1312-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

CARTA CONVITE Nº 006/2021
CONTRATO Nº 01.22092021.14.006/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.0	DRENAGEM				
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1582,00	R$ 46,06	72.856,92
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1582,00	R$ 36,41	57.600,62
	SUBTOTAL 4.0				130.467,54
5.0	SINALIZAÇÃO VIARIA				
5.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no inicio e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	un	10,00	R$ 94,64	946,40
	SUBTOTAL 5.0				946,40
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				R$ 316.619,51

KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Dados: 2022.05.10 15:08:06 -03'00'

Eng. Civil Kácyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida

Certidão nº 863177/2022
23/05/2022, 21:26
Chave de Impressão: 092W4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas

Nº

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
871450/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210486596** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 09/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO UF: MA CEP: 65206000
Contrato: 250A/2021 Celebrado em: 20/10/2021
Valor do contrato: R$ 119.536,43 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: REFORMA ESTÁTUA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO UF: MA CEP: 65206000
Coordenadas Geográficas: -2.970582, -45.347411
Data de início: 21/10/2021 Conclusão efetiva: 18/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Execução dos serviços de reforma da estátua do Município de Pedro do Rosário-MA, de acordo com os termos e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I da Carta Convite n.º 14/2021, bem como, na proposta apresentada pela Contratada.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 8, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871450/2022
18/08/2022, 09:58
CAZ3w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CAZ3w

PREFEITURA DE
PEDRO DO ROSÁRIO
Construindo uma nova história com Deus e com o povo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA, OS SERVIÇOS REFORMA DA ESTÁTUA NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 250A/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
PERIODO DO CONTRATO: 21/10/2021 A 18/02/2022
ENDEREÇO: AVENIDA DO COMERCIO, SN, CENTRO, REFORMA DA ESTÁTUA MUNICIPAL – PEDRO DO ROSÁRIO - MA – 65206-000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA
CNPJ Nº 01.614.946/0001-00
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de reforma da estátua do Município de Pedro do Rosário-MA, de acordo com os termos e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I da Carta Convite n.º 14/2021, bem como, na proposta apresentada pela Contratada.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PEDRO DO ROSÁRIO – MA, 12/05/2022

Assinado de forma digital por Abrahão Lima Castro
Dados: 2022.05.12 16:09:03 -03'00'

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111854919-2
CPF: 608.235.903-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871450/2022, emitida em 18/08/2022

Certidão nº 871450/2022
18/08/2022, 14:26
Chave de Impressão: CAZ3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 3 folhas

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-43 - Inscrição Estadual: 12.3391774-3
END: Rua Sussuapa, nº. 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TÉC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117180588 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-6
CONTA CORRENTE: 23752-3
CONVITE Nº 14/2021

VALIDADE: 60 Dias

9 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

OBRA/SERVIÇO: REFORMA ESTÁTUA MUNICIPAL - PEDRO DO ROSÁRIO - MA

LOCAL: PEDRO DO ROSÁRIO - MA
REF. SINAPI - SEINFRA 27
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 23,97%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO					33.266,48	32,04 %
1.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	2,25	143,69	178,39	401,38	0,34 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	100,48	105,91	131,29	13.192,01	11,04 %
1.3	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	24	763,58	946,61	22.718,64	19,01 %
1.4	00034498 SINAPI	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 75 CM (NBR 15071)	UN	12	133,54	165,54	1.986,48	1,66 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					8.771,57	8,17 %
2.1	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	68,92	20,59	25,52	2.268,23	1,90 %
2.2	97625 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	74,98	43,49	53,91	4.042,17	3,35 %
2.3	97627 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,18	179,55	222,58	3.378,79	2,83 %
2.4	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32,96	2,00	2,47	81,41	0,07 %
3		TRANSPORTE / BOTA FORA					2.537,75	2,12 %
3.1	C0702 SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	96,75	21,15	26,23	2.537,75	2,12 %
4		INFRAESTRUTURA					7.983,38	6,68 %
4.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,38	78,69	97,55	134,61	0,11 %
4.2	93204 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	40,44	51,26	63,54	2.569,55	2,15 %
4.3	93377 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	36,87	116,24	144,10	5.284,14	4,42 %
5		SUPERESTRUTURA					15.626,51	13,07 %
5.1	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,6	13,24	16,41	1.814,94	1,52 %
5.2	92742 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTO 6 ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	14,68	758,94	940,83	13.811,57	11,55 %
6		REVESTIMENTO					31.569,30	26,41 %
6.1	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	77,59	31,64	39,22	3.054,84	2,56 %
6.2	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	67,63	3,24	4,01	271,27	0,23 %
6.3	87813 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	m²	67,63	64,35	79,81	5.399,14	4,52 %
6.4	88787 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	m²	67,63	272,39	337,68	22.844,05	19,11 %
7		PAVIMENTAÇÃO/ CONTRA PISO					8.481,61	7,10 %
7.1	94998 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	33,83	120,24	149,06	5.042,69	4,22 %
7.2	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	13,09	45,31	56,17	735,20	0,62 %
7.3	87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	20,74	105,16	130,36	2.703,88	2,26 %
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.561,76	2,14 %
8.1	102085 SINAPI	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	145,16	179,95	719,80	0,60 %
8.2	101883 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,83	85,45	85,45	0,07 %
8.3	101517 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 60A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	677,57	839,98	839,98	0,70 %
8.4	95230 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42	7,13	8,83	370,86	0,31 %
8.5	91844 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	9,44	11,70	140,40	0,12 %
8.6	91829 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,4	6,90	8,55	405,27	0,34 %
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					2.654,36	2,22 %
9.1	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25	15,55	19,28	482,00	0,40 %
9.2	89817 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	5,03	6,23	49,84	0,04 %
9.3	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	6,10	7,56	90,72	0,08 %
9.4	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	69,95	86,71	260,13	0,22 %
9.5	102113 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1.350,37	1.674,05	1.674,05	1,40 %

Assinado de forma digital por Abraão Lima Castro
Dados: 2022.05.12 16:09:03 -03'00'

Abraão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111804919-2
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871450/2022, em 18/08/2022 emitida

Certidão nº 871450/2022
18/08/2022, 14:26
Chave de Impressão: CAZ3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 3 folhas

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.783.035/0001-45 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.680-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.934.703-59

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1157160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23762-3
CONVITE Nº 14/2021

VALIDADE: 60 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

OBRA/SERVIÇO: REFORMA ESTÁTUA MUNICIPAL - PEDRO DO ROSÁRIO - MA

LOCAL: PEDRO DO ROSÁRIO - MA
REF. SINAPI - SEINFRA 27
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 23,97%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.6	94658 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	5,68	7,04	28,16	0,02 %
9.7	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	4,80	5,95	35,70	0,03 %
9.8	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	12,01	14,89	29,78	0,02 %
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50,69	0,04 %
10.1	99802 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	20,74	0,32	0,39	8,08	0,01 %
10.2	99808 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	67,65	0,51	0,63	42,61	0,04 %
						Total sem BDI		96.428,24
						Total do BDI		23.108,19
						Total Geral		119.536,43

Assinado de forma digital por Abraão Lima Castro
Dados: 2022.05.12 16:09:05 -03'00'

Abraão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
CPF: 608.236.303-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871450/2022, em 18/08/2022 emitida

Certidão nº 871450/2022
18/08/2022, 14:26
Chave de Impressão: CAZ3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 3 folhas

Nº_____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CPL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
861536/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210465974** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 04/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO UF: MA CEP: 65206000
Contrato: 244/2021 Celebrado em: 14/10/2021
Valor do contrato: R$ 1.632.352,64 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO Nº: SN
Complemento: Reforma de Escolas no Município de Pedro do Rosário – MA Bairro: Zona Urbana e Zona Rural
Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO UF: MA CEP: 65206000
Coordenadas Geográficas: -2.970581, -45.347410
Data de início: 15/10/2021 Conclusão efetiva: 15/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços de conclusão da reforma de Escolas Públicas Municipais de Pedro do Rosário - MA na ZONA URBANA E ZONA RURAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861536/2022
14/03/2022, 11:36
C428Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C428Z

Nº
CF

PREFEITURA DE
PEDRO DO ROSÁRIO
Construindo uma nova história com Deus e com o povo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65,** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA, os Serviços REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA. **CONFORME CONTRATO Nº 244/2021.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 244/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
PERIODO DO CONTRATO: 15/10/2021 A 15/01/2022
ENDEREÇO: ZONA URBANA - ZONA RURAL – PEDRO DO ROSÁRIO - MA – 65206-000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA
CNPJ Nº 01.614.946/0001-00
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de conclusão da reforma de Escolas Públicas Municipais de Pedro do Rosário - MA na ZONA URBANA E ZONA RURAL.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PEDRO DO ROSÁRIO – MA, 15/01/2021

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118649192

Assinado de forma digital por Abrahão Lima Castro
Dados: 2022.02.15 14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, em 14/03/2022 emitida

Certidão nº 861536/2022
17/03/2022, 16:17
Chave de Impressão: C428Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	**ESQUADRIAS DE METÁLICA**				
1.1	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente.	M²	1,32	R$ 818,95	1.081,01
1.2	Portão de Ferro com vara 1/2" com requadro	M²	110,88	R$ 501,65	55.622,95
	SUBTOTAL 1.00				**56.703,96**
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
2.1	**INSTALAÇÕES ELETRICAS:**				
2.1.1	Ponto de iluminação residencial	UN	22,00	R$ 150,69	3.315,18
2.1.2	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V	UN	18,00	R$ 169,08	3.043,44
2.1.3	Luminária tipo Plafon com 1 lâmpada de 15W	UN	276,00	R$ 85,06	23.476,56
2.1.4	Disjuntor Monopolar 10 a 30ª	UN	30,00	R$ 15,73	471,90
2.1.5	Quadro de Distribuição para 6 disjuntores	UN	1,00	R$ 87,76	87,76
	SUBTOTAL 2.1				**30.394,84**
2.2	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**				
2.2.1	Caixa D'Água de Fibra de Vidro 1.000 l	un	1,00	R$ 583,05	583,05
2.2.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" X 40cm	un	19,00	R$ 10,48	199,12
2.2.3	Torneira Cromada 1/2" para Lavatório	un	19,00	R$ 57,42	1.090,98
	SUBTOTAL 2.2				**1.873,15**
2.3	**INSTALAÇÃOSANITÁRIAS**				
2.3.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4"	un	16,00	R$ 21,82	349,12
2.3.2	Ponto de Esgoto de 100 mm	pt	5,00	R$ 274,77	1.373,85
2.3.3	Ponto de Esgoto de 40 e 50 mm	pt	11,00	R$ 178,27	1.960,97
	SUBTOTAL 4.00				**3.683,94**

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118649192

Assinado de forma digital por Abrahão Lima Castro
Dados: 2022.02.15 14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, em 14/03/2022 emitida

Certidão nº 861536/2022
17/03/2022, 16:17
Chave de impressão: C428Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

Nº _____
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Cotinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.4	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**				
2.4.1	Lavatório de Louça com coluna	un	18,00	R$ 365,97	6.587,46
2.4.2	Vaso Sanitário Convencional	un	17,00	R$ 238,03	4.046,51
2.4.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	un	3,00	R$ 524,49	1.573,47
2.4.4	Mictório sifonado de louca branca completo	un	2,00	R$ 681,42	1.362,84
2.4.5	Caixa de descarga de plástico externa, de 9 litros	un	14,00	R$ 44,26	619,64
2.4.6	Barra de Apoio Reta, em aço inox polido de 80 cm, D 3 cm	un	26,00	R$ 291,51	7.579,26
	SUBTOTAL 2.4				**21.769,18**
3.0	**PINTURA**				
3.1	Massa látex em paredes aplicação e lixamento (2 demão)	m2	40140,12	R$ 12,25	491.716,47
3.2	Pintura PVA Látex Acrlica com Aplicação (02 demãos)	m2	40140,12	R$ 14,68	589.256,96
3.3	Esmalte duas demãos em esquadrias de madeira	m2	2004,42	R$ 13,13	26.318,08
3.4	Pintura em Esmalte em Ferro (02 demãos)	m2	379,26	R$ 30,80	11.681,21
	SUBTOTAL 3.1				**1.118.972,72**
4.0	**PISO E PAVIMENTAÇÃO**				
4.1	Lastro de Concreto Magro, em pisos esp.= 5cm	m2	790,20	R$ 26,76	21.145,69
4.2	Piso Cerâmico 45x45m	m2	774,20	R$ 81,11	62.795,16
4.3	Piso em Bloco Sextavado em Estacionamento 25x25cm,	m2	2342,65	R$ 60,64	142.058,30
4.4	Piso Passeio (calçada) Rústico	m2	461,02	R$ 111,80	51.542,04
	SUBTOTAL 4.1				**277.541,19**
5.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
5.1	Quadro Escolar para Pincel com Laminado e moldura de madeira	un	59,00	R$ 875,00	51.625,00
5.2	Muro c/ revestimento chapiscado h=2,00m pintura a cal	m	76,20	R$ 503,81	38.390,32
5.3	Limpeza Final da Obra	m2	12030,02	R$ 2,61	31.398,34
	SUBTOTAL 5.1				**121.413,66**
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				**1.632.352,64**

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118549192

Assinado de forma digital por Abrahão Lima Castro
Dados: 2022.02.15 14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, em 14/03/2022 emitida

Certidão nº 861536/2022
17/03/2022, 16:17
Chave de Impressão: C428Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

Nº _____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CRL **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

868579/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210475434** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2021 Baixada em: 17/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES** CPF/CNPJ: **06.059.505/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA PC SENADOR CANDIDO MENDES Nº: 09
Complemento: MUNICIPIO DE SENADOR CANDIDO MENDES Bairro: CENTRO
Cidade: CÂNDIDO MENDES UF: MA CEP: 65280000
Contrato: 107/2021 Celebrado em: 12/11/2021
Valor do contrato: R$ 1.956.079,50 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA PC SENADOR CANDIDO MENDES Nº: 09
Complemento: POVOADOS Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CÂNDIDO MENDES UF: MA CEP: 65280000
Coordenadas Geográficas: -1.455563, -45.728240
Data de início: 15/11/2021 Conclusão efetiva: 16/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES CPF/CNPJ: 06.059.505/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 50367.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 50367.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 50367.00 metro;

Observações

Execução de Serviços de Manutenção e Reforma das Estradas Vicinais do município de Cândido Mendes/MA

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.2 DESMATAMENTO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868579/2022
21/06/2022, 10:41
wCzZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wCzZc

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CÂNDIDO MENDES
Trabalho e compromisso

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Cândido Mendes
Comissão Permanente de Licitação-CPL
CNPJ nº 06.059.505/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES -MA, os serviços de Serviços em Manutenção e Reforma das Estradas Vicinais do município de Cândido Mendes - MA, **CONFORME CONTRATO Nº 107/2021.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 107/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
PERIODO DO CONTRATO : 15/11/2021 A 16/02/2022
ENDEREÇO: POVOADOS - ZONA RURAL - CÂNDIDO MENDES/MA - 65280000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES – MA
CNPJ Nº 06.059.505/0001-08
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU OS SERVIÇOS DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES - MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

CÂNDIDO MENDES – MA, 03/03/2022

ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATANTE
JUREMA RODRIGUES SÁ DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL

Documento assinado digitalmente
gov.br Jurema Rodrigues Sa da Silva
Data: 03/03/2022 18:48:51-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 111716068-8

PRAÇA SENADOR CÂNDIDO MENDES, Nº 09 - CENTRO - CEP: 65.280-000 / ATENDIMENTO AO PÚBLICO: SEG. A SEX. DAS 08:00 às 14:00 - CNPJ: 06.059.505/0001-08 Prefeitura Municipal de Cândido Mendes - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868579/2022, em 21/06/2022 emitida

Certidão nº 868579/2022
21/06/2022, 10:42
Chave de Impressão: wCzZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2022 e contém 3 folhas

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021.

VALIDADE: 60 Dias

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA
OBRA/SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES - MA
REF. SINAPI - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (Horista); Mensalista 41,12%. BDE 29,10%

TRECHO 01 : BARÃO DE TROMAI - POVOADO SETE VOLTAS

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS INICIAIS					15.674,04
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	275,09	355,14	2.130,84
1.2	C3161 SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	50160	0,21	0,27	13.543,20
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					275.127,60
2.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	12540	14,03	18,11	227.099,40
2.2	C3145 SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	12540	2,97	3,83	48.028,20
3		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					193.818,24
3.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	10032	14,03	18,11	181.679,52
3.2	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	10032	0,94	1,21	12.138,72
4		OBRAS DE ARTE					232.120,62
4.1	73856/004 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS; EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2	2.517,37	3.249,92	6.499,84
4.2	C0440 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	6	4.127,07	5.328,04	31.968,24
4.3	C0407 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	16	3.028,08	3.909,25	62.548,00
4.4	C0918 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	M	28	1.373,95	1.773,76	49.665,28
4.5	C0887 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	M	56	938,53	1.211,64	67.851,84
4.6	C0920 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	21	501,16	647,02	13.587,42
					SUB-TOTAL	R$	716.740,50

TRECHO 02 : BARÃO DE TROMAI - RIO DO COCAL

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS INICIAIS					8.870,04
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	275,09	355,14	2.130,84
1.2	C3161 SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	24960	0,21	0,27	6.739,20
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					136.995,60
2.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	6240	14,03	18,11	113.006,40
2.2	C3145 SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	6240	2,97	3,83	23.899,20
3		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					98.445,44
3.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	4992	14,03	18,11	90.405,12
3.2	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	4992	0,94	1,21	6.040,32
4		OBRAS DE ARTE					117.183,76
4.1	73856/004 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS; EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	14	2.517,37	3.249,92	45.498,88
4.2	C0440 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	4	4.127,07	5.328,04	21.312,16
4.3	C0918 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	M	14	1.373,95	1.773,76	24.832,64
4.4	C0919 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm	M	49	403,90	521,43	25.550,07
					SUB-TOTAL	R$	359.414,83

Documento assinado digitalmente
gov.br Jurema Rodrigues Sa da Silva
Data: 03/03/2022 18:48:51-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA Nº 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868579/2022, em 21/06/2022 emitida

Certidão nº 868579/2022
21/06/2022, 10:42
Chave de Impressão: wCzZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2022 e contém 3 folhas

CPL

		TRECHO 03 : BARÃO DE TROMAI - POV. ESTANDARTE					
1		SERVIÇOS INICIAIS					11.645,91
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	275,09	355,14	2.130,84
1.2	C3161 SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	35241	0,21	0,27	9.515,07
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					183.296,67
2.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	8810,25	14,03	18,11	159.553,82
2.2	C3145 SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	8810,25	2,97	3,83	33.743,25
3		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					136.171,22
3.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	7048,2	14,03	18,11	127.642,90
3.2	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	7048,2	0,94	1,21	8.528,32
4		OBRAS DE ARTE					117.492,57
4.1	73856/003 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	24	1.840,51	2.376,09	57.026,16
4.2	C0407 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2	3.028,08	3.909,25	7.818,50
4.3	C0887 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	7	979,07	1.263,97	6.847,79
4.4	C0919 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm	M	64	483,90	621,43	43.800,12
					SUB-TOTAL		458.606,57

		TRECHO 04 : SEDE - CARARA MIRIM - BARÃO DE TROMAI					
1		SERVIÇOS INICIAIS					13.130,84
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	275,09	355,14	2.130,84
1.2	C3161 SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	40740	0,21	0,27	10.999,80
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					223.458,95
2.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	10185	14,03	18,11	184.450,35
2.2	C3145 SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	10185	2,97	3,83	39.008,55
3		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					157.419,38
3.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	8148	14,03	18,11	147.560,28
3.2	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	8148	0,94	1,21	9.859,08
4		OBRAS DE ARTE					27.368,70
4.1	73856/004 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2	2.517,37	3.249,92	6.499,84
4.2	73856/003 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4	1.799,45	2.323,08	9.292,32
4.3	C0919 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm	M	14	386,60	499,10	6.987,40
4.4	C0920 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	7	501,16	647,02	4.529,14
					TOTAL GERAL	R$	1.956.079,50

ASSINATURAS SOB CARIMBO

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATANTE
JUREMA RODRIGUES SÁ DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL

Documento assinado digitalmente
gov.br Jurema Rodrigues Sa da Silva
Data: 03/03/2022 18:48:51-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868579/2022, 21/06/2022 em emitida

Certidão nº 868579/2022
21/06/2022, 10:42
Chave de Impressão: wCzZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2022 e contém 3 folhas

Nº _____
CPL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
837908/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190282759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: 001/2019 Celebrado em: 11/04/0194
Valor do contrato: R$ 632.891,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Data de início: 15/04/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 12.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837908/2020
29/01/2021, 09:46
AZ49c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AZ49c

Nº _____
_____
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA, CNPJ: 19.022.197/0001-98**, com sede na AV BOM PASTOR, Nº 201, Centro, Junco do Maranhão – MA, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** – MA, os serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, **CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 020/2019
PERIODO DO CONTRATO: 15/04/2019 A 31/12/2019
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO
PROPREITÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS – MA
CNPJ Nº 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N, CENTRO – BARREIRINHAS – MA
EMPRESA CONTRATADA:
EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA
CNPJ Nº 19.022.197/0001-98
ENDEREÇO: AV BOM PASTOR, Nº 201, Centro, Junco do Maranhão – MA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, TOMADA D PREÇO Nº 001/2019.
CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS – MA 10/01/2020

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Thiago Assis Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 17292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 10.032,00
01.001	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizada	m2	24,00	R$ 276,75	R$ 6.642,00
01.002	Taxas e emolumentos (CREA)	un	12,00	R$ 221,00	R$ 2.652,00
01.003	Capina e limpeza manual de terreno	m2	900,00	R$ 0,82	R$ 738,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 6.620,93
02.001	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	un	6,00	R$ 6,28	R$ 37,68
02.002	Retirada de aparelhos sanitários	un	4,80	R$ 12,31	R$ 59,09
02.003	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos	m2	30,00	R$ 58,98	R$ 1.769,40
02.004	Remoção do tomada ou interruptores elétricos	un	12,00	R$ 8,26	R$ 99,12
02.005	Remoção de pontos de iluminação	un	12,00	R$ 3,56	R$ 42,72
02.006	Demolição de piso	m2	120,00	R$ 15,56	R$ 1.867,20
02.007	Demolição manual de revestimento de paredes	m2	120,00	R$ 5,12	R$ 614,40
02.008	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	60,00	R$ 12,31	R$ 738,60
02.009	Demolição de forro de gesso	m2	60,00	R$ 1,56	R$ 93,60
02.010	Remoção do pintura sobre superfície metálica	m²	48,00	R$ 21,39	R$ 1.026,72
02.011	Retirada de forro de PVC	m2	60,00	R$ 4,54	R$ 272,40
03	SERVIÇOS EM TERRA				R$ 334,48
03.001	Escavação manual de valas para fundações	m3	18,00	R$ 21,36	R$ 384,48
04	INFRA-ESTRUTURA				R$ 6.592,20
04.001	Alicerce em pedra de mão argamassada	m3	12,00	R$ 267,74	R$ 3.212,88
04.002	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada	m³	9,00	R$ 375,48	R$ 3.379,32
05	ESTRUTURA DE CONCRETO				R$ 10.187,46
05.001	Concreto armado, Fck=20 Mpa em sapatas, pilares, cintas e vigas	m³	9,00	R$ 1.131,94	R$ 10.187,46
06	ALVENARIA E VEDAÇÕES				R$ 5.263,80
06.001	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos 9x14x19cm, assentados de 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	60,00	R$ 42,90	R$ 2.574,00
06.002	Cobogó cerâmico (elemento vazado), assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	30,00	R$ 89,66	R$ 2.689,80
07	COBERTURA				R$ 28.733,15
07.001	Trama de madeira composta de ripas, caibros e terças	m²	180,00	R$ 36,01	R$ 6.481,80
07.002	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão 6,00m	UN	3,60	R$ 626,93	R$ 2.256,95
07.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com acabamento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, excluindo madeiramento	m2	360,00	R$ 26,03	R$ 9.370,80
07.004	Retelhamento com telha cerâmica, considerando reaproveitamento de material	m2	600,00	R$ 9,39	R$ 5.634,00
07.005	Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento 50cm	m	60,00	R$ 39,07	R$ 2.344,20
07.006	Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 26cm	m	60,00	R$ 44,09	R$ 2.645,40
08	PISO				R$ 8.355,60
08.001	Contrapiso em concreto não estrutural, e=5cm, preparo manual	m²	120,00	R$ 22,66	R$ 2.719,20
08.002	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	60,00	R$ 26,67	R$ 1.600,20
08.003	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo	m²	60,00	R$ 26,67	R$ 1.600,20

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160588

Thiago Aecio Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11202 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

Nº _____

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	manual da argamassa				
08.004	Revestimento cerâmico para piso, assentado com argamassa prefabricada rejuntado com cimento branco	m²	60,00	R$ 40,60	R$ 2.436,00
09	REVESTIMENTO DE PAREDES				R$ 9.916,20
09.001	Chapisco de fixação em alvenaria, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cmareia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	240,00	R$ 2,61	R$ 626,40
09.002	Chapisco de fixação em laje de concreto, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	60,00	R$ 2,96	R$ 177,60
09.003	Emboço de cimento e areia, traço 1:4, espessura 2cm, para recebimento de cerâmica	m²	60,00	R$ 24,15	R$ 1.449,00
09.004	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em parede	m²	180,00	R$ 20,09	R$ 3.616,20
09.005	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em laje	m²	60,00	R$ 24,85	R$ 1.491,00
09.006	Revestimento cerâmico aplicado em parede com argamassa prefabricada	m²	60,00	R$ 42,60	R$ 2.556,00
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS				R$ 29.815,73
10.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,60x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 667,32	R$ 4.003,92
10.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,80x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 703,71	R$ 4.222,26
10.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,90x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	4,80	R$ 737,71	R$ 3.541,01
10.004	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,60x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	6,00	R$ 249,66	R$ 1.497,96
10.005	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,90x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	6,00	R$ 437,54	R$ 2.625,24
10.006	Janela de alumínio e vidro, de correr, convencional, inclusive assentamento em alvenaria com argamassa	m2	24,00	R$ 253,56	R$ 6.085,44
10.007	Janela de madeira de abrir, incluso guarnições e ferragens, completa	m²	18,00	R$ 435,55	R$ 7.839,90
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R$ 16.607,29
11.001	Ponto de iluminação, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, excluindo lâmpada e luminária	un	36,00	R$ 86,41	R$ 3.110,76
11.002	Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	36,00	R$ 94,63	R$ 3.406,68
11.003	Ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	36,00	R$ 97,70	R$ 3.517,20
11.004	Ponto de utilização de equipamento elétrico, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	24,00	R$ 118,17	R$ 2.836,08
11.005	Caixa de proteção para medidor monofásico em chapa de aço, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 105,87	R$ 635,22
11.006	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores	un	6,00	R$ 56,07	R$ 336,42

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Aerio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	termomagnéticos monopolares, sem barramento, de embutir, em chapa metálica				
11.007	Haste de aterramento tipo COPPERWELD 5/8"x3,00m, com conector	un	15,00	R$ 42,13	R$ 758,34
11.008	Entrada de energia elétrica monofásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção de medidor e aterramento	un	2,40	R$ 836,08	R$ 2.006,59
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R$ 29.391,58
12.001	Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação de PVC 25mm, instalado em ramal de água, inclusive ralo e chumbamento em alvenaria	un	18,00	R$ 76,59	R$ 1.378,62
12.002	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 100mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 37,15	R$ 1.114,50
12.003	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 75mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 46,05	R$ 1.381,50
12.004	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 30,76	R$ 922,80
12.005	Ralo sifonado, PVC, diâmetro 100mm, instalado	un	6,00	R$ 7,12	R$ 42,72
12.006	Caixa de inspeção (passagem) em concreto pré-moldado, diâmetro 60cm, altura 60cm, com tampa	un	9,00	R$ 242,08	R$ 2.186,82
12.007	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado, com tampa, diâmetro 40cm	un	6,00	R$ 146,96	R$ 881,76
12.008	Papeleira em louça branca ou inox, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 18,54	R$ 111,24
12.009	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, com acessórios, fornecimento e instalação	un	12,00	R$ 341,83	R$ 4.102,56
12.010	Lavatório louça branca, suspenso, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico, torneira de mesa padrão popular, fornecimento e instalação	un	12,00	R$ 153,11	R$ 1.837,32
12.011	Pia em aço inoxidável com uma cuba central, 0,55x1,20m, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 145,36	R$ 872,16
12.012	Fossa séptica em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m (1.500 litros), revestida internamente com barra lisa, inclusive tampa de concreto espessura 8cm	un	6,00	R$ 1.005,22	R$ 6.031,32
12.013	Sumidouro em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, diâmetro 1,20m, altura 5,00m, com tampa de concreto espessura 10cm	un	6,00	R$ 818,61	R$ 4.911,66
12.014	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios, instalada	un	6,00	R$ 586,10	R$ 3.516,60
13	PINTURA				R$ 10.865,40
13.001	Pintura esmalte fosco sobre madeira, duas demãos	m2	30,00	R$ 10,90	R$ 327,00
13.002	Pintura com tinta PVA acrílica em paredes, duas de	m2	600,00	R$ 9,93	R$ 5.958,00
13.003	Pintura em esmalte sobre superfície metálica, duas demãos, inclusive proteção com zarcão, uma demão	m2	120,00	R$ 25,17	R$ 3.020,40
13.004	Caiação sobre superfície lisa, interna ou externa, duas demãos, com uso de fixador a base de cola	m2	1.500,00	R$ 5,84	R$ 8.760,00
14	FORRO				R$ 5.746,80
14.001	Retirada, limpeza e recolocação de forro de PVC	m2	120,00	R$ 15,88	R$ 1.905,60
14.002	Forro de PVC, frisado, branco, réguas de 10cm de	m2	120,00	R$ 32,01	R$ 3.841,20

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117150688

Thiago Assis Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 1292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	lastura, espessura 6cm, 6.00m de comprimento				
15	LIMPEZA				R$ 2.430,00
15.001	Limpeza final de obra	m2	1.500,00	R$ 1,62	R$ 2.430,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R$ 185.042,62
	BDI 26,5%				R$ 49.831,29
	TOTAL GERAL				R$ 237.873,91

PAB

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 16.728,00
01.001	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizada	m2	40,00	R$ 276,75	R$ 11.070,00
01.002	Taxas e emolumentos (CREA)	un	20,00	R$ 221,00	R$ 4.420,00
01.003	Capina e limpeza manual de terreno	m2	1.500,00	R$ 0,82	R$ 1.230,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 11.034,88
02.001	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	un	10,00	R$ 6,28	R$ 62,80
02.002	Retirada de aparelhos sanitários	un	8,00	R$ 12,31	R$ 98,48
02.003	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos	m2	50,00	R$ 58,98	R$ 2.949,00
02.004	Remoção de tomada ou interruptores elétricos	un	20,00	R$ 8,26	R$ 165,20
02.005	Remoção de pontos de iluminação	un	20,00	R$ 3,56	R$ 71,20
02.006	Demolição de piso	m2	200,00	R$ 15,56	R$ 3.112,00
02.007	Demolição manual de revestimento de paredes	m2	200,00	R$ 5,12	R$ 1.024,00
02.008	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	100,00	R$ 12,31	R$ 1.231,00
02.009	Demolição de forro de gesso	m2	100,00	R$ 1,56	R$ 156,00
02.010	Remoção de pintura sobre superfície metálica	m2	80,00	R$ 21,39	R$ 1.711,20
02.011	Retirada de forro de PVC	m2	100,00	R$ 4,54	R$ 454,00
03	SERVIÇOS EM TERRA				R$ 640,80
03.001	Escavação manual de valas para fundações	m3	30,00	R$ 21,36	R$ 640,80
04	ALVENARIA-ESTRUTURA				R$ 18.987,60
04.001	Alicerce em pedra de mão argamassada	m3	20,00	R$ 267,74	R$ 5.354,80
04.002	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada	m3	15,00	R$ 375,49	R$ 5.632,20
05	ESTRUTURA DE CONCRETO				R$ 16.979,10
05.001	Concreto armado, Fck=20 Mpa em sapatas, pilares, cintas e vigas	m3	15,00	R$ 1.131,94	R$ 16.979,10
06	ALVENARIA E VEDAÇÕES				R$ 8.773,00
06.001	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos 9x14x19cm, assentados de 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	100,00	R$ 42,90	R$ 4.290,00
06.002	Cobogó cerâmico (elemento vazado), assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	50,00	R$ 89,66	R$ 4.483,00
07	COBERTURA				R$ 47.858,58
07.001	Trama de madeira composta de ripas, caibros e terças	m2	300,00	R$ 34,01	R$ 10.803,00
07.002	Fabricação e instalação de treliça inteira em madeira não aparelhada, vão 6,00m	UN	6,00	R$ 626,93	R$ 3.761,58
07.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com trabamento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, exclusão madeiramento	m2	600,00	R$ 26,03	R$ 15.618,00
07.004	Retelhamento com telha cerâmica, considerando aproveitamento de material	m2	1.000,00	R$ 9,39	R$ 9.390,00
07.005	Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento 50cm	m	300,00	R$ 39,07	R$ 3.907,00

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Alexandre Rosario Lobo
Fiscalização
Engº Civil
CREA 112792 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

Nº _____

_____

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

07.006	Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 26cm	m	100,00	R$ 44,09	R$ 4.409,00
08	PISO				R$ 13.936,00
08.001	Contrapiso em concreto não estrutural, e=5cm, preparo manual	m²	200,00	R$ 22,66	R$ 4.532,00
08.002	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	100,00	R$ 26,67	R$ 2.667,00
08.003	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	100,00	R$ 26,67	R$ 2.667,00
08.004	Revestimento cerâmico para piso, assentado com argamassa préfabricada rejuntado com cimento branco	m²	100,00	R$ 40,60	R$ 4.060,00
09	REVESTIMENTO DE PAREDES				R$ 16.527,00
09.001	Chapisco de fixação em alvenaria, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cmareia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	460,00	R$ 2,61	R$ 1.044,00
09.002	Chapisco de fixação em laje de concreto, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	150,00	R$ 2,96	R$ 296,00
09.003	Emboço de cimento e areia, traço 1:4, espessura 2cm, para recebimento de cerâmica	m²	100,00	R$ 24,15	R$ 2.415,00
09.004	Reboco de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, fino e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em parede	m²	300,00	R$ 20,09	R$ 6.027,00
09.005	Reboco de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, fino e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em laje	m²	100,00	R$ 24,85	R$ 2.485,00
09.006	Revestimento cerâmico aplicado em parede com argamassa préfabricada	m²	100,00	R$ 42,60	R$ 4.260,00
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS				R$ 49.497,83
10.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,60x2,10cm, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 667,32	R$ 6.673,20
10.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,80x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 703,71	R$ 7.037,10
10.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,90x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	8,00	R$ 737,71	R$ 5.901,68
10.004	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,60x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	10,00	R$ 249,66	R$ 2.496,60
10.005	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,90x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	10,00	R$ 437,54	R$ 4.375,40
10.006	Janela de alumínio e vidro, de correr, convencional, inclusive assentamento em alvenaria com argamassa	m2	40,00	R$ 253,56	R$ 10.142,40
10.007	Janela de madeira de abrir, incluso guarnições e ferragens, completa	m²	30,00	R$ 435,55	R$ 13.066,50
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R$ 26.541,31
11.001	Ponto de iluminação, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, excluindo lâmpada e luminária	un	66,00	R$ 86,41	R$ 5.184,60

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160568

Thiago Assis Pasaro Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida em

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

11.002	Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	60,00	R$ 94,63	R$ 5.677,80
11.003	Ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	60,00	R$ 97,70	R$ 5.862,00
11.004	Ponto de utilização de equipamento elétrico, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	40,00	R$ 118,17	R$ 4.726,80
11.005	Caixa de proteção para medidor monofásico em chapa de aço, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 105,87	R$ 1.058,70
11.006	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento, de embutir, em chapa metálica	un	10,00	R$ 56,07	R$ 560,70
11.007	Haste de aterramento tipo COPPERWELD 5/8"x3,00m, com conector	un	3,00	R$ 42,13	R$ 126,39
11.008	Entrada de energia elétrica monofásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção de medidor e aterramento	un	4,00	R$ 836,08	R$ 3.344,32
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R$ 48.819,30
12.001	Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação de PVC 25mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria	un	30,00	R$ 76,59	R$ 2.297,70
12.002	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 100mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 37,15	R$ 1.857,50
12.003	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 75mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 46,05	R$ 2.302,50
12.004	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 30,76	R$ 1.538,00
12.005	Ralo sifonado, PVC, diâmetro 100mm, instalado	un	10,00	R$ 7,12	R$ 71,20
12.006	Caixa de inspeção (passagem) em concreto pré-moldado, diâmetro 60cm, altura 60cm, com tampa	un	15,00	R$ 242,98	R$ 3.644,70
12.007	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado, com tampa, diâmetro 40cm	un	10,00	R$ 146,96	R$ 1.469,60
12.008	Papeleira em louça branca ou inox, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 18,54	R$ 185,40
12.009	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, com acessórios, fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 341,88	R$ 6.837,60
12.010	Lavatório louça branca, suspenso, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico, torneira de mesa padrão popular, fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 153,11	R$ 3.062,20
12.011	Pia em aço inoxidável com uma cuba central, 0,55x1,20m, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 145,36	R$ 1.453,60
12.012	Fossa séptica em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m (1.500 litros), revestida internamente com barra lisa, inclusive tampa de concreto espessura 8cm	un	10,00	R$ 1.005,22	R$ 10.052,20
12.013	Sumidouro em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, diâmetro 1,20m, altura 5,00m, com tampa de concreto espessura 10cm	un	10,00	R$ 818,61	R$ 8.186,10
12.014	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios, instalada	un	10,00	R$ 586,10	R$ 5.861,00

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Adrian Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

N _____

_____
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

13	PINTURA				R$ 30.107,00
13.001	Pintura esmalte fosco sobre madeira, duas demãos	m2	50,00	R$ 10,90	R$ 545,00
13.002	Pintura com tinta PVA acrílica em paredes, duas de	m2	1.000,00	R$ 9,93	R$ 9.930,00
13.003	Pintura em esmalte sobre superfície metálica, duas demãos, inclusive proteção com zarcão, uma demão	m2	200,00	R$ 25,17	R$ 5.034,00
13.004	Caiação sobre superfície lisa, interna ou externa, duas demãos, com uso de fixador a base de cola	m2	2.500,00	R$ 5,84	R$ 14.600,00
14	FORRO				R$ 9.578,00
14.001	Retirada, limpeza e recolocação de forro de PVC	m2	200,00	R$ 15,88	R$ 3.176,00
14.002	Forro de PVC, frisado, branco, réguas de 10cm de largura, espessura 6mm, 6,00m de comprimento	m2	200,00	R$ 32,01	R$ 6.402,00
15	LIMPEZA				R$ 4.050,00
15.001	Limpeza final de obra	m2	2.500,00	R$ 1,62	R$ 4.050,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R$ 312.266,85
	BDI 26,5%				R$ 82.750,72
	TOTAL GERAL				R$ 395.017,57

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Aecio Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

Nº _____
CPL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871301/2022
Emissão: 05/08/2022
Validade: 01/02/2023
Chave: YwDd2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Registro: 0005394538

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.100.000,00

Data do Capital: 18/03/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR- 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) 4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA SUSSEGO, 152, QD 16 * ONJ SORRISO DO AMANHÃ, GUANABARA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539543DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Registro: 1117160688

CPF: 059.497.683-96

Data Início: 25/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Data Início: 07/07/2021

Data Fim: Indefinido

Nº _____
CPL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871301/2022
Emissão: 05/08/2022
Validade: 01/02/2023
Chave: YwDd2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CPF: 880.924.703-59
Função: PROPRIETÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YwDd2
Impresso em: 08/08/2022 às 15:11:01 por: adapt, ip: 131.72.167.131

Nº
CIVIL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862272/2022
Emissão: 17/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: dzwZ3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Registro: 1117160688
CPF: 059.497.683-96

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/02/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7°.RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 15/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
Registro: 0005446325
CNPJ: 01.482.145/0001-39
Data Início: 28/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Registro: 0005394538
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 25/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Registro: 0005454085
CNPJ: 43.722.532/0001-45
Data Início: 11/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº
CPL

Nº 863553/2022
Emissão: 01/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: YYB5D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.022.103-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0005402387
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Data Início: 28/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Registro: 0005394538
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 07/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Nº _____ CPL

Protocolo Nº 2651159/2021

Interessado (1)

Nome / Razão Social: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

Endereço: AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1880 - campo dantas - PRESIDENTE DUTRA

Informações do Protocolo

Assunto: SOLICITAÇÃO-OUTROS

Emissão: 15/07/2021

Cadastro: 15/07/2021

Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITO CONTRATO E ART DE CARGO FUNÇÃO DO PROFISSIONAL EM ANEXO SEJA, AVERBADO COM A EMPRESA A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65.

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19/07/2021	Contrato e ART
ANEXO	15/07/2021	CONTRATO E ART DE CARGO FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1		15/07/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	OUV - OUVIDORIA
2		15/07/2021 14:02:10	Envio	OUV - OUVIDORIA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
3		19/07/2021 10:36:14	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Despacho: Data do Despacho	19/07/2021 10:37:21			
	Descrição: Segue documento anexo a este protocolo conforme solicitado.				
4		19/07/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Nº _____

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210434097

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20180188511

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1107198518

Registro: 1107198518MA

2. Contratante

Contratante: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CPF/CNPJ: 18.783.035/0001-65

RUA RUA SUSSEGO

Nº: 152

Complemento: CONJ SORRISO DA MANHÃ

Bairro: GUANABARA

Cidade: COLINAS

UF: MA

CEP: 65690000

País: Brasil

Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA RUA SUSSEGO

Nº: 152

Complemento: CONJ SORRISO DA MANHÃ

Bairro: GUANABARA

Cidade: COLINAS

UF: MA

CEP: 65690000

Data de início: 02/07/2021

Previsão do término: Não especificado

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Fiscal de obras

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 83367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

contrato de prestação de serviço

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Coloinas 07 de Julho de 2021

Local data

Welton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA MA 1107198518

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.822.103-34

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 18.783.035/0001-65

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/07/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C4B2D
Impresso em: 07/07/2021 às 09:58:48 por: , ip: 45.181.250.51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo - nº 2650442/2021, emitido em 07/07/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 4), anexado por ariant em 15/07/2021

Nº _____

CPL

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas - MA, representada **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** ora denominada **CONTRATANTE**, e o Profissional **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, com Carteira Profissional nº 1107198518 CREA-MA, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e avençado o seguinte:

1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se assim a fazer serviço de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado.

2- O empregado receberá pontualmente os seus salários ate o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), pagos mensalmente, o equivalente a 6 (seis) salários mínimos nacional.

3- Este contrato será reincidido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasar o pagamento do empregado por um período de 40 dias, não tendo mais nenhum vinculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.

4- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente;

5- O seu trabalho será de 10 (dez) horas semanais;

6- A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o inicio da presente data.

7- As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15(quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assinam o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

2º OFÍCIO

Colinas - MA, 02 de julho de 2021

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Represente Legal

WELTON GOMES LEAL
Engenheiro Civil – CREA-MA: 1107198518

Testemunha

Maisa Saniele dos Santos Lima
Tabeliã-Oficiala-Substituta
Ofício Colinas-MA

SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 151, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (91) 3552-1800
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, EM TEST. ___ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 02/07/2021 11:20:16.
SELO RECFIR02[illegible]
Maisa Saniele dos Santos Lima - Tabeliã Substituta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2650442/2021, emitido em 07/07/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 4), anexado por adapt em 15/07/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Nº _____ CPL

Protocolo Nº 2654454/2021

Interessado (1)

Nome / Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Registro: 0005394538

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 - GUANABARA - COLINAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 25/08/2021 | Cadastro: 25/08/2021 | Situação: Finalizado

Descrição: SEGUE, CONTRATO, ART E COMPROVANTE DE ENDEREÇO.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo	Data	Observação
ANEXO	25/08/2021	CONTRATO DE TRABALHO, ART E COMPROVANTE.

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	25/08/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	25/08/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	26/08/2021 08:15:48	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
4	doran souza silva	26/08/2021 12:28:49	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Para finalização				
5	doran souza silva	26/08/2021 12:28:58	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho: Usuário: doran souza silva			Data do Despacho: 26/08/2021 12:29:31	
	Descrição: Inclusão realizada em 25/08/2021.				
6	doran souza silva	26/08/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Atendido.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Nº

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA CPL **ART CARGO-FUNÇÃO**
Nº MA20210446850

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1117160688**
Registro: **1117160688MA**

2. Contratante

Contratante: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO** CPF/CNPJ: **16.793.035/0001-65**
RUA RUA SUSESSO Nº: **152**
Complemento: **CONJ. SORRISO DA MANHÃ** Bairro: **GUANABARA**
Cidade: **COLINAS** UF: **MA** CEP: **65690000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA RUA SUSESSO Nº: **152**
Complemento: **CONJ. SORRISO DA MANHÃ** Bairro: **GUANABARA**
Cidade: **COLINAS** UF: **MA** CEP: **65690000**
Data de Início: **20/08/2021** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
Identificação do cargo/função: **Fiscal de obras**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO DE TRABALHO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA-Nº 1117160688

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA - CPF: 059.497.583-86

COLINAS, MA de 25 AGOSTO de 2021
Local data

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CPF/CNPJ: 16.793.035/0001-65
A. Pereira Nascimento Filho - EPP
CPF: 880.924.703-59
Antonio Pereira Nascimento Filho
Titular

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sítio do Crea-MA.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **23/08/2021** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303379060**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2654454/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado por ardant em 25/08/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b6DY7
Impresso em: 25/08/2021 às 15:23:59 por: , ip: 45.161.249.133

Nº
CPL

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas - MA, representada **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** ora denominada **CONTRATANTE**, e o Profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, Engenheiro Civil, com Carteira Profissional nº 1117160688 CREA-MA, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e avençado o seguinte:

1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se assim a fazer serviço de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado.

2- O empregado receberá pontualmente os seus salários ate o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), pagos mensalmente, o equivalente a 6 (seis) salários mínimos nacional.

3- Este contrato será reincidido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasar o pagamento do empregado por um período de 40 dias, não tendo mais nenhum vinculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.

4- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente;

5- O seu trabalho será de 10 (dez) horas semanais;

6- A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o inicio da presente data.

7- As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15(quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assinam o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Colinas - MA, 20 de AGOSTO de 2021

APX-Construções e Locações
A. Pereira Nascimento Filho - EPP
Antonio Pereira Nascimento Filho
Titular

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Represente Legal

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil – CREA-MA: 1117160688

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA-nº 1117160688

Testemunha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2654454/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado por ardaf em 25/08/2021

Nº _____

CPL

Eu, DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA inscrito(a) no nº 034433602007-2 e portador(a) do CPF/MF sob o nº 059.497.683-96, para de comprovação de residência, nos termos da legislação aplicável, me responsabilizo pelas informações fornecidas e declaro ser residente no AV. JOSÉ DOS REIS, Nº 862, CENTRO, CEP 65690-000, COLINAS-MA.

Em caso de alteração de endereço, me proponho a notificar imediatamente.

COLINAS-MA, 25 de AGOSTO de 2021.

Assinatura:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2654454/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 25/08/2021

Nº
CPL

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 31 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma A PEREIRA NASCIMENTO FILHO , estabelecida no(a) RUA SUSSEGO, nº 152, QD 16, CONJ SORRISO DA MANHA, bairro GUANABARA, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.793.035/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21101875492 por despacho de 03/07/2012.

Colinas-MA, 1 de Janeiro de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador



Balanço Patrimonial

Folha: 16

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.276.763,34 D
1.01	Ativo Circulante	1.058.811,13 D
1.01.01	Disponibilidades	1.048.299,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.048.299,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.048.299,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.048.299,13 D
1.01.03	Clientes	25.512,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	25.512,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	25.512,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	25.512,00 D
1.01.05	Créditos	15.000,00 C
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	15.000,00 C
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	15.000,00 C
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.000,00 C
1.07	Ativo não Circulante	217.952,21 D
1.07.04	Imobilizado	217.952,21 D
1.07.04.01	Bens em Operação	351.952,93 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	351.952,93 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	120.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	201.827,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.125,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	134.000,72 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	134.000,72 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	134.000,72 C
Total Ativo		1.276.763,34 D
2	*** Passivo ***	1.276.763,34 C
2.01	Passivo Circulante	55.520,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	55.520,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	50.000,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	50.000,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	50.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.520,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	320,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.200,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	5.200,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.221.243,34 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 17

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	1.100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.04	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	222.905,21 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	35.600,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	187.305,21 C
2.07.07	Outras Contas	101.661,87 D
2.07.07.01	Outras Contas	101.661,87 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	101.661,87 D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	101.661,87 D
Total Passivo		1.276.763,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.276.763,34 (Hum Milhão Duzentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

Nº
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 18

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	758.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	758.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	758.000,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	758.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	60.640,00
020.01	Impostos Faturados	60.640,00
020.01.05	Simples	60.640,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	60.640,00
(=) 030	Receita Líquida	697.360,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	391.000,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	87.800,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	87.800,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	75.800,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	12.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	303.200,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	303.200,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	303.200,00
(=) 060	Lucro Bruto	306.360,00
(-) 070	Despesas Operacionais	136.425,00
070.01	Despesas Administrativas	136.425,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	136.425,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	113.700,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	11.370,00
3.01.01.07.01.0049	Água	3.790,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	7.565,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	169.935,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	169.935,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	169.935,00

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

Nº
CPL

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65 e NIRE 21101875492
Rua Sussego, 152, Qd 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-Ma
Cep: 65.690-000.

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do livro diário n° 04.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC + ANC/PC+PNC= 1.276.763,34/55.520,00 = **22,99**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE LIQUIDEZ SECA: AC-ESTOQUE/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA: DISPONIVEL/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE SOLVENCIA GERAL: ATIVO/PC + PNC = 1.276.763,34/55.520,00 = **22,99**

ENDIVIDAMENTO:PC+PNC/AT = 55.520,00 /1.276.763,34= **0,04**

Colinas - Ma, 31 de dezembro de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 31 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma A PEREIRA NASCIMENTO FILHO , estabelecida no(a) RUA SUSSEGO, nº 152, QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, bairro GUANABARA, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.793.035/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21101875492 por despacho de 03/07/2012.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 16:51 SOB Nº 20220547785.
PROTOCOLO: 220547785 DE 03/05/2022. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Nº

CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00002629
Nome: JARBAS DIAS DOS REIS CPF: 020.142.593-99
CRC/UF n.º MA-013217/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/11/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **020.142.593-99** Controle : **9721.1036.1036.1036**

Nº
CPL

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JARBAS DIAS DOS REIS
REGISTRO..... :	MA-013217/O-7
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.142.593-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/09/2022 as 09:40:58.
Válido até: 30/11/2022.
Código de Controle: 756191.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Nº
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00002634
Nome: JARBAS DIAS DOS REIS CPF: 020.142.593-99
CRC/UF n.º MA-013217/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/11/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **020.142.593-99** Controle : **7510.7824.8137.8137**

Nº
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00002633
Nome: JARBAS DIAS DOS REIS CPF: 020.142.593-99
CRC/UF n.º MA-013217/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/11/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **020.142.593-99** Controle : **4442.4756.5070.5070**

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Nº _____

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo: MAC2202166260**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último Arquivamento**	**Número:**
21101875492	16793035000165	Empresário (Individual)	**Data:** 06/05/2022	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20220557730	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
20220523215	03/05/2022	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 30/08/2022, às 19:03:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br,** com o código **QFLC9SUF.**

MAC2202166260

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Nº
CPL

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PAULO
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Fortes Contábil 6.186.1
Endereço: RUA SUSSEGO, Comp: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHA, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000,
NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Apresentação

Denominação social de: A.PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME, inscrita no CNPJ:04.345.274/0001-73, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
em sessão de 03/07/2012, sob o NIRE: 21101875492.

1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL

1.3 - Seguimentos/atividades

41.20-4-00 - Construção de edifícios
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Fundamentos legal

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Estoques

A EMPRESA FECHOU O ANO SEM ESTOQUES

Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO

4.1 - Capital Social

O Capital Social é de R$ 1.100.000,00, dividido em 1.100.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado,
apresentando a seguinte composição:
Sócio: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO,com participação de 100% do capital.

4.2 - Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

Continua...

Nº
CPL

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

O LUCRO CONTÁBIL:
Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador

Nº _____
_____
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 11:59 SOB Nº 20220557730.
PROTOCOLO: 220557730 DE 06/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205747821. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Nº
CPL

Balanço Patrimonial

Folha: 16

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PAULO
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Fortes Contábil 6.186.1
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon
NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.276.763,34 D
1.01	Ativo Circulante	1.058.811,13 D
1.01.01	Disponibilidades	1.048.299,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.048.299,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.048.299,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.048.299,13 D
1.01.03	Clientes	25.512,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	25.512,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	25.512,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	25.512,00 D
1.01.05	Créditos	15.000,00 C
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	15.000,00 C
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	15.000,00 C
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.000,00 C
1.07	Ativo não Circulante	217.952,21 D
1.07.04	Imobilizado	217.952,21 D
1.07.04.01	Bens em Operação	351.952,93 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	351.952,93 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	120.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	201.827,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.125,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	134.000,72 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	134.000,72 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	134.000,72 C
Total Ativo		1.276.763,34 D
2	*** Passivo ***	1.276.763,34 C
2.01	Passivo Circulante	55.520,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	55.520,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	50.000,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	50.000,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	50.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.520,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	320,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.200,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	5.200,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.221.243,34 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 17

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	1.100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.04	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	222.905,21 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	35.600,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	187.305,21 C
2.07.07	Outras Contas	101.661,87 D
2.07.07.01	Outras Contas	101.661,87 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	101.661,87 D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	101.661,87 D
Total Passivo		1.276.763,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.276.763,34 (Hum Milhão Duzentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador

Nº
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 18

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA — PAULO
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65 — Fortes Contábil 6.186.1
NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon
Estabelecimentos: 0001 - A PEREIRA NASCIMENTO FILHO; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	758.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	758.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	758.000,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	758.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	60.640,00
020.01	Impostos Faturados	60.640,00
020.01.05	Simples	60.640,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	60.640,00
(=) 030	Receita Líquida	697.360,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	391.000,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	87.800,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	87.800,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	75.800,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	12.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	303.200,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	303.200,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	303.200,00
(=) 060	Lucro Bruto	306.360,00
(-) 070	Despesas Operacionais	136.425,00
070.01	Despesas Administrativas	136.425,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	136.425,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	113.700,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	11.370,00
3.01.01.07.01.0049	Água	3.790,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	7.565,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	169.935,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	169.935,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	169.935,00

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65 e NIRE 21101875492
Rua Sussego, 152, Qd 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-Ma
Cep: 65.690-000.

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do livro diário n° 04.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC + ANC/PC+PNC= 1.276.763,34/55.520,00 = **22,99**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE LIQUIDEZ SECA: AC-ESTOQUE/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA: DISPONIVEL/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE SOLVENCIA GERAL: ATIVO/PC + PNC = 1.276.763,34/55.520,00 = **22,99**

ENDIVIDAMENTO:PC+PNC/AT = 55.520,00 /1.276.763,34= **0,04**

Colinas - Ma, 31 de dezembro de 2021.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 10:52 SOB Nº 20220523215.
PROTOCOLO: 220523215 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205516951. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

Nº
CPL

CERTJUDONE-VUCO - 1052022
Código de validação: 4B0C4DE9DF

Número da guia: 22052501001328537.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS FERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à **Vara Cível, Comércio, Fazenda Pública, Execução Patrimonial**, constatei **INEXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** brasileiro, natural de Presidente Dutra/MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresa portador do CPF nº 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G 57974696-8, SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, nº 72, bairro Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, consultei, digitei e subscrevi. Colinas- MA, 06 de setembro de 2022.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Nº
CPL

CERTJUDONE-VUCO - 1042022
Código de validação: A7C92B493F

Número da guia: 22052501001328520.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, constatei a inexistência** contra, **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** inscrito(a) no **CNPJ nº 16.793.035/0001-65** estabelecida na Rua Sussego nº 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Amanhã, bairro Guanabara, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, c onsultei, digitei e subscrevi. Colinas-MA, 06 de setembro de 2022.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 06/09/2022 12:14 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)

Nº _____

_____
CPL

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 31 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma A PEREIRA NASCIMENTO FILHO , estabelecida no(a) RUA SUSSEGO, nº 152, QD 16, CONJ SORRISO DA MANHA, bairro GUANABARA, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.793.035/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21101875492 por despacho de 03/07/2012.

Colinas-MA, 1 de Janeiro de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Folha: 2
PAULO
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 01/2020	0001	001	5808	1.000,00	
05/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 01/2020	0001	001	5808		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/01/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 01/2020	0001	001	5772	255,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 01/2020	0001	001	5772		255,00
					Totais do dia 07:	**255,00**	**255,00**
10/01/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2020	0001	001	5760	7.650,00	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2020	0001	001	5760		7.650,00
					Totais do dia 10:	**7.650,00**	**7.650,00**
15/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 01/2020	0001	001	5784	765,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 01/2020	0001	001	5784		765,00
					Totais do dia 15:	**765,00**	**765,00**
18/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 01/2020	0001	001	5796	510,00	
18/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 01/2020	0001	001	5796		510,00
					Totais do dia 18:	**510,00**	**510,00**
20/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 12/2019	0001	001	5736	12.500,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 12/2019	0001	001	5736		12.500,00
20/01/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 01/2020	0001	001	5748	20.400,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 01/2020	0001	001	5748		20.400,00
					Totais do dia 20:	**32.900,00**	**32.900,00**
25/01/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 01/2020	0001	001	5820	5.100,00	
25/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 01/2020	0001	001	5820		5.100,00
					Totais do dia 25:	**5.100,00**	**5.100,00**
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 01/2020	0001	001	5702	51.000,00	
31/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 01/2020	0001	001	5702		51.000,00
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2020	0001	001	5715	4.080,00	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2020	0001	001	5715		4.080,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Folha: 3
PAULO
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 31:	**55.080,00**	**55.080,00**
					Totais do mês de Janeiro:	**103.260,00**	**103.260,00**
05/02/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 02/2020	0001	001	5809	1.000,00	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 02/2020	0001	001	5809		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/02/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 02/2020	0001	001	5773	260,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 02/2020	0001	001	5773		260,00
					Totais do dia 07:	**260,00**	**260,00**
10/02/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2020	0001	001	5761	7.800,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2020	0001	001	5761		7.800,00
					Totais do dia 10:	**7.800,00**	**7.800,00**
15/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 02/2020	0001	001	5785	780,00	
15/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 02/2020	0001	001	5785		780,00
					Totais do dia 15:	**780,00**	**780,00**
18/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 02/2020	0001	001	5797	520,00	
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 02/2020	0001	001	5797		520,00
					Totais do dia 18:	**520,00**	**520,00**
20/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 01/2020	0001	001	5737	4.080,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 01/2020	0001	001	5737		4.080,00
20/02/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 02/2020	0001	001	5749	20.800,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 02/2020	0001	001	5749		20.800,00
					Totais do dia 20:	**24.880,00**	**24.880,00**
25/02/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 02/2020	0001	001	5821	5.200,00	
25/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 02/2020	0001	001	5821		5.200,00
					Totais do dia 25:	**5.200,00**	**5.200,00**
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 02/2020	0001	001	5703	52.000,00	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 02/2020	0001	001	5703		52.000,00
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES 02/2020	0001	001	5716	4.160,00	

Nº _____

CPL

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Folha: 4
PAULO
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES 02/2020	0001	001	5716		4.160,00
					Totais do dia 28:	**56.160,00**	**56.160,00**
					Totais do mês de Fevereiro:	**96.600,00**	**96.600,00**
05/03/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 03/2020	0001	001	5810	1.000,00	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 03/2020	0001	001	5810		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/03/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 03/2020	0001	001	5774	249,00	
07/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 03/2020	0001	001	5774		249,00
					Totais do dia 07:	**249,00**	**249,00**
10/03/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2020	0001	001	5762	7.470,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2020	0001	001	5762		7.470,00
					Totais do dia 10:	**7.470,00**	**7.470,00**
15/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 03/2020	0001	001	5786	747,00	
15/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 03/2020	0001	001	5786		747,00
					Totais do dia 15:	**747,00**	**747,00**
18/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 03/2020	0001	001	5798	498,00	
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 03/2020	0001	001	5798		498,00
					Totais do dia 18:	**498,00**	**498,00**
20/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 02/2020	0001	001	5738	4.160,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 02/2020	0001	001	5738		4.160,00
20/03/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 03/2020	0001	001	5750	19.920,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 03/2020	0001	001	5750		19.920,00
					Totais do dia 20:	**24.080,00**	**24.080,00**
25/03/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 03/2020	0001	001	5822	4.980,00	
25/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 03/2020	0001	001	5822		4.980,00
					Totais do dia 25:	**4.980,00**	**4.980,00**
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 03/2020	0001	001	5704	49.800,00	
31/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 03/2020	0001	001	5704		49.800,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 03/2020	0001	001	5717	3.984,00	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 03/2020	0001	001	5717		3.984,00
					Totais do dia 31:	**53.784,00**	**53.784,00**
					Totais do mês de Março:	**92.808,00**	**92.808,00**
05/04/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 04/2020	0001	001	5811	1.000,00	
05/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 04/2020	0001	001	5811		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 04/2020	0001	001	5775	253,00	
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 04/2020	0001	001	5775		253,00
					Totais do dia 07:	**253,00**	**253,00**
10/04/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2020	0001	001	5763	7.590,00	
10/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2020	0001	001	5763		7.590,00
					Totais do dia 10:	**7.590,00**	**7.590,00**
15/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 04/2020	0001	001	5787	759,00	
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 04/2020	0001	001	5787		759,00
					Totais do dia 15:	**759,00**	**759,00**
18/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 04/2020	0001	001	5799	506,00	
18/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 04/2020	0001	001	5799		506,00
					Totais do dia 18:	**506,00**	**506,00**
20/04/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 03/2020	0001	001	5739	3.984,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 03/2020	0001	001	5739		3.984,00
20/04/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 04/2020	0001	001	5751	20.240,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 04/2020	0001	001	5751		20.240,00
					Totais do dia 20:	**24.224,00**	**24.224,00**
25/04/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 04/2020	0001	001	5823	5.060,00	
25/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 04/2020	0001	001	5823		5.060,00
					Totais do dia 25:	**5.060,00**	**5.060,00**
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 04/2020	0001	001	5705	50.600,00	



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 04/2020	0001	001	5705		50.600,00
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 04/2020	0001	001	5718	4.048,00	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 04/2020	0001	001	5718		4.048,00
					Totais do dia 30:	**54.648,00**	**54.648,00**
					Totais do mês de Abril:	**94.040,00**	**94.040,00**
05/05/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 05/2020	0001	001	5812	1.000,00	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 05/2020	0001	001	5812		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 05/2020	0001	001	5776	267,50	
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 05/2020	0001	001	5776		267,50
					Totais do dia 07:	**267,50**	**267,50**
10/05/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2020	0001	001	5764	8.025,00	
10/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2020	0001	001	5764		8.025,00
					Totais do dia 10:	**8.025,00**	**8.025,00**
15/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 05/2020	0001	001	5788	702,50	
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 05/2020	0001	001	5788		702,50
					Totais do dia 15:	**702,50**	**702,50**
18/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 05/2020	0001	001	5800	535,00	
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 05/2020	0001	001	5800		535,00
					Totais do dia 18:	**535,00**	**535,00**
20/05/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 04/2020	0001	001	5740	4.048,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 04/2020	0001	001	5740		4.048,00
20/05/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 05/2020	0001	001	5752	21.400,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 05/2020	0001	001	5752		21.400,00
					Totais do dia 20:	**25.448,00**	**25.448,00**
25/05/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 05/2020	0001	001	5824	5.350,00	
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 05/2020	0001	001	5824		5.350,00
					Totais do dia 25:	**5.350,00**	**5.350,00**

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Folha: 7
PAULO
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 05/2020	0001	001	5719	53.500,00	
31/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 05/2020	0001	001	5719		53.500,00
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 05/2020	0001	001	5728	4.280,00	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 05/2020	0001	001	5728		4.280,00
					Totais do dia 31:	**57.780,00**	**57.780,00**
					Totais do mês de Maio:	**99.108,00**	**99.108,00**
05/06/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 06/2020	0001	001	5813	1.000,00	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 06/2020	0001	001	5813		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/06/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 06/2020	0001	001	5777	271,00	
07/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 06/2020	0001	001	5777		271,00
					Totais do dia 07:	**271,00**	**271,00**
10/06/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2020	0001	001	5765	8.130,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2020	0001	001	5765		8.130,00
					Totais do dia 10:	**8.130,00**	**8.130,00**
15/06/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 06/2020	0001	001	5789	813,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 06/2020	0001	001	5789		813,00
					Totais do dia 15:	**813,00**	**813,00**
18/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 06/2020	0001	001	5801	542,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 06/2020	0001	001	5801		542,00
					Totais do dia 18:	**542,00**	**542,00**
20/06/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 05/2020	0001	001	5741	4.280,00	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 05/2020	0001	001	5741		4.280,00
20/06/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 06/2020	0001	001	5753	21.680,00	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 06/2020	0001	001	5753		21.680,00
					Totais do dia 20:	**25.960,00**	**25.960,00**
25/06/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 06/2020	0001	001	5825	5.420,00	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF SERVICOS REF 06/2020	0001	001	5825		5.420,00
					Totais do dia 25:	**5.420,00**	**5.420,00**
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 06/2020	0001	001	5720	54.200,00	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 06/2020	0001	001	5720		54.200,00
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2020	0001	001	5729	4.336,00	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2020	0001	001	5729		4.336,00
					Totais do dia 30:	**58.536,00**	**58.536,00**
					Totais do mês de Junho:	**100.672,00**	**100.672,00**
05/07/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 07/2020	0001	001	5814	1.000,00	
05/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 07/2020	0001	001	5814		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 07/2020	0001	001	5778	243,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 07/2020	0001	001	5778		243,00
					Totais do dia 07:	**243,00**	**243,00**
10/07/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2020	0001	001	5766	7.290,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2020	0001	001	5766		7.290,00
					Totais do dia 10:	**7.290,00**	**7.290,00**
15/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 07/2020	0001	001	5790	729,00	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 07/2020	0001	001	5790		729,00
					Totais do dia 15:	**729,00**	**729,00**
18/07/2020	3.01.01.07.01,0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 07/2020	0001	001	5802	486,00	
18/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 07/2020	0001	001	5802		486,00
					Totais do dia 18:	**486,00**	**486,00**
20/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 06/2020	0001	001	5742	4.336,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 06/2020	0001	001	5742		4.336,00
20/07/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 07/2020	0001	001	5754	19.440,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 07/2020	0001	001	5754		19.440,00
					Totais do dia 20:	**23.776,00**	**23.776,00**
25/07/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Folha: 9
PAULO
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF SERVICOS REF 07/2020	0001	001	5826	4.860,00	
25/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 07/2020	0001	001	5826		4.860,00
					Totais do dia 25:	**4.860,00**	**4.860,00**
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 07/2020	0001	001	5721	48.600,00	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 07/2020	0001	001	5721		48.600,00
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 07/2020	0001	001	5730	3.888,00	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 07/2020	0001	001	5730		3.888,00
					Totais do dia 31:	**52.488,00**	**52.488,00**
					Totais do mês de Julho:	**90.872,00**	**90.872,00**
05/08/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 08/2020	0001	001	5815	1.000,00	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 08/2020	0001	001	5815		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 08/2020	0001	001	5779	248,50	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 08/2020	0001	001	5779		248,50
					Totais do dia 07:	**248,50**	**248,50**
10/08/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2020	0001	001	5767	7.455,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2020	0001	001	5767		7.455,00
					Totais do dia 10:	**7.455,00**	**7.455,00**
15/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 08/2020	0001	001	5791	745,50	
15/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 08/2020	0001	001	5791		745,50
					Totais do dia 15:	**745,50**	**745,50**
18/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 08/2020	0001	001	5803	497,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 08/2020	0001	001	5803		497,00
					Totais do dia 18:	**497,00**	**497,00**
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 07/2020	0001	001	5743	3.888,00	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 07/2020	0001	001	5743		3.888,00
20/08/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 08/2020	0001	001	5755	19.880,00	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 08/2020	0001	001	5755		19.880,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Folha: 10
PAULO
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 20:	**23.768,00**	**23.768,00**
25/08/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 08/2020	0001	001	5827	4.970,00	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 08/2020	0001	001	5827		4.970,00
					Totais do dia 25:	**4.970,00**	**4.970,00**
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 08/2020	0001	001	5722	49.700,00	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 08/2020	0001	001	5722		49.700,00
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2020	0001	001	5731	3.976,00	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2020	0001	001	5731		3.976,00
					Totais do dia 31:	**53.676,00**	**53.676,00**
					Totais do mês de Agosto:	**92.360,00**	**92.360,00**
05/09/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 09/2020	0001	001	5816	1.000,00	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 09/2020	0001	001	5816		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 09/2020	0001	001	5780	256,50	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 09/2020	0001	001	5780		256,50
					Totais do dia 07:	**256,50**	**256,50**
10/09/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2020	0001	001	5768	7.695,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2020	0001	001	5768		7.695,00
					Totais do dia 10:	**7.695,00**	**7.695,00**
15/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 09/2020	0001	001	5792	769,50	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 09/2020	0001	001	5792		769,50
					Totais do dia 15:	**769,50**	**769,50**
18/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 09/2020	0001	001	5804	513,00	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 09/2020	0001	001	5804		513,00
					Totais do dia 18:	**513,00**	**513,00**
20/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 08/2020	0001	001	5744	3.976,00	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 08/2020	0001	001	5744		3.976,00
20/09/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 09/2020	0001	001	5756	20.520,00	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 09/2020	0001	001	5756		20.520,00
					Totais do dia 20:	**24.496,00**	**24.496,00**
25/09/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 09/2020	0001	001	5828	5.130,00	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 09/2020	0001	001	5828		5.130,00
					Totais do dia 25:	**5.130,00**	**5.130,00**
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 09/2020	0001	001	5723	51.300,00	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 09/2020	0001	001	5723		51.300,00
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 09/2020	0001	001	5732	4.104,00	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 09/2020	0001	001	5732		4.104,00
					Totais do dia 30:	**55.404,00**	**55.404,00**
					Totais do mês de Setembro:	**95.264,00**	**95.264,00**
05/10/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 10/2020	0001	001	5817	1.000,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 10/2020	0001	001	5817		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 10/2020	0001	001	5781	264,50	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 10/2020	0001	001	5781		264,50
					Totais do dia 07:	**264,50**	**264,50**
10/10/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2020	0001	001	5769	7.935,00	
10/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2020	0001	001	5769		7.935,00
					Totais do dia 10:	**7.935,00**	**7.935,00**
15/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 10/2020	0001	001	5793	540,00	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 10/2020	0001	001	5793		540,00
					Totais do dia 15:	**540,00**	**540,00**
18/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 10/2020	0001	001	5805	529,00	
18/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 10/2020	0001	001	5805		529,00
					Totais do dia 18:	**529,00**	**529,00**
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 09/2020	0001	001	5745	4.104,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 09/2020	0001	001	5745		4.104,00
20/10/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 10/2020	0001	001	5757	21.160,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 10/2020	0001	001	5757		21.160,00
					Totais do dia 20:	**25.264,00**	**25.264,00**
25/10/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 10/2020	0001	001	5829	5.290,00	
25/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 10/2020	0001	001	5829		5.290,00
					Totais do dia 25:	**5.290,00**	**5.290,00**
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 10/2020	0001	001	5724	52.900,00	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 10/2020	0001	001	5724		52.900,00
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 10/2020	0001	001	5733	4.232,00	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 10/2020	0001	001	5733		4.232,00
					Totais do dia 31:	**57.132,00**	**57.132,00**
					Totais do mês de Outubro:	**97.954,50**	**97.954,50**
05/11/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 11/2020	0001	001	5818	1.000,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 11/2020	0001	001	5818		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 11/2020	0001	001	5782	270,00	
07/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 11/2020	0001	001	5782		270,00
					Totais do dia 07:	**270,00**	**270,00**
10/11/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2020	0001	001	5770	8.100,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2020	0001	001	5770		8.100,00
					Totais do dia 10:	**8.100,00**	**8.100,00**
15/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 11/2020	C001	001	5794	810,00	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 11/2020	0001	001	5794		810,00
					Totais do dia 15:	**810,00**	**810,00**
18/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 11/2020	0001	001	5806	540,00	
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 11/2020	0001	001	5806		540,00
					Totais do dia 18:	**540,00**	**540,00**
20/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 10/2020	0001	001	5746	4.232,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF SIMPLES REF 10/2020	0001	001	5746		4.232,00
20/11/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 11/2020	0001	001	5758	21.600,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 11/2020	0001	001	5758		21.600,00
					Totais do dia 20:	**25.832,00**	**25.832,00**
25/11/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 11/2020	0001	001	5830	5.400,00	
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 11/2020	0001	001	5830		5.400,00
					Totais do dia 25:	**5.400,00**	**5.400,00**
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 11/2020	0001	001	5725	54.000,00	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 11/2020	0001	001	5725		54.000,00
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 11/2020	0001	001	5734	4.320,00	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 11/2020	0001	001	5734		4.320,00
					Totais do dia 30:	**58.320,00**	**58.320,00**
					Totais do mês de Novembro:	**100.272,00**	**100.272,00**
05/12/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 12/2020	0001	001	5819	1.000,00	
05/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 12/2020	0001	001	5819		1.000,00
					Totais do dia 05:	**1.000,00**	**1.000,00**
07/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 12/2020	0001	001	5783	280,00	
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 12/2020	0001	001	5783		280,00
					Totais do dia 07:	**280,00**	**280,00**
10/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2020	0001	001	5771	8.400,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2020	0001	001	5771		8.400,00
					Totais do dia 10:	**8.400,00**	**8.400,00**
15/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 12/2020	0001	001	5795	840,00	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 12/2020	0001	001	5795		840,00
					Totais do dia 15:	**840,00**	**840,00**
18/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 12/2020	0001	001	5807	560,00	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 12/2020	0001	001	5807		560,00
					Totais do dia 18:	**560,00**	**560,00**
20/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA. Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF SIMPLES REF 11/2020	0001	001	5747	4.320,00	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 11/2020	0001	001	5747		4.320,00
20/12/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 12/2020	0001	001	5759	22.400,00	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 12/2020	0001	001	5759		22.400,00
					Totais do dia 20:	**26.720,00**	**26.720,00**
25/12/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS REF 12/2020	0001	001	5831	5.600,00	
25/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS REF 12/2020	0001	001	5831		5.600,00
					Totais do dia 25:	**5.600,00**	**5.600,00**
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 12/2020	0001	001	5726	56.000,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 12/2020	0001	001	5726		56.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 12/2020	0001	001	5735	4.480,00	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 12/2020	0001	001	5735		4.480,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		VLR REF DEPRECIACAO REF 2020	0001	001	5832	67.000,00	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		VLR REF DEPRECIACAO REF 2020	0001	001	5832		67.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	623.600,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	3.118,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	6.236,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	9.000,50	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	12.000,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	49.888,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	62.360,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	67.000,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	71.017,50	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	93.540,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833	249.440,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VLR REF LUCRO DO PERIODO	0001	001	5833		71.017,50
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 15

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		49.888,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		62.360,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		67.000,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		12.000,00
31/12/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		249.440,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		93.540,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		9.000,50
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		3.118,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		6.236,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	5833		623.600,00
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VLR REF DISTRIBUICAO DO LUCRO	0001	001	5835	400.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF DISTRIBUICAO DO LUCRO	0001	001	5835		400.000,00
					Totais do dia 31:	**1.774.680,00**	**1.774.680,00**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.818.080,00**	**1.818.080,00**

Nº
CPL

Balanço Patrimonial

Folha: 16

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.276.763,34 D
1.01	Ativo Circulante	1.058.811,13 D
1.01.01	Disponibilidades	1.048.299,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.048.299,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.048.299,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.048.299,13 D
1.01.03	Clientes	25.512,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	25.512,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	25.512,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	25.512,00 D
1.01.05	Créditos	15.000,00 C
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	15.000,00 C
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	15.000,00 C
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.000,00 C
1.07	Ativo não Circulante	217.952,21 D
1.07.04	Imobilizado	217.952,21 D
1.07.04.01	Bens em Operação	351.952,93 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	351.952,93 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	120.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	201.827,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.125,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	134.000,72 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	134.000,72 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	134.000,72 C
Total Ativo		1.276.763,34 D
2	*** Passivo ***	1.276.763,34 C
2.01	Passivo Circulante	55.520,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	55.520,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	50.000,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	50.000,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	50.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.520,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	320,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.200,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	5.200,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.221.243,34 C

Continua...

Nº
CPL

Balanço Patrimonial

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	1.100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.04	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	222.905,21 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	35.600,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	187.305,21 C
2.07.07	Outras Contas	101.661,87 D
2.07.07.01	Outras Contas	101.661,87 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	101.661,87 D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	101.661,87 D
Total Passivo		1.276.763,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.276.763,34 (Hum Milhão Duzentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

Nº
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon, NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	758.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	758.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	758.000,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	758.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	60.640,00
020.01	Impostos Faturados	60.640,00
020.01.05	Simples	60.640,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	60.640,00
(=) 030	Receita Líquida	697.360,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	391.000,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	87.800,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	87.800,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	75.800,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	12.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	303.200,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	303.200,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	303.200,00
(=) 060	Lucro Bruto	306.360,00
(-) 070	Despesas Operacionais	136.425,00
070.01	Despesas Administrativas	136.425,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	136.425,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	113.700,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	11.370,00
3.01.01.07.01.0049	Água	3.790,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	7.565,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	169.935,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	169.935,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	169.935,00

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65 e NIRE 21101875492
Rua Sussego, 152, Qd 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-Ma
Cep: 65.690-000.

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do livro diário n° 04.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC + ANC/PC+PNC= 1.276.763,34/55.520,00 = **22,99**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE LIQUIDEZ SECA: AC-ESTOQUE/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA: DISPONIVEL/PC= 1.058.811,13/55.520,00 = **19,07**

INDICES DE SOLVENCIA GERAL: ATIVO/PC + PNC = 1.276.763,34/55.520,00 = **22,99**

ENDIVIDAMENTO:PC+PNC/AT = 55.520,00 /1.276.763,34= **0,04**

Colinas - Ma, 31 de dezembro de 2021.

Nº _____

CPL

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora

Continua...

Nº
CPL

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	Depreciação Acumulada	358	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora

Continua...



Plano de Contas

Folha: 24

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA — PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65 — Fortes Contábil 6.186.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora



Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Ex	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib.Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produ	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviço	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lí	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora

Continua...

Nº
CPL

Plano de Contas

Folha: 30

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 31 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma A PEREIRA NASCIMENTO FILHO , estabelecida no(a) RUA SUSSEGO, nº 152, QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, bairro GUANABARA, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.793.035/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21101875492 por despacho de 03/07/2012.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 16:51 SOB Nº 20220547785.
PROTOCOLO: 220547785 DE 03/05/2022. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Nº _____
CPL

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** MAC2202177240
NIRE (Sede) 21101875492	**CNPJ** 16.793.035/0001-65	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 03/07/2012	**Início de Atividade** 02/07/2012

Endereço Completo
Rua SUSSEGO, Nº 152, QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA, GUANABARA-Colinas/MA- CEP65690-000

Objeto
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR- 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)			**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento **Data** 06/05/2022	**Número** 20220557730	**Ato/eventos** 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Identidade:
579746968
CPF:
880.924.703-59
Estado civil:
SOLTEIRO(A)
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/09/2022, às 11:49:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **J7AZJHVJ.**

MAC2202177240

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Nº _____

_____

CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2202177270

NIRE 21101875492
CNPJ 16.793.035/0001-65

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo SUSSEGO, Nº 152, QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA, GUANABARA - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20220557730	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220523215	03/05/2022	BALANCO
310	20210974818	27/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210595906	30/04/2021	BALANCO
002	20210247436	18/03/2021	OUTROS
002	20210247436	18/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200330225	14/05/2020	BALANCO
002	20190355450	21/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190355450	21/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190338849	10/05/2019	BALANCO
206	20190027550	21/01/2019	PROCURACAO
223	20180460153	11/07/2018	BALANCO
002	20180082043	09/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171287940	27/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170217132	13/01/2017	BALANCO
002	20160838495	13/12/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120408953	03/07/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101875492	03/07/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/09/2022, às 11:49:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GHE29FUD.**

MAC2202177270

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PAULO
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Fortes Contábil 6.186.1
Endereço: RUA SUSSEGO, Comp: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHA, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000,
NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Apresentação

Denominação social de: A.PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME, inscrita no CNPJ:04.345.274/0001-73, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
em sessão de 03/07/2012, sob o NIRE: 21101875492.

1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL

1.3 - Seguimentos/atividades

41.20-4-00 - Construção de edifícios
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Fundamentos legal

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Estoques

A EMPRESA FECHOU O ANO SEM ESTOQUES

Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO

4.1 - Capital Social

O Capital Social é de R$ 1.100.000,00, dividido em 1.100.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado,
apresentando a seguinte composição:
Sócio: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO,com participação de 100% do capital.

4.2 - Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PAULO
Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65
Fortes Contábil 6.186.1
Endereço: RUA SUSSEGO, Comp: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHA, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

O LUCRO CONTÁBIL:
Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 11:59 SOB Nº 20220557730.
PROTOCOLO: 220557730 DE 06/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205747821. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº _____
_____
CPL

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205632048 em 04/05/2022, protocolo 220547785. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Número de Registro:	21101875492
CNPJ:	16793035000165
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
02014259399	Jarbas Dias dos Reis	MA013217-O-7
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 16:51 SOB Nº 20220547785.
PROTOCOLO: 220547785 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205632048. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Nº

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/08/2022 às 15:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 880.924.703-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62F1.5546.C7DF.9174 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº
CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/09/2022 14:15:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**
CNPJ: **16.793.035/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Nº
PL

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 08/09/2022 11:26:32

Nº _____
CPL

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.793.035/0001-65**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/07/2012**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

RESUMO DA CARTA PROPOSTA

REGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA.

Prezados Senhores,

A empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP, CNPJ/MF nº 16.793.035/0001-65, Situada na Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital:

Objeto: **Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência.**

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

CONSTRUCOES E LOCACOES

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

A) A validade da proposta é de 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da data de sua abertura.

B) Prazo de execução: Conforme edital.

C) Preço total por extenso: **R$ 4.495.145,77 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**

D) Outras informações: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65**, Situada na Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA. Inscrição estadual: 123917743, inscrição Municipal: 0113/19.

E) **Pagamento:** Deverá ser feito no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=32300355000192, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

Nº _____
CPL

F) **Dados bancários:** BANCO DO BRASIL/ A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP / CNPJ Nº 16.793.035/0001-65 – AGÊNCIA: 13129/CONTA: 23752-3

G) **Proposta de preços com valores e orçamentos:** Anexo a esta.

DECLARA que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

DECLARA que a entrega do produto diretamente no município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

DECLARA na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

DECLARA, que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção..

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

COLINAS - MA, 08 de SETEMBRO de 2022.

APX - Construções e Locações A. Pereira Nascimento Filho - EPP
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=32300355000192, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

Nº_____

_____
CPL

RESUMO DA CARTA PROPOSTA

REGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA.

Prezados Senhores,

A empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP, CNPJ/MF nº 16.793.035/0001-65, Situada na Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital:

Objeto: **Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência**

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

A) A validade da proposta é de 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da data de sua abertura.

B) Prazo de execução: Conforme edital.

C) Preço total por extenso: **R$ 3.103.953,90 (TRÊS MILHÕES E CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**

D) Outras informações: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65**, Situada na Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA. Inscrição estadual: 123917743, inscrição Municipal: 0113/19.

E) **Pagamento:** Deverá ser feito no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.

F) **Dados bancários:** BANCO DO BRASIL/ A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP / CNPJ Nº 16.793.035/0001-65 – AGÊNCIA: 13129/CONTA: 23752-3

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768395

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

G) **Proposta de preços com valores e orçamentos:** Anexo a esta.

DECLARA que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

DECLARA que a entrega do produto diretamente no município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

DECLARA na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

DECLARA, que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção..

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

COLINAS-MA, 20 de SETEMBRO de 2022.

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

I - ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.304,92	1,10 %
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO	24.227,00	0,54 %
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.018,80	0,78 %
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	191.340,00	4,26 %
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	49.025,50	1,09 %
6	INFRAESTRUTURA	148.157,60	3,30 %
7	ALVENARIA E PAINEIS	188.342,00	4,19 %
8	COBERTURA	457.980,00	10,19 %
9	ESQUADRIAS	539.542,30	12,00 %
10	PAVIMENTAÇÃO	307.169,00	6,83 %
11	REVESTIMENTO	944.652,00	21,01 %
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	479.125,60	10,66 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	301.171,25	6,70 %
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	29.486,80	0,66 %
15	PINTURA	681.794,00	15,17 %
16	FORRO	68.809,00	1,53 %
	Total sem BDI		**3.413.984,30**
	Total do BDI		**1.081.161,47**
	Total Geral		**4.495.145,77**

WELTON GOMES LEAL:017022103 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 31,69%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					49.304,92	1,10 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	32	546,22	719,31	23.017,92	0,51 %
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	300	52,92	69,69	20.907,00	0,47 %
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	2000	2,05	2,69	5.380,00	0,12 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					24.227,00	0,54 %
2.1	97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	100	183,97	242,27	24.227,00	0,54 %
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					35.018,80	0,78 %
3.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	137,42	180,96	32.572,80	0,72 %
3.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	37,15	48,92	2.446,00	0,05 %
4			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					191.340,00	4,26 %
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	900	37,36	49,19	44.271,00	0,98 %
4.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2000	15,06	19,83	39.660,00	0,88 %
4.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	800	3,33	4,38	3.504,00	0,08 %
4.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	2500	7,33	9,65	24.125,00	0,54 %
4.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	700	24,54	32,31	22.617,00	0,50 %
4.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300	5,91	7,78	2.334,00	0,05 %
4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1000	6,16	8,11	8.110,00	0,18 %
4.8	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	1300	9,67	12,73	16.549,00	0,37 %
4.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1000	22,91	30,17	30.170,00	0,67 %
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					49.026,60	1,09 %
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	300	56,33	74,18	22.254,00	0,50 %
5.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	500	9,93	13,07	6.535,00	0,15 %
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	450	34,15	44,97	20.236,50	0,45 %
6			INFRAESTRUTURA					148.157,60	3,30 %
6.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	80	356,35	469,27	37.541,60	0,84 %
6.2	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	400	210,00	276,54	110.616,00	2,46 %
7			ALVENARIA E PAINEIS					188.342,00	4,19 %
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	1100	73,50	96,79	106.469,00	2,37 %
7.2	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	100	294,47	387,76	38.776,00	0,86 %
7.3	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	250	130,90	172,38	43.095,00	0,96 %
8			COBERTURA					457.980,00	10,19 %
8.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	2000	44,32	58,36	116.720,00	2,60 %
8.2	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	800	39,93	52,58	42.064,00	0,94 %
8.3	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	800	26,41	34,77	27.816,00	0,62 %
8.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	800	23,89	31,46	25.168,00	0,56 %
8.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	800	65,48	86,23	68.984,00	1,53 %
8.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2000	37,73	49,68	99.360,00	2,21 %
8.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	92,00	121,15	48.460,00	1,08 %

WELTON GOMES LEAL:017022103 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 31,69%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	55,83	73,52	29.408,00	0,65 %
9			ESQUADRIAS					539.542,30	12,00 %
9.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60	840,88	1.107,35	66.441,00	1,48 %
9.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40	882,82	1.162,58	46.503,20	1,03 %
9.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	951,06	1.252,45	62.622,50	1,39 %
9.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	50	301,60	397,17	19.858,50	0,44 %
9.5	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	50	241,83	318,46	15.923,00	0,35 %
9.6	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	20	1.524,76	2.007,95	40.159,00	0,89 %
9.7	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	50	239,74	315,71	15.785,50	0,35 %
9.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	80	555,84	731,98	58.558,40	1,30 %
9.9	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50	391,30	515,30	25.765,00	0,57 %
9.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150	184,09	242,42	36.363,00	0,81 %
9.11	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	80	667,74	1.169,06	93.524,80	2,08 %
9.12	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	80	650,90	725,48	58.038,40	1,29 %
10			PAVIMENTAÇÃO					307.169,00	6,83 %
10.1	98580	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	500	37,64	49,56	24.780,00	0,55 %
10.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1300	83,35	109,76	142.688,00	3,17 %
10.3	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1500	54,69	72,02	108.030,00	2,40 %
10.4	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	300	80,17	105,57	31.671,00	0,70 %
11			REVESTIMENTO					944.852,00	21,01 %
11.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3000	7,00	9,21	27.630,00	0,61 %
11.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3000	31,49	41,46	124.380,00	2,77 %
11.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1700	31,16	41,03	69.751,00	1,55 %
11.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1200	66,80	87,96	105.552,00	2,35 %
11.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	800	72,19	95,06	76.048,00	1,69 %
11.6	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	700	110,16	145,06	101.542,00	2,26 %
11.6	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	1800	152,20	200,43	360.774,00	8,03 %
11.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2500	23,99	31,59	78.975,00	1,76 %
12			INSTALAÇÕES ELETRICAS					479.125,60	10,66 %
12.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	500	183,52	241,67	120.835,00	2,69 %
12.2	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	7,51	9,88	4.940,00	0,11 %

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 860.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Nº

CPL

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 31,69%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.3	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	8,22	10,82	5.410,00	0,12 %
12.4	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5000	2,65	3,48	17.400,00	0,39 %
12.5	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7000	3,92	5,16	36.120,00	0,80 %
12.6	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4000	6,51	8,57	34.280,00	0,76 %
12.7	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	15,98	21,04	42.080,00	0,94 %
12.8	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1300	24,37	32,09	41.717,00	0,93 %
12.9	74131/001 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	85,07	112,02	5.601,00	0,12 %
12.10	84402 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100	114,51	150,79	15.079,00	0,34 %
12.11	83483 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30	500,26	658,79	19.763,70	0,44 %
12.12	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	200	10,20	13,43	2.686,00	0,06 %
12.13	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	51,03	67,20	10.080,00	0,22 %
12.14	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	55,11	72,57	10.885,50	0,24 %
12.15	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	66,82	87,99	8.799,00	0,20 %
12.16	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	75,06	98,84	9.884,00	0,22 %
12.17	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	22,07	29,06	5.812,00	0,13 %
12.18	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	32,38	42,64	8.528,00	0,19 %
12.19	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	34,70	45,69	4.569,00	0,10 %
12.20	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	36,85	48,52	2.426,00	0,05 %
12.21	92031 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	60,70	79,93	7.993,00	0,18 %
12.22	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	500	34,67	45,65	22.825,00	0,51 %
12.23	13176 ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	300	95,00	125,10	37.530,00	0,83 %
12.24	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20	147,41	194,12	3.882,40	0,09 %
13		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					301.171,25	6,70 %
13.1	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	80	111,11	146,32	11.705,60	0,26 %
13.2	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	80	81,14	106,85	8.548,00	0,19 %
13.3	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	60	129,83	170,97	10.258,20	0,23 %
13.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40	132,10	173,96	6.958,40	0,15 %
13.5	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100	49,74	65,50	6.550,00	0,15 %
13.6	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80	41,28	54,36	4.348,80	0,10 %
13.7	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	77,42	101,95	20.390,00	0,45 %
13.8	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	78,07	102,81	20.562,00	0,46 %

WELTON GOMES LEAL:017022103 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

Nº
CPL
CPL
Fls.

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160668 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 31,69%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.9	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	35,63	46,92	9.384,00	0,21 %
13.10	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120	48,24	63,52	7.622,40	0,17 %
13.11	86503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	20	964,18	1.269,72	25.394,40	0,56 %
13.12	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	20	187,43	246,82	4.936,40	0,11 %
13.13	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50	14,14	18,62	931,00	0,02 %
13.14	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	99,63	131,20	13.120,00	0,29 %
13.15	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	160,78	211,73	10.586,50	0,24 %
13.16	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	363,52	478,71	14.361,30	0,32 %
13.17	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	295,26	388,82	7.776,40	0,17 %
13.18	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	377,30	496,88	19.874,40	0,44 %
13.19	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	294,51	387,84	19.392,00	0,43 %
13.21	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	761,05	1.002,22	20.044,40	0,45 %
13.22	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	m	6	2.074,46	2.731,85	16.391,10	0,36 %
13.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	202,67	266,89	10.675,60	0,24 %
13.24	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	11,28	14,85	2.970,00	0,07 %
13.25	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	6,25	8,23	1.646,00	0,04 %
13.26	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	5	2.060,41	2.713,35	13.566,75	0,30 %
13.27	74196/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	5	2.001,31	2.635,52	13.177,60	0,29 %
14			IMPERMEABILIZAÇÕES					29.486,80	0,66 %
14.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	120	94,54	124,49	14.938,80	0,33 %
14.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	100	33,89	44,62	4.462,00	0,10 %
14.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	200	38,30	50,43	10.085,00	0,22 %
15			PINTURA					681.794,00	15,17 %
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15500	12,43	16,36	253.580,00	5,64 %
15.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15500	2,32	3,05	47.275,00	1,05 %
15.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15500	12,65	16,65	258.075,00	5,74 %
15.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	700	22,13	29,14	20.398,00	0,45 %
15.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	500	23,92	31,50	15.750,00	0,35 %
15.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	800	39,72	52,30	41.840,00	0,93 %
15.8	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2000	14,07	18,52	37.040,00	0,82 %
15.9	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	100	59,51	78,36	7.836,00	0,17 %
16			FORRO					68.809,00	1,53 %
16.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	700	35,71	47,02	32.914,00	0,73 %
16.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	300	90,86	119,65	35.895,00	0,80 %
							Total sem BDI		**3.413.984,30**
							Total do BDI		**1.081.161,47**
							Total Geral		**4.495.145,77**

WELTON GOMES LEAL:017022103
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.783.035/0001-48 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sumaco, nº. 152, Quadra 18, Conj Gonçalo da Manhã, Guanabara, CEP 65.890-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 660.824.703-68
RESP. TEC.: Wilton Gomes Leal - CREA: 110718681B (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117180603 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCNB@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-0
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 60 Dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		49.304,82	4.930,48	4.930,48	3.944,39	3.944,39	3.944,39	3.944,39	3.944,39	3.944,39	3.944,39	3.944,39	3.944,39	3.944,39
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		24.227,00	2.422,70	2.422,70	1.938,16	1.938,16	1.938,16	1.938,16	1.938,16	1.938,16	1.938,16	1.938,16	1.938,16	1.938,16
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		36.019,80	3.601,88	3.601,88	2.801,50	2.801,50	2.801,50	2.801,50	2.801,50	2.801,50	2.801,50	2.801,50	2.801,50	2.801,50
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		191.840,00	19.134,00	19.134,00	15.307,20	15.307,20	15.307,20	15.307,20	15.307,20	15.307,20	15.307,20	15.307,20	15.307,20	15.307,20
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		49.028,50	4.902,85	4.902,85	3.922,04	3.922,04	3.922,04	3.922,04	3.922,04	3.922,04	3.922,04	3.922,04	3.922,04	3.922,04
6	INFRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		148.157,00	14.815,78	14.815,78	11.852,61	11.852,61	11.852,61	11.852,61	11.852,61	11.852,61	11.852,61	11.852,61	11.852,61	11.852,61
7	ALVENARIA E PAINEIS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		188.342,00	18.834,20	18.834,20	15.067,36	15.067,36	15.067,36	15.067,36	15.067,36	15.067,36	15.067,36	15.067,36	15.067,36	15.067,36
8	COBERTURA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		457.980,00	45.798,00	45.798,00	36.638,40	36.638,40	36.638,40	36.638,40	36.638,40	36.638,40	36.638,40	36.638,40	36.638,40	36.638,40
9	ESQUADRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		539.842,36	53.954,23	53.954,23	43.163,38	43.163,38	43.163,38	43.163,38	43.163,38	43.163,38	43.163,38	43.163,38	43.163,38	43.163,36
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		307.169,00	30.716,90	30.716,90	24.573,52	24.573,52	24.573,52	24.573,52	24.573,52	24.573,52	24.573,52	24.573,52	24.573,52	24.573,52
11	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		944.862,00	94.483,20	94.483,20	75.572,16	75.572,16	75.572,16	75.572,16	75.572,16	75.572,16	75.572,16	75.572,16	75.572,16	75.572,16
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		479.128,50	47.912,56	47.912,56	38.330,05	38.330,05	38.330,05	38.330,05	38.330,05	38.330,05	38.330,05	38.330,05	38.330,05	38.330,05
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		301.171,25	30.117,13	30.117,13	24.093,70	24.093,70	24.093,70	24.093,70	24.093,70	24.093,70	24.093,70	24.093,70	24.093,70	24.093,70
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		29.486,60	2.948,68	2.948,68	2.358,94	2.358,94	2.358,94	2.358,94	2.358,94	2.358,94	2.358,94	2.358,94	2.358,94	2.358,94
15	PINTURA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		681.794,00	68.179,40	68.179,40	54.543,52	54.543,52	54.543,52	54.543,52	54.543,52	54.543,52	54.543,52	54.543,52	54.543,52	54.543,52
16	FORRO	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		68.809,00	6.880,90	6.880,90	5.504,72	5.504,72	5.504,72	5.504,72	5.504,72	5.504,72	5.504,72	5.504,72	5.504,72	5.504,72
Porcentagem			10,0%	10,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Custo			449.614,58	449.614,58	359.811,66	359.811,66	359.811,66	359.811,66	359.811,66	359.811,66	359.811,66	359.811,66	359.811,66	359.811,66
Porcentagem Acumulado			10,0%	20,0%	28,0%	36,0%	44,0%	52,0%	60,0%	68,0%	76,0%	84,0%	92,0%	100,0%
Custo Acumulado			449.614,67	899.029,15	1.258.840,81	1.618.252,47	1.977.064,13	2.337.475,80	2.697.087,46	3.056.899,12	3.416.310,78	3.776.822,44	4.135.634,10	4.495.148,77

WELTON GOMES LEAL:01702210324
24

Nº
CPL

Nº

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

IV - COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A		7,27%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,00%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS		1,00%
R - TAXA DE RISCOS		1,27%
GRUPO B		1,29%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS		1,29%
GRUPO C		8,96%
L - LUCRO		8,96%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)		10,10%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		0,37%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		1,73%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		3,50%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO		4,50%
	BDI COM IMPOSTOS	31,69%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa deSeguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \left\{ \left(\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right) - 1 \right\} = 31,69\%$$

WELTON GOMES LEAL:017022103, Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

TRIBUTAÇÃO | SIMPLES NACIONAL

VIRGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 - DATA PULICAÇÃO 01/2022 - ATULIZAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	5,33%	2,13%	14,36%	5,49%
TOTAL(A+B+C+D)		74,00%	39,57%	103,03%	62,93%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guarabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1.800,0	200,43	360.774,00	8,03	8,03
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	16,65	258.075,00	5,74	13,77
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	16,36	253.580,00	5,64	19,41
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1.300,0	109,76	142.688,00	3,17	22,58
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.000,0	41,45	124.380,00	2,77	25,35
93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,0	241,67	120.835,00	2,69	28,04
C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	2.000,0	58,36	116.720,00	2,60	30,63
90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA, PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS	m²	400,0	276,54	110.616,00	2,46	33,09
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.500,0	72,02	108.030,00	2,40	35,50
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.100,0	96,79	106.469,00	2,37	37,87
87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.200,0	87,96	105.552,00	2,35	40,21
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	700,0	145,06	101.542,00	2,26	42,47
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	2.000,0	49,68	99.360,00	2,21	44,68
9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados	m²	80,0	1.169,06	93.524,80	2,08	46,76
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2.500,0	31,59	78.975,00	1,76	48,52
C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	800,0	95,06	76.048,00	1,69	50,21
87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.700,0	41,03	69.751,00	1,55	51,77

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	800,0	86,23	68.984,00	1,53	53,30
90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	60,0	1.107,35	66.441,00	1,48	54,78
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	50,0	1.252,45	62.622,50	1,39	56,17
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	80,0	731,98	58.558,40	1,30	57,47
73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	80,0	725,48	58.038,40	1,29	58,76
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	121,15	48.460,00	1,08	59,84
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	3,05	47.275,00	1,05	60,89
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	40,0	1.162,58	46.503,20	1,03	61,93
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	900,0	49,19	44.271,00	0,98	62,91
89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	250,0	172,38	43.095,00	0,96	63,87
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.000,0	21,04	42.080,00	0,94	64,81
92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	800,0	52,58	42.064,00	0,94	65,74
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	PINT - PINTURAS	m²	800,0	52,30	41.840,00	0,93	66,68
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.300,0	32,09	41.717,00	0,93	67,60
84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	2.007,95	40.159,00	0,89	68,50
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2.000,0	19,83	39.660,00	0,88	69,38
73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	100,0	387,78	38.778,00	0,86	70,24
94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	80,0	469,27	37.541,60	0,84	71,08

WELTON GOMES LEAL:017022103
24

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada. Led 24W*. 6500K G-Light ou similar	Luminárias Internas	un	300,0	125,10	37.530,00	0,83	71,91
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.000,0	18,52	37.040,00	0,82	72,74
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	150,0	242,42	36.363,00	0,81	73,54
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7.000,0	5,16	36.120,00	0,80	74,35
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	300,0	119,65	35.895,00	0,80	75,15
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	4.000,0	8,57	34.280,00	0,76	75,91
96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	700,0	47,02	32.914,00	0,73	76,64
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	180,0	180,96	32.572,80	0,72	77,37
72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	300,0	105,57	31.671,00	0,70	78,07
C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1.000,0	30,17	30.170,00	0,67	78,74
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	73,52	29.408,00	0,65	79,40
92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	800,0	34,77	27.816,00	0,62	80,01
87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.000,0	9,21	27.630,00	0,61	80,63
68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	515,30	25.765,00	0,57	81,20
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	1.269,72	25.394,40	0,56	81,77
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	800,0	31,46	25.168,00	0,56	82,33
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	500,0	49,56	24.780,00	0,55	82,88
97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	100,0	242,27	24.227,00	0,54	83,42
17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	2.500,0	9,65	24.125,00	0,54	83,95
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	32,0	719,31	23.017,92	0,51	84,47
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,0	45,65	22.825,00	0,51	84,97
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	700,0	32,31	22.617,00	0,50	85,48

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	300,0	74,18	22.254,00	0,50	85,97
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	300,0	69,69	20.907,00	0,47	86,44
91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	102,81	20.562,00	0,46	86,90
40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	700,0	29,14	20.398,00	0,45	87,35
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	101,95	20.390,00	0,45	87,80
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	450,0	44,97	20.236,50	0,45	88,25
95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	1.002,22	20.044,40	0,45	88,70
86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	496,86	19.874,40	0,44	89,14
94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	397,17	19.858,50	0,44	89,58
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	658,79	19.763,70	0,44	90,02
95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	387,84	19.392,00	0,43	90,45
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	5.000,0	3,48	17.400,00	0,39	90,84
72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.300,0	12,73	16.549,00	0,37	91,21
10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	6,0	2.731,85	16.391,10	0,36	91,57
72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	318,46	15.923,00	0,35	91,93
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	315,71	15.785,50	0,35	92,28
74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	500,0	31,50	15.750,00	0,35	92,63
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	150,79	15.079,00	0,34	92,96

WELTON GOMES LEAL:017022103
24

Nº

CPI

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	120,0	124,49	14.938,80	0,33	93,30
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	30,0	478,71	14.361,30	0,32	93,62
95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	2.713,35	13.566,75	0,30	93,92
74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	2.635,52	13.177,60	0,29	94,21
86916	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	131,20	13.120,00	0,29	94,50
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	146,32	11.705,60	0,26	94,76
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	72,57	10.885,50	0,24	95,01
86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	266,89	10.675,60	0,24	95,24
94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	211,73	10.586,50	0,24	95,48
1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	60,0	170,97	10.258,20	0,23	95,71
98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	200,0	50,43	10.086,00	0,22	95,93
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	67,20	10.080,00	0,22	96,16
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	98,84	9.884,00	0,22	96,38
91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	46,92	9.384,00	0,21	96,58
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	87,99	8.799,00	0,20	96,78
1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	80,0	106,85	8.548,00	0,19	96,97
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	42,64	8.528,00	0,19	97,16
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.000,0	8,11	8.110,00	0,18	97,34
92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	79,93	7.993,00	0,18	97,52
72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	100,0	78,36	7.836,00	0,17	97,69

WELTON GOMES LEAL:017022103

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	388,82	7.776,40	0,17	97,87
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	120,0	63,52	7.622,40	0,17	98,04
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	40,0	173,96	6.958,40	0,15	98,19
89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	65,50	6.550,00	0,15	98,34
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	500,0	13,07	6.535,00	0,15	98,48
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	29,06	5.812,00	0,13	98,61
74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	112,02	5.601,00	0,12	98,73
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	10,82	5.410,00	0,12	98,86
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	2.000,0	2,69	5.380,00	0,12	98,97
91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	9,88	4.940,00	0,11	99,08
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	246,82	4.936,40	0,11	99,19
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	45,69	4.569,00	0,10	99,30
98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	100,0	44,62	4.462,00	0,10	99,40
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	54,36	4.348,80	0,10	99,49
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	194,12	3.882,40	0,09	99,58
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	800,0	4,38	3.504,00	0,08	99,66
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	14,85	2.970,00	0,07	99,72
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃC EXTERNA	UN	200,0	13,43	2.686,00	0,06	99,78
90760	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	50,0	48,92	2.446,00	0,05	99,84
92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	48,52	2.426,00	0,05	99,89
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	300,0	7,78	2.334,00	0,05	99,94

WELTON GOMES LEAL:017022103
24

Nº_____



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	8,23	1.646,00	0,04	99,98
89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	18,62	931,00	0,02	100,00

Total sem BDI	**3.413.984,30**
Total do BDI	**1.081.161,47**
Total Geral	**4.495.145,77**

WELTON GOMES LEAL:017022103 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103
24

Nº ________

________ CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.793.035/0001-68 - Inscrição Estadual: 12.3391774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 18, Conj Sorriso da Manhã, Guanacara, CEP 65.890-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF, 650.824.703-63
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VALIDADE: 90 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade Operativa	Quantidade Improdutiva	Valor Unitário Operativa	Valor Unitário Improdutiva	Total Operativa	Total Improdutiva	Total Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	25.119,7491799		14,30		359.212,41		359.212,41	7,99%	359.212,41	7,99%
00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1.908,0000000		139,60		266.356,80		266.356,80	5,93%	625.569,21	13,92%
00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	9.878,1320000		20,25		200.032,17		200.032,17	4,45%	825.601,39	18,37%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	5.782,6800000		31,61		182.790,51		182.790,51	4,07%	1.008.391,90	22,43%
00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	8.732,9196849		20,25		176.841,63		176.841,63	3,93%	1.185.233,53	26,37%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	147.636,991249		0,98		144.733,25		144.733,25	3,22%	1.329.966,78	29,59%
9883	ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	Serviços	m²	80,0000000		1.169,06		93.524,80		93.524,80	2,08%	1.423.491,58	31,67%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	24.102,8100000		3,79		91.349,65		91.349,65	2,03%	1.514.841,23	33,70%
00000711	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1.526,1000000		59,56		90.894,52		90.894,52	2,02%	1.605.735,75	35,72%
2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	4.076,0000000		20,47		83.435,72		83.435,72	1,86%	1.689.171,47	37,58%
00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	56.086,5000000		1,44		80.764,99		80.764,99	1,80%	1.769.936,46	39,37%
00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	756,0000000		104,74		79.183,44		79.183,44	1,76%	1.849.119,90	41,14%
00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	Material	MIL	55,0000000		1.353,99		74.469,45		74.469,45	1,66%	1.923.589,35	42,79%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3.407,6369325		20,25		69.004,65		69.004,65	1,54%	1.992.594,00	44,33%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	15.516,0000000		4,31		66.873,96		66.873,96	1,49%	2.059.467,96	45,82%
00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1.459,1200000		45,05		65.733,36		65.733,36	1,46%	2.125.201,31	47,28%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	59.551,1578483		1,09		64.910,76		64.910,76	1,44%	2.190.112,07	48,72%
2351	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2.330,0000000		27,35		63.725,50		63.725,50	1,42%	2.253.837,57	50,14%
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1.272,0000000		49,66		63.167,52		63.167,52	1,41%	2.317.005,09	51,54%
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1.085,6000000		53,05		57.591,08		57.591,08	1,28%	2.374.596,17	52,83%
00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	80,0000000		708,00		56.640,00		56.640,00	1,26%	2.431.236,17	54,09%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	628,5590351		88,00		55.313,20		55.313,20	1,23%	2.486.549,37	55,32%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	2.505,3072000		20,25		50.732,47		50.732,47	1,13%	2.537.281,84	56,44%
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	240,0000000		209,26		50.222,40		50.222,40	1,12%	2.587.504,24	57,56%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	15.827,0000000		3,16		50.013,32		50.013,32	1,11%	2.637.517,56	58,67%
00000546	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	3.360,0000000		14,72		49.459,20		49.459,20	1,10%	2.686.976,76	59,78%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	59.321,1578483		0,77		45.677,29		45.677,29	1,02%	2.732.654,05	60,79%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	35.124,9501400		1,21		42.501,19		42.501,19	0,95%	2.775.155,24	61,74%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2.000,3163958		20,25		40.506,41		40.506,41	0,90%	2.815.661,65	62,64%
8487	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material	m²	880,0000000		45,13		39.714,40		39.714,40	0,88%	2.855.376,05	63,52%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2.599,9540725		15,07		39.181,31		39.181,31	0,87%	2.894.557,36	64,39%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1.954,0547280		19,29		37.693,91		37.693,91	0,84%	2.932.251,27	65,23%
00000153	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	150,0000000		247,10		37.065,00		37.065,00	0,82%	2.969.316,27	66,06%
00003428	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO "10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material	m²	20,0000000		1.833,54		36.670,80		36.670,80	0,82%	3.005.987,07	66,87%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	23.053,0529881		1,55		35.732,23		35.732,23	0,79%	3.041.719,30	67,67%
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	2.380,0000000		14,72		35.033,60		35.033,60	0,78%	3.076.752,90	68,45%
00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1.547,0000000		22,57		34.915,79		34.915,79	0,78%	3.111.668,69	69,22%
00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	30,9588084		1.117,04		34.582,07		34.582,07	0,77%	3.146.250,76	69,99%
00006090	SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material	L	2.480,0000000		13,57		33.653,60		33.653,60	0,75%	3.179.904,36	70,74%
00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	420,0000000		76,84		32.272,80		32.272,80	0,72%	3.212.177,16	71,46%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra	H	182,1000000		176,83		32.211,36		32.211,36	0,72%	3.244.388,52	72,18%
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	4.760,0000000		5,64		26.846,40		26.846,40	0,60%	3.271.234,92	72,77%
13982	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G-Light ou similar	Material	un	300,0000000		80,75		24.225,00		24.225,00	0,54%	3.295.459,92	73,31%
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	10.948,0000000		1,97		21.567,56		21.567,56	0,48%	3.317.027,48	73,79%
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	483,7500000		42,36		20.491,65		20.491,65	0,46%	3.337.519,13	74,25%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	9.761,0000000		2,02		19.717,22		19.717,22	0,44%	3.357.236,35	74,69%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	9.761,0000000		2,00		19.522,00		19.522,00	0,43%	3.376.758,35	75,12%
00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	889,6000000		21,66		19.268,74		19.268,74	0,43%	3.396.027,08	75,55%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	188,7225109		100,59		18.983,61		18.983,61	0,42%	3.415.010,69	75,97%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	32,0000000		582,21		18.630,72		18.630,72	0,41%	3.433.641,41	76,38%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12.373,8941300		1,47		18.189,62		18.189,62	0,40%	3.451.831,03	76,79%
00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	300,0000000		60,22		18.066,00		18.066,00	0,40%	3.469.897,03	77,19%
00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	420,0000000		42,65		17.913,00		17.913,00	0,40%	3.487.810,03	77,59%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	874,2335216		20,25		17.703,23		17.703,23	0,39%	3.505.513,26	77,98%
00034382	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	34,7000000		509,19		17.668,89		17.668,89	0,39%	3.523.182,15	78,38%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	23.053,0529881		0,76		17.520,32		17.520,32	0,39%	3.540.702,48	78,77%
00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	20,0000000		871,70		17.434,00		17.434,00	0,39%	3.558.136,48	79,16%
00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	30,0000000		568,42		17.052,60		17.052,60	0,38%	3.575.189,08	79,53%
00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	50,0000000		334,51		16.725,50		16.725,50	0,37%	3.591.914,58	79,91%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	11.866,0000000		1,40		16.612,40		16.612,40	0,37%	3.608.526,98	80,28%
00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	328,6800000		49,59		16.299,24		16.299,24	0,36%	3.624.826,22	80,64%

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº ____________

CPL ____________

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-69 - Inscrição Estadual: 12.399177-4-3
END: Rua Sossego, nº. 152, Quadra 18, Conj Sonho de Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-68
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107186619 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160698 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VALIDADE: 90 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	355,2000000	45,81	16.271,71	16.271,71	0,36%	3.641.097,93	81,00%
00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.808,7740000	8,98	16.242,79	16.242,79	0,36%	3.657.340,72	81,36%
I0325	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	576,0000000	27,35	15.753,60	15.753,60	0,35%	3.673.094,32	81,71%
00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	775,2190000	20,01	15.512,14	15.512,14	0,35%	3.688.606,45	82,06%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	883,3714316	17,13	15.132,15	15.132,15	0,34%	3.703.738,61	82,39%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	200,0000000	73,77	14.754,00	14.754,00	0,33%	3.718.492,61	82,72%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1.516,0400000	9,70	14.705,59	14.705,59	0,33%	3.733.198,20	83,05%
00011025	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	764,0000000	18,83	14.386,12	14.386,12	0,32%	3.747.584,32	83,37%
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	50,0000000	277,07	13.853,50	13.853,50	0,31%	3.761.437,82	83,68%
00039389	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =	Material	UN	500,0000000	27,69	13.845,00	13.845,00	0,31%	3.775.282,82	83,99%
00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	60,0000000	230,70	13.842,00	13.842,00	0,31%	3.789.124,82	84,29%
00010509	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	50,0000000	273,30	13.665,00	13.665,00	0,30%	3.802.789,82	84,60%
00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	14.071,0015000	0,97	13.648,90	13.648,90	0,30%	3.816.438,72	84,90%
00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	50,0000000	270,78	13.539,00	13.539,00	0,30%	3.829.977,72	85,20%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	887,8404743	15,07	13.379,78	13.379,78	0,30%	3.843.357,47	85,50%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	1.154,9700000	11,54	13.328,35	13.328,35	0,30%	3.856.685,83	85,80%
00034638	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	20,0000000	663,74	13.274,80	13.274,80	0,30%	3.869.960,63	86,09%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	13.979,8000000	0,92	12.861,42	12.861,42	0,29%	3.882.822,04	86,38%
00036791	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	100,0000000	128,22	12.822,00	12.822,00	0,29%	3.895.644,04	86,66%
00013358	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	54,0000000	235,55	12.719,70	12.719,70	0,28%	3.908.363,74	86,95%
00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra	H	621,0030680	20,25	12.575,31	12.575,31	0,28%	3.920.939,05	87,23%
00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	207,0800000	59,87	12.396,68	12.396,68	0,28%	3.933.335,74	87,50%
00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12.373,8941800	1,00	12.373,89	12.373,89	0,28%	3.945.709,63	87,78%
10892	ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço Inox 304 #1,2mm, polido, c/01 válvula americana (obra: Mercado Lagarto)	Material	m	6,0000000	2.048,17	12.289,02	12.289,02	0,27%	3.957.998,65	88,05%
00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	207,2000000	57,23	11.858,06	11.858,06	0,26%	3.969.856,71	88,31%
I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	12.000,0000000	0,96	11.520,00	11.520,00	0,26%	3.981.376,71	88,57%
00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	60,0000000	189,63	11.377,80	11.377,80	0,25%	3.992.754,51	88,82%
00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	720,5100000	15,78	11.369,65	11.369,65	0,25%	4.004.124,15	89,08%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	729,1090620	15,07	10.987,87	10.987,87	0,24%	4.015.111,83	89,32%
00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	100,0000000	105,61	10.561,00	10.561,00	0,23%	4.025.672,83	89,56%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	950,0000000	10,94	10.393,00	10.393,00	0,23%	4.036.065,83	89,79%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	690,0000000	14,89	10.274,10	10.274,10	0,23%	4.046.339,93	90,02%
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	195,2000000	52,10	10.169,92	10.169,92	0,23%	4.056.509,85	90,24%
00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	40,0000000	251,59	10.063,60	10.063,60	0,22%	4.066.573,45	90,47%
00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	465,5200000	20,83	9.697,61	9.697,61	0,22%	4.076.271,06	90,68%
00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	11,3100000	853,25	9.650,26	9.650,26	0,21%	4.085.921,32	90,90%
00011783	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	50,0000000	191,99	9.599,50	9.599,50	0,21%	4.095.520,82	91,11%
00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	40,0000000	235,79	9.431,60	9.431,60	0,21%	4.104.952,42	91,32%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	295,1200000	31,68	9.349,40	9.349,40	0,21%	4.114.301,82	91,53%
00011621	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO II, CLASSE B (NBR 9952)	Material	m²	132,0000000	67,67	8.932,44	8.932,44	0,20%	4.123.234,26	91,73%
00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	40,0000000	220,81	8.832,40	8.832,40	0,20%	4.132.066,66	91,92%
I6506	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	3.200,0000000	2,75	8.800,00	8.800,00	0,20%	4.140.866,66	92,12%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	450,0000000	19,02	8.559,00	8.559,00	0,19%	4.149.425,66	92,31%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	1.034,0000000	8,25	8.530,50	8.530,50	0,19%	4.157.956,16	92,50%
00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	2.400,0000000	3,50	8.400,00	8.400,00	0,19%	4.166.356,16	92,69%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5.540,2750000	1,44	7.978,00	7.978,00	0,18%	4.174.334,16	92,86%
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	2.768,7000000	2,85	7.890,80	7.890,80	0,18%	4.182.224,96	93,04%
00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0111300	691.636,30	7.697,91	7.697,91	0,17%	4.189.922,87	93,21%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.273,1359640	1,71	7.307,06	7.307,06	0,16%	4.197.229,93	93,37%
00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	189,0000000	38,66	7.306,74	7.306,74	0,16%	4.204.536,67	93,54%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	320,0000000	21,90	7.008,00	7.008,00	0,16%	4.211.544,67	93,69%
00041954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	68,8800000	99,80	6.874,22	6.874,22	0,15%	4.218.418,89	93,84%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	700,0000000	9,61	6.727,00	6.727,00	0,15%	4.225.145,89	93,99%
00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE	Material	KG	413,0000000	14,76	6.095,88	6.095,88	0,14%	4.231.241,77	94,13%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	111,6000000	53,88	6.013,01	6.013,01	0,13%	4.237.254,78	94,26%
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1.008,0000000	5,79	5.836,32	5.836,32	0,13%	4.243.091,10	94,39%
00043480	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5.540,2750000	1,05	5.817,29	5.817,29	0,13%	4.248.908,39	94,52%
00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	52,5600000	107,52	5.651,25	5.651,25	0,13%	4.254.559,64	94,65%
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	96,0000000	56,21	5.396,16	5.396,16	0,12%	4.259.955,80	94,77%
00038545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material	m²	602,7200000	8,15	4.912,17	4.912,17	0,11%	4.264.867,97	94,88%
00001351	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	Material	UN	90,9090900	53,91	4.900,91	4.900,91	0,11%	4.269.768,88	94,99%
00006018	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	100,0000000	47,01	4.701,00	4.701,00	0,10%	4.274.469,88	95,09%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1.100,0000000	4,06	4.466,00	4.466,00	0,10%	4.278.935,88	95,19%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	140,0000000	29,53	4.134,20	4.134,20	0,09%	4.283.070,08	95,28%
00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1.466,4000000	2,79	4.091,26	4.091,26	0,09%	4.287.161,33	95,37%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	213,2511572	18,95	4.041,11	4.041,11	0,09%	4.291.202,44	95,46%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	166,5760000	24,25	4.039,47	4.039,47	0,09%	4.295.241,91	95,55%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	254,2977680	15,75	4.005,19	4.005,19	0,09%	4.299.247,10	95,64%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	449,9996000	8,74	3.933,00	3.933,00	0,09%	4.303.180,10	95,73%
00011690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Material	UN	20,0000000	196,24	3.924,80	3.924,80	0,09%	4.307.104,90	95,82%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	190,6251900	20,25	3.860,16	3.860,16	0,09%	4.310.965,06	95,90%
00003378	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	20,0000000	176,26	3.525,20	3.525,20	0,08%	4.314.490,26	95,98%

WELTON GOMES LEAL:017022103 24
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº ____

CPL ____

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sucesso, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.890-000, Colinas - MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.824.703-53
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107188518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VALIDADE: 90 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.761,8340960	1,27	3.507,53	3.507,53	0,08%	4.317.997,78	96,06%
00039794	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Material	UN	50,0000000	68,84	3.342,00	3.342,00	0,07%	4.321.339,78	96,13%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	218,5570000	14,73	3.189,88	3.189,88	0,07%	4.324.529,67	96,20%
00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	4.200,0000000	0,75	3.150,00	3.150,00	0,07%	4.327.679,67	96,27%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	2.478,0000000	1,27	3.147,06	3.147,06	0,07%	4.330.826,73	96,34%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	255,3500000	11,78	3.008,02	3.008,02	0,07%	4.333.834,75	96,41%
00000587	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	160,0000000	18,67	2.987,20	2.987,20	0,07%	4.336.821,95	96,48%
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	80,0000000	36,99	2.959,20	2.959,20	0,07%	4.339.781,15	96,54%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	606,0123276	4,84	2.933,10	2.933,10	0,07%	4.342.714,25	96,61%
00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	240,0000000	12,18	2.923,20	2.923,20	0,07%	4.345.637,45	96,67%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	151,2283080	17,67	2.672,20	2.672,20	0,06%	4.348.309,66	96,73%
00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	155,0000000	17,21	2.667,55	2.667,55	0,06%	4.350.977,21	96,79%
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	956,2230000	2,75	2.629,61	2.629,61	0,06%	4.353.606,81	96,85%
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	40,0000000	65,59	2.623,60	2.623,60	0,06%	4.356.230,41	96,91%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	654,8806000	3,99	2.612,97	2.612,97	0,06%	4.358.843,38	96,97%
00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	165,0000000	15,68	2.587,20	2.587,20	0,06%	4.361.430,58	97,03%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.273,1359840	0,60	2.563,88	2.563,88	0,06%	4.363.994,47	97,08%
00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	479,8200000	5,20	2.495,06	2.495,06	0,06%	4.366.489,53	97,14%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	122,0640000	20,25	2.471,80	2.471,80	0,05%	4.368.961,33	97,19%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	121,1280000	20,25	2.452,84	2.452,84	0,05%	4.371.414,17	97,25%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	650,0000000	3,75	2.437,50	2.437,50	0,05%	4.373.851,67	97,30%
00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra	H	50,8600000	45,44	2.311,08	2.311,08	0,05%	4.376.162,75	97,35%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1.100,0000000	2,10	2.310,00	2.310,00	0,05%	4.378.472,75	97,40%
00006086	SINAPI	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	28,0000000	80,14	2.243,92	2.243,92	0,05%	4.380.716,67	97,45%
00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	63,5250000	35,02	2.224,75	2.224,75	0,05%	4.382.941,42	97,50%
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1.435,0000000	1,48	2.123,80	2.123,80	0,05%	4.385.065,22	97,55%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	9,4266230	223,41	2.106,00	2.106,00	0,05%	4.387.171,22	97,60%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	200,0000000	10,50	2.100,00	2.100,00	0,05%	4.389.271,22	97,64%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	144,1687600	14,52	2.093,62	2.093,62	0,05%	4.391.364,84	97,69%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	343,0080000	6,07	2.082,06	2.082,06	0,05%	4.393.446,90	97,74%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	76,7600000	26,81	2.057,94	2.057,94	0,05%	4.395.504,83	97,78%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	23,4984620	87,09	2.046,48	2.046,48	0,05%	4.397.551,32	97,83%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	268,2000000	7,47	2.003,45	2.003,45	0,04%	4.399.554,77	97,87%
00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	150,0000000	12,52	1.878,00	1.878,00	0,04%	4.401.432,77	97,92%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	100,4100000	18,59	1.866,62	1.866,62	0,04%	4.403.299,39	97,96%
00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	60,0000000	31,01	1.860,60	1.860,60	0,04%	4.405.159,99	98,00%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	10,6250000	174,14	1.850,24	1.850,24	0,04%	4.407.010,23	98,04%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	133,2502384	13,88	1.849,51	1.849,51	0,04%	4.408.859,74	98,08%
00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	285,9205000	6,29	1.798,44	1.798,44	0,04%	4.410.658,18	98,12%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1.748,7231972	1,00	1.748,72	1.748,72	0,04%	4.412.404,91	98,16%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	397,9500000	4,34	1.727,10	1.727,10	0,04%	4.414.132,01	98,20%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	550,0000000	3,09	1.699,50	1.699,50	0,04%	4.415.831,51	98,24%
00000026	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	255,0000000	6,29	1.603,95	1.603,95	0,04%	4.417.435,46	98,27%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.557,9656202	1,02	1.589,12	1.589,12	0,04%	4.419.024,58	98,31%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	77,6436760	20,25	1.572,28	1.572,28	0,03%	4.420.596,87	98,34%
00005087	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	44,0000000	33,78	1.486,44	1.485,44	0,03%	4.422.082,31	98,37%
10751	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	213,7511577	6,78	1.441,58	1.441,58	0,03%	4.423.523,89	98,41%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	203,6401800	6,74	1.412,97	1.412,97	0,03%	4.424.936,86	98,44%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	500,0000000	2,81	1.405,00	1.405,00	0,03%	4.426.341,86	98,47%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	100,0000000	13,99	1.399,00	1.399,00	0,03%	4.427.740,86	98,50%
00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	40,0000000	34,80	1.392,00	1.392,00	0,03%	4.429.132,86	98,53%
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0009717	1.377.691,58	1.338,70	1.338,70	0,03%	4.430.471,56	98,56%
00004673	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	23,4780000	55,24	1.294,16	1.294,15	0,03%	4.431.765,72	98,59%
00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Mão de Obra	H	114,6994720	11,20	1.284,63	1.284,63	0,03%	4.433.050,35	98,62%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	16,5281248	76,88	1.270,68	1.270,68	0,03%	4.434.321,04	98,65%
00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	263,9400000	4,79	1.264,27	1.264,27	0,03%	4.435.585,31	98,68%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	70,0000000	17,80	1.246,00	1.246,00	0,03%	4.436.831,31	98,70%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	109,4000000	11,23	1.228,56	1.228,56	0,03%	4.438.059,88	98,73%
00043481	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.761,8340960	0,43	1.187,59	1.187,59	0,03%	4.439.247,47	98,76%
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	284,4600000	4,17	1.186,20	1.186,20	0,03%	4.440.433,68	98,78%
00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0158500	72.954,86	1.156,33	1.156,33	0,03%	4.441.590,00	98,81%
00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40,0000000	28,90	1.156,00	1.156,00	0,03%	4.442.746,00	98,83%
00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	20,0000000	57,28	1.145,60	1.145,60	0,03%	4.443.891,60	98,86%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	260,0000000	4,38	1.138,80	1.138,80	0,03%	4.445.030,40	98,89%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	184,9345240	6,09	1.126,25	1.126,25	0,03%	4.446.156,65	98,91%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	35,4606584	31,68	1.123,39	1.123,39	0,02%	4.447.280,04	98,94%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	12,4821870	89,14	1.112,66	1.112,66	0,02%	4.448.392,71	98,96%
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	80,0000000	13,80	1.104,00	1.104,00	0,02%	4.449.496,71	98,98%
00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	209,8600000	5,25	1.101,77	1.101,77	0,02%	4.450.598,47	99,01%
00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0013351	805.185,91	1.075,00	1.075,00	0,02%	4.451.673,47	99,03%
00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	20,5400000	51,63	1.060,48	1.060,48	0,02%	4.452.733,95	99,06%
00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	80,0000000	13,15	1.052,00	1.052,00	0,02%	4.453.785,95	99,08%
1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc	Material	kg	10,6000000	98,64	1.043,71	1.043,71	0,02%	4.454.829,67	99,10%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	30,0000000	31,64	949,20	949,20	0,02%	4.455.778,87	99,12%
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	187,5000000	5,03	943,13	943,13	0,02%	4.456.721,99	99,15%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	25,5200000	35,89	915,91	915,91	0,02%	4.457.637,90	99,17%
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	240,0000000	3,81	914,40	914,40	0,02%	4.458.552,30	99,19%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	9,6000000	95,02	912,19	912,19	0,02%	4.459.464,50	99,21%
00007087	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	74,0000000	11,75	869,50	869,50	0,02%	4.460.334,00	99,23%

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº ____
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.783.038/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3391774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 18, Conj Sorrisos da Manhã, Guanabara, CEP 65.890-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 893.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117180659 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-0
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0009310	871.681,31	811,54	811,54	0,02%	4.461.145,53	99,24%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	14,6918360	54,61	802,32	802,32	0,02%	4.461.947,85	99,26%
82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	55,9200000	14,34	801,89	801,89	0,02%	4.462.749,75	99,28%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	24,9774500	31,72	792,28	792,28	0,02%	4.463.542,03	99,30%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	17,5000000	44,99	787,33	787,33	0,02%	4.464.329,36	99,31%
00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	697,4800000	1,11	774,20	774,20	0,02%	4.465.103,56	99,33%
00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	20,0000000	38,07	761,40	761,40	0,02%	4.465.864,96	99,35%
941	ORSE	Fechamento com tranças curta	Material	m	3,1422078	235,60	740,30	740,30	0,02%	4.466.605,26	99,37%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,0700000	15,39	739,80	739,80	0,02%	4.467.345,06	99,38%
00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	50,0000000	14,56	728,00	728,00	0,02%	4.468.073,06	99,40%
00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	20,0000000	34,64	692,80	692,80	0,02%	4.468.765,86	99,41%
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	300,0000000	2,25	675,00	675,00	0,02%	4.469.440,86	99,43%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	500,0000000	1,34	670,00	670,00	0,01%	4.470.110,86	99,44%
2036	ORSE	Solução limpadora pvc	Material	l	6,1600000	106,11	655,78	655,78	0,01%	4.470.766,62	99,46%
00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	20,0000000	31,97	639,40	639,40	0,01%	4.471.406,02	99,47%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	300,0000000	2,06	618,00	618,00	0,01%	4.472.024,02	99,48%
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	9,9600000	61,53	614,66	614,66	0,01%	4.472.638,70	99,50%
00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	7,3400000	83,34	611,72	611,72	0,01%	4.473.250,42	99,51%
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	40,0000000	15,13	605,20	605,20	0,01%	4.473.855,62	99,53%
00036387	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0202420	29.466,63	596,46	596,46	0,01%	4.474.452,08	99,54%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	69.551,1578483	0,01	595,51	595,51	0,01%	4.475.047,59	99,55%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	59.321,1578483	0,01	593,21	593,21	0,01%	4.475.640,81	99,57%
00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	24,2200000	24,08	583,22	583,22	0,01%	4.476.224,02	99,58%
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	332,2920000	1,73	574,87	574,87	0,01%	4.476.798,89	99,59%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	43,1200000	13,12	565,73	565,73	0,01%	4.477.364,62	99,60%
00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	59,6800000	9,28	553,83	553,83	0,01%	4.477.918,45	99,62%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	38,6379000	13,72	530,11	530,11	0,01%	4.478.448,57	99,63%
00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0547200	9.676,72	529,51	529,51	0,01%	4.478.978,08	99,64%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	300,0000000	1,75	525,00	525,00	0,01%	4.479.503,08	99,65%
138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	4,6200000	110,18	509,03	509,03	0,01%	4.480.012,11	99,66%
00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	24,6280333	20,25	498,72	498,72	0,01%	4.480.510,83	99,67%
00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	87,0400000	5,71	497,00	497,00	0,01%	4.481.007,82	99,69%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	12,7800000	36,63	468,13	468,13	0,01%	4.481.475,95	99,70%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	16,6105500	27,28	453,14	453,14	0,01%	4.481.929,09	99,71%
00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	20,0000000	21,90	438,00	438,00	0,01%	4.482.367,09	99,72%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0594255	7.243,88	430,47	430,47	0,01%	4.482.797,56	99,73%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	25,0660000	17,14	429,61	429,61	0,01%	4.483.227,18	99,73%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	26,6775500	15,56	415,10	415,10	0,01%	4.483.642,28	99,74%
00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	20,0000000	20,23	405,60	405,60	0,01%	4.484.047,88	99,75%
00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	4,5400000	87,34	396,52	396,52	0,01%	4.484.444,40	99,76%
00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	68,5000000	5,91	393,02	393,02	0,01%	4.484.837,42	99,77%
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1.008,0000000	0,38	383,04	383,04	0,01%	4.485.220,46	99,78%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	38,2185000	9,73	371,87	371,87	0,01%	4.485.592,32	99,79%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	4,2391328	85,24	361,34	361,34	0,01%	4.485.953,67	99,80%
629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	7,3521000	48,67	357,83	357,83	0,01%	4.486.311,49	99,80%
00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	13,2970000	26,91	357,80	357,80	0,01%	4.486.669,29	99,81%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	un	0,8378023	406,19	340,38	340,38	0,01%	4.487.009,64	99,82%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	17,0697000	19,70	336,27	336,27	0,01%	4.487.345,92	99,83%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	8,9880000	35,62	320,15	320,15	0,01%	4.487.666,07	99,83%
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	200,0000000	1,59	318,00	318,00	0,01%	4.487.984,07	99,84%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	2.870,0000000	0,10	297,00	297,00	0,01%	4.488.281,07	99,85%
00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "10 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,6000000	82,46	296,86	296,86	0,01%	4.488.577,93	99,85%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	117,9402280	2,51	296,03	296,03	0,01%	4.488.873,96	99,86%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	34,2972000	7,04	241,45	241,45	0,01%	4.489.115,41	99,87%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	7,6000000	31,14	236,66	236,66	0,01%	4.489.352,07	99,87%
00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	177,9200000	1,30	231,30	231,30	0,01%	4.489.583,37	99,88%
00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	37,3320000	6,06	227,34	227,34	0,01%	4.489.810,71	99,88%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,1982730	101,12	222,29	222,29	0,00%	4.490.033,00	99,89%
00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	0,8600000	257,86	221,76	221,76	0,00%	4.490.254,78	99,89%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	40,0000000	5,47	218,80	218,80	0,00%	4.490.473,58	99,90%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	657,3600000	0,31	203,76	203,76	0,00%	4.490.677,34	99,90%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	6,4055200	31,55	202,09	202,09	0,00%	4.490.879,44	99,91%
10539	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	3,7706492	48,60	183,25	183,25	0,00%	4.491.062,69	99,91%
00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	9,0600000	19,77	179,12	179,12	0,00%	4.491.241,81	99,91%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	34,4000000	4,87	167,53	167,53	0,00%	4.491.409,33	99,92%
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	71,2000000	2,25	160,20	160,20	0,00%	4.491.569,53	99,92%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	180,0000000	0,89	160,20	160,20	0,00%	4.491.729,73	99,92%
00036467	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0242566	6.600,11	160,10	160,10	0,00%	4.491.889,83	99,93%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	9,4286230	16,97	159,97	159,97	0,00%	4.492.049,80	99,93%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0012972	119.761,03	155,35	155,35	0,00%	4.492.205,15	99,93%
00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	20,0000000	7,50	150,00	150,00	0,00%	4.492.355,15	99,94%
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	5,4600000	27,07	147,80	147,80	0,00%	4.492.502,95	99,94%

WELTON GOMES LEAL:017022103 24
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-63 - Inscrição Estadual: 12.3301774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 18, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000 Coliinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 680.924.703-68
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107188518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Nº ____

CPL

VALIDADE: 60 Dias

CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	180,0000000	0,82	147,60	147,60	0,00%	4.492.650,56	99,94%
00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	1,6446010	85,13	140,00	140,00	0,00%	4.492.790,56	99,95%
00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	1,4400000	95,71	137,82	137,82	0,00%	4.492.928,38	99,95%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	27,9500000	4,87	136,12	136,12	0,00%	4.493.064,50	99,95%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	94,4000000	1,33	125,55	125,55	0,00%	4.493.190,05	99,96%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	6,9985602	17,55	122,82	122,82	0,00%	4.493.312,88	99,96%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0083862	14.497,33	121,58	121,58	0,00%	4.493.434,45	99,96%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,8556000	30,61	118,02	118,02	0,00%	4.493.552,47	99,96%
00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	118,8800000	0,96	114,11	114,11	0,00%	4.493.666,58	99,97%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	133,7474000	0,84	112,35	112,35	0,00%	4.493.778,93	99,97%
00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,3340368	331,72	110,81	110,81	0,00%	4.493.889,73	99,97%
00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	5,0000000	20,31	101,55	101,55	0,00%	4.493.991,28	99,97%
00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0043506	19.199,79	83,53	83,53	0,00%	4.494.074,82	99,98%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0061484	13.172,87	80,97	80,97	0,00%	4.494.155,78	99,98%
00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	8,0000000	9,99	79,92	79,92	0,00%	4.494.235,70	99,98%
00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	20,0000003	3,96	79,20	79,20	0,00%	4.494.314,90	99,98%
00003897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	35,0650000	2,21	77,54	77,54	0,00%	4.494.392,45	99,98%
00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	4,8180616	15,98	76,90	76,90	0,00%	4.494.469,34	99,98%
00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	Material	UN	120,0000000	0,63	75,60	75,60	0,00%	4.494.544,94	99,99%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	50,0000000	1,46	73,00	73,00	0,00%	4.494.617,94	99,99%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	1,6500000	41,74	68,87	68,87	0,00%	4.494.686,81	99,99%
00003858	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	29,0200000	2,33	67,62	67,62	0,00%	4.494.754,43	99,99%
00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	4,7553000	13,53	64,34	64,34	0,00%	4.494.818,77	99,99%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	8,4256230	8,83	62,50	62,50	0,00%	4.494.881,27	99,99%
00020046	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,4800000	30,49	45,13	45,13	0,00%	4.494.926,39	100,00%
00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	0,4200000	97,29	40,86	40,86	0,00%	4.494.967,25	100,00%
00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,5344200	75,12	40,15	40,15	0,00%	4.495.007,40	100,00%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5524092	14,24	36,35	36,35	0,00%	4.495.043,75	100,00%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	120,2211000	0,30	36,07	36,07	0,00%	4.495.079,81	100,00%
00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	0,8600000	38,28	32,92	32,92	0,00%	4.495.112,73	100,00%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	9,4985000	3,38	32,10	32,10	0,00%	4.495.144,84	100,00%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,9450000	31,55	29,81	29,81	0,00%	4.495.174,65	100,00%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	1,5400000	17,96	27,66	27,66	0,00%	4.495.202,31	100,00%
00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	16,0200000	1,72	27,55	27,55	0,00%	4.495.229,87	100,00%
00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,2600000	21,50	27,15	27,15	0,00%	4.495.257,02	100,00%
00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	1,2566829	17,73	22,28	22,28	0,00%	4.495.279,30	100,00%
00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	1,2250000	17,94	21,98	21,98	0,00%	4.495.301,28	100,00%
00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	18,8800000	1,15	21,71	21,71	0,00%	4.495.322,99	100,00%
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	2,3716000	8,79	20,85	20,85	0,00%	4.495.343,84	100,00%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,6300000	32,29	20,34	20,34	0,00%	4.495.364,18	100,00%
10786	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,3340368	49,96	16,69	16,69	0,00%	4.495.380,87	100,01%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.557,9656202	0,01	15,58	15,58	0,00%	4.495.396,45	100,01%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	1,6746010	8,12	13,60	13,60	0,00%	4.495.410,05	100,01%
11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0600000	216,84	13,00	13,00	0,00%	4.495.423,05	100,01%
00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	22,3680000	0,47	10,51	10,51	0,00%	4.495.433,56	100,01%
00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,4183811	23,05	9,66	9,66	0,00%	4.495.443,22	100,01%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	0,5010551	18,75	9,39	9,39	0,00%	4.495.452,61	100,01%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,2299000	39,09	8,99	8,99	0,00%	4.495.461,60	100,01%
00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,0800000	95,02	7,60	7,60	0,00%	4.495.469,20	100,01%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,1670183	42,65	7,12	7,12	0,00%	4.495.476,32	100,01%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0076580	865,53	6,64	6,64	0,00%	4.495.482,96	100,01%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	50,0000000	0,13	6,50	6,50	0,00%	4.495.489,46	100,01%
00000288	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,4800000	4,39	6,50	6,50	0,00%	4.495.495,96	100,01%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0600000	59,44	3,57	3,57	0,00%	4.495.499,52	100,01%
11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0516000	58,90	3,04	3,04	0,00%	4.495.502,56	100,01%
11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0946000	31,14	2,95	2,95	0,00%	4.495.505,51	100,01%
11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0344000	81,23	2,79	2,79	0,00%	4.495.508,30	100,01%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,2470000	10,78	2,66	2,66	0,00%	4.495.510,97	100,01%
00003499	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,6600000	1,60	2,66	2,66	0,00%	4.495.513,62	100,01%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0300000	71,33	2,14	2,14	0,00%	4.495.515,76	100,01%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0624459	30,98	1,94	1,94	0,00%	4.495.517,70	100,01%
11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0602002	30,86	1,86	1,86	0,00%	4.495.519,55	100,01%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	180,0000000	0,01	1,80	1,80	0,00%	4.495.521,35	100,01%
11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0344000	42,45	1,46	1,46	0,00%	4.495.522,82	100,01%
11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0022152	443,63	0,98	0,98	0,00%	4.495.523,80	100,01%
00014518	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0006170	1.578,97	0,97	0,97	0,00%	4.495.524,77	100,01%
11243	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0012430	701,38	0,87	0,87	0,00%	4.495.525,64	100,01%
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0012430	333,08	0,41	0,41	0,00%	4.495.526,06	100,01%
10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0086000	46,64	0,40	0,40	0,00%	4.495.526,46	100,01%
10282	ORSE	Régua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0044300	55,24	0,24	0,24	0,00%	4.495.526,70	100,01%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0155061	15,24	0,24	0,24	0,00%	4.495.526,94	100,01%
10590	ORSE	Prumo simples 30cm	Material	un	0,0086000	26,49	0,23	0,23	0,00%	4.495.527,17	100,01%
4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0088607	25,45	0,23	0,23	0,00%	4.495.527,39	100,01%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	un	0,0155061	12,24	0,19	0,19	0,00%	4.495.527,58	100,01%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0110758	14,81	0,16	0,16	0,00%	4.495.527,75	100,01%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0088607	15,58	0,14	0,14	0,00%	4.495.527,88	100,01%
11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0024459	51,31	0,13	0,13	0,00%	4.495.528,01	100,01%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0044300	22,33	0,10	0,10	0,00%	4.495.528,11	100,01%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0022152	37,22	0,08	0,08	0,00%	4.495.528,19	100,01%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0044300	18,30	0,08	0,08	0,00%	4.495.528,27	100,01%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0022152	31,11	0,07	0,07	0,00%	4.495.528,34	100,01%

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3391774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 580.924.703-49
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107186518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160683 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 60 Dias

CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: *Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência*

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

10579 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0024859	20,51	0,05	0,05	0,00%	4.495.528,39	100,01%
10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0012430	40,62	0,05	0,05	0,00%	4.495.528,44	100,01%
10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0008031	43,98	0,04	0,04	0,00%	4.495.528,48	100,01%
10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0008081	28,84	0,02	0,02	0,00%	4.495.528,51	100,01%

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ 168.228,61
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 1.280.814,02
Material	R$ 2.839.242,37
Serviços	R$ 141.143,99
Taxas	R$ 595,51
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Outros	R$ 65.503,97

Total sem BDI	3.413.984,30
Total do BDI	1.081.161,47
Total Geral	4.495.145,77

WELTON GOMES LEAL:017022103
24

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

Nº _____

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VALIDADE: 90 Dias

VIII - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	546,22	546,22
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0100000	316,07	3,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,72	18,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	14,24	28,48
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	442,11	442,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	4,0000000	10,54	42,16
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1100000	24,06	2,64
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,0000000	8,95	8,95
				MO sem LS =>	21,87	LS =>	16,18	MO com LS =>	38,05
				Valor do BDI =>	173,09			Valor com BDI =>	719,31

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	52,92	52,92
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0168000	15,76	0,26
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0039000	16,84	0,06
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0046000	356,35	1,63
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	1,75	2,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	18,72	13,33
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3563000	14,76	5,26
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,4125000	32,17	13,27
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	24,06	2,67
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,7445000	8,95	6,66
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5500000	11,91	6,55
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	24,01	0,61
				MO sem LS =>	10,23	LS =>	7,57	MO com LS =>	17,80
				Valor do BDI =>	16,77			Valor com BDI =>	69,69

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,0000000	2,05	2,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0718000	14,24	1,02
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0718000	14,39	1,03
				MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,58
				Valor do BDI =>	0,64			Valor com BDI =>	2,69

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	183,97	183,97
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,18	4,18
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	100,37	100,37
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	21,30	21,30
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	38,41	38,41
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,31	3,31
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,40	16,40
				MO sem LS =>	8,14	LS =>	6,03	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI =>	58,30			Valor com BDI =>	242,27

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	137,42	137,42
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	134,28	134,28

Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	78,10	LS =>	57,79	MO com LS =>	135,89
				Valor do BDI =>	43,54			Valor com BDI =>	180,96

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	37,15	37,15
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	34,51	34,51
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	20,17	LS =>	14,93	MO com LS =>	35,10
				Valor do BDI =>	11,77			Valor com BDI =>	48,92

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m³	1,0000000	37,38	37,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	18,96	4,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3248000	14,24	33,10
				MO sem LS =>	16,76	LS =>	12,41	MO com LS =>	29,17
				Valor do BDI =>	11,83			Valor com BDI =>	49,19

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	15,06	15,06
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2553000	18,88	4,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7195000	14,24	10,24
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	5,07	MO com LS =>	11,91
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	19,83

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	3,33	3,33
Composição Auxiliar	88289	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0713000	18,84	1,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1401000	14,24	1,99
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,64
				Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	4,38

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções		m²	1,0000000	7,33	7,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,5000000	3,80	1,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,5000000	10,86	5,43
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	2,31	MO com LS =>	5,43
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	9,65

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	24,54	24,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3643000	18,96	6,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7156000	14,24	10,19
Insumo	00041954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material		KG	0,0984000	75,79	7,45
				MO sem LS =>	7,81	LS =>	5,78	MO com LS =>	13,59
				Valor do BDI =>	7,77			Valor com BDI =>	32,31

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	5,91	5,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	18,34	2,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2514000	14,24	3,57
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	7,78

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	6,16	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1315000	18,96	2,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2582000	14,24	3,67
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	8,11

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	9,67	9,67
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	18,02	5,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	14,24	4,27
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	3,30	MO com LS =>	7,75
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	12,73

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		m²	1,0000000	22,91	22,91
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1,3000000	15,55	20,21
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,1300000	20,77	2,70
				MO sem LS =>	13,17	LS =>	9,74	MO com LS =>	22,91
				Valor do BDI =>	7,26			Valor com BDI =>	30,17

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	56,33	56,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	14,24	56,33
				MO sem LS =>	25,10	LS =>	18,57	MO com LS =>	43,67
				Valor do BDI =>	17,85			Valor com BDI =>	74,18

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	9,93	9,93
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0040000	340,50	1,36
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0300000	54,67	1,64

Nº
CPL

Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0060000	242,81	1,45
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0230000	51,22	1,17
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0270000	72,45	1,95
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0100000	190,62	1,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0330000	14,24	0,46
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	0,92	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	13,07

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	34,15	34,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3986000	14,24	34,15
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	11,26	MO com LS =>	26,48
				Valor do BDI =>	10,82			Valor com BDI =>	44,97

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	356,35	356,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,2856000	14,24	89,50
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8538000	66,83	57,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	218,9300000	0,75	164,19
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5971000	76,39	45,61
				MO sem LS =>	39,88	LS =>	29,51	MO com LS =>	69,39
				Valor do BDI =>	112,92			Valor com BDI =>	469,27

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS		m²	1,0000000	210,00	210,00
Composição Auxiliar	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0607000	2.733,68	165,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6270000	18,96	11,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3135000	14,24	4,46
Insumo	00038545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material		m²	1,5068000	6,19	9,32
Insumo	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material		m²	1,1639000	15,82	18,41
				MO sem LS =>	12,83	LS =>	9,49	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI =>	66,54			Valor com BDI =>	276,54

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	73,50	73,50
Composição Auxiliar	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2334000	74,98	17,50
Composição Auxiliar	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2028000	65,35	13,25
Composição Auxiliar	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2470000	82,86	20,46
Composição Auxiliar	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,3168000	70,36	22,29
				MO sem LS =>	20,40	LS =>	15,10	MO com LS =>	35,50
				Valor do BDI =>	23,29			Valor com BDI =>	98,79

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73909/001	SINAPI	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	294,47	294,47
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	14,78	59,12
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	18,02	72,08
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,6000000	32,17	115,81
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material		KG	0,4000000	25,64	10,25
Insumo	00001351	SINAPI	(EM PROCESSO DE DESATIVACAO) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 6 MM	Material		UN	0,9090908	40,94	37,21
				MO sem LS =>	60,69	LS =>	44,91	MO com LS =>	105,60
				Valor do BDI =>	93,31			Valor com BDI =>	387,78

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	130,90	130,90
Composição Auxiliar	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2334000	134,37	31,36
Composição Auxiliar	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2028000	113,22	22,96
Composição Auxiliar	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2470000	151,45	37,40
Composição Auxiliar	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,3168000	123,70	39,18
				MO sem LS =>	36,12	LS =>	26,73	MO com LS =>	62,85
				Valor do BDI =>	41,48			Valor com BDI =>	172,38

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	TELHAS	m²	1,0000000	44,32	44,32
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	15,55	17,10
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	20,77	22,84
Insumo	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	6,0000000	0,73	4,38
				MO sem LS =>	22,85	LS =>	16,99	MO com LS => 39,94
				Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI => 58,36

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	39,93	39,93
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	14,69	0,15
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	15,58	0,10
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	14,78	2,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3730000	18,72	6,98
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5560000	16,45	9,14
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,2400000	24,06	5,77
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1650000	43,46	8,04
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2220000	34,79	7,72
				MO sem LS =>	4,35	LS =>	3,22	MO com LS => 7,57
				Valor do BDI =>	12,65			Valor com BDI => 52,58

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	25,41	25,41
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0091000	14,69	0,13
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0062000	15,58	0,09
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	14,78	1,07
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	18,72	2,17
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5560000	16,45	9,14
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1200000	24,06	2,88
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0740000	43,46	3,21
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2220000	34,79	7,72
				MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,20	MO com LS => 2,82
				Valor do BDI =>	8,36			Valor com BDI => 34,77

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	23,89	23,89
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	15,58	0,09
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	14,69	0,12
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	433,63	5,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	14,24	4,98
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	18,54	5,65
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,66	7,98
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	4,01	MO com LS => 9,44
				Valor do BDI =>	7,57			Valor com BDI => 31,46

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	65,48	65,48
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	14,69	0,10
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	15,58	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	14,24	2,36
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	18,54	2,37
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,29	0,36
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	4,40	5,54
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	40,29	54,67
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	1,67	MO com LS => 3,93
				Valor do BDI =>	20,75			Valor com BDI => 86,23

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	37,73	37,73
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	14,69	0,75
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	15,58	0,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	14,24	5,68
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	18,54	2,46
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE "26" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.028,17	28,27
				MO sem LS =>	4,32	LS =>	3,19	MO com LS => 7,51
				Valor do BDI =>	11,95			Valor com BDI => 49,68

8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	92,00	92,00
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	15,58	0,20
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	14,69	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	14,24	5,28
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	18,54	5,13

Nº
CP

Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material		M	1,0500000	58,35	61,26
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0130000	23,65	0,30
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0024000	72,68	0,17
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,0810000	40,92	3,31
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	178,87	16,09
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	3,70	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	29,15			Valor com BDI =>	121,15

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	55,83	55,83
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0132000	15,58	0,20
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0183000	14,69	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	14,24	2,94
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	18,54	2,07
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0012000	72,68	0,08
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	23,65	0,14
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,1980000	40,92	8,10
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material		M	1,0500000	32,39	34,00
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	178,87	8,04
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	1,85	MO com LS =>	4,36
				Valor do BDI =>	17,69			Valor com BDI =>	73,52

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	840,88	840,88
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	163,28	163,28
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	9,8000000	9,79	95,94
Composição Auxiliar	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	255,66	255,66
				MO sem LS =>	89,37	LS =>	66,13	MO com LS =>	155,50
				Valor do BDI =>	266,47			Valor com BDI =>	1.107,35

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	882,82	882,82
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	274,83	274,83
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	10,0000000	9,79	97,90
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	184,09	184,09
				MO sem LS =>	93,82	LS =>	69,43	MO com LS =>	163,25
				Valor do BDI =>	279,76			Valor com BDI =>	1.162,58

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	951,06	951,06
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	341,12	341,12
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	10,2000000	9,79	99,85
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	184,09	184,09
				MO sem LS =>	95,52	LS =>	70,68	MO com LS =>	166,20
				Valor do BDI =>	301,39			Valor com BDI =>	1.252,45

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	301,60	301,60
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0090000	555,75	5,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5420000	14,24	7,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0840000	18,86	20,55
Insumo	00034362	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L) 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	0,6940000	386,66	268,34
				MO sem LS =>	13,67	LS =>	10,11	MO com LS =>	23,78
				Valor do BDI =>	95,57			Valor com BDI =>	397,17

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	241,83	241,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	14,24	7,12
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	15,15	7,57
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,5000000	13,07	19,60
Insumo	00010505	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	207,54	207,54
				MO sem LS =>	6,57	LS =>	4,86	MO com LS =>	11,43
				Valor do BDI =>	76,63			Valor com BDI =>	318,46

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	1.524,76	1.524,76

Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0090000	524,67	4,72
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	14,78	20,69
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	18,02	25,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	18,96	22,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	14,24	17,08
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURU/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	3,3300000	6,82	22,71
Insumo	00003428	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material		m²	1,0000000	1.392,32	1.392,32
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1800000	62,62	11,27
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	Material		UN	6,0000000	0,48	2,88
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material		KG	0,2000000	25,64	5,12
				MO sem LS =>	40,13	LS =>	29,69	MO com LS =>	69,82
				Valor do BDI =>	483,19			Valor com BDI =>	2.007,95

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV -		m²	1,0000000	239,74	239,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4500000	14,24	6,40
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4500000	15,15	6,81
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,6000000	13,07	20,91
Insumo	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	205,62	205,62
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	4,37	MO com LS =>	10,28
				Valor do BDI =>	75,97			Valor com BDI =>	315,71

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	555,84	555,84
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0120000	524,67	6,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4570000	18,96	8,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2290000	14,24	3,26
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material		m²	1,0000000	537,63	537,63
				MO sem LS =>	6,22	LS =>	4,60	MO com LS =>	10,82
				Valor do BDI =>	176,14			Valor com BDI =>	731,98

9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV -		m²	1,0000000	391,30	391,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	14,24	21,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	18,96	28,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0250000	66,83	1,67
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	8,2600000	11,21	92,59
Insumo	00011026	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material		KG	15,2800000	14,30	218,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	4,6000000	0,75	3,45
Insumo	00000026	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	5,1000000	4,78	24,37
				MO sem LS =>	23,00	LS =>	17,02	MO com LS =>	40,02
				Valor do BDI =>	124,00			Valor com BDI =>	515,30

9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	184,09	184,09
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0020000	18,02	18,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5010000	14,24	7,13
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material		CJ	1,0000000	158,91	158,91
				MO sem LS =>	11,71	LS =>	8,66	MO com LS =>	20,37
				Valor do BDI =>	58,33			Valor com BDI =>	242,42

9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados		m²	1,0000000	887,74	887,74
Insumo	9883	ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	Serviços		m²	1,0000000	887,74	887,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	281,32			Valor com BDI =>	1.169,06

9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV -		m²	1,0000000	550,90	550,90
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0040000	487,04	1,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6000000	14,24	22,78
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	18,84	28,26
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	42,0000000	11,18	469,56
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material		M	2,0000000	14,18	28,36
				MO sem LS =>	23,74	LS =>	17,56	MO com LS =>	41,30
				Valor do BDI =>	174,58			Valor com BDI =>	725,48

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98688	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS		m²	1,0000000	37,64	37,64
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0431000	585,87	25,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3890000	18,96	7,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1950000	14,24	2,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,75	0,37
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material		M	1,6700000	1,13	1,88
				MO sem LS =>	6,16	LS =>	4,56	MO com LS =>	10,72
				Valor do BDI =>	11,92			Valor com BDI =>	49,56

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS		m²	1,0000000	83,35	83,35
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0728000	399,96	29,11
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1354000	18,72	2,53

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Nº
CPL

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 16.793.035/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.391774-3

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SUSSEGO

Número: 152 **Complemento:** QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA

Bairro: GUANABARA

Município: COLINAS **UF:** MA

CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81143697

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/07/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 08/09/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Nº _____

_____

CPL

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

(NOME DO EMPRESÁRIO)

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador dó CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, na qualidade de titular da **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Avenida Luis Gonzaga Carneiro, 151, centro, Sucupira do Norte -MA, CEP: 65860-000, com registro nessa Junta Comercial do Estado do Maranhão 21101875492 e inscrito no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda correte do país.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - O empresário individual passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - construcao de edificios 3811-4/00 coleta de residuos nao-perigosos 3812-2/00 coleta de residuos perigosos 3600-6/02 distribuicao de agua por caminhoes 4211-1/01 construcao de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locacao de automoveis sem condutor 4923-0/02 servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuracao e construcao de pocos de agua 4213-8/00 obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas 4321-5/00 instalacao e manutencao eletrica 7732-2/01 aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em predios e em domicilios 4329-1/04 - montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica 4319-3/00 - servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente 7719-5/99 locacao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor(onibus, motocicletas, trailers, caminhoes, reboques, semi-reboques e similares) 4311-8/02 preparacao de canteiro e limpeza de terreno

Nº _____

_____
CPL

Cláusula Quarta. Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: CNPJ: 16.793.035/0001-65

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Residencial Pinheiro, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma. Empresário individual, sob o nome empresarial **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000., inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE 21101875492 e CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65; resolvem assim, alterar e consolidar o instrumento de inscrição:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A empresa individual gira sob o nome empresarial de **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO** e tem sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A empresa individual iniciou suas atividades em 02/07/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de agua por caminhões 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de agua 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

CLAUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO: A responsabilidade é total e exclusivamente do empresário individual abaixo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar em acordo assina o presente instrumento em via única.

Colinas-MA, 18 de março de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho

empresário

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Nº
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 12:40 SOB Nº 20210247436.
PROTOCOLO: 210247436 DE 18/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101825151. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2021.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Nº

CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.793.035/0001-65 **MATRIZ**		**03/07/2012**

NOME EMPRESARIAL
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
APX CONSTRUCOES E LOCACOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SUSSEGO	**152**	**QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**GUANABARA**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM	**(99) 8114-3697**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/07/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/09/2022** às **14:06:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Nº _____

_____

CPL

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
880.924.703-59

Nome
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Nascimento
25/10/1978

CÓDIGO DE CONTROLE
2835.3149.0C35.36A7

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:42:02 do dia 06/05/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Nº _____

_____

CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
5797[illegible]6968 SEJUSP MA

CPF
880.924.703-59

DATA NASCIMENTO
25/10/1978

FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO
VITORINA PEREIRA NASCIMENTO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01089396422

VALIDADE
25/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/12/1999

OBSERVAÇÕES
EAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21127915O6

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
28/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

13538240561
MA04346961 2

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

21127915O6

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Nº_____

_____

CPL

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **880.924.703-59**

Nome: **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Data de Nascimento: **25/10/1978**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/04/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:08:13** do dia **08/09/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **DEF7.132A.95ED.41A1**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Nº
CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	16.793.035/0001-65
NOME EMPRESARIAL:	A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CAPITAL SOCIAL:	R$1.100.000,00 (Hum milhão, cem mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **16.793.035/0001-65**
Razão Social: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SUSSEGO, 152 - QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA - GUANABARA - Colinas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**16.793.035/0001-65**	DUNS®:	**94*****15**
Razão Social:	**A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**		
Nome Fantasia:	**APX CONSTRUCOES E LOCACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**21/06/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/01/2023**
FGTS	Validade:	**22/09/2022**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**04/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**02/12/2022**
Receita Municipal	Validade:	**04/10/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 880.924.703-59 Nome: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Ass: _____

Nº
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
SARP

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Habilitado		Certificado de Registro Cadastral			
[X]	Compra Direta	Número do certificado	Emissão	Validade	Situação
[ ]	Pregão Eletrônico	38/2022	25/02/2022	25/02/2023	Válido

Dados do fornecedor

Nome Empresarial:	A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO				
Natureza jurídica:	Empresário (Individual)	Porte:	EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
Endereço:	Rua Sussego			Nº:	152
Bairro:	GUANABARA	Complemento:	Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã		
Cidade:	Colinas	UF: MA	CEP:	65690-000	
CNPJ	16.793.035/0001-65	Insc. Municipal:	5807	Insc. Estadual:	123917743
Telefone:	(99) 98154-8708	E-mail:	apxconstrucoesch@outlook.com		

Quadro administrativo

Nome	Ocupação	Percentual	RG	CPF/CNPJ/Documento Estrangeiro	Telefone
ANTONIO PEREIRA	PROPRIETARIO	100.0 %	****46968	***.924.703-**	*******3697

Linha de fornecimento

391400 Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis
510201 PAVIMENTACAO DE VIAS
510800 CONSTRUCAO DE ESCOLAS

CNAES

4120-4/00 Construção de edifícios

Documentos/Certidão

Habilitação jurídica	
Alvará de localização e funcionamento ou Ficha Cadastral Estadual	Vencimento: 31/12/2022
Certidão simplificada da junta comercial	Vencimento: 01/04/2022
Certificado de microempreendedor individual	Vencimento: 01/04/2022
Qualificação econômica	
Balanço Patrimonial do Livro Diário ou Digital	Vencimento: 01/05/2022
Regularidade fiscal e trabalhista	
FGTS	Vencimento: 25/02/2022
Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União	Vencimento: 30/07/2022
Certidão Quanto a Tributos Municipais	Vencimento: 04/04/2022
Certidão Quanto a Tributos Estaduais	Vencimento: 09/03/2022
Certidão de Falência e Concordata	Vencimento: 01/04/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Vencimento: 30/07/2022

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Thiago Vinicius Aquino Sousa
25/02/2022 18:15:40	Thiago Vinicius Aquino Sousa	38/2022	Coordenador de Cadastro

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
SARP

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Nº _____

_____

CPL

Qualificação econômica financeira - Balanço patrimonial					
Ano base:	2020	Data balanço:	06/05/2021	Data de vencimento balanço:	01/05/2022
Capital social integralizado	R$ 1.100.000,00				

Ato constitutivo	
Nº junta comercial:	20210247436
Data fundação:	03/07/2012
Capital integralizado:	R$ 1.100.000,00
Data da última alteração:	18/03/2021

Qualificação técnica - Entidade de classe		
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Validade:	31/03/2022

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Thiago Vinicius Aquino Sousa
25/02/2022 18:15:40	Thiago Vinicius Aquino Sousa	38/2022	Coordenador de Cadastro

Av. Jerônimo de Alb, Ed Clodomir Milet, Calhau - São Luís/MA

CEP: 65074-220 - 4º andar - SEGEP / Fone: (0xx98) 3223-3052

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **16.793.035/0001-65** DUNS®: **94*****15**
Razão Social: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**
Nome Fantasia: **APX CONSTRUCOES E LOCACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA	**8713101/2022**	**01/02/2023**

Nº
CPL

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

Nº 9/2022

Insc. Municipal
5807

CNPJ
16.793.035/0001-65

Data da Constituição
03/07/2012

Nome/Razão Social
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Denominação Comercial
APX CONSTRUCOES E LOCACOES

Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
3600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de Início
03/07/2012

LOCALIZAÇÃO

Logradouro **Número**

Complemento **Quadra** **Bairro**

Data de Cadastro
10/08/2020

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
BQDI-AG3O

Informações Adicionais

Jaldo Henrique Pereira
Secretário Municipal de Finanças

José Garcias Evangelista Filho
Diretor Substituto de Administração Tributária

COLINAS-MA, 04/01/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

04/01/2022 10:20:57

Sua autenticidade pode ser verificada em https://colinas.oportaltributario.com.br/

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Nº _____
_____
CPL

CERTIDAO

06/07/2022 09:05:07
USUÁRIO:ROMULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 961/2022

AUTENTICAÇÃO:JJ2A-Y5OJ

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº. **01-02-116-0215-000** de propriedade de **16793035000165 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, situado na **RUA SORRISO DA MANHA, 152 QUADRA 116 GUANABARA** nada consta no que desrespeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até **04/10/2022.**

COLINAS-MA, 06/07/2022.

José Garcias Evangelista
Diretor de Departamento de
Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

CERTIDÃO

Nº _____
_____
CPL

05/07/2022 10:19:52
USUÁRIO:MARLIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 958/2022

AUTENTICAÇÃO:SMD1-BCVM

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** Inscrita sob o CNPJ: **16.793.035/0001-65**, situada à **RUA SUSSEGO, 152 QUADRA 16 CONJ SORRISO DA MANHA. GUANABARA,** Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **03/10/2022.**
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 05/07/2022.

Jose Garcia Evangelista Filho
Diretor Sub[illegible]
de C[illegible]
Arrecadacao Tributaria

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Nº
CPL

05/07/2022 10:19:06
USUÁRIO:MARLIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 957/2022
AUTENTICAÇÃO:QERK-OIZ5

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **16.793.035/0001-65**, situada à **RUA SUSSEGO, 152 QUADRA 16 CONJ SORRISO DA MANHA. GUANABARA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **03/10/2022.**
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 05/07/2022.

Jose Garcias Evangelista Filho
Diretor
(Arrecadação Tributária)

Nº
CPL

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

28/01/2022 11:12:37
USUÁRIO:WHALLEF

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 5807-6 **Situação:** ATIVA
Razão social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Nome Fantasia: APX CONSTRUCOES E LOCACOES
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 10/08/2020 09:53:21
Data de Início: 03/07/2012
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 03/07/2012

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SUSSEGO	152	GUANABARA	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	880.924.703-59	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO	100	03/07/2012	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	03/07/2012	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	03/07/2012	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	03/07/2012	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	03/07/2012	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	03/07/2012	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	03/07/2012	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	03/07/2012	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	03/07/2012	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	03/07/2012	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	03/07/2012	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	03/07/2012	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	03/07/2012	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	03/07/2012	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	03/07/2012	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	03/07/2012	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	03/07/2012	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	03/07/2012	
	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES	1	03/07/2012	
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	03/07/2012	

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 07/04/2022 14:14:08 que o documento de hash (SHA-256) e3a11bb34e19c68153c78db77394c811dfcf0dabdeadb4bca251f5ca6cdce145 foi validado em 07/04/2022 14:11:23 através da transação blockchain 0x2bd10f04ff1bec33064cd96e632351170f523da9c80f42eea5d9b6eba25cc3cc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 58913)

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Nº
CPL

28/01/2022 11:12:37
USUÁRIO:WHALLEF

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	03/07/2012	

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 07/04/2022 14:14:08 que o documento de hash (SHA-256) e3a11bb34e19c68153c78db77394c811dfcf0dabdeadb4bca251f5ca6cdce146 foi validado em 07/04/2022 14:11:23 através da transação blockchain 0x2bd10f04ff1bec33064cd96e632351170f523da9c80f42eea5d9b6eba25cc3cc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 58913)

Nº
CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e3a11bb34e19c68153c78db77394c811dfcf0dabdeadb4bca251f5ca6cdce146** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **58913** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"FICHA CADASTRAL "**, cujo assunto é descrito como **"FICHA CADASTRAL "**, faz prova de que em **07/04/2022 14:11:43**, o responsável **A. Pereira Nascimento Filho - EPP (16.793.035/0001-65)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de A. Pereira Nascimento Filho - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/04/2022 14:12:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2bd10f04ff1bec33064cd96e63235117 0f523da9c80f42eea5d9b6eba25cc3cc**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Nº _____
_____
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 16.793.035/0001-65
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/05/2022, às 15:06:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **SU3SMTDDFP**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Nº
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 16.793.035/0001-65
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/06/2022, às 17:59:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **ARBKQHHD83**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Nº
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 16.793.035/0001-65
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/07/2022, às 11:36:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **HJT52NDKE3**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Nº
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 16.793.035/0001-65
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/08/2022, às 15:21:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **6LZ4GU8L32**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Nº
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 16.793.035/0001-65
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/06/2022, às 17:59:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **ARBKQHHD83**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Nº
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 880.924.703-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/07/2022, às 11:37:19, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **UUKF7EDEQK**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Nº
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 880.924.703-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/08/2022, às 15:23:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **G7R3HJD77P**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Nº
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 880.924.703-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/05/2022, às 15:08:35, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **4ZFUBCE6ML**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Nº
CDL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 16.793.035/0001-65
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/09/2022, às 14:09:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **HC426NRYJQ**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Nº
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRIÇÃO: 880.924.703-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/09/2022, às 14:11:30, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **2LA8QAWSJT**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Nº
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 119146/22 **Data da** 07/07/2022 09:13:36

Inscrição Estadual: 123917743 **CPF/CNPJ:** 16793035000165

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA CEP: 65690000 -

Telefone: (99)81143697 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/07/2022 09:13:36

Nº_____

_____

CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 055350/22 **Data da** 04/08/2022 17:07:09

Inscrição Estadual: 123917743 **CPF/CNPJ:** 16793035000165

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA CEP: 65690000 -

Telefone: (99)81143697 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/08/2022 17:07:09

Nº

CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Certidão nº: 20929142/2022
Expedição: 04/07/2022, às 11:23:53
Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.793.035/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nº _____
_____
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.793.035/0001-65
Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Endereço: R SUSSEGO 152 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2022 a 22/09/2022

Certificação Número: 2022082401360410640343

Informação obtida em 03/09/2022 14:31:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
818259/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: TECNICO EM AGROPECUARIA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190249465** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2019 Baixada em: 30/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 001/2019-C.C-CPL Celebrado em: 27/02/2019
Valor do contrato: R$ 324.629,61 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Data de início: 28/02/2019 Conclusão efetiva: 28/06/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 13.00 unidade;

Observações

REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS, PINTURA EM PAREDE, TROCA DE PISO CERAMICO, CALÇADA, REPAROS EM BANHEIROS, TELHADO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818259/2019
30/07/2019, 13:27
7DAz2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7DAz2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De SÃO JOÃO DO SÓTER MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO Reforma de diversas escolas, pintura em parede, troca de piso cerâmico, calçada reparos em banheiros, telhado, no município de São João Do Sóter - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº001/2019-C-C-CPL
PERIODO DO CONTRATO:28/02/2019 A 28/06/2019
PERÍODO JÁ EXECUTADO: 28/06/2019
ENDEREÇO: Avenida Esperança Nº2025
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110.719.851-8,**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO Reforma de diversas escolas, pintura em parede, troca de piso cerâmico, calçada reparos em banheiros, telhado, no município de São João Do Sóter - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 28/06/2019 .

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João do Sóter
Francisco Henrique Junior
DECRETO 158/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
[redacted]	[redacted]	[redacted]	U.E.M. ARLINDO ROCHA - POV. BOM JARDIM DO MEIO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.1			MOVIMENTOS DE TERRA				134,45
1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	2,75	48,89	134,45
1.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				2.442,31
1.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
1.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,00	1.970,92	1.970,92
1.2.3	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	m³	2,40	179,93	431,83
1.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				5.410,80
1.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	60,00	90,18	5.410,80
1.4			COBERTURA				712,05
1.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
1.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12,30	4,14	50,92
1.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
1.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
1.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
1.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
1.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
1.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
1.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
1.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
1.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº _____
CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
1.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
1.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
1.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
1.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
1.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
1.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				4.725,28
1.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	131,25	5,33	699,56
1.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	111,81	23,93	2.675,61
1.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
1.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
1.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
1.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88
1.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1.9			ESQUADRIAS				2.205,75
1.9.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
1.9.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
1.10			PINTURA				2.062,20
1.10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
1.11			LOUÇAS E METAIS				141,78
1.11.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
1.12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				9.682,00
1.12.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	40,00	242,05	9.682,00
1.13			LIMPEZA FINAL				78,00
1.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
2			U.E.M. PAULO ANDRADE - POV. BOA FÉ				12.508,44
2.1			COBERTURA				1.497,30
2.1.1	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	42,00	31,51	1.323,42
2.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	42,00	4,14	173,88
2.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				877,96
2.2.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
2.2.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	4,00	57,21	228,84
2.2.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	56,94	227,76
2.2.4	52703	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	2,00	69,35	138,70
2.2.5	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	12,00	8,23	98,76
2.2.6	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	6,00	9,35	56,10
2.3			PAVIMENTAÇÕES				6.450,00
2.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	100,00	26,91	2.691,00
2.3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	100,00	37,59	3.759,00

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
2.4			ESQUADRIAS				1.396,78
2.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
2.5			PINTURA				2.203,40
2.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
2.5.2	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira	m²	20,00	7,06	141,20
2.6			LIMPEZA FINAL				78,00
2.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
3			U. E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS E POV. CABECEIRA II				12.847,77
3.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				227,76
3.1.1	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	56,94	227,76
3.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				749,16
3.2.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	4,00	161,75	647,00
3.2.2	C3603	SEINFRA	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,16	102,16
3.3			PAVIMENTAÇÕES				6.772,50
3.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	105,00	26,91	2.825,55
3.3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	37,59	3.946,95
3.4			ESQUADRIAS				2.205,75
3.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
3.4.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
3.5			PINTURA				2.814,60
3.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
3.5.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive lixamento	m²	40,00	18,81	752,40
3.6			LIMPEZA FINAL				78,00
3.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
4			U.E. M. DEUSDETE POV. SANTA FILOMENA				7.445,13
4.1			MOVIMENTOS DE TERRA				44,00
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,90	48,89	44,00
4.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				359,03
4.2.1	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	m³	0,90	179,93	161,94
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,10	1.970,92	197,09
4.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				1.352,70
4.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	15,00	90,18	1.352,70
4.4			COBERTURA				3.208,50
4.4.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	90,00	4,14	372,60
4.4.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	90,00	31,51	2.835,90
4.5			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				438,90
4.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	15,00	5,33	79,95
4.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	15,00	23,93	358,95
4.6			PINTURA				1.964,00
4.6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	200,00	9,82	1.964,00
4.7			LIMPEZA FINAL				78,00
4.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
5			U.E. M. EDSON CARDOSO DOS SANTOS				22.608,62
5.1			COBERTURA				3.565,00
5.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00
5.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
5.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				228,30

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
5.2.1	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
5.2.2	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
5.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				407,52
5.3.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
5.3.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,00	42,01	84,02
5.4			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.347,91
5.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,00	5,33	266,50
5.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,56	23,93	731,30
5.4.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
5.4.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
5.5			PAVIMENTAÇÕES				11.260,22
5.5.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	105,00	26,91	2.825,55
5.5.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
5.5.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	65,63	6.891,15
5.5.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00	46,94	1.408,20

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
5.6			ESQUADRIAS				2.095,17
5.6.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	698,39	2.095,17
5.7			PINTURA				2.626,50
5.7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
5.7.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive fixamento	m²	30,00	18,81	564,30
5.8			LIMPEZA FINAL				78,00
5.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
6			U.E.M. COSTA PINTO - POV. SAÚDE				6.897,50
6.1			COBERTURA				3.565,00
6.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00
6.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
6.2			PAVIMENTAÇÕES				1.408,20
6.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00	46,94	1.408,20
6.3			PINTURA				1.865,80
6.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	190,00	9,82	1.865,80
6.4			LIMPEZA FINAL				58,50
6.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30,00	1,95	58,50
7			CRECHE MUNICIPAL MUNDO SABER				21.335,20
7.1			COBERTURA				9.568,00
7.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	180,00	4,14	745,20
7.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	280,00	31,51	8.822,80
7.2			PAVIMENTAÇÕES				3.755,20
7.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	80,00	46,94	3.755,20
7.3			PINTURA				7.856,00
7.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	800,00	9,82	7.856,00
7.4			LIMPEZA FINAL				156,00
7.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00	1,95	156,00
8			U.E.M. MARIA MADALENA - POV. BREJINHO				5.783,20
8.1			COBERTURA				8.565,00
8.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº _____
_____
CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
8.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
8.2			PINTURA				2.062,20
8.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
8.3			LIMPEZA FINAL				156,00
8.3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00	1,95	156,00
9			U.E.M. MAGNOLIA COSTA - POV. MEATIM DOS CRENTES				19.900,47
9.1			MOVIMENTOS DE TERRA				17,11
9.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,35	48,89	17,11
9.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.517,75
9.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
9.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,75	1.970,92	1.478,19
9.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				2.254,50
9.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	25,00	90,18	2.254,50
9.4			COBERTURA				4.455,30
9.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
9.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	117,30	4,14	485,62
9.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
9.4.4	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	105,00	31,51	3.308,55
9.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
9.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
9.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
9.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
9.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
9.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111642337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
9.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
9.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
9.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
9.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
9.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
9.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
9.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
9.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
9.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.347,91
9.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,00	5,33	266,50
9.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,56	23,93	731,30
9.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
9.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
9.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
9.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº _____
_____
CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
9.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
9.9			ESQUADRIAS				2.904,14
9.9.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
9.9.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
9.10			PINTURA				2.062,20
9.10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
9.11			LOUÇAS E METAIS				141,78
9.11.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
9.12			LIMPEZA FINAL				78,00
9.12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
10			U.E.M.I SILVIA REGINA MAGALHÃES - POV. NOVO ORIENTE				36.659,15
10.1			MOVIMENTOS DE TERRA				17,11
10.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,35	48,89	17,11
10.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.517,75
10.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
10.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,75	1.970,92	1.478,19
10.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				2.254,50
10.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	25,00	90,18	2.254,50
10.4			COBERTURA				4.455,30
10.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
10.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	117,30	4,14	485,62

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
10.4.4	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	105,00	31,51	3.308,55
10.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICA				6.579,97
10.5.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	89,67	1.345,05
10.5.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	108,19	3.245,70
10.5.3	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	206,72	620,16
10.5.4	672	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	5,00	63,35	316,75
10.5.5	4896	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator partida rápida e lampada	UN	5,00	54,80	274,00
10.5.6	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	UN	5,00	67,24	336,20
10.5.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	254,46	254,46
10.5.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,85	62,55
10.5.9	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00	20,85	125,10
10.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
10.6.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
10.6.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
10.6.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
10.6.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
10.6.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
10.7			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.7.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
10.7.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
10.7.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
10.7.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
10.7.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
10.7.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
10.7.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
10.8			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				3.518,31
10.8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	90,00	5,33	479,70
10.8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	70,56	23,93	1.688,50
10.8.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
10.8.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
10.9			PAVIMENTAÇÕES				9.948,90
10.9.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	108,60	26,91	2.922,43

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.9.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
10.9.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	65,63	6.891,15
10.10			ESQUADRIAS				2.205,75
10.10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
10.10.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
10.11			PINTURA				2.062,20
10.11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
10.12			LOUÇAS E METAIS				141,78
10.12.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
10.13			LIMPEZA FINAL				78,00
10.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
11	[redacted]		U.E.M.F FRANCISCO ALVES CAVALCANTE				R$ 28.500,94
11.1			COBERTURA				8.912,50
11.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m³	250,00	4,14	1.035,00
11.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	250,00	31,51	7.877,50
11.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICA				6.579,97
11.2.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	89,67	1.345,05
11.2.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	108,19	3.245,70
11.2.3	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	206,72	620,16

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
11.2.4	672	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	5,00	63,35	316,75
11.2.5	4896	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator partida rápida e lampada	UN	5,00	54,80	274,00
11.2.6	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	UN	5,00	67,24	336,20
11.2.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	254,46	254,46
11.2.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,85	62,55
11.2.9	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00	20,85	125,10
11.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.778,63
11.3.1	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.778,63	2.778,63
11.4			ESQUADRIAS				2.904,14
11.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
11.4.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
11.5			PINTURA				7.208,70
11.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600,00	9,82	5.892,00
11.5.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive fixamento	m²	70,00	18,81	1.316,70
11.6			LIMPEZA FINAL				117,00
11.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00	1,95	117,00
12			U.E.M. SÃO RAIMUNDO - POV. CANTO DO BURITI				33.012,07
12.1			MOVIMENTOS DE TERRA				151,56
12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	3,10	48,89	151,56
12.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				2.496,29
12.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
12.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,00	1.970,92	1.970,92
12.2.3	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	m³	2,70	179,93	485,81

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
12.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				4.509,00
12.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	50,00	90,18	4.509,00
12.4			COBERTURA				712,05
12.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
12.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12,30	4,14	50,92
12.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
12.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
12.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
12.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
12.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
12.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
12.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
12.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
12.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
12.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
12.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
12.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
Nº
CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
12.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
12.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
12.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
12.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				4.981,31
12.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	140,00	5,33	746,20
12.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	120,56	23,93	2.885,00
12.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
12.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
12.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
12.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88
12.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
12.9			PINTURA				2.749,60
12.9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	280,00	9,82	2.749,60
12.10			LOUÇAS E METAIS				141,78
12.10.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
12.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				13.070,70
12.11.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	54,00	242,05	13.070,70
12.12			LIMPEZA FINAL				78,00
12.12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº _____

CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
13			CRECHE ALDERCY CESÁRIO VAZ				23.107,07
13.1			COBERTURA				9.625,50
13.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m³	270,00	4,14	1.117,80
13.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	270,00	31,51	8.507,70
13.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
13.2.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
13.2.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
13.2.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
13.2.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
13.2.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
13.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
13.3.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
13.3.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
13.3.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
13.3.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM, EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
13.3.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
13.3.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
13.3.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
13.4			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.201,61
13.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	45,00	5,33	239,85

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº_____

CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
13.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,56	23,93	611,65
13.4.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
13.4.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
13.5			PAVIMENTAÇÕES				4.224,60
13.5.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	90,00	46,94	4.224,60
13.6			PINTURA				2.946,00
13.6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300,00	9,82	2.946,00
13.7			LOUÇAS E METAIS				141,78
13.7.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
13.8			LIMPEZA FINAL				78,00
13.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00

TOTAL S/BDI	262.926,96
BDI	62.302,65
TOTAL C/BDI	324.629,61

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019

Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10
Chave de Impressão: 7DAz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Nº
CPL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
830543/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200311831** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2020 Baixada em: 07/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 01/2019 Celebrado em: 15/11/2019
Valor do contrato: R$ 143.215,06 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO PEDRAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: PEDRAS
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Coordenadas Geográficas: -5.114253, -43.810276
Data de início: 15/11/2019 Conclusão efetiva: 14/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1351.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830543/2020
10/06/2020, 13:30
7WY36

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7WY36

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA.** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICÍPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº01/2019 CPL
PERIODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 14/02/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICÍPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Francisco Bezerra Júnior

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, em 10/06/2020 emitida

Certidão nº 830543/2020
11/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WY36
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

Certidão nº 830543/2020
05/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WY38
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 05/06/2020.

Nº CPL

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4860840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	299,58	374,45	m²	3,00	R$ 1.123,35	3,00	R$ 1.123,35	100%		R$ -	0%	3,00	R$ 1.123,35	100%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS														
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	11,73	14,66	m²	211,85	R$ 3.106,25	211,85	R$ 3.106,25	100%		R$ -	0%	211,85	R$ 3.106,25	100%
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CICERÂMICAS	41,82	52,40	m²	27,39	R$ 1.435,24	27,39	R$ 1.435,24	100%		R$ -	0%	27,39	R$ 1.435,24	100%
2.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	13,40	16,75	m²	38,23	R$ 640,35	38,23	R$ 640,35	100%		R$	0%	38,23	R$ 640,35	100%
2.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	14,92	18,65	UN	6,00	R$ 111,90	6,00	R$ 111,90	100%		R$ -	0%	6,00	R$ 111,90	100%
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	33,40	41,75	m³	0,38	R$ 15,87	0,38	R$ 15,87	100%		R$ -	0%	0,38	R$ 15,87	100%
2.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	3,75	4,69	m³	11,73	R$ 54,98	11,73	R$ 54,98	100%		R$ -	0%	11,73	R$ 54,98	100%
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	5,99	7,49	m³	11,73	R$ 87,83	11,73	R$ 87,83	100%		R$ -	0%	11,73	R$ 87,83	100%
3	MOVIMENTOS DE TERRA														
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	59,23	74,04	m³	4,32	R$ 319,84	4,32	R$ 319,84	100%		R$ -	0%	4,32	R$ 319,84	100%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	19,74	24,68	m³	2,51	R$ 61,93	2,51	R$ 61,93	100%		R$ -	0%	2,51	R$ 61,93	100%
4	SERVIÇO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO														
4.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	24,40	30,50	m³	29,73	R$ 906,77	29,73	R$ 906,77	100%		R$ -	0%	29,73	R$ 906,77	100%
4.2	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	44,90	56,13	m³	58,14	R$ 3.263,11	58,14	R$ 3.263,11	100%		R$ -	0%	58,14	R$ 3.263,11	100%
5	INFRAESTRUTURA														
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	18,82	23,53	m²	2,94	R$ 69,16	2,94	R$ 69,16	100%		R$ -	0%	2,94	R$ 69,16	100%
5.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	31,11	38,89	m²	10,80	R$ 419,99	10,80	R$ 419,99	100%		R$ -	0%	10,80	R$ 419,99	100%
5.3	ARMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	9,28	11,60	KG	9,00	R$ 104,40	9,00	R$ 104,40	100%		R$ -	0%	9,00	R$ 104,40	100%
5.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	481,53	601,91	m³	1,62	R$ 975,10	1,62	R$ 975,10	100%		R$ -	0%	1,62	R$ 975,10	100%

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecomosco@crearna.org.br
Impresso em 11/06/2020, às 11:25.

Certidão nº 83054/2020
05/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WY36
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 83054/2020, emitida em 05/06/2020.

Nº _____ CPL

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.202.384/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 16/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
6	SUPERESTRUTURA														
6.1	Corte em alvenaria de bloco cerâmico, com makita e disco diamantado	2,27	2,84	m	42,00	R$ 119,18	42,00	R$ 119,18	100%		R$ -	0%	42,00	R$ 119,18	100%
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,24	9,05	KG	83,16	R$ 752,60	83,16	R$ 752,60	100%		R$ -	0%	83,16	R$ 752,60	100%
6.3	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	8,93	11,16	KG	40,00	R$ 446,50	40,00	R$ 446,50	100%		R$ -	0%	40,00	R$ 446,50	100%
6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,79	13,49	KG	45,88	R$ 618,81	45,88	R$ 618,81	100%		R$ -	0%	45,88	R$ 618,81	100%
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	134,98	168,73	m²	14,82	R$ 2.500,50	14,82	R$ 2.500,50	100%		R$ -	0%	14,82	R$ 2.500,50	100%
6.6	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DESFORMA	116,40	145,50	m²	18,17	R$ 2.643,74	18,17	R$ 2.643,74	100%		R$ -	0%	18,17	R$ 2.643,74	100%
6.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	469,43	586,79	m³	1,04	R$ 610,25	1,04	R$ 610,25	100%		R$ -	0%	1,04	R$ 610,25	100%
6.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2015	298,02	372,53	m³	0,97	R$ 361,35	0,97	R$ 361,35	100%		R$ -	0%	0,97	R$ 361,35	100%
6.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	134,54	168,18	m³	0,97	R$ 163,13	0,97	R$ 163,13	100%		R$ -	0%	0,97	R$ 163,13	100%
7	ALVENARIAS														
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	50,72	63,40	m²	39,87	R$ 2.527,76	39,87	R$ 2.527,76	100%		R$ -	0%	39,87	R$ 2.527,76	100%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS														
8.1	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	66,67	83,34	UN	1,00	R$ 83,34	1,00	R$ 83,34	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 83,34	100%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/06/2020, às 11:25.

Certidão nº 8305432/2020
05/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WY36
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8305432/2020, emitida em 05/06/2020.

Nº ____ CPL

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4856640
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Soter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
8.2	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	59,45	74,31	UN	1,00	R$ 74,31	1,00	R$ 74,31	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 74,31	100%
8.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO	59,45	74,31	UN	1,00	R$ 74,31	1,00	R$ 74,31	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 74,31	100%
8.4	Chuveiro simples de plastico (hard rel 1930 ou similar) c/ registro de pressão de pvc	41,90	52,38	un	1,00	R$ 52,38	1,00	R$ 52,38	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 52,38	100%
8.5	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	196,68	245,85	PT	1,00	R$ 245,85	1,00	R$ 245,85	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 245,85	100%
8.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	48,39	60,41	un	2,00	R$ 120,83	2,00	R$ 120,83	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 120,83	100%
8.7	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	2.234,80	2.793,50	UN	1,00	R$ 2.793,50	1,00	R$ 2.793,50	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 2.793,50	100%
9	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS														
9.1	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	25,45	31,81	m²	37,35	R$ 1.188,20	37,35	R$ 1.188,20	100%		R$ -	0%	37,35	R$ 1.188,20	100%
9.2	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, EXCLUSO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	46,95	58,69	m²	2,52	R$ 147,89	0,90	R$ 52,67	36%	1,62	R$ 95,22	64%	2,52	R$ 147,89	100%
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES (PLATIBANDA), ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	25,29	31,61	m²	39,87	R$ 1.260,39	29,90	R$ 945,21	75%	9,97	R$ 315,18	25%	39,87	R$ 1.260,39	100%
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	52,67	65,84	m²	31,80	R$ 2.093,63	23,85	R$ 1.570,22	75%	7,95	R$ 523,41	25%	31,80	R$ 2.093,63	100%
9.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	37,64	47,05	m²	9,56	R$ 449,80	7,17	R$ 337,35	75%	2,39	R$ 112,45	25%	9,56	R$ 449,80	100%
10	PAVIMENTAÇÃO														
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	24,17	30,21	m²	211,85	R$ 6.400,52	211,85	R$ 6.400,52	100%		R$ -	0%	211,85	R$ 6.400,52	100%

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 11/06/2020, às 11:25.

Certidão nº 830543/2020
06/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WV36
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 06/06/2020.

Nº CPL

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-60
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.660-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT.	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	38,76	45,95	m²	211,85	R$ 9.734,51	105,93	R$ 4.867,48	50%	105,92	R$ 4.867,02	50%	211,85	R$ 9.734,51	100%
11	COBERTURA														
11.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,73	5,91	m²	19,50	R$ 115,29	19,50	R$ 115,29	100%		R$ -	0%	19,50	R$ 115,29	100%
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	44,85	56,06	m²	19,50	R$ 1.093,22	19,50	R$ 1.093,22	100%		R$ -	0%	19,50	R$ 1.093,22	100%
11.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	38,61	48,26	m²	490,53	R$ 23.674,20	490,53	R$ 23.674,20	100%		R$ -	0%	490,53	R$ 23.674,20	100%
11.4	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	4,42	5,53	m²	490,53	R$ 2.710,18	490,53	R$ 2.710,18	100%		R$ -	0%	490,53	R$ 2.710,18	100%
12	ESQUADRIAS														
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	709,25	886,56	UN	6,00	R$ 5.319,38	2,00	R$ 1.773,13	33%	4,00	R$ 3.546,25	67%	6,00	R$ 5.319,38	100%
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	576,23	720,29	UN	6,00	R$ 4.321,73		R$ -	0%	6,00	R$ 4.321,73	100%	6,00	R$ 4.321,73	100%
12.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	642,11	802,64	UN	10,00	R$ 8.026,38		R$ -	0%	10,00	R$ 8.026,38	100%	10,00	R$ 8.026,38	100%
12.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	48,95	61,19	UN	16,00	R$ 979,00		R$ -	0%	16,00	R$ 979,00	100%	16,00	R$ 979,00	100%

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fateonoroso@creama.org.br
Impresso em: 11/06/2020, às 11:25.

Página 7/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 05/06/2020.

Certidão nº 830543/2020
05/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WV36
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

CREA-MA
Impresso em: 11/06/2020, às 11:25.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Nº CPL

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4868840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
13	PINTURA														
13.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	18,75	23,44	m²	201,57	R$ 4.724,30		R$ -	0%	201,57	R$ 4.724,30	100%	201,57	R$ 4.724,30	100%
13.2	Pintura para interiores, sobre paredes ou lajes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	19,56	24,45	m²	394,44	R$ 9.644,06		R$ -	0%	394,44	R$ 9.644,06	100%	394,44	R$ 9.644,06	100%
14	LOUÇAS														
14.1	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	413,15	516,44	UN	5,00	R$ 2.582,19		R$ -	0%	5,00	R$ 2.582,19	100%	5,00	R$ 2.582,19	100%
14.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	107,96	134,95	UN	1,00	R$ 134,95		R$ -	0%	1,00	R$ 134,95	100%	1,00	R$ 134,95	100%
15	PONTO DE ÔNIBUS/ESTACIONAMENTO														
15.1	PONTO DE ÔNIBUS	6.118,16	7.647,70	un	1,00	R$ 7.647,70		R$ -	0%	1,00	R$ 7.647,70	100%	1,00	R$ 7.647,70	100%
15.2	LASTRO DE BRITA	117,78	147,23	m³	3,00	R$ 441,68		R$ -	0%	3,00	R$ 441,68	100%	3,00	R$ 441,68	100%
15.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	71,17	88,96	m³	138,60	R$ 12.330,10		R$ -	0%	138,60	R$ 12.330,10	100%	138,60	R$ 12.330,10	100%
15.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	27,74	34,68	M	55,00	R$ 1.907,13		R$ -	0%	55,00	R$ 1.907,13	100%	55,00	R$ 1.907,13	100%
16	CISTERNA														
16.1	CISTERNA CAPACIDADE 5.000 LITROS (5,0m3) CONCRETO ESTRUTURADO	6.124,25	7.655,31	UN	1,00	R$ 7.655,31		R$ -	0%	1,00	R$ 7.655,31	100%	1,00	R$ 7.655,31	100%
16.2	BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-98 1/3 CV 220V MONOFASICA	408,31	510,39	UN	1,00	R$ 510,39		R$ -	0%	1,00	R$ 510,39	100%	1,00	R$ 510,39	100%
17	LIMPEZA FINAL														
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2,02	2,53	m²	490,53	R$ 1.238,59		R$ -	0%	490,53	R$ 1.238,59	100%	490,53	R$ 1.238,59	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)					R$ 143.215,06	ANTERIOR	R$ 71.612,05	50,00%	ATUAL	R$ 71.603,01	50,00%	ACUMUL	R$ 143.215,06	100,00%

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João Sóter - MA
CNPJ:

Nº _____ CPL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804412/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM AGROPECUARIA

Número da ART: **MA20180191713** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 12/2018/CPL/SEMUS Celebrado em: 23/02/2018
Valor do contrato: R$ 107.535,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO povoado maravilha Nº: S/N
Complemento: Bairro: maravilha
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Data de início: 07/03/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 244.96 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO POVOADO MARAVILHA COLINAS-MA

Número da ART: **MA20180198027** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 12/2018/CPL/SEMUS Celebrado em: 23/02/2018
Valor do contrato: R$ 107.535,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO povoado maravilha Nº: S/N
Complemento: Bairro: maravilha
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Data de início: 07/03/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 244.96 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO POVOADO MARAVILHA COLINAS-MA

Nº
CPI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
804412/2018
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804412/2018
22/08/2018, 19:37
58C6C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 58C6C

Nº
CPL

Prefeitura de Colinas
Melhor para o povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.l. SILVA LEAL) CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De COLINAS MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO COPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO POVOADO MARAVILHA, MUNICIPIO DE COLINAS-MA CONFORME CONTRATO Nº12/2018/CPL/SEMUS

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº. 12/2018/CPL/SEMUS
PERIODO DO CONTRATO: 23/02/2018 A 23/10/2018
PERÍODO JÁ EXECUTADO: 14/05/2018 A 13/08/2018.
ENDEREÇO: POVOADO MARAVILHA S/N
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIROS s/n, Centro, COLINAS - MARANHÃO
CEP: 65690-000
EMPRESA CONTRATADA:
CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110.719.851-8**,
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO COPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO POVOADO MARAVILHA, MUNICIPIO DE COLINAS-MA CONFORME CONTRATO Nº12/2018/CPL/SEMUS
CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS-MA 13/08/2018

Prefeita Municipal
Valmira Miranda Da S. Barroso

Responsável Técnico Fiscal
Wydmar Vieira f. Da Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018

Certidão nº 804412/2018
17/09/2018, 08:28
Chave de Impressão: 58C6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

Página 4/7

Nº ____ CPL ____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018

Certidão nº 804412/2018
17/09/2018, 08:28
Chave de Impressão: 58C6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

CREA-MA
Impresso em: 17/09/2018, às 08:28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS MARAVILHA
EMPRESA: F. L. SILVA LEAL
CARTA CONVITE:
PERÍODO: 14/05/2018 A 13/08/2018
DATA: 13 DE AGOSTO DE 2018

PLANILHA DE MEDIÇÃO N.º 001/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE					PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR (R$)			
			PREVISTA	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	REALIZADA NO MÊS	SALDO		TOTAL	ACUMUL. ATUAL	EXECUTADO NO MÊS	SALDO
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1	Placa da obra	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Demolição de piso cerâmico danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Demolição de reboco danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Retiradas de portas, janela e/ou basculantes de madeira e vidro danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Retirada de revestimento cerâmico danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Retirada de estrutura de madeira danificadas para telhas cerâmicas	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado 1/2 vez	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Demolição de forro de gesso	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESTRUTURA								R$ 6.841,13	R$ 6.841,13	R$ 6.841,13	R$ -
2.1	Concreto armado p/ vigas, lajes e pilares fck = 20Mpa (área da ampliação)	m³	3,49		3,49	3,49	-	1.960,21	6.841,13	6.841,13	6.841,13	0,00
3	ALVENARIA								R$ 5.498,07	R$ 5.498,07	R$ 5.498,07	R$ -
3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 1/2 vez de (10x15x20)cm	m²	271,11		271,11	271,11	-	20,28	5.498,07	5.498,07	5.498,07	0,00
4	COBERTURA								R$ 27.567,22	R$ 21.389,06	R$ 21.389,06	R$ 6.178,16
4.1	Estrutura de madeira pontaletada p/telha cerâmica	m²	244,96		244,96	244,96	-	56,59	13.862,29	13.862,29	13.862,29	0,00
4.2	Cobertura com telha cerâmica de barro	m²	244,96		244,96	244,96	-	30,07	7.365,95	7.365,95	7.365,95	0,00
4.3	Cumeeira para telha cerâmica	m	26,15		26,15	26,15	-	6,15	160,82	160,82	160,82	0,00
4.4	Forro de PVC em todos os ambientes	m²	168,48		-		168,48	36,67	6.178,16	0,00	0,00	6.178,16
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R$ 8.174,95	R$ 2.701,24	R$ 2.701,24	R$ 6.473,71
5.1	Eletroduto de PVC rígido rosc. Classe B - 3/4 (NBR 50)	m	581,81		290,91	290,91	290,91	7,53	4.381,03	2.190,51	2.190,51	2.190,51
5.2	Cabo PLASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF antiflam 2,5mm2	m	689,00		-		689,00	1,99	1.371,11	0,00	0,00	1.371,11
5.3	Disjuntor unipolar de 10A	und	2,00		-		2,00	10,27	20,54	0,00	0,00	20,54
5.4	Disjuntor unipolar de 15A	und	8,00		-		8,00	10,27	82,16	0,00	0,00	82,16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Certidão nº 80441212/2018
17/09/2018, 08:28
Chave de Impressão: 58C6C
O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 80441212/2018, emitida em 22/08/2018

Nº CPL

5.5	Disjuntor tripolar de 50A	und	2,00		-		2,00	62,04	124,08	0,00	0,00	124,08
5.6	Disjuntor tripolar de 70A	und	1,00		-		1,00	87,73	87,73	0,00	0,00	87,73
5.7	Quadro medidor geral - (0,50x0,60xx0,25)m tipo K	und	1,00		1,00	1,00	-	68,31	68,31	68,31	68,31	0,00
5.8	Quadro de distribuição de energia embutido c/ 18 posições	und	1,00		1,00	1,00	-	215,17	215,17	215,17	215,17	0,00
5.9	Interruptor com espelho - 3 simples	und	2,00		-		2,00	24,46	48,92	0,00	0,00	48,92
5.10	Interruptor com espelho - simples	und	19,00		-		19,00	7,95	151,05	0,00	0,00	151,05
5.11	Caixa de passagem - 4x4"	und	45,00		45,00	45,00	-	5,05	227,25	227,25	227,25	0,00
5.12	Tomada com espelho - comum - 4x4"	und	22,00		-		22,00	10,35	227,70	0,00	0,00	227,70
5.13	Luminaria fluorescente de 1x40w	und	7,00		-		7,00	58,66	410,62	0,00	0,00	410,62
5.14	Luminária incandescente de 1x65W (globo vidro leitoso)	und	11,00		-		11,00	37,78	415,58	0,00	0,00	415,58
5.15	Luminaria fluorescente de 2x40w	und	2,00		-		2,00	82,89	165,78	0,00	0,00	165,78
5.16	Luminária incandescente de 100W arandela	und	9,00		-		9,00	19,77	177,93	0,00	0,00	177,93
6	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**								**R$ 5.709,56**	**R$ 5.607,54**	**R$ 5.607,54**	**R$ 102,02**
6.1	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 20mm	m	18,00		18,00	18,00	-	10,25	184,50	184,50	184,50	0,00
6.2	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 25mm	m	35,00		35,00	35,00	-	15,99	559,65	559,65	559,65	0,00
6.3	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 32mm	m	45,00		45,00	45,00	-	16,11	724,95	724,95	724,95	0,00
6.4	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 40mm	m	12,00		12,00	12,00	-	20,08	240,96	240,96	240,96	0,00
6.5	Registro de gaveta 25mm	und	2,00		-		2,00	51,01	102,02	0,00	0,00	102,02
6.6	Aquisição e instalação de reservatório de fibrocimento com capacidade de 1000 litros em base de concreto e instalações	und	2,00		2,00	2,00	-	573,13	1.146,26	1.146,26	1.146,26	0,00
6.7	Tubo de PVC rígido esgoto 40mm e conexões	m	32,00		32,00	32,00	-	11,40	364,80	364,80	364,80	0,00
6.8	Tubo de PVC rígido esgoto 50mm e conexões	m	46,00		46,00	46,00	-	15,70	722,20	722,20	722,20	0,00
6.9	Tubo de PVC rígido esgoto 100mm e conexões	m	58,00		58,00	58,00	-	22,89	1.327,62	1.327,62	1.327,62	0,00
6.10	Corpo caixa sifonada 150x150x50mm	und	17,00		17,00	17,00	-	19,80	336,60	336,60	336,60	0,00
6.11	Restauração, limpeza - fossa alven. de tij. e=10cm c/ tampa em concreto 2,00x1,50x1,80m	und			-	-		685,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	Restauração, limpeza - sumidouro d=2,00m, h=1,80m	und			-		-	902,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES**								**R$ 15.393,20**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 15.393,20**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 17/09/2018, às 08:28.

Nº ____ CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 80441/2018, emitida em 22/08/2018

Certidão nº 80441/2018/2018
17/09/2018, 08:28
Chave de Impressão: 58C6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 17/09/2018, às 08:28.

7.1	Porta lisa semi oca com estrutura de madeira e revestida com compensado (tipo prancheta) de (0,80x2,10)m - completa, com batentes, guarnições e ferragens (trinco interno)	und	3,00		-		3,00	358,81	1.076,43	0,00	0,00	1.076,43
7.2	Porta lisa semi oca com estrutura de madeira e revestida com compensado (tipo prancheta) de (0,90x2,10)m - completa, com batentes, guarnições e ferragens (trinco interno)	und	14,00		-		14,00	554,36	7.761,04	0,00	0,00	7.761,04
7.3	Portão de ferro tipo grade metalon (0,80x2,10)m pintada com esmalte sintético na cor branco neve (3 portões)	m²	5,04		-		5,04	145,43	732,97	0,00	0,00	732,97
7.4	Porta de vidro e= 10mm - completa com mola - (210x210)cm	und	1,00		-		1,00	3.682,39	3.682,39	0,00	0,00	3.682,39
7.5	Basculante de madeira de lei, tipo veneziana fixa	m²	6,88		-		6,88	311,10	2.140,37	0,00	0,00	2.140,37
8	**REVESTIMENTO**								**R$ 12.927,70**	**R$ 7.919,16**	**R$ 7.919,16**	**R$ 5.008,55**
8.1	Chapisco de fixação traço 1:3 e= 5mm	m²	721,58		721,58	721,58	-	3,43	2.475,02	2.475,02	2.475,02	0,00
8.2	Emboço para revestimento c/ cerâmica, cimento e areia 1:6 e= 20mm	m²	87,98		43,99	43,99	43,99	15,99	1.406,80	703,40	703,40	703,40
8.3	Reboco para paredes internas e externas empregando argamassa de cimento e areia traço 1:4 e= 2,5cm	m²	651,20		455,84	455,84	195,36	10,40	6.772,48	4.740,74	4.740,74	2.031,74
8.4	Cerâmica 20x20cm (parede)	m²	87,98		-		87,98	25,84	2.273,40	0,00	0,00	2.273,40
9	**PISOS**								**R$ 10.810,44**	**R$ 3.521,99**	**R$ 3.521,99**	**R$ 7.288,44**
9.1	Matacoado (lastro) utilizando concreto 1:4:8 cimento, areia e brita preta, e= 7cm	m²	134,78		134,78	134,78	-	20,71	2.791,29	2.791,29	2.791,29	0,00
9.2	Piso cerâmico 40x40cm em geral (exclusive no terraço, rampas e calçadas)	m²	168,48		-		168,48	43,26	7.288,44	0,00	0,00	7.288,44
9.3	Calçada L= 50cm, inclusive rampas e terraços	m²	19,08		19,08	19,08	-	30,49	581,75	581,75	581,75	0,00
9.4	Calçada de proteção em volta do abrigo RSS L= 50cm	m²	4,89		4,89	4,89	-	30,46	148,95	148,95	148,95	0,00
10	**PINTURA**								**R$ 13.635,33**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 13.635,33**
10.1	Emassamento de paredes para tinta acrílica	m²	814,00		-		814,00	7,60	6.186,40	0,00	0,00	6.186,40
10.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	15,08		-		15,08	19,82	298,89	0,00	0,00	298,89
10.3	Pintura com verniz em esquadrias de madeira com 2 demãos	m²	72,24		-		72,24	12,10	874,10	0,00	0,00	874,10
10.4	Pintura látex acrílica - interna e externa - 2 demãos	m²	814,00		-		814,00	7,71	6.275,94	0,00	0,00	6.275,94
11	**VIDROS**								**R$ 334,08**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 334,08**
11.1	Vidros - e= 4mm	m²	7,56		-		7,56	44,19	334,08	0,00	0,00	334,08
12	**REDE DE LÓGICA E VOZ**								**R$ 386,67**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 386,67**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Nº _____ CPL

12.1	Rede de lógica	und	3,00		-		3,00	128,89	386,67	0,00	0,00	386,67
13	INFRAESTRUTURA								R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13.1	Infraestrutura da obra	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIMPEZA								R$ 256,80	R$ -	R$ -	R$ 256,80
14.1	Limpeza geral da obra	m²	240,00		-		240,00	1,07	256,80	0,00	0,00	256,80
								TOTAL DA OBRA (R$)	R$ 107.535,15			
								TOTAL ACUMULADO (R$)		R$ 53.478,19		
										TOTAL DA MEDIÇÃO (R$)	R$ 53.478,19	50%
											SALDO TOTAL (R$)	R$ 54.056,96

A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA O VALOR DE R$ 53.478,19 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018

Certidão nº 804412/2018
17/09/2018, 08:28
Chave de Impressão: 58C6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/09/2018, às 08:28.

Nº _____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CPL **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

830544/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200324706** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2020 Baixada em: 07/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 03/2019 Celebrado em: 15/11/2019
Valor do contrato: R$ 140.050,89 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA CHICO CIENTISTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Coordenadas Geográficas: -5.114239, -43.810012
Data de início: 15/11/2019 Conclusão efetiva: 13/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1450.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO U.E.M. SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830544/2020
10/07/2020, 08:49
ycZAc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ycZAc

Nº
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M. SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 03/2019 CPL
PERIODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 13/03/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E M SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, em 10/07/2020
emitida

Certidão nº 830544/2020
04/10/2021, 22:19
Chave de Impressão: ycZAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

Certidão nº 830544/2020
04/10/2021, 22:19
Chave de Impressão: yCZAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020

Nº _____ FL

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.384/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.660-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sótar Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sótar - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	299,50	374,45	m²	1,50	R$ 561,68	1,50	R$ 561,68	100%		R$ -	0%	1,50	R$ 561,68	100%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA														
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	62,82	78,52	m³	13,61	R$ 1.068,66	13,61	R$ 1.068,66	100%		R$ -	0%	13,61	R$ 1.068,66	100%
2.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	165,12	206,40	m²	1,05	R$ 216,72	1,05	R$ 216,72	100%		R$ -	0%	1,05	R$ 216,72	100%
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	3,75	4,68	m³	22,00	R$ 102,96	22,00	R$ 102,96	100%		R$ -	0%	22,00	R$ 102,96	100%
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	5,99	7,49	m³	22,00	R$ 164,56	22,00	R$ 164,56	100%		R$ -	0%	22,00	R$ 164,56	100%
3	MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAÇÕES														
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	50,28	62,85	m³	10,76	R$ 676,27	10,76	R$ 676,27	100%		R$ -	0%	10,76	R$ 676,27	100%
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	3,87	4,83	m²	26,90	R$ 129,93	26,90	R$ 129,93	100%		R$ -	0%	26,90	R$ 129,93	100%
3.3	ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	30,46	38,10	m³	9,10	R$ 346,71	9,10	R$ 346,71	100%		R$ -	0%	9,10	R$ 346,71	100%
4	FUNDAÇÕES														
4.1	VIGA BALDRAME														
4.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	31,11	38,89	m²	16,14	R$ 627,52	16,14	R$ 627,52	100%		R$ -	0%	16,14	R$ 627,52	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2017	9,28	11,60	KG	26,94	R$ 312,50	26,94	R$ 312,50	100%		R$ -	0%	26,94	R$ 312,50	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	10,73	13,41	KG	15,78	R$ 211,61	15,78	R$ 211,61	100%		R$ -	0%	15,78	R$ 211,61	100%
4.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	427,16	533,97	m³	1,61	R$ 859,69	1,61	R$ 859,69	100%		R$ -	0%	1,61	R$ 859,69	100%
4.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	8,25	10,31	m²	25,30	R$ 260,84	25,30	R$ 260,84	100%		R$ -	0%	25,30	R$ 260,84	100%
4.1.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	518,59	648,23	m³	0,34	R$ 220,40	0,34	R$ 220,40	100%		R$ -	0%	0,34	R$ 220,40	100%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 04/10/2021, às 22:19.

Página 4/9

Nº _____ CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020

Certidão nº 830544/2020
04/10/2021, 22:19
Chave de Impressão: yCZAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Impresso em: 04/10/2021, às 22:19.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.282.364/0001-50
INC. EST:12.486640
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES

LOCAL: SEDE

PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020

MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
5	SUPERESTRUTURA														
5.1	PILARES														
5.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,24	9,05	KG	85,83	R$ 776,76	85,83	R$ 776,76	100%		R$ -	0%	85,83	R$ 776,76	100%
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,79	13,48	KG	23,10	R$ 311,39	23,10	R$ 311,39	100%		R$ -	0%	23,10	R$ 311,39	100%
5.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	134,98	168,72	m²	16,12	R$ 2.719,77	16,12	R$ 2.719,77	100%		R$ -	0%	16,12	R$ 2.719,77	100%
5.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	469,42	586,77	m³	1,21	R$ 709,99	1,21	R$ 709,99	100%		R$ -	0%	1,21	R$ 709,99	100%
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS														
5.2.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	30,11	37,63	M	32,60	R$ 1.226,74	32,60	R$ 1.226,74	100%		R$ -	0%	32,60	R$ 1.226,74	100%
5.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	40,40	50,50	M	9,30	R$ 469,65	9,30	R$ 469,65	100%		R$ -	0%	9,30	R$ 469,65	100%
5.2.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	46,39	57,98	M	5,20	R$ 301,50	5,20	R$ 301,50	100%		R$ -	0%	5,20	R$ 301,50	100%
5.2.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	40,19	50,23	M	13,20	R$ 663,04	13,20	R$ 663,04	100%		R$ -	0%	13,20	R$ 663,04	100%
5.2.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	37,98	47,47	M	16,80	R$ 797,50	16,80	R$ 797,50	100%		R$ -	0%	16,80	R$ 797,50	100%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES)														
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	51,51	64,38	m²	95,86	R$ 6.171,47	95,86	R$ 6.171,47	100%		R$ -	0%	95,86	R$ 6.171,47	100%
6.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	412,31	515,38	m²	8,85	R$ 4.561,11	8,85	R$ 4.561,11	100%		R$ -	0%	8,85	R$ 4.561,11	100%

Página 5/9

Nº _____ CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020

Certidão nº 830544/2020
04/10/2021, 22:19
Chave de Impressão: ycZAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/10/2021, às 22:19.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.486840
Rua Cel. Borges nº 229 Centro – CEP:65.660-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
7	ESQUADRIAS														
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	277,69	347,11	UN	4,00	R$ 1.388,44	4,00	R$ 1.388,44	100%		R$ -	0%	4,00	R$ 1.388,44	100%
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	288,79	360,98	UN	3,00	R$ 1.082,94	3,00	R$ 1.082,94	100%		R$ -	0%	3,00	R$ 1.082,94	100%
7.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,60X2,10)m E=10mm	3.284,74	4.105,92	CJ	1,00	R$ 4.105,92	1,00	R$ 4.105,92	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 4.105,92	100%
7.4	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	397,92	497,40	m²	3,60	R$ 1.790,64	3,60	R$ 1.790,64	100%		R$ -	0%	3,60	R$ 1.790,64	100%
7.5	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	30,28	37,85	UN	8,00	R$ 302,80	8,00	R$ 302,80	100%		R$ -	0%	8,00	R$ 302,80	100%
7.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	46,54	58,17	UN	4,00	R$ 232,68	4,00	R$ 232,68	100%		R$ -	0%	4,00	R$ 232,68	100%
7.7	Tela de nylon tipo mosqueteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	41,57	51,96	m²	8,56	R$ 444,78	8,56	R$ 444,78	100%		R$ -	0%	8,56	R$ 444,78	100%
7.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	265,01	331,26	m²	19,80	R$ 6.558,95	19,80	R$ 6.558,95	100%		R$ -	0%	19,80	R$ 6.558,95	100%
8	COBERTURA														
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	41,17	51,46	m²	60,30	R$ 3.103,04	60,30	R$ 3.103,04	100%		R$ -	0%	60,30	R$ 3.103,04	100%
8.2	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	4,42	5,52	m²	322,55	R$ 1.780,48	322,55	R$ 1.780,48	100%		R$ -	0%	322,55	R$ 1.780,48	100%
8.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	45,99	57,48	m²	262,25	R$ 15.074,13	262,25	R$ 15.074,13	100%		R$ -	0%	262,25	R$ 15.074,13	100%
8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	28,06	33,70	m²	60,30	R$ 2.032,11	60,30	R$ 2.032,11	100%		R$ -	0%	60,30	R$ 2.032,11	100%

Página 6/9

Nº CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020

Certidão nº 830544/2020
04/10/2021, 22:19
Chave de Impressão: ycZAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/10/2021, às 22:19.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 19/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS														
9.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	16,18	20,20	m²	368,52	R$ 7.444,10	368,52	R$ 7.444,10	100%		R$ -	0%	368,52	R$ 7.444,10	100%
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	56,90	70,00	m²	66,01	R$ 4.620,70	66,01	R$ 4.620,70	100%		R$ -	0%	66,01	R$ 4.620,70	100%
9.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elisane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	45,25	56,56	m²	11,60	R$ 656,10	11,60	R$ 656,10	100%		R$ -	0%	11,60	R$ 656,10	100%
9.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	37,84	47,05	m²	53,84	R$ 2.533,17	53,84	R$ 2.533,17	100%		R$ -	0%	53,84	R$ 2.533,17	100%
10	PAVIMENTAÇÃO														
10.1	INTERNA														
10.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	29,59	36,99	m²	75,54	R$ 2.793,47	75,54	R$ 2.793,47	100%		R$ -	0%	75,54	R$ 2.793,47	100%
10.1.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elisane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	45,25	56,56	m²	75,54	R$ 4.272,54	75,54	R$ 4.272,54	100%		R$ -	0%	75,54	R$ 4.272,54	100%
10.2	EXTERNA														
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	53,23	66,53	m²	145,96	R$ 9.710,72	145,96	R$ 9.710,72	100%		R$ -	0%	145,96	R$ 9.710,72	100%
10.2.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	217,36	271,70	un	2,00	R$ 543,40	2,00	R$ 543,40	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 543,40	100%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Certidão nº 830544/2020
04/10/2021, 22:19
Chave de Impressão: ycZAc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020

Nº _____ Cpl

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.384/0001-50
INC. EST:12.4856840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem France
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 04/10/2021, às 22:19.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
11	PINTURA														
11.1	EXTERNA														
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,87	13,58	m²	418,70	R$ 5.685,95	209,35	R$ 2.842,97	50%	209,35	R$ 2.842,97	50%	418,70	R$ 5.685,95	100%
11.2	INTERNA														
11.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	17,83	22,28	m²	12,39	R$ 276,05	6,20	R$ 138,02	50%	6,20	R$ 138,02	50%	12,39	R$ 276,05	100%
11.2.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	20,18	25,22	m²	38,16	R$ 962,60	19,08	R$ 481,20	50%	19,08	R$ 481,20	50%	38,16	R$ 962,60	100%
11.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,87	13,58	m²	618,95	R$ 8.405,34	309,48	R$ 4.202,67	50%	309,48	R$ 4.202,67	50%	618,95	R$ 8.405,34	100%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA														
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	91,23	114,03	UN	10,00	R$ 1.140,30	10,00	R$ 1.140,30	100%		R$ -	0%	10,00	R$ 1.140,30	100%
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	28,39	35,37	M	103,00	R$ 3.643,11	103,00	R$ 3.643,11	100%		R$ -	0%	103,00	R$ 3.643,11	100%
12.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	13,12	16,40	UN	2,00	R$ 32,80	2,00	R$ 32,80	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 32,80	100%
12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L, COM TAMPA	182,00	227,50	UN	2,00	R$ 455,00	2,00	R$ 455,00	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 455,00	100%
12.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	53,24	66,55	M	4,74	R$ 315,45	4,74	R$ 315,45	100%		R$ -	0%	4,74	R$ 315,45	100%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA														
13.1	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,22	7,77	UN	8,84	R$ 68,69	8,84	R$ 68,69	100%		R$ -	0%	8,84	R$ 68,69	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020

Certidão nº 830544/2020
04/10/2021, 22:19
Chave de Impressão: yCZAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 04/10/2021, às 22:19.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Nº

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.384/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.640-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sótar Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES

LOCAL: SEDE

PERÍODO: 18/02/2020 A 12/03/2020

MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
13.2	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	12,29	15,35	m	3,10	R$ 47,62	3,10	R$ 47,62	100%		R$ -	0%	3,10	R$ 47,62	100%
13.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	67,98	84,95	un	2,00	R$ 169,90	2,00	R$ 169,90	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 169,90	100%
13.4	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,85	6,06	UN	68,56	R$ 415,47	68,56	R$ 415,47	100%		R$ -	0%	68,56	R$ 415,47	100%
13.5	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	145,00	181,36	M	10,40	R$ 1.886,14	3,92	R$ 711,81	38%	6,48	R$ 1.174,33	62%	10,40	R$ 1.886,14	100%
13.6	Fossa septica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5280 litros)	1.950,23	2.437,78	un	1,00	R$ 2.437,78	1,00	R$ 2.437,78	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 2.437,78	100%
14	LOUÇAS E METAIS														
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA	354,44	443,05	UN	3,00	R$ 1.329,15		R$ -	0%	3,00	R$ 1.329,15	100%	3,00	R$ 1.329,15	100%
14.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário,	9,95	12,43	un	5,00	R$ 62,15		R$ -	0%	5,00	R$ 62,15	100%	5,00	R$ 62,15	100%
14.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA "44 X 35,5"	270,74	338,42	UN	3,00	R$ 1.015,26		R$ -	0%	3,00	R$ 1.015,26	100%	3,00	R$ 1.015,26	100%
14.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	391,67	489,59	m²	0,25	R$ 122,40		R$ -	0%	0,25	R$ 122,40	100%	0,25	R$ 122,40	100%
14.5	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	476,64	595,80	UN	1,00	R$ 595,80		R$ -	0%	1,00	R$ 595,80	100%	1,00	R$ 595,80	100%
14.6	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00X0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLASTICO - PADRÃO POPULAR	142,09	177,61	UN	1,00	R$ 177,61		R$ -	0%	1,00	R$ 177,61	100%	1,00	R$ 177,61	100%
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS														
15.1	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,71	32,13	UN	24,00	R$ 771,12		R$ -	0%	24,00	R$ 771,12	100%	24,00	R$ 771,12	100%
15.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	31,99	39,99	UN	8,00	R$ 319,84		R$ -	0%	8,00	R$ 319,84	100%	8,00	R$ 319,84	100%
15.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,40	3,00	M	50,00	R$ 150,00		R$ -	0%	50,00	R$ 150,00	100%	50,00	R$ 150,00	100%
15.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	21,43	26,78	UN	26,00	R$ 696,28		R$ -	0%	26,00	R$ 696,28	100%	26,00	R$ 696,28	100%

Certidão nº 830544/2020
04/10/2021, 22:19
Chave de Impressão: ycZAc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020

Nº CPL

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-60
INC. EST:12.4856840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 04/10/2021, às 22:19.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
16.1	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	133,45	166,81	m²	5,40	R$ 900,77		R$ -	0%	5,40	R$ 900,77	100%	5,40	R$ 900,77	100%
16.2	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	130,87	163,58	m²	44,00	R$ 7.197,52		R$ -	0%	44,00	R$ 7.197,52	100%	44,00	R$ 7.197,52	100%
16.3	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	319,10	398,87	m²	4,20	R$ 1.675,25		R$ -	0%	4,20	R$ 1.675,25	100%	4,20	R$ 1.675,25	100%
16.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4 #MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	285,61	357,01	M	6,25	R$ 2.231,31		R$ -	0%	6,25	R$ 2.231,31	100%	6,25	R$ 2.231,31	100%
17	REGULARIZAÇÃO DE RAMPA														
17.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM). PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	51,51	64,38	m²	2,02	R$ 130,05		R$ -	0%	2,02	R$ 130,05	100%	2,02	R$ 130,05	100%
17.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	224,99	281,20	m³	0,46	R$ 129,35		R$ -	0%	0,46	R$ 129,35	100%	0,46	R$ 129,35	100%
17.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	75,69	94,61	m³	1,88	R$ 177,87		R$ -	0%	1,88	R$ 177,87	100%	1,88	R$ 177,87	100%
17.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	29,59	36,98	m²	9,00	R$ 332,82		R$ -	0%	9,00	R$ 332,82	100%	9,00	R$ 332,82	100%
18	LIMPEZA FINAL														
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,74	2,17	m²	322,55	R$ 699,68		R$ -	0%	322,55	R$ 699,68	100%	322,55	R$ 699,68	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)					R$ 140.050,89	ANTERIOR	R$ 112.042,84	80,00%	ATUAL	R$ 28.008,05	20,00%	ACUMUL	R$ 140.050,89	100,00%

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-60

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Francisco Branco de Jesus
Prefeitura Municipal de São João Sóter - MA

Nº _____

CPL

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA,** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS dE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO CABECEIRAS DO SENHOR, ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃODO SÓTER – MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CARTA CONVITE Nº 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº317/2022
PERIODO DO CONTRATO: 20/05/2022 A 24/07/2022
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: POVOADO CABECEIRAS DO SENHOR, S/N – ZONA RURAL - SÃO JOÃO DOSÓTER/MA - 65615000
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS dE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO CABECEIRAS DO SENHOR, ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃODO SÓTER – MA..
CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 28/07/2022

Francisco Henrique Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gudson Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111843955-1
CPF: 066.787.873-40

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
CARTA CONVITE Nº 001/2022

VALIDADE: 60 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR

LOCAL: POVOADO CABECEIRAS DO SENHOR, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC;
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 103,03% (HORA) 62,93% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	113,96
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1
1.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2500
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10
2.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	8,6
2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,3
3			**FUNDAÇÕES**		
3.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
3.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	6,4
3.1.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160
3.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40
3.1.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	9,5
3.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME**		
3.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	16
3.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	30
3.2.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	220
3.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58
3.2.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,3
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
4.1.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	15
4.1.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	350
4.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92
4.1.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,9
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		

Francisco Henrique Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gudson Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Nº _____

CPL

4.2.1	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	15
4.2.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70
4.2.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	232,3
4.2.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,3
4.3			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.3.1	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,2
4.3.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,8
4.3.3	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,5
5			SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	230
5.2			ALVENARIA DE EMBASAMENTO		
5.2.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15
6			ESQUADRIAS		
6.1			PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	12334	ORSE	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m²	1,7
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,96
4.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11
7			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6
7.2	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	385
7.3	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	385
8			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	15
9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	460

Francisco Henrique Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gueison Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 181843654
CPF: 066.787.873-40

Nº _____

CPL

9.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	460
9.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	44,8
9.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	22
9.5	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	71
10			**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	124
10.1.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	124
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	52
11			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	286
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	286
11.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	67,2
12			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
12.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE pvc**		
12.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25
12.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15
12.1.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10
12.1.4	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.1.5	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
12.1.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.1.7	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
12.1.8	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.1.9	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.1.10	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.1.11	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.1.12	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.1.13	5047	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	1
12.2			**REGISTROS E OUTROS**		
12.2.1	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		

Francisco Henrique Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gudson Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 011843963-1
CPF: 066.787.873-40

Nº
CPL

13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,5
13.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,5
13.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5
13.1.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5
13.1.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
13.1.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
13.1.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.9	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.10	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
13.1.11	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.12	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4
13.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
13.2.2	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
13.2.3	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.2.4	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
3.2.5	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.1	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.2	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
14.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.5	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2

Francisco Henrique Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 153/2017
CPF: 471.025.433-87

Gustavo Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Nº _____
CPL

14.8	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
15			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
15.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
16			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
16.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
16.1.1	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1
16.1.2	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3
16.1.3	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3
16.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
16.2.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55
16.2.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
16.2.3	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14
16.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
16.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80
16.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,48
16.4			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**		
16.4.1	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
16.4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
16.4.3	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	9
17			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
17.1			**GERAL**		
17.1.1	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	1,2
17.2			**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**		
17.2.1	C4646	SEINFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	6,8
17.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	16,8
17.2.3	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	63
17.2.4	C4397	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	8,4
18			**SERVIÇOS FINAIS**		
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	145

Total sem BDI	**188.280,35**
Total do BDI	**40.547,56**
Total Geral	**228.827,91**

Francisco Henrique Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gustavo Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111843955-1
CPF: 066.787.873-40

Nº _____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

872412/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210476801** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2021 Baixada em: 29/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 147/2021/CPL/SEMED Celebrado em: 22/02/2021
Valor do contrato: R$ 323.146,09 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026542, -44.249012
Data de início: 22/02/2021 Conclusão efetiva: 24/11/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 179.82 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA REFORMA DE GINÁSIOS MUNICIPAL DO 01(UM) BAIRRO TRIZIDELA, 01(UM) BAIRRO CHAPADINHA, 01 (UM)BAIRRO PIQUETE 01(UM) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS - CESCO, 02 (DOIS) NO BAIRRO PIQUETE 01 (UM) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS - CESCO, 02 (DOIS) NO BAIRRO QUANABARA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE COLINAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872412/2022
31/08/2022, 09:00
y2wc7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y2wc7

Nº _____

CPL

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** a Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia consistente na "Reforma de ginásios municipal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº147/2021/CPL/SEMED
ART EXECUÇÃO MA20210476801
PERIODO DO CONTRATO: 22/02/2021 A 24/11/2021
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO:PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº402 CENTRO 65690.000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia consistente na "Reforma de ginásios Municípal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS - MA 30/08/2022

Valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Nº _____

_____

CPL

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA TRIZIDELA
LOCAL : RUA DA CRECHE, BAIRRO TREZIDELA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	Demolição de reboco (externo)	SINAPI	97631	m²	36,51
3	TRABALHO EM TERRA (ARQUIBANCADA/CANALETA)				
3.1	Escavação de valas até 2,00m	SEINFRA	C2781	m³	31,08
3.2	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	96995	m³	36,77
4	INFRAESTRUTURA (ARQUIBANCADA/CANALETA)				
4.1	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/escav.	SEINFRA	C3723	m³	25,90
4.2	Concreto para blocos Fck20 Mpa	SINAPI	94965	m³	2,59
5	SUPERESTRUTURA (ARQUIBANCADA)				
5.1	Concreto para Pilar e Viga com fck, 20 Mpa	SINAPI	94965	m³	10,06
5.2	Armação de pilar ou viga 8mm	SINAPI	92761	kg	211,53
5.3	Armação de pilar ou viga 5mm	SINAPI	92759	kg	170,15
5.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, esp. = 25mm, util. 1 vez	SINAPI	96530	m²	26,80
5.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, em madeira serrada, esp. = 25mm, util. 1 vez	SINAPI	96530	m²	16,13
6	PAREDES E PAINÉIS (ARQUIBANCADA/CANALETA)				
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, na horizontal,, esp.= 14cm, com argamassa cimento e areia	SINAPI	87510	m²	140,85
7	COBERTURA (ARQUIBANCADA)				
7.1	Estrutura de aço para cobertura metálica, até 2 águas	SINAPI	92580	m²	89,91
7.2	Telhamento com telha metálica termoacústica	SINAPI	94213	m²	89,91
7.3	Calha de beiral, em chapa de aço galvanizada nº 24	SINAPI	94227	m	63,40
8	REVESTIMENTO (ARQUIBANCADA/CANALETA)				
8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	SINAPI	87878	m²	173,54
8.2	Emboço cimento e areia traço 1:6 (muro)	SEINFRA		m²	44,00
8.3	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	SEINFRA	C3124	m²	129,54
8.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt. (muro)	SEINFRA	C4431	m²	44,00
8.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica esmaltada até 10x10cm (muro)	SEINFRA	C1126	m²	44,00
9	REVESTIMENTO DE PISO (ARQUIBANCADA/CANALETA)				
9.1	Lastro de concreto	SINAPI	95241	m²	50,72
9.2	Piso cimentado, acabamento liso, esp=3,0cm	SINAPI	98680	m²	38,04
9.3	Piso cimentado, acabamento rústico, esp=3,0cm	SINAPI	98682	m²	196,54
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				

Valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Eduardo F. Costa
EDUARDO FERREIRA C.
1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida em

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Nº _____
_____
CPL

10.1	Luminaria fluorescente tubular 1x36w	SINAPI	97584	und	6,00
10.3	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada LED	SINAPI	97605	und	2,00
10.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a 30A, 240V	SINAPI	74130/001	und	2,00
10.5	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	SINAPI	91926	m	200,00
11	**DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
11.1	Tubo de PVC, Série R, água pluvial, Ø 100mm, fornecimento e instalação	SINAPI	89512	m	48,00
11.2	Joelho 45°, PVC, série R, água pluvial, Ø 100mm	SINAPI	89531	und	24,00
11.3	Grelha de ferro para canaleta	SEINFRA	C1437	m	12,68
11.4	Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento	SINAPI	73883/002	m³	0,89
12	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
12.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	1,00
13	**PINTURA**				
13.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	SINAPI	88483	m²	275,93
13.2	Pintura latex PVA duas demãos em paredes (muro)	SEINFRA	C1614	m²	275,93
13.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos (arquibancada)	SINAPI	88489	m²	110,52
13.4	Caiação com duas demãos (muro)	SEINFRA	C0588	m²	275,31
13.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	782,99
13.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41585	m	282,20
13.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m	7,35
13.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	SEINFRA	C1279	m²	7,35
13.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	6,30

Valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Nº _____
_____
CPL

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA TRIZIDELA
LOCAL : RUA DA CRECHE, BAIRRO TREZIDELA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	Demolição de reboco (externo)	SINAPI	73802/001	m²	36,24
3	REVESTIMENTO				
3.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	SINAPI	87878	m²	36,24
3.2	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	SEINFRA	C3124	m²	36,24
4	REVESTIMENTO DE PISO				
4.1	Execução de passeio (calçada), esp= 8cm, armado	SINAPI	94994	m²	81,00
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA				
5.1	Portão de ferro de abrir	SINAPI	73933/004	m²	7,50
5.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
6	PINTURA				
6.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
6.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
6.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	445,04
6.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
6.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
6.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
6.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	366,82
6.8	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	366,82
6.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	4,73
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	44,38

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Nº _____
_____
CPL

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO PIQUET
LOCAL : RUA PRINCIPAL, S/N, BAIRRO PIQUET, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA				
2.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	PINTURA				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	84,33
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.2	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Nº
CPL

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO CESCO
LOCAL : RUA DR. OSANO BRANDÃO, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA				
2.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	PINTURA				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	84,33
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88488	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	44,38
4.2	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.3	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

Valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Nº
CPL

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA GUANABARA
LOCAL : RUA DA QUADRA, S/N, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA				
2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m_Vestiários	SINAPI	90822	und	1,00
2.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	PINTURA				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	445,04
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	463,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.7	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.7	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1250	m²	8,93
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	77,28
4.2	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.3	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Nº
CPL

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA GUANABARA
LOCAL : RUA , S/N, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA				
2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m_Vestiários	SINAPI	90822	und	2,00
2.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	PINTURA				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88483	m²	445,04
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.2	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Nº_____

_____

CPL

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº147/2021/CPL/SEMED
ART EXECUÇÃO MA20210476801
PERIODO DO CONTRATO: 22/02/2021 A 24/11/2021
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº402 CENTRO 65690.000

EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ:24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA
CREA – MA nº 111784805-1
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 25/08/2022 A 30/08/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

ART DE LAUDO TECNICO DA EXECUÇÃO dos serviços de Engenharia consistènte na "Reforma de ginásios Municipal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20220564347**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

COLINAS - MA 30/08/2022

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,77	4,77
				MO sem LS =>	15,67	LS =>	11,39	MO com LS => 27,26
				Valor do BDI =>	60,03			Valor com BDI => 305,57

13.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	188,02	188,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4966000	17,31	8,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	13,04	4,55
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	131,21	131,21
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	13,99	27,98
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	82,47	7,26
				MO sem LS =>	6,67	LS =>	4,93	MO com LS => 11,60
				Valor do BDI =>	45,97			Valor com BDI => 233,99

13.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	483,71	483,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	17,31	19,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	13,04	7,25
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	412,82	412,82
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	13,99	27,98
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	82,47	7,26
				MO sem LS =>	13,87	LS =>	10,27	MO com LS => 24,14
				Valor do BDI =>	118,26			Valor com BDI => 601,97

13.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado da Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	1,0000000	1.353,92	1.353,92
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1165000	332,70	38,75
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	9,3200000	9,37	87,32
Composição Auxiliar	3168	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0500000	138,44	145,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,6500000	2,35	8,57
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,6500000	2,25	8,21
Insumo	10892	ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox 304 #1,2mm, polido, c/01 valvula americana (obra: Mercado Lagarto)	Material	m	1,0000000	969,95	969,95
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,6500000	15,38	56,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,6500000	10,86	39,63
				MO sem LS =>	92,39	LS =>	68,37	MO com LS => 160,76
				Valor do BDI =>	331,03			Valor com BDI => 1.684,95

13.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	129,80	129,80
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	17,63	8,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	13,04	1,96
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE "48 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	111,66	111,66
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	26,16	7,77
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	3,86	MO com LS => 9,08
				Valor do BDI =>	31,73			Valor com BDI => 161,53

13.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,64	7,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	17,31	1,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0268000	13,04	0,34
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,30	0,07
Insumo	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	5,77	5,77
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,68	MO com LS => 1,60
				Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI => 9,50

13.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,77	4,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	17,31	2,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	13,04	0,50
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,30	0,07
Insumo	00006153	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	2,07	2,07
				MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,00	MO com LS => 2,34
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI => 5,93

13.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95453	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.459,91	1.459,91
Composição Auxiliar	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,4200000	43,00	104,06
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	242,04	89,03
Composição Auxiliar	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	10,52	277,09
Composição Auxiliar	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,9440000	14,38	99,85

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	6,9440000	125,90	874,24
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	2,9400000	5,32	15,64
				MO sem LS =>	277,98	LS =>	205,70	MO com LS =>	483,68
				Valor do BDI =>	358,94			Valor com BDI =>	1.816,85

13.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	1.454,99	1.454,99
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,1440000	1,05	0,15
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9790000	17,59	17,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,6390000	17,71	206,12
Composição Auxiliar	88313	SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	22,5520000	10,05	226,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	16,4350000	13,04	214,31
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	14,0740000	6,98	98,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,2590000	41,68	10,79
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	11,9480000	0,57	6,81
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	70,8590000	0,47	33,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0420000	47,64	2,00
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,3520000	47,89	16,85
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	##########	0,43	620,49
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,2450000	8,50	2,08
				MO sem LS =>	329,73	LS =>	244,00	MO com LS =>	573,73
				Valor do BDI =>	355,74			Valor com BDI =>	1.810,73

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA, PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		m²	1,0000000	69,75	69,75
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,71	17,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1800000	13,04	15,38
Insumo	00011621	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	Material		m²	1,1000000	32,05	35,25
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material		KG	0,1108000	12,74	1,41
				MO sem LS =>	16,47	LS =>	12,19	MO com LS =>	28,66
				Valor do BDI =>	17,05			Valor com BDI =>	86,80

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		m²	1,0000000	27,60	27,60
Composição Auxiliar	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	316,45	7,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8670000	17,71	15,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	13,04	2,29
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	0,3870000	5,32	2,05
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	7,30	MO com LS =>	17,17
				Valor do BDI =>	6,74			Valor com BDI =>	34,34

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		m²	1,0000000	31,01	31,01
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	388,41	9,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9750000	17,71	17,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	13,04	2,56
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	0,2800000	5,32	1,48
				MO sem LS =>	10,83	LS =>	8,02	MO com LS =>	18,85
				Valor do BDI =>	7,58			Valor com BDI =>	38,59

15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	13,04	1,48
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3120000	18,37	5,73
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,1000000	0,60	0,06
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,5550200	1,80	2,79
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	2,59	MO com LS =>	6,10
				Valor do BDI =>	2,45			Valor com BDI =>	12,51

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	1,64	1,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	13,04	0,13
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0270000	18,37	0,49
Insumo	00006090	SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material		L	0,1600000	6,43	1,02
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,53
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,04

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,26	9,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	13,04	0,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	18,37	3,43
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	14,98	4,94
				MO sem LS =>	2,10	LS =>	1,56	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>	11,52

15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,38	17,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	13,04	3,91
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	18,37	7,34
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0468000	12,70	0,59
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material		L	0,2700000	18,31	4,94
				MO sem LS =>	5,48	LS =>	4,05	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI =>	4,24			Valor com BDI =>	21,62

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº_____

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,70	16,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	13,04	4,56
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,37	7,34
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	12,70	0,50
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,60	0,24
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1600000	24,67	3,94
Insumo	00006086	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO I FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560000	37,95	2,12
				MO sem LS =>	5,79	LS =>	4,29	MO com LS => 10,08
				Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI => 23,27

15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	32,78	32,78
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	18,37	14,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	13,04	10,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0300000	12,70	0,38
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1200000	26,62	3,19
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	1,80	0,54
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1440000	24,67	3,55
				MO sem LS =>	12,22	LS =>	9,05	MO com LS => 21,27
				Valor do BDI =>	8,01			Valor com BDI => 40,79

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,58	10,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	13,04	1,16
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	18,37	4,48
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	14,98	4,94
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,03	MO com LS => 4,77
				Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI => 13,16

15.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
omposição	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	42,13	42,13
omposição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,71	8,85
omposição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	13,04	6,52
nsumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,5256000	50,92	26,76
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	5,67	MO com LS => 13,34
				Valor do BDI =>	10,30			Valor com BDI => 52,43

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	28,55	28,55
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7974000	17,59	14,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	13,04	5,19
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24 MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,31	0,53
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	0,53	0,52
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0305000	17,00	0,52
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0293000	7,47	7,68
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0078000	12,82	0,09
				MO sem LS =>	9,64	LS =>	7,13	MO com LS => 16,77
				Valor do BDI =>	6,98			Valor com BDI => 35,53

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	59,21	59,21
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	14,94	7,46
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	17,35	0,73
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	23,49	25,73
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	17,00	0,22
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,15	0,32
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	29,14	0,97
sumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	2,06	2,73
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	5,47	21,05
				MO sem LS =>	3,89	LS =>	2,87	MO com LS => 6,76
				Valor do BDI =>	14,47			Valor com BDI => 73,68

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,52	3,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	17,31	1,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	13,32	1,07
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	36,41	0,17
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,19	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	41,25	0,24
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	0,93	MO com LS => 2,18
				Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI => 4,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,15	4,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	17,31	1,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	13,32	1,25
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	36,41	0,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,19	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	41,25	0,28

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:58092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

				MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	1,01			Valor com BDI =>	5,16

CPI

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,99	12,99
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,82	10,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	6,28	LS =>	4,64	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI =>	16,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,58	13,58
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	4,92	MO com LS =>	11,58
				Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	16,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	18,82	1,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	13,04	0,44
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURU/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	4,25	4,94
Insumo	00039025	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	16,87	0,10
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	6,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	99,04	99,04
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	306,71	4,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	13,04	17,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7230000	17,71	48,22
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,46	26,04
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	25,87	0,49
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	0,8050000	2,98	2,39
				MO sem LS =>	33,56	LS =>	24,84	MO com LS =>	58,40
				Valor do BDI =>	24,21			Valor com BDI =>	123,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	89,48	89,48
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	306,71	4,14
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3430000	17,71	41,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1720000	13,04	15,28
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,8500000	0,46	25,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	25,87	0,49
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	0,8050000	2,98	2,39
				MO sem LS =>	28,94	LS =>	21,42	MO com LS =>	50,36
				Valor do BDI =>	21,87			Valor com BDI =>	111,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	123,58	123,58
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	306,71	4,14
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6310000	17,71	64,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8160000	13,04	23,68
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,46	26,04
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0363000	25,87	0,93
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	1,5100000	2,98	4,49
				MO sem LS =>	44,60	LS =>	33,01	MO com LS =>	77,61
				Valor do BDI =>	30,21			Valor com BDI =>	153,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	107,88	107,88

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0135000	306,71	4,14
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9980000	17,71	53,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4990000	13,04	19,54
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	55,8500000	0,46	25,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0363000	25,87	0,93
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	1,5100000	2,98	4,49
				MO sem LS =>	36,90	LS =>	27,31	MO com LS =>	64,21
				Valor do BDI =>	26,37			Valor com BDI =>	134,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	56,43	56,43
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	306,71	3,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5500000	17,71	27,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7750000	13,04	10,10
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0283100	529,00	14,97
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	25,87	0,12
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,89	0,79
				MO sem LS =>	19,17	LS =>	14,19	MO com LS =>	33,36
				Valor do BDI =>	13,79			Valor com BDI =>	70,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	51,87	51,87
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	306,71	3,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3700000	17,71	24,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6850000	13,04	8,93
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0279300	529,00	14,77
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	25,87	0,12
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,89	0,79
				MO sem LS =>	16,98	LS =>	12,57	MO com LS =>	29,55
				Valor do BDI =>	12,68			Valor com BDI =>	64,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	67,65	67,65
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	306,71	3,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9800000	17,71	35,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000	13,04	12,90
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0283100	529,00	14,97
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0094000	25,87	0,24
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,7850000	1,89	1,48
				MO sem LS =>	24,40	LS =>	18,05	MO com LS =>	42,45
				Valor do BDI =>	16,54			Valor com BDI =>	84,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	60,42	60,42
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	306,71	3,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8450000	13,04	11,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6900000	17,71	29,92
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0279300	529,00	14,77
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0094000	25,87	0,24
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,7850000	1,89	1,48
				MO sem LS =>	20,87	LS =>	15,45	MO com LS =>	36,32
				Valor do BDI =>	14,77			Valor com BDI =>	75,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	125,90	125,90
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0220000	300,84	6,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000	13,04	22,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	17,71	28,33
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	160,0000000	0,43	68,80
				MO sem LS =>	25,98	LS =>	19,22	MO com LS =>	45,20
				Valor do BDI =>	30,78			Valor com BDI =>	156,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	1.770,33	1.770,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,5300000	13,04	176,43
Insumo	00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	##########	0,59	1.593,90
				MO sem LS =>	85,84	LS =>	63,53	MO com LS =>	149,37
				Valor do BDI =>	432,84			Valor com BDI =>	2.203,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	364,21	364,21

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:63092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,7800000	13,04	114,49
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1300000	41,68	47,09
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	75,4700000	0,57	43,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	339,5200000	0,47	159,62
				MO sem LS =>	55,71	LS =>	41,22	MO com LS =>	96,93
				Valor do BDI =>	89,04			Valor com BDI =>	453,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	316,45	316,45
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,9600000	0,23	0,91
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,2000000	1,05	1,26
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,1600000	14,49	74,76
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1700000	41,68	48,76
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	117,2200000	0,57	66,81
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	263,7400000	0,47	123,95
				MO sem LS =>	38,82	LS =>	28,72	MO com LS =>	67,54
				Valor do BDI =>	77,37			Valor com BDI =>	393,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	380,27	380,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,1000000	13,04	144,74
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1400000	41,68	47,51
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	171,1300000	0,57	97,54
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	192,5200000	0,47	90,48
				MO sem LS =>	70,43	LS =>	52,11	MO com LS =>	122,54
				Valor do BDI =>	92,97			Valor com BDI =>	473,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	306,71	306,71
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,4500000	0,23	0,79
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0500000	1,05	1,10
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5000000	14,49	65,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	41,68	48,34
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000000	0,57	99,23
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	195,8600000	0,47	92,05
				MO sem LS =>	33,85	LS =>	25,05	MO com LS =>	58,90
				Valor do BDI =>	74,99			Valor com BDI =>	381,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	300,84	300,84
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,1600000	2,74	3,17
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,8000000	0,64	2,43
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,9600000	14,49	71,87
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1500000	41,68	47,93
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	137,6100000	0,57	78,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	206,4200000	0,47	97,01
				MO sem LS =>	37,31	LS =>	27,61	MO com LS =>	64,92
				Valor do BDI =>	73,55			Valor com BDI =>	374,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	294,27	294,27
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,1400000	2,74	3,12
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,7400000	0,64	2,39
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,8800000	14,49	70,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	41,68	48,34
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	154,4600000	0,57	88,04
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	173,7700000	0,47	81,67
				MO sem LS =>	36,71	LS =>	27,16	MO com LS =>	63,87
				Valor do BDI =>	71,94			Valor com BDI =>	366,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	382,00	382,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,0200000	13,04	143,70
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9400000	42,21	39,67
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	422,6300000	0,47	198,63
				MO sem LS =>	69,92	LS =>	51,74	MO com LS =>	121,66
				Valor do BDI =>	93,39			Valor com BDI =>	475,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	388,41	388,41

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:017022103, Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR , CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0300000	1,05	1,08
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,3900000	0,23	0,77
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,4200000	14,49	64,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,2700000	41,68	52,93
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	573,6100000	0,47	269,59
				MO sem LS =>	33,25	LS =>	24,60	MO com LS =>	57,85
				Valor do BDI =>	94,96			Valor com BDI =>	483,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	383,33	383,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,5700000	13,04	111,75
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0700000	41,68	44,59
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	482,9800000	0,47	226,99
				MO sem LS =>	54,37	LS =>	40,24	MO com LS =>	94,61
				Valor do BDI =>	93,72			Valor com BDI =>	477,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	339,11	339,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,2900000	13,04	108,10
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1500000	41,68	47,93
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	389,5400000	0,47	183,08
				MO sem LS =>	52,60	LS =>	38,92	MO com LS =>	91,52
				Valor do BDI =>	82,91			Valor com BDI =>	422,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,59	17,59
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
sumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
sumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
nsumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	21,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	10,52	10,52
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,05	8,05
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0166000	12,99	0,21
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1015000	17,59	1,78
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	14,94	0,37
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7430000	0,15	0,11
				MO sem LS =>	1,16	LS =>	0,86	MO com LS =>	2,02
				Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI =>	13,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,88	13,88
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	6,78	LS =>	5,01	MO com LS =>	11,79
				Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	17,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,32	13,32
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra		H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	6,67	LS =>	4,94	MO com LS =>	11,61
				Valor do BDI =>	3,25			Valor com BDI =>	16,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,63	17,63
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	6,62	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	4,31			Valor com BDI =>	21,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	2,35	0,16
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0700000	2,23	0,15
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	6,79	6,79
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0700000	15,38	1,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0700000	10,86	0,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,15	0,06
Insumo	00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,23	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	14,94	0,29
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,78	MO com LS => 1,83
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI => 11,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	240,13	240,13
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	181,38	181,38
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	383,33	8,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	17,71	24,12
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	16,82	9,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	13,04	12,47
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	14,99	2,99
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	8,12	1,35
				MO sem LS =>	56,17	LS =>	41,57	MO com LS => 97,74
				Valor do BDI =>	58,71			Valor com BDI => 298,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	181,38	181,38
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	16,82	46,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	13,04	17,69
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	117,02	117,02
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	15,01	0,36
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	19,77	0,21
				MO sem LS =>	31,95	LS =>	23,65	MO com LS => 55,60
				Valor do BDI =>	44,34			Valor com BDI => 225,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,05	1,05
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI => 1,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	3.430,49	0,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	3.430,49	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	3.430,49	0,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	1,2500000	0,47	0,58
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	3,13	3,13
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,17	1,17
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>	3,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000640	13.954,52	0,89
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000076	13.954,52	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	13.954,52	0,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	2,5000000	0,47	1,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,28			Valor com BDI =>	1,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	6,92	6,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1430000	17,93	2,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1430000	13,68	1,98
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	2,38	2,38
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	8,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	9,51	9,51
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	383,33	0,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2470000	17,93	4,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2470000	13,88	3,42
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	3,97	LS =>	2,93	MO com LS =>	6,90
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	11,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,59	17,59
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	21,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº

CPL

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:38092e70359

WELTON GOMES LEAL:017022103

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição	7056	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,28	13,28
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	34.549,22	2,08
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	327.538,09	11,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI => 16,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,06	2,06
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	34.549,22	0,20
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	327.538,09	1,86
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI => 2,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000074	34.549,22	0,25
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	327.538,09	2,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI => 3,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,95	23,95
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	34.549,22	2,93
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	327.538,09	21,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	5,85			Valor com BDI => 29,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,65	62,65
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,6200000	4,60	62,65
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	15,31			Valor com BDI => 77,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	39,74	39,74
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,67	2,67
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,42	16,42
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	6,39	MO com LS => 15,02
				Valor do BDI =>	9,71			Valor com BDI => 49,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	218,11	218,11
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,44	30,44
Composição Auxiliar	53631	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	147,93	147,93
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,67	2,67
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,42	16,42
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	6,39	MO com LS => 15,02
				Valor do BDI =>	53,32			Valor com BDI => 271,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,27	17,27

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

_____ CPL

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	412.801,99	14,15
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000551	56.715,22	3,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	21,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,67	2,67
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	412.801,99	2,35
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000058	56.715,22	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,36	3,36
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000072	412.801,99	2,97
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000073	56.715,22	0,41
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	4,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	30,44	30,44
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000643	412.801,99	26,54
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000689	56.715,22	3,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,44			Valor com BDI =>	37,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	147,93	147,93
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	32,1600000	4,60	147,93
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	36,16			Valor com BDI =>	184,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,82	16,82
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra		H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,29	0,29
sumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
sumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,52	LS =>	6,30	MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	20,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,52	17,52
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	4,28			Valor com BDI =>	21,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	13,66	13,66
Composição Auxiliar	88529	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0050000	383,33	1,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0850000	13,32	1,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6130000	17,31	10,61
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	4,69	MO com LS =>	11,02
				Valor do BDI =>	3,33			Valor com BDI =>	16,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	8,63	8,63
Composição Auxiliar	88529	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0030000	383,33	1,14

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3910000	17,31	6,76
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	13,32	0,73
			MO sem LS =>	4,02	LS =>	2,98	MO com LS =>	7,00
			Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	10,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,93	3,93
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	383,33	0,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	17,31	3,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	13,32	0,34
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	1,40	MO com LS =>	3,29
				Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI =>	4,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,35	3,35
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	383,33	0,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1550000	17,31	2,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	13,32	0,29
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,75
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	4,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,55	3,55
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	383,33	0,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	13,32	0,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	17,31	2,87
				MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	242,04	242,04
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7563000	1,05	0,79
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,23	0,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000	13,04	30,35
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4695000	14,49	21,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	41,68	33,53
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,47	128,33
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	47,64	27,59
				MO sem LS =>	25,82	LS =>	19,10	MO com LS =>	44,92
				Valor do BDI =>	59,17			Valor com BDI =>	301,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	268,57	268,57
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,23	0,17
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,05	0,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	13,04	33,03
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	14,49	23,25
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	41,68	31,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,47	151,79
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	47,64	27,97
				MO sem LS =>	28,14	LS =>	20,82	MO com LS =>	48,96
				Valor do BDI =>	65,66			Valor com BDI =>	334,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	214,61	214,61
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,23	0,16
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,05	0,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,04	30,55
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	14,49	21,46
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	41,68	34,46
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,47	99,64
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	47,64	27,54
				MO sem LS =>	26,01	LS =>	19,24	MO com LS =>	45,25
				Valor do BDI =>	52,47			Valor com BDI =>	267,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	212,25	212,25
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	3,13	2,14

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 — Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,6462000	0,99	0,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1058000	13,04	27,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3315000	14,49	19,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8325000	41,68	34,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	213,4531000	0,47	100,32
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5821000	47,64	27,73
				MO sem LS =>	23,37	LS =>	17,29	MO com LS =>	40,66
				Valor do BDI =>	51,89			Valor com BDI =>	264,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,50	0,50
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	7,75	7,75
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,68	6,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	9,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000640	6.865,50	0,43
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento		UN	0,0000640	409,90	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000076	6.865,50	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000800	6.865,50	0,54
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento		UN	0,0000800	409,90	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,68	6,68
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4500000	4,61	6,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,63			Valor com BDI =>	8,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,05	8,05
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0026000	12,99	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0162000	17,59	0,28
Insumo	00000033	SINAPI	AÇO CA-50, 8.0 MM, VERGALHÃO	Material		KG	1,1100000	6,98	7,74
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	10,82	0,10
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra		H	0,0120000	11,45	0,13
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0302000	11,45	0,34
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,0146000	11,45	0,16
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra		H	0,0120000	14,65	0,17
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0302000	15,38	0,46
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,0146000	15,38	0,22
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra		H	0,0120000	134,28	1,61
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,61
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	2,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0172000	15,38	0,26
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0041000	11,03	0,04
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	34,51	0,59
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470355

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº_____

Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0094000	13,42		0,12
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>		0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>		0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,05		0,05
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	0,0041000	14,12		0,05
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,02	MO com LS =>		0,05
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra		H	0,0041000	14,96		0,06
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>		0,06
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	0,0067000	13,01		0,08
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,03	MO com LS =>		0,08
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,15		0,15
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra		H	0,0133000	11,96		0,15
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,15
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13		0,13
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	0,0067000	20,72		0,13
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,13
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12		0,12
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	0,0094000	13,33		0,12
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>		0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>		0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07		0,07
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	0,0067000	11,82		0,07
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>		0,07
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26		0,26
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,0172000	15,38		0,26
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,11	MO com LS =>		0,26
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>		0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18		0,18
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38		0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>		0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>		0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95375	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULÕES	Mão de Obra		H	0,0172000	8,51		0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38		0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18		0,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	10,86		0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>		0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>		0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra		H	0,0094000	15,20		0,14
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0120000	11,69		0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>		0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	1,0000000	332,70		332,70
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	295,47		295,47
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	37,23		37,23
				MO sem LS =>	55,50	LS =>	41,07	MO com LS =>		96,57
				Valor do BDI =>	81,34			Valor com BDI =>		414,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO FEREIRA NASCIMENTO FILHO:23092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), lançado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	295,47	295,47
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	3,85	19,10
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9130000	42,21	38,53
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	293,0000000	0,47	137,71
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,6270000	47,89	30,02
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,2090000	47,64	9,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	6,0000000	10,86	65,16
				MO sem LS =>	37,45	LS =>	27,71	MO com LS =>	65,16
				Valor do BDI =>	72,24			Valor com BDI =>	367,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,93	17,93
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	9,10	LS =>	6,74	MO com LS =>	15,84
				Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	22,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	3,78	3,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0720000	17,93	1,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0720000	13,88	0,99
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0016000	14,94	0,02
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material		M	1,1000000	1,35	1,48
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,84	MO com LS =>	1,98
				Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	4,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	5,47	5,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1290000	17,93	2,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1290000	13,88	1,79
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material		M	1,0170000	1,35	1,37
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	1,51	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>	6,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,31	17,31
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,97	LS =>	6,63	MO com LS =>	15,60
				Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI =>	21,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1525000	17,31	2,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	13,04	0,62
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material		UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	2,30	0,04
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	1,0000000	2,23	2,23
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	8,98	0,91
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	111,57	0,16
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	3,85	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	2,88	0,18
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material		un	0,0002000	23,66	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	105,81	0,47
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	23,02	0,04
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material		un	0,0002000	13,65	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0046000	3,15	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	6,04	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	192,36	0,07
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	3,21	0,32
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	40,32	0,03
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	8,40	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	10,92	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	7,56	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,0000000	2,26	2,26
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	8,98	0,91
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	111,57	0,16
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0007000	3,85	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	2,88	0,18
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	14,67	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material		un	0,0001000	19,24	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	105,81	0,47

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	23,02	0,04
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,15	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,04	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	192,36	0,07
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	9,71	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,21	0,32
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	332,14	0,03
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	157,74	0,01
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	24,30	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	40,32	0,02
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	8,40	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	10,92	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	7,56	0,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,55			Valor com BDI =>	2,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,24	2,24
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,98	0,91
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	111,57	0,16
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	3,85	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,88	0,18
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,04	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	105,81	0,47
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	192,36	0,07
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	14,67	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,15	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	23,02	0,04
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,21	0,32
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	28,15	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	102,59	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	33,78	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	7,56	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	40,32	0,02
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	10,92	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	8,40	0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,54			Valor com BDI =>	2,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	2,27	2,27
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,98	0,91
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	111,57	0,16
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	3,85	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,88	0,18
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	105,81	0,47
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	23,02	0,04
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	22,09	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,15	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,04	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	192,36	0,07
Insumo	10593	ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0001000	12,55	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,21	0,32
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	20,11	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	14,75	0,01
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0005000	27,90	0,01
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	38,47	0,01
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	14,62	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	40,32	0,03
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	8,40	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	10,92	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	7,56	0,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,55			Valor com BDI =>	2,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,25	2,25
isumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,98	0,91
isumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	111,57	0,16
msumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	3,85	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,88	0,18
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	6,92	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	12,06	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	26,16	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	105,81	0,47
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	23,02	0,04
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,15	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,04	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	192,36	0,07
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	14,74	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	10,58	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,21	0,32
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	7,37	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	8,67	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	5,80	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	7,22	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	17,63	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0001000	210,19	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	40,32	0,03
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	8,40	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	10,92	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	7,56	0,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,55			Valor com BDI =>	2,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,98	0,91
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	111,57	0,16
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	3,85	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	2,88	0,27
Insumo	4729	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	8,88	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	20,19	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,04	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	105,81	0,47

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES. Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	192,36	0,07
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,15	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	23,02	0,04
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,21	0,32
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	23,66	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	157,09	0,03
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	7,56	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	40,32	0,03
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	10,92	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	8,40	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI => 2,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,98	0,91
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	111,57	0,16
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	3,85	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	2,88	0,27
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	20,19	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	8,88	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	105,81	0,47
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	23,02	0,04
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,15	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,04	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	192,36	0,07
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	23,66	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,21	0,32
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	40,32	0,03
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	8,40	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	10,92	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	157,09	0,03
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	7,56	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI => 2,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	122,30	122,30
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10", CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	15,56	0,98
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10", CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	14,90	3,79
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	13,58	3,39
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	17,52	20,67
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	40,37	53,93
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	15,01	3,12
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	6,58	15,18
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	2,30	21,24
				MO sem LS =>	14,63	LS =>	10,83	MO com LS => 25,46
				Valor do BDI =>	29,90			Valor com BDI => 152,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	107,71	107,71
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	16,82	12,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	13,04	5,00
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRUNCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	89,81	89,81
				MO sem LS =>	8,96	LS =>	6,63	MO com LS => 15,59
				Valor do BDI =>	26,33			Valor com BDI => 134,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,85	3,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	13,32	0,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	17,31	3,02
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,8360000	0,40	0,33
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	35,58	0,17
				MO sem LS =>	1,74	LS =>	1,28	MO com LS => 3,02
				Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI => 4,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,45	4,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	13,32	0,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2030000	17,31	3,60
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,7590000	0,40	0,30
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	35,58	0,17
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	1,52	MO com LS => 3,57
				Valor do BDI =>	1,08			Valor com BDI => 5,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,72	4,72

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2110000	17,31	3,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	13,32	0,38
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	1,3000000	0,40	0,52
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material		UN	0,0050000	35,58	0,17
				MO sem LS =>	2,08	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	5,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	2,47	2,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	17,31	1,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	13,32	0,13
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	0,6500000	1,77	1,15
				MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI =>	3,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	23,26	23,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	13,32	2,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	17,31	20,77
				MO sem LS =>	12,01	LS =>	8,88	MO com LS =>	20,89
				Valor do BDI =>	5,68			Valor com BDI =>	28,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	33,33	33,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES3	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7190000	17,31	29,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2690000	13,32	3,58
				MO sem LS =>	17,20	LS =>	12,73	MO com LS =>	29,93
				Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI =>	41,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	13,32	1,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4940000	17,31	8,55
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	3,65	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	2,33			Valor com BDI =>	11,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3168	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca		m²	1,0000000	138,44	138,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4830000	2,35	1,13
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,9330000	2,26	4,36
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeira ou similar	Material		m²	1,1670000	23,06	26,91
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	6,1330000	6,50	39,86
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	1,9330000	15,38	29,72
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0200000	5,11	0,10
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	5,4440000	3,33	18,12
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0250000	15,01	0,37
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,1000000	15,29	1,52
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4830000	10,86	5,24
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,6120000	14,50	8,87
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material		KG	0,1500000	14,94	2,24
				MO sem LS =>	20,09	LS =>	14,87	MO com LS =>	34,96
				Valor do BDI =>	33,84			Valor com BDI =>	172,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88259	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,59	17,59
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	21,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	13,73	13,73
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,51	13,51
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	5,15	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	3,35			Valor com BDI =>	17,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	14,27	14,27
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18

Nº

CPL

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,51	13,51
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	5,15	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	3,48			Valor com BDI =>	17,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00038487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	3.125,62	0,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00038487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000076	3.125,62	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00038487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	3.125,62	0,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,7600000	0,47	0,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,71	17,71
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,99	LS =>	6,65	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	22,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	41,81	41,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000	17,93	14,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000	13,88	11,13
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,93	5,93
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	5,19	10,38
				MO sem LS =>	12,73	LS =>	9,42	MO com LS =>	22,15
				Valor do BDI =>	10,22			Valor com BDI =>	52,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,90	29,90
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,75	24,75
				MO sem LS =>	8,61	LS =>	6,38	MO com LS =>	14,99
				Valor do BDI =>	7,31			Valor com BDI =>	37,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,75	24,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	17,93	8,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	13,88	6,55
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,19	5,19
				MO sem LS =>	7,49	LS =>	5,54	MO com LS =>	13,03
				Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	30,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,70	11,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	17,93	4,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	13,88	3,12
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	4,55	4,55
				MO sem LS =>	3,57	LS =>	2,64	MO com LS =>	6,21
				Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI =>	14,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,14	13,14
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,03	11,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	6,36	LS =>	4,71	MO com LS =>	11,07
				Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>	16,35

Nº

CPI

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:0564976 8396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:680924 70359

WELTON GOMES LEAL:017022103 24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,87	4,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	17,31	1,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	13,32	1,33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	36,41	0,36
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,19	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	41,25	0,61
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	6,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,04	8,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	17,31	2,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	13,32	1,73
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	15,02	0,30
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,52
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,62	33,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	13,32	3,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	17,31	4,72
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,71	5,42
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	18,13	18,13
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	15,02	1,72
				MO sem LS =>	4,26	LS =>	3,15	MO com LS =>	7,41
				Valor do BDI =>	8,22			Valor com BDI =>	41,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,78	4,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	17,31	2,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	13,32	1,56
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	36,41	0,17
Insumo	00003499	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,19	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	41,25	0,24
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,35	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	5,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,08	11,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	17,31	2,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	13,32	1,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	36,41	0,21
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,22	6,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0336000	1,19	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	41,25	0,28
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,84
				Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>	13,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,93	8,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	13,32	1,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	17,31	1,73
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	36,41	0,36
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,88	2,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,19	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	41,25	0,61
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	8,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,56	7,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	17,31	2,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	13,32	1,73
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,98	1,98

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	15,02	0,30
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,52
				Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	9,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	39,94	39,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	13,32	3,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	17,31	4,72
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	2,71	5,42
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	24,45	24,45
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	15,02	1,72
				MO sem LS =>	4,26	LS =>	3,15	MO com LS =>	7,41
				Valor do BDI =>	9,76			Valor com BDI =>	49,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	40,12	40,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1286000	17,31	2,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1286000	13,32	1,71
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,30	4,60
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	2,71	5,42
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	24,45	24,45
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	15,02	1,72
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	1,48	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	9,80			Valor com BDI =>	49,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,48	4,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	13,32	1,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	17,31	2,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0047000	36,41	0,17
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,19	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	41,25	0,24
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,35	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	5,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,90	4,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1311000	13,32	1,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1311000	17,31	2,26
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0047000	36,41	0,17
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,19	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	41,25	0,24
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	1,51	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	6,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89352	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,90	5,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1520000	17,31	2,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1520000	13,32	2,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0071000	36,41	0,25
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0336000	1,19	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	41,25	0,33
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	1,76	MO com LS =>	4,13
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,36	8,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	17,31	2,42
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	13,32	1,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0145000	36,41	0,53
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,88	2,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,19	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	41,25	0,61
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	10,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	67,93	67,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	17,31	6,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	13,32	4,84
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	2,71	8,13
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	46,08	46,08
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1725000	15,02	2,59
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	4,21	MO com LS =>	9,89
				Valor do BDI =>	16,60			Valor com BDI =>	84,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	163,60	163,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5402000	13,32	7,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5402000	17,31	9,35
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	9,37	18,74
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	122,12	122,12
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,2325000	15,02	3,49
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	6,25	MO com LS =>	14,69
				Valor do BDI =>	40,00			Valor com BDI =>	203,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	194,09	194,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8788000	17,31	15,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4443000	13,04	5,79
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "44 X 35" CM (L X C)	Material		UN	1,0000000	104,57	104,57
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	10,37	62,22
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0765000	82,47	6,30
				MO sem LS =>	10,69	LS =>	7,91	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	47,45			Valor com BDI =>	241,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,29	7,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	13,32	1,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	17,31	1,39
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0047000	36,41	0,17
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,19	0,03
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,0000000	4,39	4,39
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	41,25	0,24
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	0,93	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	9,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,50	4,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	13,32	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	17,31	1,63
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0059000	36,41	0,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	1,19	0,03
Insumo	00003868	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	41,25	0,28
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	1,10			Valor com BDI =>	5,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,16	4,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	13,32	0,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	17,31	1,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0099000	36,41	0,36
Insumo	00003897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	41,25	0,61
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	1,01			Valor com BDI =>	5,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,77	4,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	17,31	0,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	13,32	0,39
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,27	2,27

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	15,02	0,30
				MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	5,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,31	6,31
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	17,31	1,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	13,32	1,06
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,27	2,27
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	15,02	0,30
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	0,92	MO com LS =>	2,16
				Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	25,43	25,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	17,31	3,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	13,32	2,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	36,41	0,89
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,30	2,30
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,19	0,06
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	11,40	11,40
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	15,02	0,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	41,25	1,65
				MO sem LS =>	2,84	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	31,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	22,47	22,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	17,31	1,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	13,32	1,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	36,41	0,89
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,30	2,30
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	1,19	0,04
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	11,40	11,40
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	15,02	0,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	41,25	1,65
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	5,49			Valor com BDI =>	27,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0781000	17,31	1,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0781000	13,32	1,04
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	36,41	0,17
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,19	0,03
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	41,25	0,24
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	0,90	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	4,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	3,66	3,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0874000	13,32	1,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0874000	17,31	1,51
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	36,41	0,17
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,19	0,03
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	41,25	0,24
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,01	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	0,89			Valor com BDI =>	4,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	37,23	37,23
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,1800000	2,23	0,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,6200000	2,35	3,80
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,3600000	2,25	0,81
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,3600000	2,26	0,81
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	0,1800000	15,38	2,76
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,3600000	15,38	5,53
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,3600000	15,38	5,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,6200000	10,88	17,59
				MO sem LS =>	18,05	LS =>	13,36	MO com LS =>	31,41
				Valor do BDI =>	9,10			Valor com BDI =>	45,33

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 — Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,0000000	1,61		1,61
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0123000	13,58		0,43
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0645000	17,52		1,13
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0034000	15,01		0,05
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,58	MO com LS =>		1,37
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>		2,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,63		17,63
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18		0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,70		0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,47		0,47
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38		15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	6,62	MO com LS =>		15,56
				Valor do BDI =>	4,31			Valor com BDI =>		21,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	14,38		14,38
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0213000	306,71		6,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	17,71		6,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	13,04		1,66
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	3,46	MO com LS =>		8,13
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>		17,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,64		0,64
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,58		0,58
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,06		0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>		0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	2,74		2,74
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,06		0,06
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,58		0,58
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,63		0,63
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,47		1,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>		3,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,58		0,58
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento		UN	0,0000640	9.092,45		0,58
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>		0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento		UN	0,0000076	9.092,45		0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>		0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,63		0,63
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento		UN	0,0000700	9.092,45		0,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>		0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,47		1,47
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	3,1300000	0,47		1,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>		1,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,94		14,94
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12		0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88062470355

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	13,42	13,42
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	7,78	LS =>	5,76	MO com LS =>	13,54
				Valor do BDI =>	3,65			Valor com BDI =>	18,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	43,00	43,00
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,1880000	122,30	22,99
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1380000	13,58	1,87
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7520000	17,52	13,17
Insumo	00002592	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0100000	5,11	0,05
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento		MES	0,1960000	4,17	0,81
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "6" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,3930000	6,41	2,51
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,7850000	1,60	1,25
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0190000	18,52	0,35
				MO sem LS =>	10,37	LS =>	7,67	MO com LS =>	18,04
				Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI =>	53,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	53,03	53,03
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	26,09	26,09
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,69	4,69
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,25	22,25
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	8,87	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	12,96			Valor com BDI =>	65,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	159,33	159,33
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	64,35	64,35
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	41,95	41,95
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	26,09	26,09
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,69	4,69
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,25	22,25
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	8,87	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	38,95			Valor com BDI =>	198,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	26,09	26,09
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000400	652.433,38	26,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,37			Valor com BDI =>	32,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,69	4,69
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000072	652.433,38	4,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,14			Valor com BDI =>	5,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	41,95	41,95
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000643	652.433,38	41,95
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,25			Valor com BDI =>	52,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	64,35	64,35
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	13,9900000	4,60	64,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,73			Valor com BDI =>	80,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,57	15,57
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68094703559

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	1,0000000	14,12		14,12
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	8,14	LS =>		6,03	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI =>	3,80				Valor com BDI =>	19,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,42		16,42
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49		0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	1,0000000	14,96		14,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	8,63	LS =>		6,39	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI =>	4,01				Valor com BDI =>	20,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,49		14,49
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49		0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	13,01		13,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	7,52	LS =>		5,57	MO com LS =>	13,09
				Valor do BDI =>	3,54				Valor com BDI =>	16,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,51		13,51
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,15		0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49		0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	11,96		11,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	6,96	LS =>		5,15	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	3,30				Valor com BDI =>	16,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,25		22,25
Composição Auxiliar	95383	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13		0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49		0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	1,0000000	20,72		20,72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	11,98	LS =>		8,87	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	5,44				Valor com BDI =>	27,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,85		14,85
mposição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12		0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49		0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,33		13,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	7,73	LS =>		5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	3,63				Valor com BDI =>	18,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,29		13,29
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07		0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49		0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	11,82		11,82
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	6,83	LS =>		5,06	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	3,24				Valor com BDI =>	15,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,63		4,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1470000	17,31		2,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0230000	13,32		0,30

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88809470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	14,94	0,07
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	11,49	1,72
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	5,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	3,54	3,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1010000	17,31	1,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0160000	13,32	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	14,94	0,07
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	10,18	1,52
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,74	MO com LS =>	1,75
				Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	1,96	1,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0650000	17,31	1,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	13,32	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	14,94	0,07
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	4,14	0,62
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,71	17,71
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,99	LS =>	6,65	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	22,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,37	18,37
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	6,62	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	22,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,63	6,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	9,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento		UN	0,0000533	6.238,27	0,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	6.238,27		0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	6.238,27	0,41
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,63	6,63
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,61	6,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88313	SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	10,05	10,05
Composição Auxiliar	95375	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Mão de Obra	H	1,0000000	8,51	8,51
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	4,97	LS =>	3,68	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	2,45			Valor com BDI =>	12,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,19	1,19
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	2,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000640	4.582,61	0,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000076	4.582,61	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000500	4.582,61	0,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5400000	0,47	1,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	170,27	170,27
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	16,82	23,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	13,04	9,21
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	9,01	27,03
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	109,26	109,26
				MO sem LS =>	16,52	LS =>	12,23	MO com LS =>	28,75
				Valor do BDI =>	41,63			Valor com BDI =>	211,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	183,24	183,24
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	16,82	26,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	13,04	10,07

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,0000000	9,01	27,03
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8000000	0,05	0,99
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,0000000	119,15	119,15
				MO sem LS =>	18,07	LS =>	13,37	MO com LS =>	31,44
				Valor do BDI =>	44,80			Valor com BDI =>	228,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	225,60	225,60
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6780000	16,82	28,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8390000	13,04	10,94
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,0000000	9,01	27,03
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8000000	0,05	0,99
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,0000000	158,42	158,42
				MO sem LS =>	19,61	LS =>	14,51	MO com LS =>	34,12
				Valor do BDI =>	55,15			Valor com BDI =>	280,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2,79	2,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1440000	17,31	2,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0230000	13,32	0,30
				MO sem LS =>	1,44	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,50
				Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	3,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	4,34	4,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2160000	17,93	3,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0340000	13,86	0,47
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	8,70	8,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	13,32	0,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	17,31	7,77
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	3,32	MO com LS =>	7,81
				Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>	10,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4830000	17,31	8,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0760000	13,32	1,01
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	3,58	MO com LS =>	8,41
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	11,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	27,50	27,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1489000	13,32	1,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1489000	17,31	2,57
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,30	2,30
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,08	2,08
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0950000	15,02	1,42
Insumo	00020046	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	14,44	14,44
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	1,72	MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	34,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	61,31	61,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2481000	13,32	3,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2481000	17,31	4,29
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	9,37	9,37
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1450000	15,02	2,17
Insumo	00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	39,47	39,47
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,75
				Valor do BDI =>	14,99			Valor com BDI =>	76,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4": FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	25,71	25,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	17,31	1,90

Nº

C.L

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	13,32	1,46
Insumo	00003149	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	8,50	0,09
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	22,26	22,26
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,27	MO com LS =>	2,98
				Valor do BDI =>	6,28			Valor com BDI =>	31,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	36,43	36,43
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,29	13,29
				MO sem LS =>	6,83	LS =>	5,06	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	8,90			Valor com BDI =>	45,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	132,37	132,37
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,82	2,82
Composição Auxiliar	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	43,93	43,93
Composição Auxiliar	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	25,43	25,43
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0000000	13,29	39,87
				MO sem LS =>	20,50	LS =>	15,17	MO com LS =>	35,67
				Valor do BDI =>	32,36			Valor com BDI =>	164,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento		UN	0,0000533	381.311,77	20,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,96			Valor com BDI =>	25,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento		UN	0,0000074	381.311,77	2,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	3,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	25,43	25,43
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento		UN	0,0000667	381.311,77	25,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	31,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	43,93	43,93
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	9,5500000	4,60	43,93
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,74			Valor com BDI =>	54,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	14,90	14,90
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,85	14,85
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	3,64			Valor com BDI =>	18,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	15,56	15,56
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,63	0,63
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,85	14,85
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI =>	19,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68093470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	747,75	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000075	747,75	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	747,75	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600000	0,47	0,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI => 0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,59	17,59
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,36	15,36
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS => 15,52
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI => 21,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,04	13,04
Composição Auxiliar	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,86	10,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	6,34	LS =>	4,70	MO com LS => 11,04
				Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI => 15,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,35	13,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1358000	17,31	2,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	13,04	0,55
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	2,30	0,09
Insumo	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	10,37	10,37
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,10	MO com LS => 2,58
				Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI => 16,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	17,93	2,22
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,83	MO com LS => 1,96
				Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI => 6,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	154,69	154,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7147000	17,31	12,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	13,04	4,05
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	10,37	41,48
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0468000	82,47	3,85
Insumo	00011690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L, "60 X 45" CM	Material	UN	1,0000000	92,94	92,94
				MO sem LS =>	8,37	LS =>	6,19	MO com LS => 14,56
				Valor do BDI =>	37,82			Valor com BDI => 192,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,97	13,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	17,31	2,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	13,32	2,26
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,30	2,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0400000	15,02	0,60

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	5,57		5,57
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	1,96	MO com LS =>		4,62
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>		17,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,26		6,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1563000	13,32		2,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1563000	17,31		2,70
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	36,41		0,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0390000	1,19		0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0090000	41,25		0,37
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	0,82		0,82
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	1,80	MO com LS =>		4,24
				Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI =>		7,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,83		6,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	17,31		3,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	13,32		2,32
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	36,41		0,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0437000	1,19		0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0090000	41,25		0,37
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	0,82		0,82
				MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,02	MO com LS =>		4,74
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>		8,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,19		8,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2026000	17,31		3,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2026000	13,32		2,69
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	36,41		0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0507000	1,19		0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0120000	41,25		0,49
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	1,07		1,07
				MO sem LS =>	3,17	LS =>	2,34	MO com LS =>		5,51
				Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>		10,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,34		17,34
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,81		0,81
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51		0,51
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,29		0,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	15,20		15,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37		0,37
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	6,52	MO com LS =>		15,34
				Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI =>		21,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	20,96		20,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4960000	17,93		8,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4960000	13,88		6,88
sumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	5,19		5,19
				MO sem LS =>	7,87	LS =>	5,82	MO com LS =>		13,69
				Valor do BDI =>	5,12			Valor com BDI =>		26,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	22,40		22,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4960000	17,93		8,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4960000	13,88		6,88
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	6,63		6,63
				MO sem LS =>	7,87	LS =>	5,82	MO com LS =>		13,69
				Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI =>		27,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	33,15		33,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0960000	17,31		1,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0303000	13,04		0,39
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	2,30		0,04
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material		UN	1,0000000	31,06		31,06
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,77	MO com LS =>		1,82
				Valor do BDI =>	8,10			Valor com BDI =>		41,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	19,74		19,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1525000	17,31		2,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	13,04		0,62
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0365000	2,30		0,08
Insumo	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	Material		UN	1,0000000	16,41		16,41
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,23	MO com LS =>		2,90
				Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>		24,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	13,63		13,63

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:03594976 8396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	17,31	6,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	13,32	5,06
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,1000000	1,19	0,11
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0500000	4,14	4,34
				MO sem LS =>	4,69	LS =>	3,47	MO com LS =>	8,16
				Valor do BDI =>	3,33			Valor com BDI =>	16,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	20,25	20,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	17,31	6,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	13,32	5,06
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0108000	36,41	0,39
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,1270000	1,19	0,15
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0163000	41,25	0,67
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0500000	7,06	7,41
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,39	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	4,95			Valor com BDI =>	25,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	32,22	32,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0758000	17,31	1,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0758000	13,32	1,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0050000	36,41	0,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0420000	1,19	0,04
umo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0082000	41,25	0,33
umo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material		M	1,0353000	28,36	29,36
				MO sem LS =>	1,18	LS =>	0,88	MO com LS =>	2,06
				Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	40,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	46,14	46,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4024000	13,32	5,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4024000	17,31	6,96
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0429000	36,41	1,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0224000	1,19	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0701000	41,25	2,89
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material		M	1,0353000	28,36	29,36
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	4,65	MO com LS =>	10,94
				Valor do BDI =>	11,28			Valor com BDI =>	57,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	6,82	6,82
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1387000	17,31	2,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1367000	13,32	1,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0319000	1,19	0,03
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	2,49	2,61
				MO sem LS =>	2,13	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	8,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	12,73	12,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3279000	17,31	5,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3279000	13,32	4,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0765000	1,19	0,09
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	2,49	2,61
				MO sem LS =>	5,12	LS =>	3,79	MO com LS =>	8,91
				Valor do BDI =>	3,11			Valor com BDI =>	15,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	15,07	15,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	17,31	6,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	13,32	5,06
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0886000	1,19	0,10
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	3,19	3,34
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,39	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	18,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89675	SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	54,07	54,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	13,32	2,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	17,31	3,14
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	2,71	5,42
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	15,02	1,72
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	41,37	41,37
				MO sem LS =>	2,84	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI =>	13,22			Valor com BDI =>	67,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO 63092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

Composição	89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	53,43	53,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	13,32	1,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	17,31	1,48
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,30	2,30
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	2,71	5,42
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	15,02	1,72
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	41,37	41,37
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	13,06			Valor com BDI =>	66,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,76	8,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1688000	13,32	2,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1688000	17,31	2,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0088000	36,41	0,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0432000	1,19	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0105000	41,25	0,43
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,80	2,80
				MO sem LS =>	2,63	LS =>	1,95	MO com LS =>	4,58
				Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	10,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1887000	13,32	2,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1887000	17,31	3,26
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0088000	36,41	0,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0484000	1,19	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0105000	41,25	0,43
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,80	2,80
				MO sem LS =>	2,95	LS =>	2,18	MO com LS =>	5,13
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	11,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,90	13,90
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043455	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	11,69	11,69
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	5,03	MO com LS =>	11,83
				Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	17,29

Total sem BDI	**2.494.502,94**
Total do BDI	**609.350,96**
Total Geral	**3.103.953,90**

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:0594976 8396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092170359

WELTON GOMES LEAL:017022103 24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:1213-9

CONTA CORRENTE: 23752-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

IV - COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A		**4,77%**
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		***3,00%***
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS		***0,80%***
R - TAXA DE RISCOS		***0,97%***
GRUPO B		**0,59%**
DF - DESPESAS FINANCEIRAS		***0,59%***
GRUPO C		**6,16%**
L - LUCRO		***6,16%***
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)		**10,10%**
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		0,37%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		1,73%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		3,50%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO		4,50%
	BDI COM IMPOSTOS	**24,45%**

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa deSeguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] -1 \right\} = 24,45\%$$

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO
TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL
VIRGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 - DATA PULICAÇÃO 01/2022 - ATULIZAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**11,00%**	**11,00%**	**31,00%**	**31,00%**
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,04%**	**16,73%**	**45,04%**	**16,73%**
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**12,63%**	**9,71%**	**12,63%**	**9,71%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	**Total**	**5,33%**	**2,13%**	**14,36%**	**5,49%**
TOTAL(A+B+C+D)		**74,00%**	**39,57%**	**103,03%**	**62,93%**

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: **74,00%** (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1.800,0	121,98	219.564,00	7,07	7,07
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	12,51	193.905,00	6,25	13,32
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	11,52	178.560,00	5,75	19,07
C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	2.000,0	53,14	106.280,00	3,42	22,50
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.000,0	30,90	92.700,00	2,99	25,48
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1.300,0	70,86	92.118,00	2,97	28,45
93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,0	178,32	89.160,00	2,87	31,32
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.100,0	73,64	81.004,00	2,61	33,93
87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.200,0	59,06	70.872,00	2,28	36,22
90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS	m²	400,0	174,13	69.652,00	2,24	38,46
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.500,0	44,00	66.000,00	2,13	40,59
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	2.000,0	32,80	65.600,00	2,11	42,70
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	700,0	90,89	63.623,00	2,05	44,75
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2.500,0	22,10	55.250,00	1,78	46,53
9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados	m²	80,0	688,99	55.119,20	1,78	48,31
C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	800,0	68,24	54.592,00	1,76	50,07
87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.700,0	30,55	51.935,00	1,67	51,74

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	60,0	725,51	43.530,60	1,40	53,14
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	800,0	52,62	42.096,00	1,36	54,50
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	50,0	816,05	40.802,50	1,31	55,81
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	900,0	42,67	38.403,00	1,24	57,05
73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	80,0	446,78	35.742,40	1,15	58,20
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	80,0	436,48	34.918,40	1,12	59,33
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2.000,0	17,27	34.540,00	1,11	60,44
89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	250,0	130,92	32.730,00	1,05	61,49
95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	PINT - PINTURAS	m²	800,0	40,79	32.632,00	1,05	62,54
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	15.500,0	2,04	31.620,00	1,02	63,56
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	180,0	170,29	30.652,20	0,99	64,55
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	40,0	761,69	30.467,60	0,98	65,53
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	75,46	30.184,00	0,97	66,50
C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1.000,0	28,51	28.510,00	0,92	67,42
73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	100,0	278,08	27.808,00	0,90	68,32
92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	800,0	34,53	27.624,00	0,89	69,21
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.000,0	13,39	26.780,00	0,88	70,07
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.300,0	20,40	26.520,00	0,85	70,93
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.000,0	13,16	26.320,00	0,85	71,77

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470959

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	Luminárias Internas	un	300,0	85,95	25.785,00	0,83	72,60
96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	700,0	35,53	24.871,00	0,80	73,41
94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	80,0	309,71	24.776,80	0,80	74,20
72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	300,0	82,03	24.609,00	0,79	75,00
84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	1.216,02	24.320,40	0,78	75,78
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7.000,0	3,40	23.800,00	0,77	76,55
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	150,0	152,42	22.863,00	0,74	77,26
87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	3.000,0	7,49	22.470,00	0,72	78,01
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	4.000,0	5,56	22.240,00	0,72	78,72
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	300,0	73,68	22.104,00	0,71	79,44
17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	2.500,0	8,21	20.525,00	0,66	80,10
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	300,0	64,19	19.257,00	0,62	80,72
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	800,0	22,96	18.356,00	0,59	81,31
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	45,34	18.136,00	0,58	81,89
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	700,0	25,42	17.794,00	0,57	82,47
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	450,0	38,91	17.509,50	0,56	83,03
92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	800,0	21,81	17.448,00	0,56	83,59
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	500,0	34,31	17.155,00	0,55	84,15
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	846,48	16.929,60	0,55	84,69
68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	322,44	16.122,00	0,52	85,21
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,0	32,12	16.060,00	0,52	85,73
40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	700,0	21,62	15.134,00	0,49	86,22

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.680-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	100,0	149,47	14.947,00	0,48	86,70
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	74,19	14.838,00	0,48	87,18
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TECNICOS	M	300,0	49,41	14.823,00	0,48	87,65
72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.300,0	11,13	14.469,00	0,47	88,12
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	32,0	441,80	14.137,60	0,46	88,57
91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	64,98	12.996,00	0,42	88,99
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	414,18	12.425,40	0,40	89,39
94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	245,21	12.260,50	0,39	89,79
86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	305,57	12.222,80	0,39	90,18
95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	601,97	12.039,40	0,39	90,57
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	5.000,0	2,35	11.750,00	0,38	90,95
95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	233,99	11.699,50	0,38	91,33
74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	500,0	23,27	11.635,00	0,37	91,70
73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	120,0	86,80	10.416,00	0,34	92,04
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	101,82	10.182,00	0,33	92,36
10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	6,0	1.684,95	10.109,70	0,33	92,69
72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	193,04	9.652,00	0,31	93,00

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	50,0	190,88	9.544,00	0,31	93,31
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	117,76	9.420,80	0,30	93,61
95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS. REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	1.816,85	9.084,25	0,29	93,90
74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	1.810,73	9.053,65	0,29	94,20
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	30,0	301,16	9.034,80	0,29	94,49
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	78,17	7.817,00	0,25	94,74
98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	200,0	38,59	7.718,00	0,25	94,99
91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	200,0	36,89	7.378,00	0,24	95,23
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.000,0	7,06	7.060,00	0,23	95,45
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	45,13	6.769,50	0,22	95,67
94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	130,57	6.528,50	0,21	95,88
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	32,49	6.498,00	0,21	96,09
86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	161,53	6.461,20	0,21	96,30
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	63,53	6.353,00	0,20	96,50
1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	60,0	104,46	6.267,60	0,20	96,71
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	40,84	6.126,00	0,20	96,90
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	120,0	48,75	5.850,00	0,19	97,09
92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	58,44	5.844,00	0,19	97,28
1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	80,0	70,88	5.670,40	0,18	97,46
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	54,39	5.439,00	0,18	97,64

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160588 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	100,0	52,43	5.243,00	0,17	97,81
86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	239,62	4.792,40	0,15	97,96
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	2.000,0	2,32	4.640,00	0,15	98,11
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	500,0	8,73	4.365,00	0,14	98,25
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	40,0	107,41	4.296,40	0,14	98,39
89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	42,32	4.232,00	0,14	98,53
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	20,96	4.192,00	0,14	98,66
74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	78,98	3.949,00	0,13	98,79
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	7,82	3.910,00	0,13	98,91
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	180,51	3.610,20	0,12	99,03
91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	7,08	3.540,00	0,11	99,14
98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	100,0	34,34	3.434,00	0,11	99,25
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	34,28	3.428,00	0,11	99,37
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	800,0	3,82	3.056,00	0,10	99,46
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	35,20	2.816,00	0,09	99,55
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	119,53	2.390,60	0,08	99,63
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	50,0	45,27	2.263,50	0,07	99,70
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	300,0	6,81	2.043,00	0,07	99,77
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	9,50	1.900,00	0,06	99,83
92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	35,80	1.790,00	0,06	99,89
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	8,36	1.672,00	0,05	99,94
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	5,93	1.186,00	0,04	99,98

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160698 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	11,84	592,00	0,02	100,00

Total sem BDI	2.494.602,94
Total do BDI	609.350,96
Total Geral	3.103.953,90

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.785.035/0001-68 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Santiago, nº. 153, Quadra 16, Conj Santa da Marilia, Guanabara, CEP 65.890-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-68
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107186819 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-6
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 60 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - CRSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade Operativa	Quantidade Improdutiva	Valor Unitário Operativa	Valor Unitário Improdutiva	Total Operativa	Total Improdutiva	Total Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00000111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	25.119,7491709		13,51		339.367,61		339.367,61	10,83%	339.367,61	10,83%
00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	9.878,1320000		19,14		189.067,45		189.067,45	6,09%	528.435,26	17,02%
00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	8.732,9159849		19,14		167.148,09		167.148,09	5,39%	695.583,34	22,41%
00021106	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1.908,0000000		82,28		156.990,24		156.990,24	5,06%	852.573,58	27,47%
00007358	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	5.782,6800000		18,64		107.789,16		107.789,16	3,47%	960.362,74	30,94%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	147.686,991245		0,58		85.658,45		85.658,45	2,76%	1.046.021,19	33,70%
02543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	4.076,0000000		19,35		78.870,60		78.870,60	2,54%	1.124.891,79	36,24%
00002439	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3.407,6369325		19,14		65.222,17		65.222,17	2,10%	1.190.113,97	38,34%
02361	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2.330,0000000		25,84		60.207,20		60.207,20	1,94%	1.250.321,17	40,29%
9883	CRSE	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	Serviços	m²	60,0000000		659,89		55.119,20		55.119,20	1,78%	1.305.440,37	42,06%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	24.102,8100000		2,24		53.990,29		53.990,29	1,74%	1.359.430,66	43,80%
00000711	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1.526,1000000		35,10		53.566,11		53.566,11	1,73%	1.412.996,77	45,52%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	2.505,3072000		19,14		47.951,58		47.951,58	1,54%	1.460.948,35	47,07%
00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	56.086,8000000		0,85		47.673,78		47.673,78	1,54%	1.508.622,13	48,60%
00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	756,0000000		61,73		46.667,88		46.667,88	1,50%	1.555.290,01	50,11%
00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	65,0000000		797,88		43.888,80		43.888,80	1,41%	1.599.178,81	51,52%
00007586	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	Material	KG	15.516,0000000		2,55		39.565,80		39.565,80	1,27%	1.638.744,71	52,80%
00007196	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 X3,11MM2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1.459,1200000		26,54		38.725,04		38.725,04	1,25%	1.677.469,75	54,04%
00002806	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2.000,3163998		19,14		38.286,06		38.286,06	1,23%	1.715.755,81	55,26%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	59.551,1578483		0,63		37.517,23		37.517,23	1,21%	1.753.273,04	56,49%
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1.272,0000000		29,27		37.231,44		37.231,44	1,20%	1.790.504,48	57,68%
00000247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2.592,9543735		14,24		37.003,35		37.003,35	1,19%	1.827.507,83	58,88%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1.994,0847280		18,23		35.822,80		35.822,80	1,15%	1.863.330,63	60,03%
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1.085,8000000		31,25		33.935,63		33.935,63	1,09%	1.897.086,28	61,12%
00004830	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GRD. EM GRADE, FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	80,0000000		417,26		33.380,80		33.380,80	1,08%	1.930.467,09	62,19%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	628,5590351		51,87		32.603,38		32.603,38	1,05%	1.963.070,44	63,24%
00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra	H	183,1600000		167,31		30.640,76		30.640,76	0,98%	1.993.711,20	64,22%
00003061	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	240,0000000		123,32		29.596,80		29.596,80	0,95%	2.023.105,00	65,18%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	15.827,0000000		1,85		29.279,95		29.279,95	0,94%	2.052.385,95	66,12%
00000546	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) -	Material	KG	3.300,0000000		8,87		29.131,20		29.131,20	0,94%	2.081.519,15	67,06%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	59.321,1578483		0,46		27.287,73		27.287,73	0,88%	2.108.806,88	67,94%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	39.124,9001400		0,70		24.587,47		24.587,47	0,79%	2.133.394,35	68,73%
4437	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material	m²	680,0000000		29,59		23.388,20		23.388,20	0,75%	2.156.783,55	69,49%
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBADO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CUMARUVA / PEROBA / CUIARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	150,0000000		145,63		21.844,50		21.844,50	0,70%	2.178.628,05	70,19%
00000428	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANHA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material	m²	20,0000000		1.080,81		21.612,20		21.612,20	0,70%	2.200.240,25	70,89%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	23.053,0529681		0,92		21.208,81		21.208,81	0,68%	2.221.450,06	71,57%
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	2.330,0000000		8,87		20.664,80		20.664,80	0,66%	2.242.092,86	72,23%
00000595	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1.547,0000000		13,30		20.575,10		20.575,10	0,66%	2.262.667,76	72,90%
00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO (TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	30,9568684		658,34		20.381,33		20.381,33	0,66%	2.283.050,09	73,55%
00006890	SINAPI	SELADOR (PARA PAREDES INTERNAS	Material	L	2.480,0000000		8,00		19.840,00		19.840,00	0,64%	2.302.890,09	74,19%
00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	420,0000000		45,29		19.017,60		19.017,60	0,61%	2.321.907,69	74,80%
00004213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	874,2335218		19,14		16.732,83		16.732,83	0,54%	2.338.640,52	75,34%
00000961	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	4.760,0000000		3,33		15.850,80		15.850,80	0,51%	2.354.491,32	75,85%
11328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	578,0000000		25,84		14.933,84		14.933,84	0,48%	2.369.375,16	76,33%
00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	775,2192000		18,91		14.659,40		14.659,40	0,47%	2.384.034,55	76,81%
00037566	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	953,3714318		15,10		14.301,76		14.301,76	0,46%	2.398.336,31	77,27%
13962	CRSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K (5- Light ou similar	Material	un	300,0000000		47,58		14.274,00		14.274,00	0,46%	2.412.610,34	77,73%
00000245	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	887,8404743		14,24		12.642,85		12.642,85	0,41%	2.425.253,19	78,13%
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	10.948,0000000		1,15		12.590,20		12.590,20	0,41%	2.437.843,39	78,54%
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	483,7500000		24,97		12.079,24		12.079,24	0,39%	2.449.922,62	78,93%
00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra	H	621,0020680		19,14		11.886,00		11.886,00	0,38%	2.461.808,62	79,31%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	10.761,0000000		1,10		11.815,58		11.815,58	0,37%	2.473.424,21	79,69%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	10.761,0000000		1,10		11.517,58		11.517,58	0,37%	2.484.942,19	80,06%
00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	889,5000000		12,76		11.351,30		11.351,30	0,37%	2.496.293,49	80,42%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	184,7228106		59,23		11.187,45		11.187,45	0,36%	2.507.480,95	80,78%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	32,0000000		343,13		10.980,16		10.980,16	0,35%	2.518.461,12	81,14%
00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12.373,8541850		0,87		10.769,29		10.769,29	0,35%	2.529.229,41	81,48%
00034618	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, BIPOLAR, DE 6 ATE 32A	Material	UN	300,0000000		35,49		10.647,00		10.647,00	0,34%	2.539.876,41	81,83%
00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	420,0000000		25,12		10.550,40		10.550,40	0,34%	2.550.426,81	82,17%
00034362	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	34,7000000		300,09		10.413,12		10.413,12	0,34%	2.560.839,93	82,50%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	726,1090820		14,24		10.382,51		10.382,51	0,33%	2.571.219,45	82,84%
00038520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	20,0000000		513,75		10.275,00		10.275,00	0,33%	2.581.494,45	83,17%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	23.053,0529681		0,44		10.143,34		10.143,34	0,33%	2.591.637,79	83,49%
00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	30,0000000		335,00		10.050,00		10.050,00	0,32%	2.601.687,79	83,82%
00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (ABNT 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	50,0000000		197,15		9.857,50		9.857,50	0,32%	2.611.545,29	84,14%

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.038/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3391774-3
END: Rua Sussego, nº, 152, Quadra 18, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.890-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia e especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	11.866,0000000	0,83	9.848,78	9.848,78	0,32%	2.621.394,07	84,45%
00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	328,8800000	29,23	9.607,32	9.607,32	0,31%	2.631.001,39	84,76%
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	356,2000000	27,00	9.500,40	9.500,40	0,31%	2.640.591,79	85,07%
00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.808,7740000	5,28	9.550,33	9.550,33	0,31%	2.650.142,11	85,38%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	200,0000000	43,48	8.696,00	8.696,00	0,28%	2.658.838,11	85,66%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1.516,0400000	5,72	8.671,75	8.671,75	0,28%	2.667.509,86	85,94%
00011028	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	764,0000000	11,10	8.480,40	8.480,40	0,27%	2.675.990,26	86,21%
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO	Material	UN	50,0000000	163,29	8.164,50	8.164,50	0,26%	2.684.154,76	86,48%
00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material	UN	500,0000000	16,32	8.160,00	8.160,00	0,26%	2.692.314,76	86,74%
00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	60,0000000	135,97	8.158,20	8.158,20	0,26%	2.700.472,96	87,00%
00010505	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	50,0000000	161,07	8.053,50	8.053,50	0,26%	2.708.526,46	87,26%
00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	14.071,0315000	0,57	8.020,49	8.020,49	0,26%	2.716.546,95	87,52%
00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	50,0000000	159,58	7.979,00	7.979,00	0,26%	2.724.525,95	87,78%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	1.154,9700000	6,80	7.853,80	7.853,80	0,25%	2.732.379,75	88,03%
00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	20,0000000	391,18	7.823,60	7.823,60	0,25%	2.740.203,35	88,28%
00036791	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	100,0000000	75,57	7.557,00	7.557,00	0,24%	2.747.760,35	88,52%
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	54,0000000	138,82	7.496,28	7.496,28	0,24%	2.755.256,63	88,77%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	13.979,8000000	0,53	7.409,29	7.409,29	0,24%	2.762.665,92	89,00%
00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	207,0800000	35,29	7.307,15	7.307,15	0,24%	2.769.973,07	89,24%
10692	ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox 304 # 1,2mm, polido, c/01 válvula americana (obra: Mercado Lagarto)	Material	m	6,0000000	1.207,10	7.242,60	7.242,60	0,23%	2.777.215,67	89,47%
00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12.373,6941800	0,58	7.176,86	7.176,86	0,23%	2.784.392,53	89,70%
00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	207,2000000	33,72	6.986,78	6.986,78	0,23%	2.791.379,31	89,93%
I2043	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	12.000,0000000	0,57	6.840,00	6.840,00	0,22%	2.798.219,31	90,15%
00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	60,0000000	111,76	6.705,60	6.705,60	0,22%	2.804.924,91	90,37%
00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	720,5100000	9,29	6.693,54	6.693,54	0,22%	2.811.618,45	90,58%
00039796	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	100,0000000	62,23	6.223,00	6.223,00	0,20%	2.817.841,45	90,78%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	950,0000000	6,45	6.127,50	6.127,50	0,20%	2.823.968,95	90,98%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	690,0000000	8,78	6.058,20	6.058,20	0,20%	2.830.027,15	91,17%
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	195,2000000	30,70	5.992,64	5.992,64	0,19%	2.836.019,79	91,37%
00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	40,0000000	148,28	5.931,20	5.931,20	0,19%	2.841.950,99	91,56%
00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	465,5600000	12,28	5.717,08	5.717,08	0,18%	2.847.668,08	91,74%
00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	11,3100000	502,87	5.687,46	5.687,46	0,18%	2.853.355,52	91,93%
00011763	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	50,0000000	113,14	5.657,00	5.657,00	0,18%	2.859.012,52	92,11%
00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	Material	UN	40,0000000	138,96	5.558,40	5.558,40	0,18%	2.864.570,92	92,29%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	295,1200000	18,67	5.509,89	5.509,89	0,18%	2.870.080,81	92,47%
00011621	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	Material	m²	132,0000000	39,88	5.264,16	5.264,16	0,17%	2.875.344,97	92,63%
00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "44 X 35" CM (L X C)	Material	UN	40,0000000	130,13	5.205,20	5.205,20	0,17%	2.880.550,17	92,80%
I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	3.200,0000000	1,61	5.152,00	5.152,00	0,17%	2.885.702,17	92,97%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	450,0000000	11,21	5.044,50	5.044,50	0,16%	2.890.746,67	93,13%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	1.034,0000000	4,86	5.025,24	5.025,24	0,16%	2.895.771,91	93,29%
00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material	UN	2.400,0000000	2,06	4.944,00	4.944,00	0,16%	2.900.715,91	93,45%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5.540,2750000	0,85	4.709,23	4.709,23	0,15%	2.905.425,15	93,60%
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	2.768,7000000	1,68	4.651,42	4.651,42	0,15%	2.910.076,56	93,75%
00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0111300	407.621,15	4.536,82	4.536,82	0,15%	2.914.613,39	93,90%
00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	189,0000000	22,78	4.305,42	4.305,42	0,14%	2.918.918,81	94,04%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.273,1359640	1,00	4.273,14	4.273,14	0,14%	2.923.191,94	94,18%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	320,0000000	12,90	4.128,00	4.128,00	0,13%	2.927.319,94	94,31%
00041954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	68,6800000	58,82	4.051,52	4.051,52	0,13%	2.931.371,46	94,44%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	700,0000000	5,66	3.962,00	3.962,00	0,13%	2.935.333,46	94,57%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	254,2977680	14,88	3.783,95	3.783,95	0,12%	2.939.117,42	94,69%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	190,6251900	19,14	3.648,57	3.648,57	0,12%	2.942.765,98	94,81%
00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	413,0000000	8,69	3.588,97	3.588,97	0,12%	2.946.354,95	94,92%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	111,6000000	31,75	3.543,30	3.543,30	0,11%	2.949.898,25	95,04%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5.540,2750000	0,62	3.434,97	3.434,97	0,11%	2.953.333,22	95,15%
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1.008,0000000	3,40	3.427,20	3.427,20	0,11%	2.956.760,42	95,26%
00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	52,5600000	63,36	3.330,20	3.330,20	0,11%	2.960.090,62	95,37%
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	96,0000000	33,12	3.179,52	3.179,52	0,10%	2.963.270,14	95,47%
00038545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material	m²	602,7200000	4,80	2.893,06	2.893,06	0,09%	2.966.163,20	95,56%
00001351	SINAPI	*EM PROCESSO DE DESATIVACAO* CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	Material	UN	90,9090800	31,78	2.889,09	2.889,09	0,09%	2.969.052,29	95,65%
00006018	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	100,0000000	27,70	2.770,00	2.770,00	0,09%	2.971.822,29	95,74%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1.100,0000000	2,40	2.640,00	2.640,00	0,09%	2.974.462,29	95,83%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	151,2283080	16,70	2.525,51	2.525,51	0,08%	2.976.987,80	95,91%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	140,0000000	17,41	2.437,40	2.437,40	0,08%	2.979.425,20	95,99%
00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1.466,4000000	1,64	2.404,90	2.404,90	0,08%	2.981.830,10	96,07%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	213,2511572	11,17	2.382,02	2.382,02	0,08%	2.984.212,11	96,14%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	166,5760000	14,29	2.380,37	2.380,37	0,08%	2.986.592,49	96,22%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	122,0640000	19,14	2.336,30	2.336,30	0,08%	2.988.928,79	96,29%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	121,1280000	19,14	2.318,39	2.318,39	0,07%	2.991.247,18	96,37%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	449,9996000	5,15	2.317,50	2.317,50	0,07%	2.993.564,68	96,44%
00011690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L, "50 X 46" CM	Material	UN	20,0000000	115,66	2.313,20	2.313,20	0,07%	2.995.877,88	96,52%
00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra	H	50,8600000	42,94	2.183,93	2.183,93	0,07%	2.998.061,81	96,59%

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº ____ CPL ____

Nº ______

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.890-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-83
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107186518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117180688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VALIDADE: 90 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

00003378	SINAPI	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	20,0000000	103,89	2.077,80	2.077,80	0,07%	3.000.139,81	96,65%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.761,8340960	0,74	2.043,76	2.043,76	0,07%	3.002.183,38	96,72%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	144,1887600	13,72	1.978,27	1.978,27	0,06%	3.004.161,63	96,78%
00039794	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Material	UN	50,0000000	39,40	1.970,00	1.970,00	0,06%	3.006.131,63	96,85%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	216,5570000	8,68	1.879,71	1.879,71	0,06%	3.008.011,35	96,91%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	2.478,0000000	0,74	1.833,72	1.833,72	0,06%	3.009.845,07	96,97%
00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	4.200,0000000	0,43	1.806,00	1.806,00	0,06%	3.011.651,07	97,03%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	255,3500000	6,94	1.772,13	1.772,13	0,06%	3.013.423,20	97,08%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	100,4100000	17,57	1.764,20	1.764,20	0,06%	3.015.187,40	97,14%
00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	160,0000000	11,00	1.760,00	1.760,00	0,06%	3.016.947,40	97,20%
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	80,0000000	21,80	1.744,00	1.744,00	0,06%	3.018.691,40	97,25%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	606,0123276	2,86	1.733,20	1.733,20	0,06%	3.020.424,60	97,31%
00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	240,0000000	7,18	1.723,20	1.723,20	0,06%	3.022.147,80	97,36%
00010496	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	155,0000000	10,14	1.571,70	1.571,70	0,05%	3.023.719,50	97,42%
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	40,0000000	38,65	1.546,00	1.546,00	0,05%	3.025.265,50	97,46%
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	956,2200000	1,61	1.539,51	1.539,51	0,05%	3.026.805,01	97,51%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	654,8806000	2,35	1.538,97	1.538,97	0,05%	3.028.343,98	97,56%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.273,1359640	0,36	1.538,33	1.538,33	0,05%	3.029.882,31	97,61%
00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	165,0000000	9,24	1.524,60	1.524,60	0,05%	3.031.406,91	97,66%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	77,6436760	19,14	1.486,10	1.486,10	0,05%	3.032.893,01	97,71%
00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	479,8200000	3,06	1.468,25	1.468,25	0,05%	3.034.361,26	97,76%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	650,0000000	2,20	1.430,00	1.430,00	0,05%	3.035.791,26	97,80%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1.100,0000000	1,24	1.364,00	1.364,00	0,04%	3.037.155,26	97,85%
00006086	SINAPI	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	28,0000000	47,22	1.322,16	1.322,16	0,04%	3.038.477,42	97,89%
00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	63,5280000	20,64	1.311,22	1.311,22	0,04%	3.039.788,64	97,93%
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1.435,0000000	0,88	1.262,80	1.262,80	0,04%	3.041.051,44	97,97%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	9,4268230	131,68	1.241,30	1.241,30	0,04%	3.042.292,73	98,01%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	200,0000000	6,18	1.236,00	1.236,00	0,04%	3.043.528,73	98,05%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	343,0080000	3,58	1.227,97	1.227,97	0,04%	3.044.756,70	98,09%
00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Mão de Obra	H	114,6994720	10,59	1.214,67	1.214,67	0,04%	3.045.971,37	98,13%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	76,7600000	15,80	1.212,81	1.212,81	0,04%	3.047.184,18	98,17%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	23,4984820	51,33	1.206,18	1.206,18	0,04%	3.048.390,35	98,21%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	268,2000000	4,41	1.182,76	1.182,76	0,04%	3.049.573,12	98,25%
00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	150,0000000	7,37	1.105,50	1.105,50	0,04%	3.050.678,62	98,28%
00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	60,0000000	18,26	1.095,60	1.095,60	0,04%	3.051.774,22	98,32%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	10,6250000	102,63	1.090,44	1.090,44	0,04%	3.052.864,66	98,35%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	133,2502384	8,18	1.089,99	1.089,99	0,04%	3.053.954,65	98,39%
00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	285,9205000	3,70	1.057,91	1.057,91	0,03%	3.055.012,55	98,42%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	397,9500000	2,56	1.018,75	1.018,75	0,03%	3.056.031,30	98,46%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1.748,7231972	0,58	1.013,10	1.013,10	0,03%	3.057.044,40	98,49%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	550,0000000	1,81	995,50	995,50	0,03%	3.058.039,90	98,52%
00000028	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	255,0000000	3,70	943,50	943,50	0,03%	3.058.983,40	98,55%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.557,9656202	0,60	934,78	934,78	0,03%	3.059.918,18	98,58%
00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	44,0000000	19,89	875,16	875,16	0,03%	3.060.793,34	98,61%
10781	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	213,2511572	3,99	850,87	850,87	0,03%	3.061.644,22	98,64%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	209,6401600	3,96	830,16	830,16	0,03%	3.062.474,39	98,66%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	100,0000000	8,25	825,00	825,00	0,03%	3.063.299,39	98,69%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	500,0000000	1,65	825,00	825,00	0,03%	3.064.124,39	98,72%
00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	40,0000000	20,52	820,80	820,80	0,03%	3.064.945,19	98,74%
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0009717	811.953,34	788,98	788,98	0,03%	3.065.734,17	98,77%
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	23,4280000	32,55	762,58	762,58	0,02%	3.066.496,75	98,79%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	16,5281248	45,31	748,89	748,89	0,02%	3.067.245,64	98,82%
00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	263,9400000	2,82	744,31	744,31	0,02%	3.067.989,95	98,84%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	70,0000000	10,49	734,30	734,30	0,02%	3.068.724,25	98,87%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	109,4000000	6,62	724,23	724,23	0,02%	3.069.448,48	98,89%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.761,8340960	0,26	718,08	718,08	0,02%	3.070.166,55	98,91%
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	284,4600000	2,46	699,77	699,77	0,02%	3.070.866,32	98,93%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,0700000	14,54	698,94	698,94	0,02%	3.071.565,26	98,96%
00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0158500	42.998,50	681,49	681,49	0,02%	3.072.246,76	98,98%
00010906	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40,0000000	17,02	680,80	680,80	0,02%	3.072.927,56	99,00%
00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	20,0000000	33,75	675,00	675,00	0,02%	3.073.602,56	99,02%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	260,0000000	2,57	668,20	668,20	0,02%	3.074.270,76	99,04%
2376	ORSE	Vale transporte	Material	un	184,9345240	3,58	662,07	662,07	0,02%	3.074.932,82	99,07%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	35,4606564	18,67	662,05	662,05	0,02%	3.075.594,87	99,09%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	12,4821870	52,53	655,69	655,69	0,02%	3.076.250,56	99,11%
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	80,0000000	8,13	650,40	650,40	0,02%	3.076.900,96	99,13%
00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	209,8600000	3,09	648,47	648,47	0,02%	3.077.549,43	99,15%
00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0013351	474.542,49	633,56	633,56	0,02%	3.078.182,99	99,17%
00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	20,5400000	30,42	624,83	624,83	0,02%	3.078.807,82	99,19%
00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	80,0000000	7,74	619,20	619,20	0,02%	3.079.427,02	99,21%
1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	10,8000000	56,96	615,17	615,17	0,02%	3.080.042,19	99,23%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	59.551,1578483	0,01	595,51	595,51	0,02%	3.080.637,70	99,25%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	59.321,1578483	0,01	593,21	593,21	0,02%	3.081.230,91	99,27%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	30,0000000	18,65	559,50	559,50	0,02%	3.081.790,41	99,29%
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	187,5000000	2,96	555,00	555,00	0,02%	3.082.345,41	99,30%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	25,5200000	21,15	539,75	539,75	0,02%	3.082.885,16	99,32%
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	240,0000000	2,24	537,60	537,60	0,02%	3.083.422,76	99,34%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	9,6000000	56,00	537,60	537,60	0,02%	3.083.960,36	99,36%

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.783.036/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3391774-3
END: Rua Sossego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 830.824.703-63
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107196518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160685 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Nº ______

CPL

VALIDADE: 60 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	74,0000000	6,93	512,82	512,82	0,02%	3.084.473,16	99,37%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0009310	513.732,07	478,28	478,28	0,02%	3.084.951,45	99,39%
00037398	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	14,6918360	32,19	472,93	472,93	0,02%	3.085.424,39	99,40%
82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	55,9200000	8,45	472,52	472,52	0,02%	3.085.896,92	99,42%
00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	24,6260333	19,14	471,38	471,38	0,02%	3.086.368,30	99,43%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	24,9774500	18,69	466,83	466,83	0,02%	3.086.835,12	99,45%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	17,5000000	26,52	464,10	464,10	0,01%	3.087.299,22	99,46%
00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	697,4600000	0,65	453,36	453,36	0,01%	3.087.752,59	99,48%
00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	20,0000000	22,43	448,60	448,60	0,01%	3.088.201,19	99,49%
841	ORSE	Fechamento com mangas cufa	Material	un	3,1422078	138,84	436,26	436,26	0,01%	3.088.637,45	99,51%
00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	50,0000000	8,57	428,50	428,50	0,01%	3.089.065,95	99,52%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	16,6105500	25,78	428,22	428,22	0,01%	3.089.494,17	99,53%
00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	20,0000000	20,42	408,40	408,40	0,01%	3.089.902,57	99,55%
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	300,0000000	1,33	399,00	399,00	0,01%	3.090.301,57	99,56%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	500,0000000	0,79	395,00	395,00	0,01%	3.090.696,57	99,57%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	26,6775500	14,70	392,16	392,16	0,01%	3.091.088,73	99,59%
2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	6,1800000	62,53	386,44	386,44	0,01%	3.091.475,17	99,60%
00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	20,0000000	18,84	376,80	376,80	0,01%	3.091.851,97	99,61%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	300,0000000	1,21	363,00	363,00	0,01%	3.092.214,97	99,62%
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	9,9900000	36,26	362,24	362,24	0,01%	3.092.577,20	99,63%
00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	7,3400000	49,12	360,54	360,54	0,01%	3.092.937,74	99,65%
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	40,0000000	8,92	356,80	356,80	0,01%	3.093.294,54	99,66%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0202420	17.366,40	351,53	351,53	0,01%	3.093.646,07	99,67%
00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	24,2200000	14,18	343,44	343,44	0,01%	3.093.989,51	99,68%
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	332,2920000	1,02	338,94	338,94	0,01%	3.094.328,45	99,69%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	43,1200000	7,74	333,75	333,75	0,01%	3.094.662,20	99,70%
00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	59,5800000	5,47	325,85	325,85	0,01%	3.094.988,05	99,71%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	17,0697000	18,61	317,67	317,67	0,01%	3.095.305,72	99,72%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	38,6379000	8,08	312,19	312,19	0,01%	3.095.617,92	99,73%
00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0547200	5.703,05	312,07	312,07	0,01%	3.095.929,99	99,74%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	300,0000000	1,02	306,00	306,00	0,01%	3.096.235,99	99,75%
136	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	4,8200000	64,93	299,88	299,88	0,01%	3.096.535,96	99,76%
00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	87,0400000	3,37	293,32	293,32	0,01%	3.096.829,29	99,77%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	12,7800000	21,59	275,92	275,92	0,01%	3.097.105,21	99,78%
00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	Material	UN	20,0000000	12,90	258,00	258,00	0,01%	3.097.363,21	99,79%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0594255	4.269,24	253,70	253,70	0,01%	3.097.616,91	99,80%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	25,0650000	10,10	253,16	253,16	0,01%	3.097.870,07	99,80%
00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	20,0000000	11,95	239,00	239,00	0,01%	3.098.109,07	99,81%
00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	4,5400000	51,48	233,72	233,72	0,01%	3.098.342,78	99,82%
00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	66,5000000	3,48	231,42	231,42	0,01%	3.098.574,20	99,83%
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1.008,0000000	0,22	221,76	221,76	0,01%	3.098.795,96	99,83%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	38,2185000	5,73	218,99	218,99	0,01%	3.099.014,95	99,84%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	4,2391328	50,24	212,97	212,97	0,01%	3.099.227,93	99,85%
829	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	7,3521000	28,69	210,93	210,93	0,01%	3.099.438,86	99,85%
00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	13,2960000	15,85	210,74	210,74	0,01%	3.099.649,60	99,86%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,8379223	239,39	200,59	200,59	0,01%	3.099.850,19	99,87%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	8,9880000	20,99	188,66	188,66	0,01%	3.100.038,85	99,87%
00000085	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	200,0000000	0,93	186,00	186,00	0,01%	3.100.224,85	99,88%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	2.970,0000000	0,06	178,20	178,20	0,01%	3.100.403,05	99,89%
00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,6000000	48,59	174,92	174,92	0,01%	3.100.577,98	99,89%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	117,9402280	1,48	174,55	174,55	0,01%	3.100.752,53	99,90%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	34,2972000	4,14	141,99	141,99	0,00%	3.100.894,52	99,90%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	7,6000000	18,35	139,46	139,46	0,00%	3.101.033,98	99,91%
00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	177,9200000	0,77	137,00	137,00	0,00%	3.101.170,98	99,91%
00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	37,3920000	3,58	133,86	133,86	0,00%	3.101.304,84	99,91%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,1982730	59,59	131,00	131,00	0,00%	3.101.435,84	99,92%
00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	0,8600000	151,97	130,69	130,69	0,00%	3.101.566,53	99,92%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	40,0000000	3,23	129,20	129,20	0,00%	3.101.695,73	99,93%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	6,4055200	18,59	119,08	119,08	0,00%	3.101.814,81	99,93%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	657,3600000	0,18	118,32	118,32	0,00%	3.101.933,13	99,93%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	6,9985602	16,58	116,04	116,04	0,00%	3.102.049,17	99,94%
10509	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	3,7706492	28,64	107,99	107,99	0,00%	3.102.157,16	99,94%
00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	9,0600000	11,66	105,64	105,64	0,00%	3.102.262,80	99,95%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	34,4000000	2,86	98,38	98,38	0,00%	3.102.361,18	99,95%
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	71,2000000	1,33	94,70	94,70	0,00%	3.102.455,88	99,95%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0242566	3.889,83	94,35	94,35	0,00%	3.102.550,23	99,95%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	9,4268230	10,00	94,27	94,27	0,00%	3.102.644,50	99,96%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	180,0000000	0,52	93,60	93,60	0,00%	3.102.738,10	99,96%
00037738	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0012972	70.582,09	91,56	91,56	0,00%	3.102.829,66	99,96%
00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	20,0000000	4,41	88,20	88,20	0,00%	3.102.917,86	99,97%
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	5,4600000	15,95	87,09	87,09	0,00%	3.103.004,95	99,97%

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:83082470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

NÂş ______
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.763.038/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 680.824.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198818 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VALIDADE: 60 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	180,0000000	0,48	86,40	86,40	0,00%	3.103.091,35	99,97%
00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	1,6446010	50,17	82,51	82,51	0,00%	3.103.173,86	99,97%
00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	1,4400000	56,41	81,23	81,23	0,00%	3.103.255,09	99,98%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	27,9500000	2,86	79,94	79,94	0,00%	3.103.335,02	99,98%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	94,4000000	0,78	73,63	73,63	0,00%	3.103.408,65	99,98%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0083862	8.544,11	71,65	71,65	0,00%	3.103.480,31	99,98%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,8556000	18,04	69,56	69,56	0,00%	3.103.549,86	99,99%
00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	118,8800000	0,57	67,75	67,75	0,00%	3.103.617,61	99,99%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	133,7474000	0,49	65,54	65,54	0,00%	3.103.533,15	99,99%
00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,3340363	195,49	65,30	65,30	0,00%	3.103.748,45	99,99%
00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	5,0000000	11,97	59,85	59,85	0,00%	3.103.808,30	100,00%
00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0043506	11.315,55	49,23	49,23	0,00%	3.103.857,53	100,00%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0061464	7.763,52	47,72	47,72	0,00%	3.103.905,25	100,00%
00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	8,0000000	5,88	47,04	47,04	0,00%	3.103.952,29	100,00%
00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	20,0000000	2,33	46,60	46,60	0,00%	3.103.998,89	100,00%
00003897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	35,0880000	1,30	45,61	45,61	0,00%	3.104.044,50	100,00%
00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	4,8180518	9,40	45,29	45,29	0,00%	3.104.089,79	100,00%
00011056	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 6,5 X 65 MM (2.1/2 ")	Material	UN	120,0000000	0,36	43,20	43,20	0,00%	3.104.132,99	100,01%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	50,0000000	0,85	42,50	42,50	0,00%	3.104.175,49	100,01%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	1,6500000	24,60	40,59	40,59	0,00%	3.104.216,08	100,01%
00003863	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	29,0200000	1,36	39,47	39,47	0,00%	3.104.255,55	100,01%
00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	4,7553000	7,97	37,90	37,90	0,00%	3.104.293,45	100,01%
10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	9,4265230	3,92	36,95	36,95	0,00%	3.104.330,40	100,01%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5524092	13,46	34,36	34,36	0,00%	3.104.364,76	100,01%
00020046	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,4800000	17,87	26,60	26,60	0,00%	3.104.391,35	100,01%
00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	0,4200000	57,34	24,08	24,08	0,00%	3.104.415,43	100,01%
00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,5344200	44,27	23,66	23,66	0,00%	3.104.439,09	100,02%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	120,2211000	0,18	21,64	21,64	0,00%	3.104.460,73	100,02%
00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	0,8600000	22,56	19,40	19,40	0,00%	3.104.480,14	100,02%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	9,4985000	1,99	18,90	18,90	0,00%	3.104.499,04	100,02%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,9450000	18,59	17,57	17,57	0,00%	3.104.516,60	100,02%
00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	18,0200000	1,02	18,34	18,34	0,00%	3.104.532,94	100,02%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	1,5400000	10,57	16,28	16,28	0,00%	3.104.549,22	100,02%
00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,2630000	12,66	15,99	15,99	0,00%	3.104.565,21	100,02%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.557,9856202	0,01	15,58	15,58	0,00%	3.104.580,79	100,02%
00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	1,2563629	10,45	13,13	13,13	0,00%	3.104.593,93	100,02%
00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	1,2250000	10,57	12,95	12,95	0,00%	3.104.606,87	100,02%
00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	18,8800000	0,68	12,84	12,84	0,00%	3.104.619,71	100,02%
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	2,3716000	5,18	12,28	12,28	0,00%	3.104.632,00	100,02%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,6300000	19,02	11,98	11,98	0,00%	3.104.643,98	100,02%
10783	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,3340368	29,44	9,83	9,83	0,00%	3.104.653,81	100,02%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	1,8746010	4,79	8,02	8,02	0,00%	3.104.661,84	100,02%
11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0600000	127,67	7,66	7,66	0,00%	3.104.669,50	100,02%
00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	22,3680000	0,29	6,26	6,26	0,00%	3.104.675,76	100,02%
00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,4189611	13,56	5,69	5,69	0,00%	3.104.681,45	100,02%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	0,5010551	11,05	5,54	5,54	0,00%	3.104.686,99	100,02%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,2299000	23,04	5,30	5,30	0,00%	3.104.692,29	100,02%
00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0800000	56,00	4,48	4,48	0,00%	3.104.696,76	100,02%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,1670183	25,12	4,20	4,20	0,00%	3.104.700,96	100,02%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	50,0000000	0,08	4,00	4,00	0,00%	3.104.704,96	100,02%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,	Equipamento	UN	0,0076680	510,12	3,91	3,91	0,00%	3.104.708,87	100,02%
00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,4800000	2,58	3,82	3,82	0,00%	3.104.712,69	100,02%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0600000	35,03	2,10	2,10	0,00%	3.104.714,79	100,02%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	180,0000000	0,01	1,80	1,80	0,00%	3.104.716,59	100,02%
11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0516000	34,72	1,79	1,79	0,00%	3.104.718,38	100,02%
11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0946000	18,35	1,74	1,74	0,00%	3.104.720,12	100,02%
11258	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0344000	47,87	1,65	1,65	0,00%	3.104.721,76	100,02%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,2470000	6,35	1,57	1,57	0,00%	3.104.723,33	100,02%
00003490	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,8600000	0,84	1,56	1,56	0,00%	3.104.724,89	100,02%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0300000	42,03	1,26	1,26	0,00%	3.104.726,15	100,02%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0624859	18,25	1,14	1,14	0,00%	3.104.727,29	100,02%
11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0602000	18,19	1,10	1,10	0,00%	3.104.728,39	100,02%
11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0344000	25,02	0,86	0,86	0,00%	3.104.729,25	100,02%
11247	ORSE	Serra mármore Serra mármore	Material	un	0,0022152	261,58	0,58	0,58	0,00%	3.104.729,83	100,02%
00014818	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0006170	930,57	0,57	0,57	0,00%	3.104.730,40	100,03%
11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0012430	413,34	0,51	0,51	0,00%	3.104.730,92	100,03%
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0012430	196,30	0,24	0,24	0,00%	3.104.731,16	100,03%
10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0086000	27,49	0,24	0,24	0,00%	3.104.731,40	100,03%
10282	ORSE	Régua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0044303	32,55	0,14	0,14	0,00%	3.104.731,54	100,03%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0155061	8,98	0,14	0,14	0,00%	3.104.731,68	100,03%
10593	ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0086000	15,61	0,13	0,13	0,00%	3.104.731,82	100,03%
4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0088607	15,00	0,13	0,13	0,00%	3.104.731,95	100,03%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0155061	7,21	0,11	0,11	0,00%	3.104.732,06	100,03%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço liso, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0110758	8,61	0,10	0,10	0,00%	3.104.732,16	100,03%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0088607	9,17	0,08	0,08	0,00%	3.104.732,24	100,03%
11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0024859	30,24	0,08	0,08	0,00%	3.104.732,31	100,03%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0044303	13,16	0,06	0,06	0,00%	3.104.732,37	100,03%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0022152	21,94	0,05	0,05	0,00%	3.104.732,42	100,03%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0044303	10,78	0,05	0,05	0,00%	3.104.732,47	100,03%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0022152	18,34	0,04	0,04	0,00%	3.104.732,51	100,03%
10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0024859	12,06	0,03	0,03	0,00%	3.104.732,54	100,03%
10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0012430	23,94	0,03	0,03	0,00%	3.104.732,57	100,03%

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68082470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.793.036/0001-68 - Inscrição Estadual: 12.3391774-3
END: Rua Sussuca, nº. 152, Quadra 16, Conj Sarrisa da Nanhã, Guaraiabara, CEP 65.670-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 680.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160638 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCNH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23753-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos proprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, ao atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

10588 ORSE	Torqueira	Material	un	0,0008081	29,44	0,02	0,02	0,00%	3.104.732,59	100,03%
10585 ORSE	Aço de serra	Material	un	0,0008081	16,59	0,01	0,01	0,00%	3.104.732,80	100,03%

	Totais por Tipo
Equipamento	R$ 89.058,63
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 1.210.305,52
Material	R$ 1.573.019,84
Serviços	R$ 83.552,65
Taxas	R$ 595,51
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Outros	R$ 38.110,44
Total sem BDI	**2.494.602,94**
Total do BDI	**609.350,96**
Total Geral	**3.103.953,90**

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

VIII - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	355,01	355,01
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0100000	214,61	2,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,52	17,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	13,04	26,08
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	275,72	275,72
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	4,0000000	6,58	26,32
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1100000	15,01	1,65
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,0000000	5,58	5,58
				MO sem LS =>	21,87	LS =>	16,18	MO com LS =>	38,05
				Valor do BDI =>	86,79			Valor com BDI =>	441,80

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	39,71	39,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0168000	14,90	0,25
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0039000	15,56	0,06
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0046000	248,87	1,14
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	1,61	2,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	17,52	12,48
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3563000	13,58	4,83
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,4125000	20,07	8,27
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	15,01	1,66
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,7445000	5,58	4,15
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5500000	7,43	4,08
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	14,99	0,38
				MO sem LS =>	10,23	LS =>	7,57	MO com LS =>	17,80
				Valor do BDI =>	9,70			Valor com BDI =>	49,41

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,0000000	1,87	1,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0718000	13,04	0,93
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0718000	13,14	0,94
				MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,58
				Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	2,32

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	120,11	120,11
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,60	2,60
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	62,65	62,65
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,28	13,28
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	23,95	23,95
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,06	2,06
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,57	15,57
				MO sem LS =>	8,14	LS =>	6,03	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI =>	29,36			Valor com BDI =>	149,47

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	136,84	136,84
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	134,28	134,28

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	78,10	LS =>	57,79	MO com LS =>	135,89
				Valor do BDI =>	33,45			Valor com BDI =>	170,28

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	36,38	36,38
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	34,51	34,51
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	20,17	LS =>	14,93	MO com LS =>	35,10
				Valor do BDI =>	8,89			Valor com BDI =>	45,27

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m³	1,0000000	34,29	34,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	17,71	3,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3248000	13,04	30,31
				MO sem LS =>	16,76	LS =>	12,41	MO com LS =>	29,17
				Valor do BDI =>	8,38			Valor com BDI =>	42,67

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	13,88	13,88
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2553000	17,63	4,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7195000	13,04	9,38
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	5,07	MO com LS =>	11,91
				Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	17,27

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	3,07	3,07
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0713000	17,59	1,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1401000	13,04	1,82
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,64
				Valor do BDI =>	0,75			Valor com BDI =>	3,82

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções		m²	1,0000000	6,60	6,60
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,5000000	2,35	1,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,5000000	10,86	5,43
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	2,31	MO com LS =>	5,43
				Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	8,21

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	20,43	20,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3643000	17,71	6,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7156000	13,04	9,33
Insumo	00041954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material		KG	0,0984000	47,27	4,65
				MO sem LS =>	7,81	LS =>	5,78	MO com LS =>	13,59
				Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	25,42

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	5,48	5,48
Composição Auxiliar	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	17,31	2,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2514000	13,04	3,27
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>	6,81

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	5,68	5,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1315000	17,71	2,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2582000	13,04	3,36
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	7,06

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	16,82	5,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	13,04	3,91
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	3,30	MO com LS =>	7,75
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,13

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1056	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		m²	1,0000000	22,91	22,91
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1,3000000	15,55	20,21
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,1300000	20,77	2,70
				MO sem LS =>	13,17	LS =>	9,74	MO com LS =>	22,91
				Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI =>	28,51

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	51,58	51,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	13,04	51,58
				MO sem LS =>	25,10	LS =>	18,57	MO com LS =>	43,67
				Valor do BDI =>	12,61			Valor com BDI =>	64,19

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	7,02	7,02
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0040000	218,11	0,87
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0300000	39,74	1,19

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0060000	159,33	0,95
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,6 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0230000	36,43	0,83
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0270000	53,03	1,43
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,6 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0100000	132,37	1,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0330000	13,04	0,43
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	0,92	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	3,73

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	31,27	31,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3986000	13,04	31,27
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	11,26	MO com LS =>	26,48
				Valor do BDI =>	7,64			Valor com BDI =>	38,91

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	248,87	248,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,2858000	13,04	81,96
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8538000	41,68	35,58
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	218,9300000	0,47	102,89
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5971000	47,64	28,44
				MO sem LS =>	39,86	LS =>	29,51	MO com LS =>	69,39
				Valor do BDI =>	60,84			Valor com BDI =>	309,71

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS		m²	1,0000000	139,92	139,92
Composição Auxiliar	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0607000	1.770,33	107,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8270000	17,71	11,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3135000	13,04	4,08
Insumo	00038545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material		m²	1,5068000	3,86	5,81
Insumo	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material		m²	1,1639000	9,87	11,48
				MO sem LS =>	12,83	LS =>	9,49	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI =>	34,21			Valor com BDI =>	174,13

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	59,18	59,18
Composição Auxiliar	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2334000	60,42	14,10
Composição Auxiliar	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2028000	51,87	10,51
Composição Auxiliar	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2470000	67,65	16,70
Composição Auxiliar	87518	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,3168000	56,43	17,87
				MO sem LS =>	20,40	LS =>	15,10	MO com LS =>	35,50
				Valor do BDI =>	14,46			Valor com BDI =>	73,64

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	223,45	223,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	13,58	54,32
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	16,82	67,28
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,6000000	20,07	72,25
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material		KG	0,4000000	15,99	6,39
Insumo	00001351	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M; E = 6 MM	Material		UN	0,9090908	25,54	23,21
				MO sem LS =>	60,69	LS =>	44,91	MO com LS =>	105,60
				Valor do BDI =>	54,63			Valor com BDI =>	278,08

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	105,20	105,20
Composição Auxiliar	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2334000	107,68	25,17
Composição Auxiliar	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2028000	89,48	18,14
Composição Auxiliar	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2470000	123,58	30,52
Composição Auxiliar	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,3168000	99,04	31,37
				MO sem LS =>	36,12	LS =>	26,73	MO com LS =>	62,85
				Valor do BDI =>	25,72			Valor com BDI =>	130,92

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS		m²	1,0000000	42,70	42,70
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1,0000000	15,55	17,10
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	20,77	22,84
Insumo	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material		UN	6,0000000	0,46	2,76
				MO sem LS =>	22,95	LS =>	16,99	MO com LS =>	39,94
				Valor do BDI =>	10,44			Valor com BDI =>	53,14

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	27,75	27,75
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0103000	13,73	0,14
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0070000	14,27	0,09
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1360000	13,58	1,87
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3730000	17,52	6,53
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5560000	10,26	5,70
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,2400000	15,01	3,60
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1850000	27,10	5,01
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2220000	21,70	4,81
				MO sem LS =>	4,35	LS =>	3,22	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	34,53

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	17,53	17,53
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0091000	13,73	0,12
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0062000	14,27	0,08
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0730000	13,58	0,99
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1160000	17,52	2,03
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,5560000	10,26	5,70
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,1200000	15,01	1,80
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,0740000	27,10	2,00
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2220000	21,70	4,81
				MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	4,28			Valor com BDI =>	21,81

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0063000	14,27	0,08
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0087000	13,73	0,11
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0117000	294,27	3,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	13,04	4,56
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3050000	17,34	5,28
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material		UN	3,0000000	1,66	4,98
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	4,01	MO com LS =>	9,44
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>	22,96

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	42,29	42,29
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0073000	13,73	0,10
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0053000	14,27	0,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1660000	13,04	2,16
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	17,34	2,21
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material		CJ	1,2600000	0,18	0,22
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	1,2600000	2,74	3,45
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material		m²	1,3570000	25,12	34,08
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	10,33			Valor com BDI =>	52,62

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	26,36	26,36
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0516000	13,73	0,70
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0372000	14,27	0,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3990000	13,04	5,20
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1330000	17,34	2,30
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	Material		MIL	0,0275000	641,21	17,63
				MO sem LS =>	4,32	LS =>	3,19	MO com LS =>	7,51
				Valor do BDI =>	6,44			Valor com BDI =>	32,80

8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	60,64	60,64
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0132000	14,27	0,18
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0183000	13,73	0,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3710000	13,04	4,83
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2770000	17,34	4,80

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material		M	1,0500000	36,39	38,20
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0130000	14,76	0,19
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0024000	45,33	0,10
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,0810000	25,52	2,06
Insumo	00013386	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	111,55	10,03
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	3,70	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	14,82			Valor com BDI =>	75,46

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	36,44	36,44
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0132000	14,27	0,18
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0183000	13,73	0,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	13,04	2,69
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	17,34	1,94
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0012000	45,33	0,05
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	14,75	0,08
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,1980000	25,52	5,05
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material		M	1,0500000	20,19	21,19
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	111,55	5,01
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	1,85	MO com LS =>	4,36
				Valor do BDI =>	8,90			Valor com BDI =>	45,34

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	582,98	582,98
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	240,13	240,13
Composição Auxiliar	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	107,71	107,71
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	9,8000000	6,62	64,87
Composição Auxiliar	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	170,27	170,27
				MO sem LS =>	89,37	LS =>	66,13	MO com LS =>	155,50
				Valor do BDI =>	142,53			Valor com BDI =>	725,51

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	612,05	612,05
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	183,24	183,24
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	240,13	240,13
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	10,0000000	6,62	66,20
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	122,48	122,48
				MO sem LS =>	93,82	LS =>	69,43	MO com LS =>	163,25
				Valor do BDI =>	148,64			Valor com BDI =>	761,69

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	655,73	655,73
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	225,60	225,60
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	240,13	240,13
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	10,2000000	6,62	67,52
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	122,48	122,48
				MO sem LS =>	95,52	LS =>	70,68	MO com LS =>	166,20
				Valor do BDI =>	160,32			Valor com BDI =>	816,05

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	197,04	197,04
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0090000	383,33	3,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5420000	13,04	7,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0840000	17,71	19,19
Insumo	00034362	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	0,6940000	241,14	167,35
				MO sem LS =>	13,67	LS =>	10,11	MO com LS =>	23,78
				Valor do BDI =>	48,17			Valor com BDI =>	245,21

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	155,12	155,12
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	13,04	6,52
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	13,90	6,95
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,5000000	8,15	12,22
Insumo	00010505	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	129,43	129,43
				MO sem LS =>	6,57	LS =>	4,85	MO com LS =>	11,43
				Valor do BDI =>	37,92			Valor com BDI =>	193,04

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84647	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	977,12	977,12

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº_____

Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA; PREPARO MANUAL: AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0090000	364,21	3,27
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	13,58	19,01
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	16,82	23,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	17,71	21,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	13,04	15,64
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	3,3300000	4,25	14,15
Insumo	00003428	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO "10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material		m²	1,0000000	868,31	868,31
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "10 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1600000	39,05	7,02
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	Material		UN	6,0000000	0,29	1,74
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material		KG	0,2000000	15,99	3,19
				MO sem LS =>	40,13	LS =>	29,69	MO com LS =>	69,82
				Valor do BDI =>	238,90			Valor com BDI =>	1.216,02

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV -		m²	1,0000000	153,38	153,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4500000	13,04	5,86
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4500000	13,80	6,21
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,6000000	8,15	13,04
Insumo	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	128,23	128,23
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	4,37	MO com LS =>	10,28
				Valor do BDI =>	37,50			Valor com BDI =>	190,88

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	350,73	350,73
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL: AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0120000	364,21	4,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4570000	17,71	8,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2290000	13,04	2,98
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material		m²	1,0000000	335,29	335,29
				MO sem LS =>	6,22	LS =>	4,60	MO com LS =>	10,82
				Valor do BDI =>	85,75			Valor com BDI =>	436,48

9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV -		m²	1,0000000	259,10	259,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	13,04	19,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	17,71	26,56
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0250000	41,68	1,04
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	8,2600000	6,99	57,73
Insumo	00011026	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material		KG	15,2800000	8,92	136,29
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	4,6000000	0,47	2,16
Insumo	00000026	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	5,1000000	2,98	15,19
				MO sem LS =>	23,00	LS =>	17,02	MO com LS =>	40,02
				Valor do BDI =>	63,34			Valor com BDI =>	322,44

9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	122,48	122,48
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0020000	16,82	16,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5010000	13,04	6,53
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material		CJ	1,0000000	99,10	99,10
				MO sem LS =>	11,71	LS =>	8,66	MO com LS =>	20,37
				Valor do BDI =>	29,94			Valor com BDI =>	152,42

9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9548	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados		m²	1,0000000	553,63	553,63
Insumo	9883	ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	Serviços		m²	1,0000000	553,63	553,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	135,36			Valor com BDI =>	688,99

9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV -		m²	1,0000000	359,01	359,01
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL: AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0040000	339,11	1,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6000000	13,04	20,86
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	17,59	26,38
Insumo	00000548	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	42,0000000	6,97	292,74
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material		M	2,0000000	8,84	17,68
				MO sem LS =>	23,74	LS =>	17,56	MO com LS =>	41,30
				Valor do BDI =>	87,77			Valor com BDI =>	446,78

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS		m²	1,0000000	27,57	27,57
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0431000	388,41	16,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3890000	17,71	6,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1950000	13,04	2,54
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,47	0,23
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material		M	1,6700000	0,71	1,18
				MO sem LS =>	6,16	LS =>	4,56	MO com LS =>	10,72
				Valor do BDI =>	6,74			Valor com BDI =>	34,31

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS		m²	1,0000000	56,94	56,94
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0728000	266,57	19,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1354000	17,52	2,37

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05945768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

LEAL:017022103

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2217000	17,71	3,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3570000	13,04	4,65
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material		m²	1,1280000	1,32	1,48
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,4500000	2,30	1,03
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material		m²	1,1224000	21,33	23,94
				MO sem LS =>	7,51	LS =>	5,55	MO com LS =>	13,06
				Valor do BDI =>	13,92			Valor com BDI =>	70,86

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	1,0000000	35,36	35,36
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0135000	7,75	0,10
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0589000	0,37	0,02
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0041000	7,41	0,03
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0495000	0,50	0,02
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1259000	17,59	2,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1259000	13,04	1,64
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0568000	41,68	2,36
Insumo	00000711	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material		m²	1,0174000	28,21	28,70
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		m³	0,0064000	45,00	0,28
				MO sem LS =>	1,91	LS =>	1,42	MO com LS =>	3,33
				Valor do BDI =>	8,64			Valor com BDI =>	44,00

4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
nposição	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	65,92	65,92
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,5000000	1,73	2,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	17,71	10,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0000000	13,04	39,12
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	8,0000000	0,47	3,76
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material		KG	14,0000000	0,35	4,90
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material		M	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material		L	0,2117600	16,59	3,51
				MO sem LS =>	24,43	LS =>	18,07	MO com LS =>	42,50
				Valor do BDI =>	16,11			Valor com BDI =>	82,03

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	6,02	6,02
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0042000	382,00	1,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1830000	17,71	3,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	13,04	1,18
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	1,86	MO com LS =>	4,37
				Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI =>	7,49

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	24,83	24,83
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	380,27	14,29
mposição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4700000	17,71	8,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1710000	13,04	2,22
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	5,88	MO com LS =>	13,83
				Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI =>	30,90

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	24,55	24,55
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	306,71	11,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5800000	17,71	10,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2110000	13,04	2,75
				MO sem LS =>	7,82	LS =>	5,78	MO com LS =>	13,60
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	30,55

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	47,45	47,45
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7200000	17,63	12,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	13,04	4,95
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	4,8600000	0,67	3,25
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0600000	23,52	24,93
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,4200000	3,91	1,64
				MO sem LS =>	8,84	LS =>	6,55	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI =>	11,60			Valor com BDI =>	59,06

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		m²	1,0000000	54,84	54,84
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,7200000	15,55	11,19
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra		H	0,7200000	20,77	14,95

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	4,0000000	1,30	5,20
Insumo	I6497	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material	m²	1,1000000	21,37	23,50
				MO sem LS => 15,02	LS =>	11,12	MO com LS =>	26,14
				Valor do BDI => 13,40			Valor com BDI =>	68,24

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	73,04	73,04
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	17,63	10,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	13,04	3,12
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	8,6200000	0,67	5,77
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0800000	49,61	53,57
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	3,91	0,54
				MO sem LS => 6,61	LS =>	4,89	MO com LS =>	11,50
				Valor do BDI => 17,85			Valor com BDI =>	90,89

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	98,02	98,02
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	17,63	6,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	13,04	2,47
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	2,05	17,67
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	3,91	0,93
Insumo	00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	66,12	70,08
				MO sem LS => 4,68	LS =>	3,47	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI => 23,96			Valor com BDI =>	121,98

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	17,76	17,76
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	212,25	11,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	17,71	4,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	13,04	0,96
				MO sem LS => 4,22	LS =>	3,13	MO com LS =>	7,35
				Valor do BDI => 4,34			Valor com BDI =>	22,10

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	143,29	143,29
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	6,92	2,59
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	5,47	12,03
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,74	34,52
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,4000000	1,89	15,87
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,51	9,51
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	3,78	7,56
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,90	29,90
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	4,34	9,54
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,79	2,79
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	8,63	18,98
				MO sem LS => 44,44	LS =>	32,88	MO com LS =>	77,32
				Valor do BDI => 35,03			Valor com BDI =>	178,32

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,69	5,69
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,47	2,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	17,93	0,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	13,88	0,76
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	1,35	1,48
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,69
				Valor do BDI => 1,39			Valor com BDI =>	7,08

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,29	6,29
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,47	2,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,93	1,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	13,88	0,97
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	1,48	1,60
				MO sem LS => 1,78	LS =>	1,32	MO com LS =>	3,10
				Valor do BDI => 1,53			Valor com BDI =>	7,82

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	1,89	1,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	17,93	0,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	13,88	0,33

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,1900000	0,93		1,10
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	3,55		0,03
				MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,28	MO com LS =>		0,66
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>		2,35

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	2,74		2,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	17,93		0,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	13,68		0,41
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,1900000	1,49		1,77
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	3,55		0,03
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,35	MO com LS =>		0,82
				Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>		3,40

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	4,47		4,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	17,93		0,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	13,88		0,55
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,1900000	2,68		3,18
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	3,55		0,03
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,47	MO com LS =>		1,10
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>		5,56

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	10,76		10,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	17,93		1,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	13,88		1,06
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material		M	1,1900000	6,97		8,29
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	3,55		0,03
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	0,90	MO com LS =>		2,11
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>		13,39

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	16,40		16,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1150000	17,93		2,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1150000	13,88		1,59
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1,1900000	10,69		12,72
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	3,55		0,03
				MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,35	MO com LS =>		3,17
				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>		20,40

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	63,47		63,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,88		13,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,93		17,93
Insumo	00039794	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Material		UN	1,0000000	31,66		31,66
				MO sem LS =>	15,88	LS =>	11,75	MO com LS =>		27,63
				Valor do BDI =>	15,51			Valor com BDI =>		78,98

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	81,82		81,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,88		13,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,93		17,93
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material		UN	1,0000000	50,01		50,01
				MO sem LS =>	15,88	LS =>	11,75	MO com LS =>		27,63
				Valor do BDI =>	20,00			Valor com BDI =>		101,82

12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	332,81		332,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	13,88		27,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	17,93		35,86
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material		UN	1,0000000	269,19		269,19
				MO sem LS =>	31,76	LS =>	23,50	MO com LS =>		55,26
				Valor do BDI =>	81,37			Valor com BDI =>		414,18

12.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	8,72		8,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	17,93		0,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	13,88		0,48
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	4,97		4,97
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,0000000	0,64		0,64
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,41	MO com LS =>		0,96
				Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>		8,36

12.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93681	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	32,82		32,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	17,93		1,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	13,88		1,32

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:85052470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	28,52	28,52
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,0000000	0,64	1,28
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	,11	MO com LS =>	2,62
				Valor do BDI =>	8,02			Valor com BDI =>	40,84

12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	36,27	36,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	17,93	3,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	13,88	2,53
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	28,52	28,52
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,0000000	0,98	1,96
				MO sem LS =>	2,89	LS =>	2,13	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI =>	8,66			Valor com BDI =>	45,13

12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	43,71	43,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	17,93	3,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	13,88	2,75
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	34,94	34,94
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	3,0000000	0,82	2,46
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	2,33	MO com LS =>	5,48
				Valor do BDI =>	10,68			Valor com BDI =>	54,39

12.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	51,05	51,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4057000	17,93	7,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4057000	13,88	5,63
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	34,94	34,94
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	3,0000000	1,07	3,21
				MO sem LS =>	6,44	LS =>	4,76	MO com LS =>	11,20
				Valor do BDI =>	12,48			Valor com BDI =>	63,53

.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
mposição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	16,85	16,85
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	11,70	11,70
				MO sem LS =>	4,70	LS =>	3,47	MO com LS =>	8,17
				Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	20,96

12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	20,96	20,96
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	5,15	5,15
				MO sem LS =>	8,99	LS =>	6,66	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI =>	8,38			Valor com BDI =>	32,49

12.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	27,55	27,55
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	22,40	22,40
				MO sem LS =>	8,99	LS =>	6,66	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI =>	6,73			Valor com BDI =>	34,28

12.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	28,77	28,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5550000	17,93	9,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5550000	13,88	7,70
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	5,93	5,93
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	5,19	5,19
				MO sem LS =>	8,81	LS =>	6,52	MO com LS =>	15,33
				Valor do BDI =>	7,03			Valor com BDI =>	35,80

12.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	46,96	46,96
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	41,81	41,81
				MO sem LS =>	13,86	LS =>	10,25	MO com LS =>	24,11
				Valor do BDI =>	11,48			Valor com BDI =>	58,44

12.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	25,81	25,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2231000	13,88	3,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5355000	17,93	9,60
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material		UN	1,0000000	13,12	13,12
				MO sem LS =>	6,39	LS =>	4,72	MO com LS =>	11,11
				Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	32,12

12.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Luminárias Internas		un	1,0000000	69,07	69,07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	2,35	2,35
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	2,24	2,24
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Material		un	1,0000000	38,24	38,24
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	10,86	10,86
				MO sem LS =>	15,08	LS =>	11,16	MO com LS =>	26,24
				Valor do BDI =>	16,88			Valor com BDI =>	85,95

Nº

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470159

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

12.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	96,05	96,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3955000	17,93	7,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3955000	13,86	5,48
Insumo	00003378	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,0000000	83,48	83,48
				MO sem LS =>	6,28	LS =>	4,64	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI =>	23,49			Valor com BDI =>	119,53

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	94,63	94,63
Composição Auxiliar	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	15,07	32,24
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,1800000	5,90	6,96
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,8900000	8,19	7,28
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	11,08	11,08
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	8,70	18,61
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	8,83	18,46
				MO sem LS =>	38,74	LS =>	28,66	MO com LS =>	67,40
				Valor do BDI =>	23,13			Valor com BDI =>	117,76

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,0000000	56,96	56,96
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6500000	2,35	1,52
mposição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,6500000	2,27	1,47
umo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0390000	52,18	2,03
umo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0900000	45,77	4,11
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,0600000	50,25	3,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,6500000	15,38	9,99
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	0,82	2,46
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	2,88	8,64
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,2000000	0,60	0,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,6500000	10,86	7,05
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	4,0000000	4,14	16,56
				MO sem LS =>	9,79	LS =>	7,25	MO com LS =>	17,04
				Valor do BDI =>	13,92			Valor com BDI =>	70,88

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,0000000	83,94	83,94
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,3000000	2,35	0,70
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,3000000	2,27	0,68
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	52,18	0,78
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0600000	45,77	2,74
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,0230000	50,25	1,15
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0500000	9,62	0,48
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,3000000	15,38	4,61
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	2,46	7,38
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,2000000	0,60	0,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,3000000	10,86	3,25
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	5,57	5,57
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	8,0000000	7,06	56,48
				MO sem LS =>	4,52	LS =>	3,34	MO com LS =>	7,86
				Valor do BDI =>	20,52			Valor com BDI =>	104,46

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		pt	1,0000000	86,31	86,31
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	2,35	0,94
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,4000000	2,27	0,90
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	52,18	0,78
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0500000	9,62	0,48
Insumo	00002695	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,4000000	15,38	6,15
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	6,54	13,08
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4000000	10,86	4,34
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	4,0000000	11,49	45,96
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	13,68	13,68
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	4,46	MO com LS =>	10,49
				Valor do BDI =>	21,10			Valor com BDI =>	107,41

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	34,01	34,01
Composição Auxiliar	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	2,0000000	4,15	8,30
Composição Auxiliar	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	25,71	25,71
				MO sem LS =>	4,66	LS =>	3,44	MO com LS =>	8,10
				Valor do BDI =>	8,31			Valor com BDI =>	42,32

13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	28,29	28,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	13,32	3,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	17,31	4,32

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO Fil HO:68092470159

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0148000	36,41	0,53
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material		UN	1,0000000	17,52	17,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0640000	1,19	0,07
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA; EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	15,02	0,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0225000	41,25	0,92
				MO sem LS =>	3,91	LS =>	2,89	MO com LS =>	6,80
				Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI =>	35,20

13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	59,62	59,62
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	20,25	20,25
Composição Auxiliar	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,2918000	6,31	8,15
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0700000	13,97	0,97
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,4223000	7,56	10,75
Composição Auxiliar	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,4991000	8,04	12,05
Composição Auxiliar	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0278000	4,77	0,13
mposição Auxiliar	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,1718000	23,26	3,99
mposição Auxiliar	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	0,0353000	3,85	0,13
Composição Auxiliar	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,1718000	3,55	0,60
Composição Auxiliar	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0421000	3,54	0,14
Composição Auxiliar	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	0,1074000	13,66	1,46
Composição Auxiliar	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	0,1074000	9,37	1,00
				MO sem LS =>	17,28	LS =>	12,78	MO com LS =>	30,06
				Valor do BDI =>	14,57			Valor com BDI =>	74,19

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	52,22	52,22
Composição Auxiliar	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	0,3684000	46,14	16,99
Composição Auxiliar	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	0,6316000	32,22	20,35
Composição Auxiliar	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0348000	22,47	0,78
Composição Auxiliar	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0074000	27,50	0,20
Composição Auxiliar	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0367000	61,31	2,25
Composição Auxiliar	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0021000	67,93	0,14
Composição Auxiliar	89684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0831000	39,94	3,31
Composição Auxiliar	89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0043000	53,43	0,22
Composição Auxiliar	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0196000	40,12	0,78
Composição Auxiliar	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0853000	25,43	2,19
Composição Auxiliar	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0043000	163,60	0,70
Composição Auxiliar	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0184000	54,07	0,99
Composição Auxiliar	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0043000	33,62	0,14
Composição Auxiliar	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	0,0178000	4,45	0,07
Composição Auxiliar	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0566000	3,93	0,22
Composição Auxiliar	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,2192000	4,63	1,01
Composição Auxiliar	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0566000	33,33	1,88
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	4,01	MO com LS =>	9,44
				Valor do BDI =>	12,76			Valor com BDI =>	64,98

13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:83092470559

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Composição	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	29,65	29,65
Composição Auxiliar	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8245000	12,73	10,49
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1755000	6,82	1,19
Composição Auxiliar	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8896000	3,52	3,13
Composição Auxiliar	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1451000	4,50	0,65
Composição Auxiliar	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2984000	7,29	2,17
Composição Auxiliar	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0023000	8,76	0,02
Composição Auxiliar	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0083000	4,76	0,03
Composição Auxiliar	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0776000	6,83	0,53
Composição Auxiliar	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0025000	5,26	0,01
Composição Auxiliar	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,5774000	4,90	2,82
Composição Auxiliar	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0247000	3,38	0,08
Composição Auxiliar	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0169000	4,48	0,07
Composição Auxiliar	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0697000	3,66	0,25
Composição Auxiliar	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3302000	9,37	3,09
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	8,70	2,54
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	8,63	2,52
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	3,35	0,01
Composição Auxiliar	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	9,57	0,05
				MO sem LS =>	11,33	LS =>	8,38	MO com LS => 19,71
				Valor do BDI =>	7,24			Valor com BDI => 36,89

13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	39,18	39,18
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	13,63	13,63
Composição Auxiliar	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2924000	4,16	1,21
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8584000	6,93	5,94
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,7691000	4,87	3,74
Composição Auxiliar	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3116000	8,36	2,60
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8022000	4,72	3,78
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	8,70	2,26
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	8,63	2,25
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	3,35	0,86
Composição Auxiliar	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	9,57	2,48
Composição Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2222000	1,96	0,43
				MO sem LS =>	13,93	LS =>	10,31	MO com LS => 24,24
				Valor do BDI =>	9,57			Valor com BDI => 46,75

13.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88503	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	680,18	680,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	13,32	102,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	17,31	133,28
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	9,61	9,61
Insumo	00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2,0000000	16,49	32,98
Insumo	00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	15,14	15,14
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	4,73	1,89
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	314,33	314,33
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	2,30	0,69
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,88	1,88
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	27,12	27,12
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,55	3,55

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material		UN	1,0000000	18,03	18,03
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,5000000	3,19	4,78
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	2,0000000	7,17	14,34
				MO sem LS =>	120,41	LS =>	89,10	MO com LS =>	209,51
				Valor do BDI =>	166,30			Valor com BDI =>	846,48

13.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	145,05	145,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,4832000	13,04	58,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6789000	17,71	29,73
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	2,1560000	6,22	13,41
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0653000	41,68	2,72
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	3,0096000	0,57	1,71
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material		m²	0,0500000	40,37	2,42
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	18,5084000	0,47	8,69
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0365000	47,64	1,73
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0040000	45,00	0,18
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material		UN	60,4800000	0,43	26,00
				MO sem LS =>	43,53	LS =>	32,21	MO com LS =>	75,74
				Valor do BDI =>	35,46			Valor com BDI =>	180,51

13.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,52	9,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	13,32	0,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	17,31	1,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0049000	34,41	0,17
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0170000	1,19	0,02
Insumo	00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,0000000	6,89	6,89
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0075000	41,25	0,30
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	11,84

13.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	62,82	62,82
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0960000	17,31	1,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0303000	13,04	0,39
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	2,30	0,04
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material		UN	1,0000000	60,73	60,73
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	15,35			Valor com BDI =>	78,17

13.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	104,92	104,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4548000	17,31	7,87
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4548000	13,32	6,05
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0096000	8,50	0,08
Insumo	00011763	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material		UN	1,0000000	90,92	90,92
				MO sem LS =>	7,11	LS =>	5,26	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>	25,65			Valor com BDI =>	130,57

13.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	242,00	242,00
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9209000	17,63	33,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9811000	13,04	12,79
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	6,0000000	0,39	2,34
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material		m²	0,3770000	404,08	152,33
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,3844000	26,16	10,05
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0154000	82,47	1,27
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material		UN	2,0000000	14,68	29,36
				MO sem LS =>	23,40	LS =>	17,31	MO com LS =>	40,71
				Valor do BDI =>	59,16			Valor com BDI =>	301,16

13.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	192,55	192,55
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	13,35	13,35
Composição Auxiliar	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	154,69	154,69
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 "PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,77	4,77
Composição Auxiliar	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	19,74	19,74
				MO sem LS =>	12,86	LS =>	9,52	MO com LS =>	22,38
				Valor do BDI =>	47,07			Valor com BDI =>	239,62

13.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	245,54	245,54
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	33,15	33,15
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,64	7,64
Composição Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	194,09	194,09

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material		un	0,0002000	15,58	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento		un	0,0001000	532,59	0,05
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento		un	0,0001000	252,93	0,02
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material		un	0,0002000	38,97	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	64,65	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	4,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	176,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10578	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	23,53	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	45,14	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	164,51	0,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0001000	54,17	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	64,65	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	4,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	176,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material		un	0,0001000	35,42	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10593	ORSE	Prato simples 30cm	Material		un	0,0001000	20,12	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material		un	0,0004000	32,24	0,01
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material		un	0,0011000	23,65	0,02
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material		un	0,0006000	44,73	0,02
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material		un	0,0004000	61,69	0,02
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material		un	0,0007000	23,44	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	4,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	176,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material		un	0,0005000	11,10	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material		un	0,0004000	19,33	0,00
Insumo	10262	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material		un	0,0002000	41,95	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10780	ORSE	Prumo de face	Material		un	0,0001000	23,53	0,00
Insumo	10769	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material		un	0,0002000	16,96	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material		un	0,0004000	11,82	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material		un	0,0002000	13,90	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material		Un	0,0007000	9,30	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material		un	0,0007000	11,58	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material		un	0,0001000	28,27	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material		un	0,0001000	337,03	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	4,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	176,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0941000	4,63	0,43
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003000	14,24	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	32,39	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	169,65	0,76

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	251,90	0,05
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI => 5,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	641	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,63	0,43
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	32,39	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chare 10"	Material	un	0,0003000	14,24	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,69	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
mo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	251,90	0,05
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI => 5,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	180,62	180,62
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	18,84	1,06
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	15,76	4,01
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	14,78	3,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	18,72	22,08
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	64,73	86,47
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	24,06	5,00
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	10,54	24,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,68	33,99
				MO sem LS =>	14,63	LS =>	10,83	MO com LS => 25,46
				Valor do BDI =>	57,23			Valor com BDI => 237,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	163,28	163,28
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	18,02	13,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	14,24	5,46
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	144,00	144,00
				MO sem LS =>	8,96	LS =>	6,63	MO com LS => 15,59
				Valor do BDI =>	51,74			Valor com BDI => 215,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	14,35	0,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	18,34	3,20
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,8360000	0,64	0,53
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	57,05	0,28
				MO sem LS =>	1,74	LS =>	1,28	MO com LS => 3,02
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI => 5,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91167	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,98	4,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	14,35	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2080000	18,34	3,81
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,7590000	0,64	0,48
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	57,05	0,28
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	1,52	MO com LS => 3,57
				Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI => 6,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91165	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	5,38	5,38

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2110000	18,34	3,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	14,35	0,41
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	1,3000000	0,64	0,83
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material		UN	0,0050000	57,05	0,28
				MO sem LS =>	2,08	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	1,70			Valor com BDI =>	7,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	18,34	1,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	14,35	0,14
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	0,6500000	2,85	1,85
				MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,18
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	4,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	24,68	24,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	14,35	2,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	18,34	22,00
				MO sem LS =>	12,01	LS =>	8,88	MO com LS =>	20,89
				Valor do BDI =>	7,82			Valor com BDI =>	32,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	35,38	35,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7190000	18,34	31,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2690000	14,35	3,86
				MO sem LS =>	17,20	LS =>	12,73	MO com LS =>	29,93
				Valor do BDI =>	11,21			Valor com BDI =>	46,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0770000	14,35	1,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4940000	18,34	9,05
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	3,65	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>	13,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3168	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07 2015	Conversão InfoWOrca		m²	1,0000000	201,07	201,07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4830000	3,80	1,83
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,9330000	3,68	7,11
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material		m²	1,1670000	36,96	43,13
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	6,1330000	10,42	63,90
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	1,9330000	15,38	29,72
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0200000	8,19	0,16
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	5,4440000	5,35	29,12
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0250000	24,06	0,60
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,1000000	24,52	2,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4830000	10,86	5,24
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,6120000	23,25	14,22
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material		KG	0,1500000	23,96	3,59
				MO sem LS =>	20,09	LS =>	14,87	MO com LS =>	34,96
				Valor do BDI =>	63,71			Valor com BDI =>	264,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	24,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	14,69	14,69
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,34	14,34
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	5,15	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	4,65			Valor com BDI =>	19,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	15,58	15,58
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,30	0,30

Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,34	14,34
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	5,15	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	4,93			Valor com BDI =>	20,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000640	5.011,86	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000076	5.011,86	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000600	5.011,86	0,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	0,7800000	0,76	0,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,96	16,96
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,99	LS =>	6,65	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	24,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	53,64	53,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8020000	19,18	15,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8020000	15,13	12,13
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	9,51	9,51
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	8,31	16,62
				MO sem LS =>	12,73	LS =>	9,42	MO com LS =>	22,15
				Valor do BDI =>	16,99			Valor com BDI =>	70,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	38,86	38,86
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	31,80	31,80
				MO sem LS =>	8,61	LS =>	6,38	MO com LS =>	14,99
				Valor do BDI =>	12,31			Valor com BDI =>	51,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	31,80	31,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4720000	19,18	9,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4720000	15,13	7,14
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	7,30	7,30
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS =>	7,49	LS =>	5,54	MO com LS =>	13,03
				Valor do BDI =>	10,07			Valor com BDI =>	41,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	15,01	15,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,18	4,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	15,13	3,40
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	7,30	7,30
				MO sem LS =>	3,57	LS =>	2,64	MO com LS =>	6,21
				Valor do BDI =>	4,75			Valor com BDI =>	19,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,39	14,39
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	11,03	11,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,36	LS =>	4,71	MO com LS =>	11,07
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	16,95

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,18	6,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	18,34	1,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	14,35	1,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0210000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	8,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,76	10,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	18,34	2,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	14,35	1,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,95	3,95
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,52
				Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	14,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	49,43	49,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	14,35	3,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	18,34	5,00
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	29,07	29,07
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	24,09	2,77
				MO sem LS =>	4,26	LS =>	3,15	MO com LS =>	7,41
				Valor do BDI =>	15,66			Valor com BDI =>	65,09
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,74	5,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	18,34	2,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	14,35	1,68
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00003499	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,35	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	7,55
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	15,47	15,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1416000	18,34	2,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1416000	14,35	2,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	9,99	9,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0338000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	66,14	0,46
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,84
				Valor do BDI =>	4,90			Valor com BDI =>	20,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,47	9,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	14,35	1,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	18,34	1,83
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,61	4,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0210000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	12,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	18,34	2,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	14,35	1,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,17	3,17

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,52
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	13,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	59,57	59,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	14,35	3,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	18,34	5,00
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	39,21	39,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	24,09	2,77
				MO sem LS =>	4,26	LS =>	3,15	MO com LS =>	7,41
				Valor do BDI =>	18,87			Valor com BDI =>	78,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	62,26	62,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1288000	18,34	2,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1288000	14,35	1,84
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,70	7,40
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	39,21	39,21
umo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	24,09	2,77
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	1,48	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	19,73			Valor com BDI =>	81,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,25	5,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	14,35	1,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1172000	18,34	2,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,35	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	6,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,72	5,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1311000	14,35	1,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1311000	18,34	2,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	1,51	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	7,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,96	6,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1520000	18,34	2,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1520000	14,35	2,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0338000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	66,14	0,52
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	1,76	MO com LS =>	4,13
				Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>	9,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	11,12	11,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	18,34	2,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	14,35	2,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0148000	58,38	0,86
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,62	4,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	14,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103 LEAL:017022103
24

Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	102,94	102,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3638000	18,34	6,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3638000	14,35	5,22
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	4,34	13,02
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	73,88	73,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	24,09	4,15
				MO sem LS => 5,68		LS => 4,21	MO com LS =>	9,89
				Valor do BDI => 32,62			Valor com BDI =>	135,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	253,44	253,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5402000	14,35	7,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5402000	18,34	9,90
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	15,02	30,04
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	195,81	195,81
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2325000	24,09	5,60
				MO sem LS => 8,44	LS =>	6,25	MO com LS =>	14,69
				Valor do BDI => 80,31			Valor com BDI =>	333,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	300,00	300,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8788000	18,34	16,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4443000	14,24	6,32
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "44 X 35" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	167,68	167,68
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	16,63	99,78
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0765000	132,24	10,11
				MO sem LS => 10,69	LS =>	7,91	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI => 95,07			Valor com BDI =>	395,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,38	10,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	14,35	1,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	18,34	1,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,0000000	7,05	7,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS => 1,25	LS =>	0,93	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI => 3,28			Valor com BDI =>	13,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	14,35	1,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	18,34	1,73
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,91	0,06
Insumo	00003868	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	66,14	0,46
				MO sem LS => 1,47	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI => 1,80			Valor com BDI =>	7,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,52	5,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,34	1,28
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	58,38	0,57
Insumo	00003697	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	66,14	0,99
				MO sem LS => 1,09	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI => 1,74			Valor com BDI =>	7,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,19	7,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,34	0,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	14,35	0,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,64	3,64

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	9,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,81	8,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	18,34	1,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	14,35	1,14
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0200000	24,09	0,48
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	0,92	MO com LS =>	2,16
				Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	11,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89969	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	37,81	37,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	18,34	3,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	14,35	2,61
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	58,38	1,43
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,91	0,09
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	18,29	18,29
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	24,09	1,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	66,14	2,64
				MO sem LS =>	2,84	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI =>	11,98			Valor com BDI =>	49,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	34,64	34,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	18,34	1,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	14,35	1,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	58,38	1,43
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	1,91	0,06
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	18,29	18,29
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	24,09	1,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	66,14	2,64
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	10,97			Valor com BDI =>	45,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0781000	18,34	1,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0781000	14,35	1,12
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0260000	1,91	0,04
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	0,90	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>	5,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,44	4,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0874000	14,35	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0874000	18,34	1,60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,01	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	5,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	40,84	40,84
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,1800000	3,62	0,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,6200000	3,80	6,15
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,3600000	3,65	1,31
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,3600000	3,68	1,32
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	0,1800000	15,38	2,76
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,3600000	15,38	5,53
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,3600000	15,38	5,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,6200000	10,86	17,59
				MO sem LS =>	18,05	LS =>	13,36	MO com LS =>	31,41
				Valor do BDI =>	12,94			Valor com BDI =>	53,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TECNICOS		UN	1,0000000	1,75	1,75
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0323000	14,78	0,47
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0645000	18,72	1,20
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0034000	24,06	0,08
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	0,55			Valor com BDI =>	2,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	6,62	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	5,98			Valor com BDI =>	24,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	16,17	16,17
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0213000	456,66	9,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	18,96	6,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	14,24	1,82
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	3,46	MO com LS =>	8,13
				Valor do BDI =>	5,75			Valor com BDI =>	23,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,02	1,02
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,37	2,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	5,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento		UN	0,0000640	14.579,54	0,93
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento		UN	0,0000076	14.579,54	0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento		UN	0,0000700	14.579,54	1,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	3,1300000	0,76	2,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,75			Valor com BDI =>	3,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,77	15,77
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,42	13,42
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Texas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 7,78		LS => 5,76	MO com LS =>	13,54
				Valor do BDI => 4,99			Valor com BDI =>	20,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	58,04	58,04
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1880000	180,62	33,95
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	14,78	2,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7520000	18,72	14,07
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	8,19	0,08
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	6,68	1,30
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	10,28	4,04
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	2,57	2,01
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	29,69	0,56
				MO sem LS => 10,37		LS => 7,67	MO com LS =>	18,04
				Valor do BDI => 18,39			Valor com BDI =>	76,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	72,45	72,45
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
				MO sem LS => 11,98		LS => 8,87	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI => 22,95			Valor com BDI =>	95,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	242,81	242,81
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,10	103,10
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,26	67,26
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
				MO sem LS => 11,98		LS => 8,87	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI => 76,94			Valor com BDI =>	319,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,84	41,84
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	1.046.162,95	41,84
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,25			Valor com BDI =>	55,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,53	7,53
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072	1.046.162,95	7,53
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,38			Valor com BDI =>	9,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,26	67,26
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	1.046.162,95	67,26
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 21,31			Valor com BDI =>	88,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,10	103,10
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	13,9900000	7,37	103,10
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 32,67			Valor com BDI =>	135,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,40	16,40
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	1,0000000	14,12	14,12
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,14	LS =>	6,03	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	21,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,25	17,25
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	1,0000000	14,96	14,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	6,39	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI =>	5,46			Valor com BDI =>	22,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,32	15,32
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	13,01	13,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,52	LS =>	5,57	MO com LS =>	13,09
				Valor do BDI =>	4,85			Valor com BDI =>	20,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,34	14,34
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	11,96	11,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	5,15	MO com LS =>	12,11
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>	18,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	23,08	23,08
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	1,0000000	20,72	20,72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	8,87	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	7,31			Valor com BDI =>	30,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,68	15,68
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI =>	20,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,12	14,12
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	11,82	11,82
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,83	LS =>	5,06	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI =>	18,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1470000	18,34	2,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0230000	14,35	0,33

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96		0,11
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	18,42		2,76
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,08	MO com LS =>		2,55
				Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>		7,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,62		4,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1010000	18,34		1,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0160000	14,35		0,22
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96		0,11
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	16,33		2,44
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,74	MO com LS =>		1,75
				Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>		6,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2,45		2,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	18,34		1,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	14,35		0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0050000	23,96		0,11
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,1500000	6,64		0,99
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,48	MO com LS =>		1,13
				Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>		3,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,96		18,96
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26		0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,12		1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83		0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,76		0,76
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38		15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59		0,59
				MO sem LS =>	8,99	LS =>	6,65	MO com LS =>		15,64
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>		24,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,06		20,06
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18		0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,54		1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83		0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38		15,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59		0,59
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	6,62	MO com LS =>		15,56
				Valor do BDI =>	6,35			Valor com BDI =>		26,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,60		0,60
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,53		0,53
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,07		0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>		0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	11,90		11,90
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,53		0,53
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,66		0,66
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,07		0,07
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	10,64		10,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	3,77			Valor com BDI =>		15,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,53		0,53
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento		UN	0,0000533	10.002,94		0,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>		0,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,07		0,07

Nº
CPL

Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	10.002,94		0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	10.002,94	0,66
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	0,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,64	10,64
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	7,39	10,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	14,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88313	SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	95375	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Mão de Obra	H	1,0000000	8,51	8,51
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	4,97	LS =>	3,68	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI =>	14,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,81	2,81
Composição Auxiliar	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,93	1,93
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,89			Valor com BDI =>	3,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000640	7.348,11	0,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000076	7.348,11	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000500	7.348,11	0,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5400000	0,76	1,93
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	2,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	255,66	255,66
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	18,02	25,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	14,24	10,06
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	175,19	175,19
				MO sem LS =>	16,52	LS =>	12,23	MO com LS =>	28,75
				Valor do BDI =>	81,01			Valor com BDI =>	336,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	274,83	274,83
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	18,02	27,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	14,24	11,00

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103
LEAL:017022103
24

Nº
CPL

Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	191,05	191,05
				MO sem LS =>	18,07	LS =>	13,37	MO com LS =>	31,44
				Valor do BDI =>	87,09			Valor com BDI =>	361,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	341,12	341,12
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	18,02	30,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	14,24	11,94
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,45	43,35
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	254,02	254,02
				MO sem LS =>	19,61	LS =>	14,51	MO com LS =>	34,12
				Valor do BDI =>	108,10			Valor com BDI =>	449,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	18,34	2,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	14,35	0,33
				MO sem LS =>	1,44	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,50
				Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	3,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,65	4,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2160000	19,18	4,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	15,13	0,51
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI =>	6,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,23	9,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	18,34	8,23
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	3,32	MO com LS =>	7,81
				Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	12,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,94	9,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	18,34	8,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	14,35	1,09
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	3,58	MO com LS =>	8,41
				Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	13,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1489000	14,35	2,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1489000	18,34	2,73
nsumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,70	3,70
nsumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,34	3,34
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0950000	24,09	2,28
Insumo	00020046	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	23,16	23,16
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	1,72	MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI =>	13,20			Valor com BDI =>	54,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	94,25	94,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2481000	14,35	3,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2481000	18,34	4,55
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,02	15,02
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1450000	24,09	3,49
Insumo	00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	63,29	63,29
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,75
				Valor do BDI =>	29,86			Valor com BDI =>	124,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,44	39,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	18,34	2,02

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103 LEAL:017022103
24

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	14,35	1,58
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	13,64	0,14
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	35,70	35,70
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,27	MO com LS =>	2,98
				Valor do BDI =>	12,49			Valor com BDI =>	51,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	51,22	51,22
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	32,58	32,58
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	14,12	14,12
				MO sem LS =>	6,83	LS =>	5,06	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	16,23			Valor com BDI =>	67,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	190,62	190,62
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	32,58	32,58
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	70,38	70,38
Composição Auxiliar	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	40,78	40,78
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0000000	14,12	42,36
				MO sem LS =>	20,50	LS =>	15,17	MO com LS =>	35,67
				Valor do BDI =>	60,40			Valor com BDI =>	251,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	32,58	32,58
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento		UN	0,0000533	611.425,25	32,58
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,32			Valor com BDI =>	42,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento		UN	0,0000074	611.425,25	4,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	5,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	40,78	40,78
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento		UN	0,0000657	611.425,25	40,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,92			Valor com BDI =>	53,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	70,38	70,38
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	9,5500000	7,37	70,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	22,30			Valor com BDI =>	92,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	15,76	15,76
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,68	15,68
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	20,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	16,84	16,84
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,03	1,03
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,68	15,68
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	6,33			Valor com BDI =>	22,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.199,01	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000075	1.199,01	0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.199,01	0,05
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600000	0,76	1,03
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI =>	1,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI => 5,97			Valor com BDI =>	24,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,24	14,24
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,66	10,66
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 6,34	LS =>	4,70	MO com LS =>	11,04
				Valor do BDI => 4,51			Valor com BDI =>	18,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	18,34	2,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	14,24	0,60
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,70	0,15
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	16,63	16,63
				MO sem LS => 1,48	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,58
				Valor do BDI => 6,29			Valor com BDI =>	26,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	19,18	2,37
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,09	3,09
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,60	1,60
				MO sem LS => 1,13	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI => 2,23			Valor com BDI =>	9,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	239,24	239,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7147000	18,34	13,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	14,24	4,42
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	16,63	66,52
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0468000	132,24	6,18
Insumo	00011690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L, "60 X 45" CM	Material	UN	1,0000000	149,02	149,02
				MO sem LS => 8,37	LS =>	6,19	MO com LS =>	14,56
				Valor do BDI => 75,81			Valor com BDI =>	315,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,61	19,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	18,34	3,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	14,35	2,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,09	4,18
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0400000	24,09	0,96

Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	8,93	8,93
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	1,96	MO com LS =>	4,62
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	25,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,48	7,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1563000	14,35	2,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1563000	18,34	2,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0390000	1,91	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0090000	66,14	0,59
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	1,80	MO com LS =>	4,24
				Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	9,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	18,34	3,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	14,35	2,50
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0071000	58,38	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0437000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0090000	66,14	0,59
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,74
				Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>	10,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2026000	18,34	3,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2026000	14,35	2,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0106000	58,38	0,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0507000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0120000	66,14	0,79
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	1,71	1,71
				MO sem LS =>	3,17	LS =>	2,34	MO com LS =>	5,51
				Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	12,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,54	18,54
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	15,20	15,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	6,52	MO com LS =>	15,34
				Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	24,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	25,32	25,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4960000	19,18	9,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4960000	15,13	7,50
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS =>	7,87	LS =>	5,82	MO com LS =>	13,69
				Valor do BDI =>	8,02			Valor com BDI =>	33,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4960000	19,18	9,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4960000	15,13	7,50
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	10,63	10,63
				MO sem LS =>	7,87	LS =>	5,82	MO com LS =>	13,69
				Valor do BDI =>	8,75			Valor com BDI =>	38,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0960000	18,34	1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0303000	14,24	0,43
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,70	0,07
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material		UN	1,0000000	49,81	49,81
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	16,50			Valor com BDI =>	68,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1525000	18,34	2,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	14,24	0,68
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0365000	3,70	0,13
Insumo	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	Material		UN	1,0000000	29,31	29,31
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	9,47			Valor com BDI =>	39,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,96	16,96

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,34	5,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	14,35	4,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1000000	1,91	0,19
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	6,64	6,97
				MO sem LS => 4,69	LS =>	3,47	MO com LS =>	8,16
				Valor do BDI => 5,37			Valor com BDI =>	22,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,34	6,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,35	5,45
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0108000	58,38	0,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1270000	1,91	0,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0163000	66,14	1,07
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	11,31	11,87
				MO sem LS => 5,94	LS =>	4,39	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI => 8,30			Valor com BDI =>	34,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	50,45	50,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	18,34	1,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	14,35	1,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0050000	58,38	0,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0082000	66,14	0,54
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	45,47	47,07
				MO sem LS => 1,18	LS =>	0,88	MO com LS =>	2,06
				Valor do BDI => 15,98			Valor com BDI =>	66,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	67,39	67,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	14,35	5,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	18,34	7,38
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0429000	58,38	2,50
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	1,91	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0701000	66,14	4,63
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	45,47	47,07
				MO sem LS => 6,29	LS =>	4,65	MO com LS =>	10,94
				Valor do BDI => 21,35			Valor com BDI =>	88,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	8,70	8,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	18,34	2,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	14,35	1,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0319000	1,91	0,06
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,99	4,18
				MO sem LS => 2,13	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI => 2,75			Valor com BDI =>	11,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	18,34	6,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	14,35	4,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	1,91	0,14
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,99	4,18
				MO sem LS => 5,12	LS =>	3,79	MO com LS =>	8,91
				Valor do BDI => 4,76			Valor com BDI =>	19,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	17,94	17,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,34	6,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,35	5,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,91	0,16
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	5,12	5,37
				MO sem LS => 5,94	LS =>	4,39	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI => 5,68			Valor com BDI =>	23,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	83,72	83,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	14,35	2,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	18,34	3,33
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,09	2,77
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	66,33	66,33
				MO sem LS => 2,84	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI => 26,53			Valor com BDI =>	110,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	89559	SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	84,28	84,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	14,35	1,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	18,34	1,57
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,34	8,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,09	2,77
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	66,33	66,33
				MO sem LS => 1,33	LS =>	0,99	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI => 26,70			Valor com BDI =>	110,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89442	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1688000	14,35	2,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1688000	18,34	3,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	58,38	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0432000	1,91	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	66,14	0,69
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,49	4,49
				MO sem LS => 2,63	LS =>	1,95	MO com LS =>	4,58
				Valor do BDI => 3,57			Valor com BDI =>	14,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	14,35	2,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	18,34	3,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	58,38	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,91	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	66,14	0,69
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,49	4,49
				MO sem LS => 2,95	LS =>	2,18	MO com LS =>	5,13
				Valor do BDI => 3,78			Valor com BDI =>	15,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,15	15,15
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,69	11,69
				MO sem LS => 6,80	LS =>	5,03	MO com LS =>	11,83
				Valor do BDI => 4,80			Valor com BDI =>	19,95

Total sem BDI	3.413.984,30
Total do BDI	1.081.161,47
Total Geral	4.495.145,77

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103 LEAL:017022103
24

Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

I - ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.600,60	1,08 %
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO	14.947,00	0,48 %
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	32.915,70	1,06 %
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	166.400,00	5,36 %
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	41.131,50	1,33 %
6	INFRAESTRUTURA	94.428,80	3,04 %
7	ALVENARIA E PAINEIS	141.542,00	4,56 %
8	COBERTURA	325.736,00	10,49 %
9	ESQUADRIAS	335.342,60	10,80 %
10	PAVIMENTAÇÃO	199.882,00	6,44 %
11	REVESTIMENTO	631.006,00	20,33 %
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	326.603,50	10,52 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	196.826,20	6,34 %
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	21.568,00	0,69 %
15	PINTURA	495.049,00	15,95 %
16	FORRO	46.975,00	1,51 %

Total sem BDI	**2.494.602,94**
Total do BDI	**609.350,96**
Total Geral	**3.103.953,90**

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324



Nº
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-68
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198516 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 24,45%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					33.600,60	1,08 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	32	355,01	441,80	14.137,60	0,46 %
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	300	39,71	49,41	14.823,00	0,48 %
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	2000	1,87	2,32	4.640,00	0,15 %
2			MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO					14.947,00	0,48 %
2.1	67620	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	100	120,11	149,47	14.947,00	0,48 %
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					32.915,70	1,06 %
3.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	136,84	170,29	30.652,20	0,99 %
3.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	36,38	45,27	2.263,50	0,07 %
4			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					166.400,00	5,36 %
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	900	34,29	42,67	38.403,00	1,24 %
4.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2000	13,68	17,27	34.540,00	1,11 %
4.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	800	3,07	3,82	3.056,00	0,10 %
4.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	2500	6,60	8,21	20.525,00	0,66 %
4.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	700	20,43	25,42	17.794,00	0,57 %
4.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300	5,48	6,81	2.043,00	0,07 %
4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1000	5,68	7,06	7.060,00	0,23 %
4.8	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	1300	8,95	11,13	14.469,00	0,47 %
4.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1000	22,91	28,51	28.510,00	0,92 %
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					41.131,50	1,33 %
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	300	51,58	64,19	19.257,00	0,62 %
5.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	500	7,02	8,73	4.365,00	0,14 %
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	450	31,27	38,91	17.509,50	0,56 %
6			INFRAESTRUTURA					94.428,60	3,04 %
6.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	80	248,87	309,71	24.776,80	0,80 %
6.2	90904	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	400	139,92	174,13	69.652,00	2,24 %
7			ALVENARIA E PAINEIS					141.542,00	4,56 %
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	1100	59,18	73,64	81.004,00	2,61 %
7.2	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	100	223,45	278,08	27.808,00	0,90 %
7.3	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	250	105,20	130,92	32.730,00	1,05 %
8			COBERTURA					325.736,00	10,49 %
8.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	2000	42,70	53,14	106.280,00	3,42 %
8.2	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	800	27,75	34,53	27.624,00	0,89 %
8.3	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	800	17,53	21,81	17.448,00	0,56 %
8.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	800	18,45	22,96	18.368,00	0,59 %
8.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	800	42,29	52,62	42.096,00	1,36 %
8.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2000	26,36	32,80	65.600,00	2,11 %
8.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	60,64	75,46	30.184,00	0,97 %

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 24,45%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400	36,44	45,34	18.136,00	0,58 %
9			ESQUADRIAS					336.342,60	10,80 %
9.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60	582,98	725,51	43.530,60	1,40 %
9.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40	612,05	761,69	30.467,60	0,98 %
9.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	655,73	816,05	40.802,50	1,31 %
9.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	m²	50	197,04	245,21	12.260,50	0,39 %
9.5	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	50	155,12	193,04	9.652,00	0,31 %
9.6	84647	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	20	977,12	1.216,02	24.320,40	0,78 %
9.7	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	50	153,36	190,88	9.544,00	0,31 %
9.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	80	350,73	436,48	34.918,40	1,12 %
9.9	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50	259,10	322,44	16.122,00	0,52 %
9.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150	122,48	152,42	22.863,00	0,74 %
9.11	9549	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	80	553,63	688,99	55.119,20	1,78 %
9.12	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	80	359,01	446,78	35.742,40	1,15 %
10			PAVIMENTAÇÃO					199.882,00	6,44 %
10.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	500	27,57	34,31	17.155,00	0,55 %
10.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1300	56,94	70,88	92.118,00	2,97 %
10.3	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1500	35,36	44,00	66.000,00	2,13 %
10.4	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	300	65,92	82,03	24.609,00	0,79 %
11			REVESTIMENTO					631.006,00	20,33 %
11.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3000	6,02	7,49	22.470,00	0,72 %
11.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3000	24,83	30,90	92.700,00	2,99 %
11.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1700	24,55	30,55	51.935,00	1,67 %
11.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1200	47,45	59,06	70.872,00	2,28 %
11.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	800	54,84	68,24	54.592,00	1,76 %
11.6	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	700	73,04	90,89	63.623,00	2,05 %
11.8	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	1800	98,02	121,98	219.564,00	7,07 %
11.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2500	17,76	22,10	55.250,00	1,78 %
12			INSTALAÇÕES ELETRICAS					326.603,60	10,52 %
12.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	500	143,29	178,32	89.160,00	2,87 %
12.2	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	5,69	7,08	3.540,00	0,11 %

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº _____

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 24,45%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.3	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	6,29	7,82	3.910,00	0,13 %
12.4	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5000	1,89	2,35	11.750,00	0,38 %
12.5	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7000	2,74	3,40	23.800,00	0,77 %
12.6	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4000	4,47	5,56	22.240,00	0,72 %
12.7	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	10,76	13,39	26.780,00	0,86 %
12.8	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1300	16,40	20,40	26.520,00	0,85 %
12.9	74131/001 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	63,47	78,98	3.949,00	0,13 %
12.10	84402 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100	81,62	101,62	10.162,00	0,33 %
12.11	83463 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30	332,81	414,18	12.425,40	0,40 %
12.12	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	200	6,72	8,36	1.672,00	0,05 %
12.13	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	32,82	40,84	6.126,00	0,20 %
12.14	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	36,27	45,13	6.769,50	0,22 %
12.15	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	43,71	54,39	5.439,00	0,18 %
12.16	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	51,05	63,53	6.353,00	0,20 %
12.17	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	16,85	20,96	4.192,00	0,14 %
12.18	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200	26,11	32,49	6.498,00	0,21 %
12.19	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	27,55	34,28	3.428,00	0,11 %
12.20	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	28,77	35,80	1.790,00	0,06 %
12.21	92031 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100	46,96	58,44	5.844,00	0,19 %
12.22	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	500	25,81	32,12	16.060,00	0,52 %
12.23	13176 ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	300	69,07	85,95	25.785,00	0,83 %
12.24	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20	96,05	119,53	2.390,60	0,08 %
13		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					196.826,20	6,34 %
13.1	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	80	94,63	117,76	9.420,80	0,30 %
13.2	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	60	56,96	70,88	5.670,40	0,18 %
13.3	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	60	83,94	104,46	6.267,60	0,20 %
13.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40	86,31	107,41	4.296,40	0,14 %
13.5	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100	34,01	42,32	4.232,00	0,14 %
13.6	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80	28,29	35,20	2.816,00	0,09 %
13.7	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	59,62	74,19	14.838,00	0,48 %
13.8	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	52,22	64,98	12.996,00	0,42 %

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65,690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 680.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 24,45%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.9	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	200	29,65	36,89	7.378,00	0,24 %
13.10	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120	39,18	48,75	5.850,00	0,19 %
13.11	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	20	680,18	846,48	16.929,60	0,55 %
13.12	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	20	145,05	180,51	3.610,20	0,12 %
13.13	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50	9,52	11,84	592,00	0,02 %
13.14	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	62,82	78,17	7.817,00	0,25 %
13.15	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	104,92	130,57	6.528,50	0,21 %
13.16	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	242,00	301,16	9.034,80	0,29 %
13.17	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	192,55	239,62	4.792,40	0,15 %
13.18	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	245,54	305,57	12.222,80	0,39 %
13.19	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	188,02	233,99	11.699,50	0,38 %
13.21	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	483,71	601,97	12.039,40	0,39 %
13.22	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagerto)	m	6	1.353,92	1.684,95	10.109,70	0,33 %
13.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	129,80	161,53	6.461,20	0,21 %
13.24	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 " X 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	7,64	9,50	1.900,00	0,06 %
13.25	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	4,77	5,93	1.186,00	0,04 %
13.26	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	5	1.459,91	1.816,85	9.084,25	0,29 %
13.27	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	5	1.454,99	1.810,73	9.053,65	0,29 %
14			IMPERMEABILIZAÇÕES					21.568,00	0,69 %
14.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	120	69,75	86,80	10.416,00	0,34 %
14.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	100	27,60	34,34	3.434,00	0,11 %
14.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	200	31,01	38,59	7.718,00	0,25 %
15			PINTURA					495.049,00	15,95 %
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15500	10,06	12,51	193.905,00	6,25 %
15.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15500	1,64	2,04	31.620,00	1,02 %
15.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15500	9,26	11,52	178.560,00	5,75 %
15.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	700	17,38	21,62	15.134,00	0,49 %
15.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	500	18,70	23,27	11.635,00	0,37 %
15.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	800	32,78	40,79	32.632,00	1,05 %
15.8	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2000	10,56	13,16	26.320,00	0,85 %
15.9	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	100	42,13	52,43	5.243,00	0,17 %
16			FORRO					46.975,00	1,51 %
16.1	95109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	700	28,55	35,53	24.871,00	0,80 %
16.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	300	59,21	73,68	22.104,00	0,71 %

Total sem BDI	**2.494.602,94**
Total do BDI	**609.350,96**
Total Geral	**3.103.953,90**

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:68092470359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3981774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 15, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.890-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107195519 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160668 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

VALIDADE: 90 Dias

III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA
OBRA/SERVIÇO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão da obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,67% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		33.600,05	3.360,00	3.360,00	2.688,05	2.688,05	2.688,05	2.688,05	2.688,05	2.688,05	2.688,05	2.688,05	2.688,05	2.688,05
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		14.947,00	1.494,70	1.494,70	1.195,76	1.195,76	1.195,76	1.195,76	1.195,76	1.195,76	1.195,76	1.195,76	1.195,76	1.195,76
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		32.915,78	3.291,57	3.291,57	2.633,26	2.633,26	2.633,26	2.633,26	2.633,26	2.633,26	2.633,26	2.633,26	2.633,26	2.633,26
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		164.400,00	16.440,00	16.440,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		41.131,50	4.113,15	4.113,15	3.290,52	3.290,52	3.290,52	3.290,52	3.290,52	3.290,52	3.290,52	3.290,52	3.290,52	3.290,52
6	INFRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		84.429,80	8.442,98	8.442,98	7.554,30	7.554,30	7.554,30	7.554,30	7.554,30	7.554,30	7.554,30	7.554,30	7.554,30	7.554,30
7	ALVENARIA E PAINEIS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		141.642,00	14.164,20	14.164,20	11.323,36	11.323,36	11.323,36	11.323,36	11.323,36	11.323,36	11.323,36	11.323,36	11.323,36	11.323,36
8	COBERTURA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		328.734,00	32.873,60	32.873,60	26.058,88	26.058,88	26.058,88	26.058,88	26.058,88	26.058,88	26.058,88	26.058,88	26.058,88	26.058,88
9	ESQUADRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		338.342,60	33.834,26	33.834,26	26.827,41	26.827,41	26.827,41	26.827,41	26.827,41	26.827,41	26.827,41	26.827,41	26.827,41	26.827,41
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		199.882,00	19.988,20	19.988,20	15.990,56	15.990,56	15.990,56	15.990,56	15.990,56	15.990,56	15.990,56	15.990,56	15.990,56	15.990,60
11	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		631.006,00	63.100,60	63.100,60	50.480,48	50.480,48	50.480,48	50.480,48	50.480,48	50.480,48	50.480,48	50.480,48	50.480,48	50.480,48
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		328.803,60	32.880,35	32.880,35	26.128,28	26.128,28	26.128,28	26.128,28	26.128,28	26.128,28	26.128,28	26.128,28	26.128,28	26.128,28
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		196.828,20	19.682,82	19.682,82	15.745,10	15.746,10	15.746,10	15.746,10	15.746,10	15.746,10	15.746,10	15.746,10	15.746,10	15.746,10
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		21.668,00	2.166,80	2.166,80	1.725,44	1.725,44	1.725,44	1.725,44	1.725,44	1.725,44	1.725,44	1.725,44	1.725,44	1.725,44
15	PINTURA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		496.049,00	49.604,90	49.604,90	39.603,92	39.603,92	39.603,92	39.603,92	39.603,92	39.603,92	39.603,92	39.603,92	39.603,92	39.603,92
16	FORRO	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		46.979,00	4.697,50	4.697,50	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00
Porcentagem			10,0%	10,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Custo			310.395,39	310.395,39	248.316,31	248.316,31	248.316,31	248.316,31	248.316,31	248.316,31	248.316,31	248.316,31	248.316,31	248.316,31
Porcentagem Acumulado			10,0%	20,0%	28,0%	36,0%	44,0%	52,0%	60,0%	68,0%	76,0%	84,0%	92,0%	100,0%
Custo Acumulado			310.395,39	620.790,78	869.107,09	1.117.423,40	1.365.739,71	1.614.056,02	1.862.372,34	2.110.688,65	2.359.004,96	2.607.321,27	2.855.637,58	3.103.953,90

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05594976 8396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:880924 70359

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

24

CPL Nº

Nº

CPL

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2217000	18,96		4,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	14,24		5,08
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1260000	2,12		2,39
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,68		1,65
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	34,21		38,39
				MO sem LS =>	7,51	LS =>	5,55	MO com LS =>	13,06
				Valor do BDI =>	26,41			Valor com BDI =>	109,76

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	54,69		54,69
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	12,46		0,16
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0589000	0,60		0,03
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	11,90		0,04
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0495000	0,82		0,04
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1259000	18,84		2,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1259000	14,24		1,79
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	66,83		3,79
Insumo	00000711	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0174000	45,23		46,01
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	72,16		0,46
				MO sem LS =>	1,91	LS =>	1,42	MO com LS =>	3,33
				Valor do BDI =>	17,33			Valor com BDI =>	72,02

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	80,17		80,17
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,5000000	2,81		4,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	18,96		11,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,24		42,72
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	8,0000000	0,75		6,00
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	14,0000000	0,57		7,98
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	2,0000000	1,13		2,26
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,2117600	26,60		5,63
				MO sem LS =>	24,43	LS =>	18,07	MO com LS =>	42,50
				Valor do BDI =>	25,40			Valor com BDI =>	105,57

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,00		7,00
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	537,61		2,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	18,96		3,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	14,24		1,29
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	1,86	MO com LS =>	4,37
				Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	9,21

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,49		31,49
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	536,06		20,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	18,96		8,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	14,24		2,43
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	5,88	MO com LS =>	13,83
				Valor do BDI =>	9,97			Valor com BDI =>	41,46

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,18		31,18
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	456,66		17,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	18,96		10,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	14,24		3,00
				MO sem LS =>	7,82	LS =>	5,78	MO com LS =>	13,60
				Valor do BDI =>	9,87			Valor com BDI =>	41,03

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	66,80		66,80
Composição Auxiliar	88258	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	18,88		13,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,24		5,41
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,6500000	1,07		5,20
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	37,71		39,97
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	6,27		2,63
				MO sem LS =>	8,84	LS =>	6,55	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI =>	21,16			Valor com BDI =>	87,96

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10 cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	72,19		72,19
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	15,55		11,19
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,7200000	20,77		14,95

Insumo	I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material		KG	4,0000000	2,09	8,36
Insumo	I6497	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material		m²	1,1000000	34,27	37,69
				MO sem LS =>	15,02	LS =>	11,12	MO com LS =>	26,14
				Valor do BDI =>	22,87			Valor com BDI =>	95,06

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS		m²	1,0000000	110,16	110,16
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5700000	18,88	10,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2400000	14,24	3,41
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	8,6200000	1,07	9,22
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	1,0800000	79,54	85,90
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1400000	6,27	0,87
				MO sem LS =>	6,61	LS =>	4,89	MO com LS =>	11,50
				Valor do BDI =>	34,90			Valor com BDI =>	145,06

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS		m²	1,0000000	152,20	152,20
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3900000	18,88	7,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1900000	14,24	2,70
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	8,6200000	3,28	28,27
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2400000	6,27	1,50
Insumo	00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0600000	106,01	112,37
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	3,47	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI =>	48,23			Valor com BDI =>	200,43

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	23,99	23,99
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0565000	315,03	17,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2718000	18,98	5,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0741000	14,24	1,05
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	3,13	MO com LS =>	7,35
				Valor do BDI =>	7,60			Valor com BDI =>	31,59

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	183,52	183,52
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	0,3750000	8,72	3,27
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	2,2000000	6,62	14,56
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	12,6000000	3,92	49,39
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	8,4000000	2,65	22,26
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	11,10	11,10
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	2,0000000	4,87	9,74
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	38,86	38,86
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,2000000	4,65	10,23
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,2000000	9,61	21,14
				MO sem LS =>	44,44	LS =>	32,88	MO com LS =>	77,32
				Valor do BDI =>	58,15			Valor com BDI =>	241,67

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	7,51	7,51
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0550000	19,18	1,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0550000	15,13	0,83
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material		M	1,1000000	2,17	2,38
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,69
				Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	9,88

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	8,22	8,22
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	3,25	3,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	19,18	1,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	15,13	1,05
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,35	2,58
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,32	MO com LS =>	3,10
				Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	10,62

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	2,65	2,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0240000	19,18	0,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0240000	15,13	0,36

Nº ______

CPI

Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,50	1,78
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS => 0,38	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,66
				Valor do BDI => 0,83			Valor com BDI =>	3,48
12.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	19,18	0,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	15,13	0,45
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,40	2,85
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS => 0,47	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI => 1,24			Valor com BDI =>	5,16
12.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,18	0,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	15,13	0,60
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	4,29	5,10
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS => 0,63	LS =>	0,47	MO com LS =>	1,10
				Valor do BDI => 2,06			Valor com BDI =>	8,57
12.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,98	15,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,18	1,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	15,13	1,16
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,1900000	11,18	13,30
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS => 1,21	LS =>	0,90	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI => 5,06			Valor com BDI =>	21,04
12.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	24,37	24,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	19,18	2,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	15,13	1,73
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	17,14	20,39
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,68	0,05
				MO sem LS => 1,82	LS =>	1,35	MO com LS =>	3,17
				Valor do BDI => 7,72			Valor com BDI =>	32,09
12.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	85,07	85,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,18	19,18
Insumo	00039794	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	50,76	50,76
				MO sem LS => 15,88	LS =>	11,75	MO com LS =>	27,63
				Valor do BDI => 26,95			Valor com BDI =>	112,02
12.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	114,51	114,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,18	19,18
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	80,20	80,20
				MO sem LS => 15,88	LS =>	11,75	MO com LS =>	27,63
				Valor do BDI => 36,28			Valor com BDI =>	150,79
12.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	500,26	500,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	15,13	30,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,18	38,36
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	431,64	431,64
				MO sem LS => 31,76	LS =>	23,50	MO com LS =>	55,26
				Valor do BDI => 158,53			Valor com BDI =>	658,79
12.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	10,20	10,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	19,18	0,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	15,13	0,53
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,98	7,98
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
				MO sem LS => 0,55	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI => 3,23			Valor com BDI =>	13,43
12.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	51,03	51,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	19,18	1,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	15,13	1,44

WELTON GOMES LEAL:017022103 24 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	45,73	45,73
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,0000000	1,02	2,04
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,62
				Valor do BDI =>	16,17			Valor com BDI =>	67,20

12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	55,11	55,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	19,18	3,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	15,13	2,75
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	45,73	45,73
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	2,0000000	1,57	3,14
				MO sem LS =>	2,89	LS =>	2,13	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI =>	17,46			Valor com BDI =>	72,57

12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	66,82	66,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	19,18	3,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	15,13	3,00
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	56,02	56,02
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	3,0000000	1,33	3,99
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	2,33	MO com LS =>	5,48
				Valor do BDI =>	21,17			Valor com BDI =>	87,99

12.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	75,06	75,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4057000	19,18	7,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4057000	15,13	6,13
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	56,02	56,02
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	3,0000000	1,71	5,13
				MO sem LS =>	6,44	LS =>	4,76	MO com LS =>	11,20
				Valor do BDI =>	23,78			Valor com BDI =>	98,84

12.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	22,07	22,07
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	15,01	15,01
				MO sem LS =>	4,70	LS =>	3,47	MO com LS =>	8,17
				Valor do BDI =>	6,99			Valor com BDI =>	29,06

12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	32,38	32,38
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	25,32	25,32
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	7,06	7,06
				MO sem LS =>	8,99	LS =>	6,66	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI =>	10,26			Valor com BDI =>	42,64

12.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	34,70	34,70
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	27,64	27,64
				MO sem LS =>	8,99	LS =>	6,65	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI =>	10,99			Valor com BDI =>	45,69

12.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	36,85	36,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5550000	19,18	10,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5550000	15,13	8,39
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	9,51	9,51
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	8,31	8,31
				MO sem LS =>	8,81	LS =>	6,52	MO com LS =>	15,33
				Valor do BDI =>	11,67			Valor com BDI =>	48,52

12.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	60,70	60,70
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	53,64	53,64
				MO sem LS =>	13,86	LS =>	10,25	MO com LS =>	24,11
				Valor do BDI =>	19,23			Valor com BDI =>	79,93

12.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	34,67	34,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2231000	15,13	3,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5355000	19,18	10,27
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT (2/13 W, D = "17" CM	Material		UN	1,0000000	21,03	21,03
				MO sem LS =>	6,39	LS =>	4,72	MO com LS =>	11,11
				Valor do BDI =>	10,98			Valor com BDI =>	45,65

12.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Luminárias internas		un	1,0000000	95,00	95,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,80	3,80
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Material		un	1,0000000	61,32	61,32
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	10,86	10,86
				MO sem LS =>	15,08	LS =>	11,16	MO com LS =>	26,24
				Valor do BDI =>	30,10			Valor com BDI =>	125,10

WELTON GOMES LEAL:017022103 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

Nº

CPL

12.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	147,41	147,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3955000	19,18	7,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3955000	15,13	5,98
Insumo	00003378	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,0000000	133,85	133,85
				MO sem LS =>	6,28	LS =>	4,64	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI =>	46,71			Valor com BDI =>	194,12

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	111,11	111,11
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	17,94	38,39
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,1800000	6,96	8,21
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,8900000	9,81	8,73
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	15,47	15,47
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	9,23	19,75
Composição Auxiliar	90458	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	9,61	20,56
				MO sem LS =>	38,74	LS =>	28,66	MO com LS =>	67,40
				Valor do BDI =>	35,21			Valor com BDI =>	148,32

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,0000000	81,14	81,14
Imposição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6500000	3,80	2,47
Imposição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,6500000	3,70	2,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0390000	83,67	3,26
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0900000	73,39	6,60
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,0600000	80,58	4,83
Insumo	00002698	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra		H	0,6500000	15,38	9,99
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	1,32	3,96
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	4,61	13,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,2000000	0,97	0,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,6500000	10,86	7,06
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	4,0000000	6,64	26,56
				MO sem LS =>	9,79	LS =>	7,25	MO com LS =>	17,04
				Valor do BDI =>	25,71			Valor com BDI =>	106,85

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,0000000	129,83	129,83
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,3000000	3,80	1,14
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,3000000	3,70	1,11
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	83,67	1,25
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0600000	73,39	4,40
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,0230000	80,58	1,85
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0500000	15,43	0,77
Insumo	00002698	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra		H	0,3000000	15,38	4,61
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	3,95	11,85
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,2000000	0,97	0,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,3000000	10,86	3,25
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	8,93	8,93
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	8,0000000	11,31	90,48
				MO sem LS =>	4,52	LS =>	3,34	MO com LS =>	7,86
				Valor do BDI =>	41,14			Valor com BDI =>	170,97

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		pt	1,0000000	132,10	132,10
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,80	1,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,4000000	3,70	1,48
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	83,67	1,25
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0500000	15,43	0,77
Insumo	00002698	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra		H	0,4000000	15,38	6,15
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	10,48	20,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,4000000	10,86	4,34
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	4,0000000	18,42	73,68
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	21,95	21,95
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	4,46	MO com LS =>	10,49
				Valor do BDI =>	41,86			Valor com BDI =>	173,96

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	49,74	49,74
Composição Auxiliar	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	2,0000000	5,15	10,30
Composição Auxiliar	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	39,44	39,44
				MO sem LS =>	4,66	LS =>	3,44	MO com LS =>	8,10
				Valor do BDI =>	15,76			Valor com BDI =>	65,50

13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	41,28	41,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	14,35	3,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C. COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	18,34	4,58

Nº _____

CPL

Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0148000	58,38	0,86
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	28,09	28,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0640000	1,91	0,12
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXCES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	24,09	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	66,14	1,48
				MO sem LS => 3,91	LS => 2,89		MO com LS =>	6,80
				Valor do BDI => 13,08			Valor com BDI =>	54,36

13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	77,42	77,42
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	28,22	28,22
Composição Auxiliar	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,2919000	8,81	11,38
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0700000	19,61	1,37
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,4223000	9,98	14,19
Composição Auxiliar	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,4991000	10,76	16,13
Composição Auxiliar	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0278000	7,19	0,19
Composição Auxiliar	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1718000	24,68	4,24
Composição Auxiliar	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0353000	4,36	0,15
Composição Auxiliar	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1718000	3,92	0,67
Composição Auxiliar	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0421000	4,62	0,19
Composição Auxiliar	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1074000	15,24	1,63
Composição Auxiliar	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1074000	9,94	1,06
				MO sem LS => 17,28	LS => 12,78		MO com LS =>	30,06
				Valor do BDI => 24,53			Valor com BDI =>	101,95

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	76,07	76,07
Composição Auxiliar	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,3684000	67,39	24,82
Composição Auxiliar	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,6316000	50,45	31,86
Composição Auxiliar	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0348000	34,64	1,20
Composição Auxiliar	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0074000	41,68	0,30
Composição Auxiliar	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0367000	94,25	3,45
Composição Auxiliar	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0021000	102,94	0,21
Composição Auxiliar	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0831000	59,57	4,95
Composição Auxiliar	89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0043000	84,28	0,36
Composição Auxiliar	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0196000	62,26	1,22
Composição Auxiliar	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0863000	37,81	3,26
Composição Auxiliar	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0043000	253,44	1,08
Composição Auxiliar	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0184000	83,72	1,54
Composição Auxiliar	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0043000	49,43	0,21
Composição Auxiliar	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0176000	4,98	0,08
Composição Auxiliar	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0566000	4,33	0,24
Composição Auxiliar	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2192000	5,89	1,29
Composição Auxiliar	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0566000	35,38	2,00
				MO sem LS => 5,43	LS => 4,01		MO com LS =>	9,44
				Valor do BDI => 24,74			Valor com BDI =>	102,81

13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103 LEAL:017022103

Composição	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	35,63	35,63
Composição Auxiliar	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8245000	15,03	12,39
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1755000	8,70	1,52
Composição Auxiliar	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8896000	4,32	3,84
Composição Auxiliar	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1451000	5,71	0,82
Composição Auxiliar	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2984000	10,38	3,09
Composição Auxiliar	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0023000	11,28	0,02
Composição Auxiliar	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0083000	5,74	0,04
Composição Auxiliar	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0776000	8,09	0,62
Composição Auxiliar	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0025080	7,48	0,01
Composição Auxiliar	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,5774000	5,72	3,30
Composição Auxiliar	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0247000	4,13	0,10
Composição Auxiliar	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0169000	5,25	0,08
Composição Auxiliar	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0697000	4,44	0,30
Composição Auxiliar	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3302000	11,94	3,94
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	9,23	2,69
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	9,61	2,80
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	3,70	0,02
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	10,15	0,05
				MO sem LS =>	11,33	LS =>	8,38	MO com LS => 19,71
				Valor do BDI =>	11,29			Valor com BDI => 48,92

13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	48,24	48,24
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,96	16,96
Composição Auxiliar	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2924000	5,52	1,61
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8584000	9,47	8,12
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,7691000	6,18	4,75
Composição Auxiliar	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3116000	11,12	3,46
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8022000	5,38	4,31
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	9,23	2,40
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	9,61	2,50
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	3,70	0,96
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	10,15	2,63
Composição Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2222000	2,45	0,54
				MO sem LS =>	13,93	LS =>	10,31	MO com LS => 24,24
				Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI => 63,52

13.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	964,18	964,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	14,35	110,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	18,34	141,21
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	15,40	15,40
Insumo	00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2,0000000	26,43	52,86
Insumo	00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	24,28	24,28
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	7,59	3,03
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	504,02	504,02
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	3,70	1,11
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,01	3,01
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	43,50	43,50
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	5,70	5,70

Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material		UN	1,0000000	28,91	28,91
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,5000000	5,12	7,68
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	2,0000000	11,49	22,98
				MO sem LS =>	120,41	LS =>	89,10	MO com LS =>	209,51
				Valor do BDI =>	305,54			Valor com BDI =>	1.269,72

13.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83448	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	187,43	187,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,4832000	14,24	63,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6789000	18,96	31,83
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	2,1560000	9,97	21,49
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0653000	66,83	4,36
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	3,0096000	0,92	2,76
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material		m²	0,0600000	64,73	3,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	18,5084000	0,75	13,88
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0365000	76,39	2,78
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0040000	72,16	0,28
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	60,4800000	0,70	42,33
				MO sem LS =>	43,53	LS =>	32,21	MO com LS =>	75,74
				Valor do BDI =>	59,39			Valor com BDI =>	246,82

13.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	14,14	14,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	14,35	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	18,34	1,28
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0049000	58,38	0,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0170000	1,91	0,03
Insumo	00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,0000000	11,06	11,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0075000	66,14	0,49
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	4,48			Valor com BDI =>	18,62

13.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	99,63	99,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0960000	18,34	1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0303000	14,24	0,43
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,70	0,07
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material		UN	1,0000000	97,37	97,37
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	31,57			Valor com BDI =>	131,20

13.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	160,78	160,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4548000	18,34	8,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4548000	14,35	6,52
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0095000	13,64	0,13
Insumo	00011763	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material		UN	1,0000000	145,79	145,79
				MO sem LS =>	7,11	LS =>	5,26	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>	50,95			Valor com BDI =>	211,73

13.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	363,52	363,52
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9209000	18,88	36,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9811000	14,24	13,97
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	6,0000000	0,63	3,78
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material		m²	0,3770000	647,93	244,26
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,3844000	41,95	16,12
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0154000	132,24	2,03
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material		UN	2,0000000	23,55	47,10
				MO sem LS =>	23,40	LS =>	17,31	MO com LS =>	40,71
				Valor do BDI =>	115,19			Valor com BDI =>	478,71

13.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	295,26	295,26
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	239,24	239,24
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,25	6,25
Composição Auxiliar	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	29,91	29,91
				MO sem LS =>	12,86	LS =>	9,52	MO com LS =>	22,38
				Valor do BDI =>	93,56			Valor com BDI =>	388,82

13.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	377,30	377,30
Composição Auxiliar	86908	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	300,00	300,00

Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,70	7,70
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,25	6,25
				MO sem LS =>	15,67	LS =>	11,59	MO com LS =>	27,26
				Valor do BDI =>	119,56			Valor com BDI =>	496,86

13.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	294,51	294,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	18,34	9,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	14,24	4,97
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	13,52	13,52
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	210,40	210,40
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,43	44,86
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	132,24	11,65
				MO sem LS =>	6,67	LS =>	4,93	MO com LS =>	11,60
				Valor do BDI =>	93,33			Valor com BDI =>	387,84

13.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	761,05	761,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	18,34	21,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	14,24	7,92
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	13,52	13,52
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	661,94	661,94
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,43	44,86
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	132,24	11,65
				MO sem LS =>	13,87	LS =>	10,27	MO com LS =>	24,14
				Valor do BDI =>	241,17			Valor com BDI =>	1.002,22

13.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10146	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	1,0000000	2.074,46	2.074,46
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1165000	474,45	55,27
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	9,3200000	13,93	129,82
Composição Auxiliar	3168	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0500000	201,07	211,12
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,6500000	3,80	13,87
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,6500000	3,65	13,32
Insumo	10892	ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox 304 #1,2mm, polido, c/01 valvula americana (obra: Mercado Lagarto)	Material	m	1,0000000	1.555,30	1.555,30
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,6500000	15,38	56,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,6500000	10,86	39,63
				MO sem LS =>	92,39	LS =>	68,37	MO com LS =>	160,76
				Valor do BDI =>	657,39			Valor com BDI =>	2.731,85

13.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	202,67	202,67
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	18,88	9,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	14,24	2,14
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE 46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	179,05	179,05
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	41,95	12,47
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	3,86	MO com LS =>	9,08
				Valor do BDI =>	64,22			Valor com BDI =>	266,89

13.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,28	11,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	18,34	1,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	14,24	0,37
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,70	0,12
Insumo	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	9,25	9,25
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI =>	3,57			Valor com BDI =>	14,85

13.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,25	6,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	18,34	2,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	14,24	0,55
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,70	0,12
Insumo	00006153	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	3,33	3,33
				MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,00	MO com LS =>	2,34
				Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	8,23

13.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.060,41	2.060,41
Composição Auxiliar	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,4200000	58,04	140,45
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	360,02	132,42
Composição Auxiliar	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	15,65	412,22
Composição Auxiliar	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,9440000	18,17	126,17

Composição Auxiliar	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	6,9440000	176,28	1.224,08
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	2,9400000	8,53	25,07
				MO sem LS =>	277,98	LS =>	205,70	MO com LS =>	483,68
				Valor do BDI =>	652,84			Valor com BDI =>	2.713,35

13.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	2.001,31	2.001,31
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,1440000	1,72	0,24
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9790000	18,84	18,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,6390000	18,96	220,67
Composição Auxiliar	88313	SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	22,5520000	10,88	245,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	16,4350000	14,24	234,03
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	14,0740000	11,19	157,48
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,2590000	68,83	17,30
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	11,9480000	0,92	10,99
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	70,8590000	0,75	53,14
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0420000	76,39	3,20
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,3520000	76,79	27,03
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	##########	0,70	1.010,10
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,2450000	13,63	3,33
				MO sem LS =>	329,73	LS =>	244,00	MO com LS =>	573,73
				Valor do BDI =>	634,21			Valor com BDI =>	2.635,52

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73751/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		m²	1,0000000	94,54	94,54
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1800000	14,24	16,80
Insumo	00011621	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	Material		m²	1,1000000	51,39	56,52
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material		KG	0,1108000	20,44	2,26
				MO sem LS =>	16,47	LS =>	12,19	MO com LS =>	28,66
				Valor do BDI =>	29,95			Valor com BDI =>	124,49

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		m²	1,0000000	33,89	33,89
Composição Auxiliar	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	466,48	11,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8670000	18,96	16,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	14,24	2,50
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	0,3870000	8,53	3,30
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	7,30	MO com LS =>	17,17
				Valor do BDI =>	10,73			Valor com BDI =>	44,62

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		m²	1,0000000	38,30	38,30
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0,0250000	585,87	14,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9750000	18,96	18,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	14,24	2,80
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	0,2800000	8,53	2,38
				MO sem LS =>	10,83	LS =>	8,02	MO com LS =>	18,85
				Valor do BDI =>	12,13			Valor com BDI =>	50,43

15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	12,43	12,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	14,24	1,62
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3120000	20,06	6,25
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,1000000	0,97	0,09
Insumo	00043625	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,5550200	2,88	4,47
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	2,59	MO com LS =>	6,10
				Valor do BDI =>	3,93			Valor com BDI =>	16,36

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	2,32	2,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	14,24	0,14
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0270000	20,06	0,54
Insumo	00006090	SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material		L	0,1600000	10,31	1,64
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,53
				Valor do BDI =>	0,73			Valor com BDI =>	3,05

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	12,65	12,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	14,24	0,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,06	3,75
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	24,01	7,92
				MO sem LS =>	2,10	LS =>	1,56	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	16,65

15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	22,13	22,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	14,24	4,27
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	20,06	8,02
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0468000	20,36	0,95
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material		L	0,2700000	29,36	7,92
				MO sem LS =>	5,48	LS =>	4,05	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI =>	29,14

Nº

CPL

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	23,92	23,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	14,24	4,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	20,06	8,02
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0400000	20,38	0,81
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,4000000	0,97	0,38
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,1600000	39,57	6,33
Insumo	00006086	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material		GL	0,0560000	60,86	3,40
				MO sem LS =>	5,79	LS =>	4,29	MO com LS =>	10,08
				Valor do BDI =>	7,58			Valor com BDI =>	31,50

15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	39,72	39,72
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	20,06	16,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	14,24	11,39
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0300000	20,38	0,61
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,1200000	42,69	5,12
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material		UN	0,3000000	2,90	0,87
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,1440000	39,57	5,69
				MO sem LS =>	12,22	LS =>	9,05	MO com LS =>	21,27
				Valor do BDI =>	12,58			Valor com BDI =>	52,30

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	14,07	14,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	14,24	1,26
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2440000	20,06	4,89
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	24,01	7,92
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,03	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>	18,52

15.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	59,51	59,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	18,96	9,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	14,24	7,12
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material		L	0,5256000	81,65	42,91
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	5,67	MO com LS =>	13,34
				Valor do BDI =>	18,85			Valor com BDI =>	78,36

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	35,71	35,71
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7974000	18,84	15,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3987000	14,24	5,67
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material		KG	0,0250000	34,17	0,85
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material		KG	0,9964000	0,85	0,84
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0308000	27,26	0,83
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0293000	11,99	12,34
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material		KG	0,0078000	20,56	0,16
				MO sem LS =>	9,64	LS =>	7,13	MO com LS =>	16,77
				Valor do BDI =>	11,31			Valor com BDI =>	47,02

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	90,66	90,66
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4994000	15,77	7,87
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,0426000	27,82	1,18
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0956000	37,68	41,28
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0132000	27,26	0,35
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	2,1912000	0,24	0,52
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4*(6,35 MM) X 25 MM	Material		CENTO	0,0333000	46,73	1,55
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento		UN	1,3265000	3,30	4,37
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material		M	3,8499000	8,77	33,76
				MO sem LS =>	3,89	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,76
				Valor do BDI =>	28,79			Valor com BDI =>	119,65

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	18,34	1,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0805000	14,35	1,15
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0047000	58,38	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,91	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0060000	66,14	0,39
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	0,93	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>	5,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	18,34	1,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	14,35	1,35
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	58,38	0,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	1,91	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	66,14	0,46

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Nº

				MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	1,63			Valor com BDI =>	6,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,24	14,24
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,82	10,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,28	LS =>	4,64	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>	18,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,78	14,78
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	4,92	MO com LS =>	11,58
				Valor do BDI =>	4,68			Valor com BDI =>	19,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0580000	18,02	1,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	14,24	0,48
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	6,82	7,93
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	27,05	0,16
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	12,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	123,70	123,70
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	14,24	19,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7230000	18,96	51,62
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,74	41,89
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	41,47	0,80
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,8050000	4,78	3,84
				MO sem LS =>	33,56	LS =>	24,84	MO com LS =>	58,40
				Valor do BDI =>	39,20			Valor com BDI =>	162,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	113,22	113,22
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3430000	18,96	44,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1720000	14,24	16,68
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,8500000	0,74	41,32
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	41,47	0,80
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,8050000	4,78	3,84
				MO sem LS =>	28,94	LS =>	21,42	MO com LS =>	50,36
				Valor do BDI =>	35,87			Valor com BDI =>	149,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	151,45	151,45
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6310000	18,96	68,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8160000	14,24	25,85
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,74	41,89
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0363000	41,47	1,50
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,5100000	4,78	7,21
				MO sem LS =>	44,60	LS =>	33,01	MO com LS =>	77,61
				Valor do BDI =>	47,99			Valor com BDI =>	199,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87501	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	134,37	134,37

Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	456,66	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9980000	18,96	56,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4990000	14,24	21,34
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,8500000	0,74	41,32
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0363000	41,47	1,50
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,5100000	4,78	7,21
				MO sem LS =>	36,90	LS =>	27,31	MO com LS =>	64,21
				Valor do BDI =>	42,58			Valor com BDI =>	176,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	70,36	70,36
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5500000	18,96	29,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7750000	14,24	11,03
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0283100	848,24	24,01
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	41,47	0,20
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	3,03	1,27
				MO sem LS =>	19,17	LS =>	14,19	MO com LS =>	33,36
				Valor do BDI =>	22,29			Valor com BDI =>	92,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	65,35	65,35
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3700000	18,96	25,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6850000	14,24	9,75
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0279300	848,24	23,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	41,47	0,20
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	3,03	1,27
				MO sem LS =>	16,98	LS =>	12,57	MO com LS =>	29,55
				Valor do BDI =>	20,70			Valor com BDI =>	86,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	82,86	82,86
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9800000	18,96	37,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000	14,24	14,09
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0283100	848,24	24,01
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0094000	41,47	0,38
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,7850000	3,03	2,37
				MO sem LS =>	24,40	LS =>	18,05	MO com LS =>	42,45
				Valor do BDI =>	26,25			Valor com BDI =>	109,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	74,98	74,98
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	456,66	4,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8450000	14,24	12,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6900000	18,96	32,04
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0279300	848,24	23,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0094000	41,47	0,38
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,7850000	3,03	2,37
				MO sem LS =>	20,87	LS =>	15,45	MO com LS =>	36,32
				Valor do BDI =>	23,76			Valor com BDI =>	98,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	176,28	176,28
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0220000	443,32	9,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000	14,24	24,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	18,96	30,33
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	160,0000000	0,70	112,00
				MO sem LS =>	25,98	LS =>	19,22	MO com LS =>	45,20
				Valor do BDI =>	55,86			Valor com BDI =>	232,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2.733,66	2.733,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,5300000	14,24	192,66
Insumo	00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	##########	1,10	2.541,00
				MO sem LS =>	85,84	LS =>	63,53	MO com LS =>	149,37
				Valor do BDI =>	866,29			Valor com BDI =>	3.599,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	524,67	524,67

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7800000	14,24	125,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1300000	66,83	75,51
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700000	0,92	69,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,6200000	0,75	254,71
				MO sem LS => 55,71	LS => 41,22		MO com LS =>	96,93
				Valor do BDI => 166,26			Valor com BDI =>	690,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	466,48	466,48
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,9500000	0,39	1,54
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,2000000	1,72	2,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1600000	15,32	79,05
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1700000	66,83	78,19
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	117,2200000	0,92	107,84
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	263,7400000	0,75	197,80
				MO sem LS => 38,82	LS => 28,72		MO com LS =>	67,54
				Valor do BDI => 147,82			Valor com BDI =>	614,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	536,06	536,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	14,24	158,06
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	66,83	76,18
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,92	157,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,75	144,39
				MO sem LS => 70,43	LS => 52,11		MO com LS =>	122,54
				Valor do BDI => 169,87			Valor com BDI =>	705,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	456,66	456,66
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,39	1,34
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,72	1,80
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	15,32	68,94
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	66,83	77,52
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,92	160,17
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,75	146,89
				MO sem LS => 33,85	LS => 25,05		MO com LS =>	58,90
				Valor do BDI => 144,71			Valor com BDI =>	601,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	443,32	443,32
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1600000	4,43	5,13
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,8000000	1,04	3,95
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9600000	15,32	75,98
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	66,83	76,85
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	137,6100000	0,92	126,60
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	206,4200000	0,75	154,81
				MO sem LS => 37,31	LS => 27,61		MO com LS =>	64,92
				Valor do BDI => 140,48			Valor com BDI =>	583,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	433,63	433,63
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	4,43	5,05
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7400000	1,04	3,88
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8800000	15,32	74,76
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	66,83	77,52
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	0,92	142,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,75	130,32
				MO sem LS => 36,71	LS => 27,16		MO com LS =>	63,87
				Valor do BDI => 137,41			Valor com BDI =>	571,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	537,51	537,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	14,24	156,92
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	67,69	63,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,75	316,97
				MO sem LS => 69,92	LS => 51,74		MO com LS =>	121,66
				Valor do BDI => 170,33			Valor com BDI =>	707,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	585,87	585,87

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	1,72	1,77
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,39	1,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	15,32	67,73
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	66,83	84,87
Insumo	00001370	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,75	430,20
				MO sem LS =>	33,25	LS =>	24,60	MO com LS =>	57,85
				Valor do BDI =>	185,66			Valor com BDI =>	771,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	555,75	555,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	14,24	122,03
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	66,83	71,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,75	362,22
				MO sem LS =>	54,37	LS =>	40,24	MO com LS =>	94,61
				Valor do BDI =>	176,11			Valor com BDI =>	731,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	487,04	487,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2900000	14,24	118,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	66,83	76,85
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,75	292,15
				MO sem LS =>	52,60	LS =>	38,92	MO com LS =>	91,52
				Valor do BDI =>	154,34			Valor com BDI =>	641,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,64	18,64
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	24,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,65	15,65
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,75	12,75
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166000	14,24	0,23
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1015000	18,84	1,91
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,96	0,59
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,23	0,17
				MO sem LS =>	1,16	LS =>	0,86	MO com LS =>	2,02
				Valor do BDI =>	4,95			Valor com BDI =>	20,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,78	LS =>	5,01	MO com LS =>	11,79
				Valor do BDI =>	4,79			Valor com BDI =>	19,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,35	14,35
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	6,67	LS =>	4,94	MO com LS =>	11,61
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>	16,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	6,62	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI =>	5,98			Valor com BDI =>	24,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

WELTON GOMES LEAL:017022103

Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	1,0000000	13,93	13,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,0700000	3,80	0,26
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,0700000	3,62	0,25
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material		kg	1,0000000	10,89	10,89
Insumo	00000376	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	0,0700000	15,38	1,07
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0700000	10,86	0,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,4000000	0,23	0,09
Insumo	00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material		UN	0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0200000	23,96	0,47
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	18,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	326,00	326,00
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	257,26	257,26
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0223000	555,75	12,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3520000	18,96	25,62
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5520000	18,02	9,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9570000	14,24	13,62
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,2000000	24,03	4,80
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material		L	0,1671000	13,02	2,17
				MO sem LS =>	56,17	LS =>	41,57	MO com LS =>	97,74
				Valor do BDI =>	103,30			Valor com BDI =>	429,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	257,26	257,26
mposição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7410000	18,02	49,39
mposição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3570000	14,24	19,32
umo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material		JG	1,0000000	187,64	187,64
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0240000	24,06	0,57
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	Material		KG	0,0110000	31,70	0,34
				MO sem LS =>	31,95	LS =>	23,65	MO com LS =>	55,60
				Valor do BDI =>	81,52			Valor com BDI =>	338,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	1,72	1,72
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
mposição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88825	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000640	5.500,71	0,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000076	5.500,71	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	5.500,71	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,95	0,95

Nº _____

CPL

Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,76		0,95
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,60	1,60
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,17	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,06	5,06
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,90	1,90
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,56	1,56
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,17	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	6,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	22.375,76	1,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	1,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000078	22.375,76	0,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	22.375,76	1,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5000000	0,76	1,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI =>	2,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	19,18	2,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	15,13	2,16
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,82	3,82
				MO sem LS =>	2,28	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	11,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,10	11,10
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	555,75	0,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	19,18	4,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	15,13	3,73
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,14	2,14
				MO sem LS =>	3,97	LS =>	2,93	MO com LS =>	6,90
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>	14,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	24,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

WELTON GOMES LEAL:017022103 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:017022103

Nº _____

_____

GPI

Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,30	21,30
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	55.398,94	3,34
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	525.200,32	17,96
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,74			Valor com BDI =>	28,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	55.398,94	0,32
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	525.200,32	2,99
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,04			Valor com BDI =>	4,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,18	4,18
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000074	55.398,94	0,40
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	525.200,32	3,76
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,32			Valor com BDI =>	5,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,41	38,41
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	55.398,94	4,70
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	525.200,32	33,71
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,17			Valor com BDI =>	50,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	100,37	100,37
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,6200000	7,37	100,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 31,80			Valor com BDI =>	132,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	54,67	54,67
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,71	27,71
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,42	5,42
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,29	4,29
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,25	17,25
				MO sem LS => 8,63	LS =>	6,39	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI => 17,32			Valor com BDI =>	71,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	340,50	340,50
Composição Auxiliar	5783	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,82	48,82
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	237,01	237,01
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,71	27,71
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,42	5,42
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,29	4,29
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,25	17,25
				MO sem LS => 8,63	LS =>	6,39	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI => 107,90			Valor com BDI =>	448,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,71	27,71

Nº_____

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	661.919,14	22,70
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	90.941,63	5,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,78		Valor com BDI =>	36,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,29	4,29
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	661.919,14	3,77
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	90.941,63	0,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,35		Valor com BDI =>	5,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,42	5,42
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	661.919,14	4,76
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	90.941,63	0,66
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,71		Valor com BDI =>	7,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,82	48,82
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	661.919,14	42,56
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	90.941,63	6,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,47		Valor com BDI =>	64,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	237,01	237,01
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	7,37	237,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	75,10		Valor com BDI =>	312,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,02	18,02
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,52	LS =>	6,30 MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI =>	5,71		Valor com BDI =>	23,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60 MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	5,93		Valor com BDI =>	24,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS À 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,24	15,24
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0050000	555,75	2,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	14,35	1,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6130000	18,34	11,24
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	4,69 MO com LS =>	11,02
				Valor do BDI =>	4,82		Valor com BDI =>	20,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	555,75	1,66

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324 [illegible]

Nº_____

CPL

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3910000	18,34	7,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0550000	14,35	0,78
					MO sem LS =>	4,02	LS =>	2,98	MO com LS =>	7,00
					Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	12,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	18,34	3,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	14,35	0,37
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	1,40	MO com LS =>	3,29
				Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	5,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,70	3,70
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1550000	18,34	2,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	14,35	0,31
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,75
				Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	4,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	555,75	0,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	14,35	0,33
mposição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	18,34	3,04
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	5,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	360,02	360,02
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7563000	1,72	1,30
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,39	0,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000	14,24	33,14
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4695000	15,32	22,51
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	66,83	53,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,75	204,79
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	76,39	44,24
				MO sem LS =>	25,82	LS =>	19,10	MO com LS =>	44,92
				Valor do BDI =>	114,09			Valor com BDI =>	474,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	399,98	399,98
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7767000	0,39	0,30
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,72	1,42
mposição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	14,24	36,07
mposição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	15,32	24,58
nsumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	66,83	50,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,75	242,23
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	76,39	44,85
				MO sem LS =>	28,14	LS =>	20,82	MO com LS =>	48,96
				Valor do BDI =>	126,74			Valor com BDI =>	526,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	316,07	316,07
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,39	0,28
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,72	1,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	14,24	33,36
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,32	22,69
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	66,83	55,26
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,75	159,01
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	76,39	44,16
				MO sem LS =>	26,01	LS =>	19,24	MO com LS =>	45,25
				Valor do BDI =>	100,16			Valor com BDI =>	416,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	315,03	315,03
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	5,06	3,46

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,60	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	14,24	29,98
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	15,32	20,39
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	66,83	55,63
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,75	160,08
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	76,39	44,46
				MO sem LS => 23,37	LS => 17,29		MO com LS =>	40,66
				Valor do BDI => 99,83			Valor com BDI =>	414,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,25			Valor com BDI =>	1,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	12,46	12,46
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,71	10,71
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,94			Valor com BDI =>	16,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00011260	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	11.008,68	0,70
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0000640	657,25	0,04
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,23			Valor com BDI =>	0,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00011260	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000076	11.008,68	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00011260	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	11.008,68	0,88
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0000800	657,25	0,05
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,71	10,71
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	7,39	10,71
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,39			Valor com BDI =>	14,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,75	12,75
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	14,24	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	18,84	0,30
Insumo	00000033	SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,1100000	11,19	12,42
				MO sem LS => 0,16	LS => 0,11		MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI => 4,04			Valor com BDI =>	16,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	10,82	0,10
				MO sem LS => 0,06	LS => 0,04		MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra		H	0,0120000	11,45	0,13
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0302000	11,45	0,34
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra		H	0,0146000	11,45	0,16
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
sumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra		H	0,0120000	14,65	0,17
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0302000	15,38	0,46
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,0146000	15,38	0,22
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra		H	0,0120000	134,29	1,61
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,61
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra		H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0172000	15,38	0,26
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0041000	11,03	0,04
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra		H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	34,51	0,59
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12

Nº
CPL

WELTON GOMES Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:017022103 LEAL:017022103

Nº

Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra			H	0,0094000	13,42	0,12
				MO sem LS =>	0,07		LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03				Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra			H	0,0041000	14,12	0,05
				MO sem LS =>	0,03		LS =>	0,02	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI =>	0,01				Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra			H	0,0041000	14,96	0,06
				MO sem LS =>	0,03		LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,01				Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra			H	0,0067000	13,01	0,08
				MO sem LS =>	0,05		LS =>	0,03	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,02				Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra			H	0,0133000	11,96	0,15
				MO sem LS =>	0,09		LS =>	0,06	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,04				Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra			H	0,0067000	20,72	0,13
				MO sem LS =>	0,07		LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,04				Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra			H	0,0094000	13,33	0,12
				MO sem LS =>	0,07		LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03				Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra			H	0,0067000	11,82	0,07
				MO sem LS =>	0,04		LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,02				Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra			H	0,0172000	15,38	0,26
				MO sem LS =>	0,15		LS =>	0,11	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,08				Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra			H	0,0120000	15,38	0,18
				MO sem LS =>	0,10		LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05				Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95375	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	Mão de Obra			H	0,0172000	8,51	0,14
				MO sem LS =>	0,08		LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04				Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,0094000	15,38	0,14
				MO sem LS =>	0,08		LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04				Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	0,0172000	10,86	0,18
				MO sem LS =>	0,10		LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,05				Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra			H	0,0094000	15,20	0,14
				MO sem LS =>	0,08		LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04				Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra			H	0,0120000	11,69	0,14
				MO sem LS =>	0,08		LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,04				Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples			m³	1,0000000	474,45	474,45
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples			m³	1,0000000	433,61	433,61
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples			m³	1,0000000	40,84	40,84
				MO sem LS =>	55,50		LS =>	41,07	MO com LS =>	96,57
				Valor do BDI =>	150,35				Valor com BDI =>	624,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº_____

Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	333,61	333,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,80	22,80
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	67,69	61,80
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,75	219,75
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	76,79	48,14
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	76,39	15,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	10,86	65,16
				MO sem LS =>	37,45	LS =>	27,71	MO com LS => 65,16
				Valor do BDI =>	137,41			Valor com BDI => 571,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,18	19,18
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	9,10	LS =>	6,74	MO com LS => 15,84
				Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI => 25,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,87	4,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	19,18	1,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	15,13	1,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0016000	23,96	0,03
Insumo	00002589	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	2,17	2,38
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,84	MO com LS => 1,98
				Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI => 6,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	19,18	2,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	15,13	1,95
Insumo	00002589	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	2,17	2,20
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	1,51	MO com LS => 3,56
				Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI => 8,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,34	18,34
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	8,97	LS =>	6,63	MO com LS => 15,60
				Valor do BDI =>	5,81			Valor com BDI => 24,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,70	7,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	18,34	2,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	14,24	0,68
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,16	4,16
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,23	MO com LS => 2,90
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI => 10,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	37,94	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	36,91	0,06
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	21,90	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,04	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,89	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	308,45	0,12
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,14	0,52
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	64,65	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	17,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	12,12	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,14			Valor com BDI => 4,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,69	3,69
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,39	1,46
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	178,91	0,26
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,17	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,63	0,30
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	23,53	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	30,85	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	169,65	0,76

2. AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20210274110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO** RNP: **0419180923**

Registro: **31934AM**

Empresa contratada: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA** Registro: **0049471791-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **conterma energia eireli epp** CPF/CNPJ: **06.635.157/0002-50**

AVENIDA CUPIÚBA Nº: **10**

Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL I**

Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69075060**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:

Valor: **R$ 28.380,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **08/09/2021** Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CUPIÚBA Nº: **10**

Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL I**

Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69075060**

Data de Início: **09/08/2021** Previsão de término: **31/08/2021** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Industrial** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **conterma energia eireli epp** CPF/CNPJ: **06.635.157/0002-50**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS	660,00	m²

5. Observações

Reforma/restauração de galpão em estrutura metálica, troca das telhas, troca parcial das terças da cobertura e do fechamento lateral.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 018.750.022-35

_____, _____ de _____ de _____

Local data

conterma energia eireli epp - CNPJ: 06.635.157/0002-50

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **30/08/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304231484**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: xY9Ww
Impresso em: 10/06/2022 às 08:46:12 por: , ip: 45.168.126.254





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20210286097

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**
RNP: **0419180923**
Registro: **31934AM**

Empresa contratada: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
Registro: **0049471791-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ARV ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.318.773/0001-37**
AVENIDA MARQUÊS DE VILA REAL DA PRAIA GRANDE
Nº: **1050**
Complemento:
Bairro: **FLORES**
Cidade: **MANAUS**
UF: **AM**
CEP: **69058100**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **17/11/2021**
Valor: **R$ 17.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **15/05/2022**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RODRIGO OTÁVIO
Nº: **3047**
Complemento:
Bairro: **CRESPO**
Cidade: **MANAUS**
UF: **AM**
CEP: **69073177**
Data de Início: **01/11/2021**
Previsão de término: **17/11/2021**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Industrial**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **COIMPA INDUSTRIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **04.222.428/0001-30**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS	9,00	m

5. Observações

Confecção de viga treliçada e suportes. Viga de 9m fabricada em perfis U enrijecido de 150mm x 4,18mm e cantoeniras de 1 1/2 x 3/16 laminadas, com suportes para apoio nas vigas prédio existente .

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 018.750.022-35

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ARV ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.318.773/0001-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **12/11/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304320493**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220305845

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **0419180923**
Registro: **31934AM**

Empresa contratada: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**

Registro: **0049471791-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Votorantim cimentos N/NE S/A**

CPF/CNPJ: **10.656.452/0107-38**

RUA DESEMBARGADOR CÉSAR DO REGO

Nº: **2**

Complemento: **SALA 1**

Bairro: **COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69008445**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/02/2022**

Valor: **R$ 54.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **15/05/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DESEMBARGADOR CÉSAR DO REGO

Nº: **2**

Complemento: **SALA 1**

Bairro: **COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69008445**

Data de Início: **01/02/2022**

Previsão de término: **31/03/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Industrial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Votorantim cimentos N/NE S/A**

CPF/CNPJ: **10.656.452/0107-38**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS	17,37	m²

5. Observações

Confecção e montagem de duas passarelas/plataforma em estrutura metálica para acesso ao filtro P1P91 e ao granel.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABEMEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS E INDUSTRIAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 018.750.022-35

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Votorantim cimentos N/NE S/A - CNPJ: 10.656.452/0107-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **21/03/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304593470**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: W41x6
Impresso em: 10/06/2022 às 08:46:24 por: , ip: 45.168.126.254



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART CARGO OU FUNÇÃO
Nº AM20220314658

INICIAL

1. Responsável Técnico

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **0419180923**
Registro: **31934AM**

2. Contratante

Contratante: **N C CONSTRUÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **45.566.397/0001-11**
RUA MARGINAL A Nº: **9**
Complemento: Bairro: **SÃO JOSÉ OPERÁRIO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69086001**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **sede**
RUA MARGINAL A Nº: **9**
Complemento: Bairro: **SÃO JOSÉ OPERÁRIO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69086001**
Data de Início: **10/05/2022** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
Identificação do cargo/função: **Engenheiro(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação do Cargo de Engenheiro mecânico junto à construtora concretize.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 018.750.022-35

_____, _____ de _____ de _____

Local data

N C CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 45.566.397/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **11/05/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8304725267**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 3Y1Dz
Impresso em: 10/06/2022 às 08:48:23 por: , ip: 45.168.126.254





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220314892

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO** RNP: **0419180923**

Registro: **31934AM**

Empresa contratada: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA** Registro: **0049471791-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Votorantim cimentos N/NE S/A** CPF/CNPJ: **10.656.452/0107-38**

RUA DESEMBARGADOR CÉSAR DO REGO Nº: **2**

Complemento: **SALA 1** Bairro: **COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO**

Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69008445**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **20/04/2022**

Valor: **R$ 34.450,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **15/05/2022** Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DESEMBARGADOR CÉSAR DO REGO Nº: **2**

Complemento: **SALA 1** Bairro: **COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO**

Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69008445**

Data de Início: **20/04/2022** Previsão de término: **17/05/2022** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Industrial** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Votorantim cimentos N/NE S/A** CPF/CNPJ: **10.656.452/0107-38**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
21 - LAUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS	2.800,00	m²

5. Observações

Laudo da estrutura metálica dos silos 1 e 2 nas instalações do terminal Votorantim cimentos em Manaus-AM

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004. ,

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 018.750.022-35

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Votorantim cimentos N/NE S/A - CNPJ: 10.656.452/0107-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **12/05/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304726780**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: c13ZW
Impresso em: 10/06/2022 às 08:46:40 por: , ip: 45.168.126.254



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220315656

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO** RNP: **0419180923**
Registro: **31934AM**

Empresa contratada: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA** Registro: **0049471791-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Votorantim cimentos N/NE S/A** CPF/CNPJ: **10.656.452/0107-38**
RUA DESEMBARGADOR CÉSAR DO REGO Nº: **2**
Complemento: **SALA 1** Bairro: **COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69008445**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **05/05/2022**
Valor: **R$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **20/05/2022** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DESEMBARGADOR CÉSAR DO REGO Nº: **2**
Complemento: **SALA 1** Bairro: **COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69008445**
Data de Início: **01/05/2022** Previsão de término: **16/05/2022** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Industrial** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Votorantim cimentos N/NE S/A** CPF/CNPJ: **10.656.452/0107-38**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
8 - PROJETO AS BUILT > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS	2.818,80	m²

5. Observações

Cadastro da estrutura metálica dos Silos Horizontais I e II da contratante com todas as medidas retiradas in loco.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 018.750.022-35

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Votorantim cimentos N/NE S/A - CNPJ: 10.656.452/0107-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **16/05/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8304730586**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Za2Z7
Impresso em: 10/06/2022 às 08:46:45 por: , ip: 45.168.126.254

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220319598

CPL

INICIAL

1. Responsável Técnico

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO** RNP: **0419180923**
Registro: **31934AM**

Empresa contratada: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA** Registro: **0049471791-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - HEMOAM** CPF/CNPJ: **63.678.320/0001-15**

AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: **4397**
Complemento: Bairro: **CHAPADA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050001**

Contrato: **Nº 003/2022** Celebrado em: **07/03/2022**
Valor: **R$ 183.496,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **10/06/2022** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: **4397**
Complemento: Bairro: **CHAPADA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050001**
Data de Início: **07/03/2022** Previsão de término: **06/06/2022** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Serviço Público** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - HEMOAM** CPF/CNPJ: **63.678.320/0001-15**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS	613,70	m²

5. Observações

Serviços de recuperação de telhados(troca de todas as telhas e impermeabilização).

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 018.750.022-35

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - HEMOAM - CNPJ: 63.678.320/0001-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **06/06/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304755074**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: CYZ0Z
Impresso em: 10/06/2022 às 08:46:52 por: , ip: 45.168.126.254

Nº

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220303238

INICIAL

1. Responsável Técnico

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **0419180923**
Registro: **31934AM**

Empresa contratada: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**

Registro: **0049471791-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **salcomp industrial eletronica da Amazônia**

CPF/CNPJ: **07.637.620/0001-85**

AVENIDA DOS OITIS

Nº: **5055**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69007002**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **25/02/2022**

Valor: **R$ 10.350,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **08/03/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DOS OITIS

Nº: **5055**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69007002**

Data de Início: **01/03/2022**

Previsão de término: **07/03/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Industrial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **salcomp industrial eletronica da Amazônia**

CPF/CNPJ: **07.637.620/0001-85**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > INSTALAÇÕES > #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO	60,00	tr

5. Observações

Troca de evaporadoras Hitachi.(Remoção das evaporadoras antigas e instalação de novas total de 2 duas evaporadoras)

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

Documento assinado digitalmente
gov.br
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
Data: 19/09/2022 19:42:10-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

7. Entidade de Classe

ABEMEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS E INDUSTRI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 018.750.022-35

Documento assinado digitalmente
gov.br
COSME SOARES DA ROCHA NETO
Data: 19/09/2022 22:26:38-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

_____, _____ de _____ de _____

Local | data

salcomp industrial eletronica da A

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **07/03/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8304544975**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ayBY5
Impresso em: 19/09/2022 às 12:27:34 por: , ip: 179.183.255.77

Nº _____

_____

CPL

CONTERMA ENERGIA EIRELI EPP
CNPJ: 06.635.157/0002-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AKMOS Engenharia e Montagens Industriais**, inscrita no CNPJ nº 36.751.283/0001-50, com sede à Rua das Colhereiras, nº 03, Bairro Cidade de Deus, prestou serviços à **CONTERMA ENERGIA EIRELI.**, inscrita no **CNPJ nº 06.635.157/0002-50**, situada em Manaus, estado do Amazonas, Avenida Cupiúba, n. 10, Distrito Industrial 1, CEP: 69075-060. Não ocorrendo nada que a desabone, prestou os serviços abaixo discriminados.

Objeto: Execução, pela contratada à contratante, sob o regime de empreitada por preço global, de obras, serviços, atividades, fornecimentos, construção e gerenciamento necessárias e suficientes à completa e perfeita execução do **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA CALDEIRA**, atividades realizadas no período de 09/08/2021 a 31/08/2021, valor global dos serviços de R$ 28.380,00 (vinte e oito mil trezentos e oitenta reais), conforme nota fiscal Nº 17.

Local da obra: Avenida Cupiúba, n. 10, Distrito Industrial 1, CEP: 69075-060, Manaus, Amazonas.

Responsável técnico: Oséas da Silva Martins Júnior RNP: 0419180923

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE
1	Troca das telhas do galpão	660	M2
2	Troca de parte das terças e longarinas de fechamento lateral	240	Metros lineares

9º TN

Manaus – Amazonas, 10 de fevereiro de 2022.

Anderson Ferreira de A Leite

Assinatura

Nome do responsável: Anderson Ferreira de Almeida Leite
CARGO: Gerente de Manutenção
CREA: 31219
CPF: 022.158.332-70
RNP: 0418696047

9º TABELIONATO DE NOTAS
Antonio Thomé de Souza Neto
Escrevente Autorizado

9º TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA LEITE Dou Fe
Em Testemunho da verdade Data/Hora 15/02/2022
Emitido por ANTONIO THOME DE SOUZA NETO - ESCREVENTE
Selo de Fiscalização - TJAM - N
Selo Eletrônico: EAC15801 Validade
Selo Gratuito Portaria Quant. Pago R$ 5,87

Nº
CPL

HEMOAM

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS, residente na rua das Colhereiras Nº 3, , CIDADE DE DEUS, CEP: 69099-414, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 36.751.283/0001-50, nos prestou o serviço descrito abaixo, conforme nº2022NE0000139 e NFS-e nº 88 ; empenho nº2022NE0000644 / 2022NE0000654 e Nota Fiscal nº115 .

Item	Descriminação do Serviço	Unid.	Quant.	Valor Total
01	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADOS, Descrição: contratação de empresa especializada para recuperação de telhados com fornecimento e instalação de todas as telhas defeituosas, bem como das demais, com correção da inclinação do telhado e redimensionamento do sistema de calhas	M^2.	613,70	R$ 183.496.30

Com execução de 03 (três) Meses, conforme nosso Projeto Básico, tendo honrado seus compromissos com exatidão e presteza. Não constando até a presente data, nada que desabone sua idoneidade e capacidade técnica.

Atenciosamente,

Jose Geraldo Sena
Subgerente de Manutenção
FHEMOAM
FUNDAÇÃO HOSPITALAR HEMOAM

Manaus, 07 de Julho de 2022.

Avenida Constantino Nery, 4397-Chapada
Fone: (92) 3655 -0100 / Fax: 3655-2066 |
Certificação ISO 9001:2008
Site: www.hemoam.am.gov.br | E-mail:
presidencia@hemoam.am.gov.br
Manaus-AM-CEP 69050-001

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Votorantim Cimentos

VOTORANTIM CIMENTOS
TERMINAL MANAUS
Rua Desembargador César Rego 2, Colônia
Antônio Aleixo
Manaus -AM, Telefone: (92) 2125-5 52

Nº
CPL

Referência: Ofício de Atestado de Capacidade Técnica
Processo nº: 001/22

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS**, CNPJ: 36.751.283/0001-50, sediada em Manaus/AM na Rua das Colhereiras, nº 03, Bairro: Cidade de Deus, prestou serviços à **VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.,** CNPJ: 10.656.452/0001-80, sediada em Recife-PE na Rua Madre de Deus, nº 27, Bairro: Recife, com filial em Manaus-AM, CNPJ: 10.656.452/0107-38. Não ocorrendo nada que a desabone, forneceu os serviços abaixo discriminados no endereço Rua Des. Cesar do rego, 2, SALA 1 Colônia Antonio Aleixo-Manaus – AM CEP 69008-445:

Dados da Obra/Serviço Técnico:

Contrato: CW2362672.

Objeto: Execução, pela Contratada à Contratante, sob o regime de empreitada por Preço Global, de obras, serviços, atividades, fornecimentos, construção e gerenciamento necessárias e suficientes à completa e perfeita execução **CONSTRUÇÃO DE CASA DO MOTORISTA, MURO DE CONTENÇÃO DO TERMINAL DE MANAUS E CONSTRUÇÃO DE DUAS BACIAS DE CONTENÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL.**, atividades realizadas no período de 01/09/2021 a 15/12/2021, valor global dos serviços foi 861.321,75 (oitocentos e sessenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) conforme notas fiscais N°24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53, 54 e 55.

Local da obra: Av Des.Cesar do Rego, nº 2 – Colônia Antonio Aleixo,CEP 69008-445 Manaus – AM.

Responsável Técnico: Luiz Carlos Filgueira Narciso Junior RNP: 0408671947

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
CNPJ: 10.656.452/0107-3
Isaque Pereira de Almeida
Terminal Manaus

1	Construção de muro de contenção em concreto armado para unidade fabril de Manaus.	82,5	m²
2	Execução de sala de espera dos motoristas em alvenaria com 43,92m², com instalação de piso cerâmico (43,92m²), forro (43,92m²), instalações hidráulicas e elétricas, pintura de todas as paredes 204 m², instalação de esquadrias sendo três portas e cinco janelas totalizando 13,5m² e construção de pavimento com rígido 18m².	43,92	m²
3	Execução de 02(duas) bacias de decantação em concreto armado 30 Mpa com as seguintes medidas 5m x 11m x 2,2m e 6m x 11m x 2,2m	266,2	m³

7º TABELIONATO DE NOTAS
Alcileide Vales da Silva
Escrevente Autorizada

Isaque Pereira de Almeida

Isaque Pereira de Almeida

Coordenador de Operações e Logística

CREA: 1412986486AM

RNP: 1412986486

CPF: 077.657.016-14

Votorantim Cimentos N/NE

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
CNPJ: 10.656.452/0107-38
Isaque Pereira de Almeida - 221788
Terminal Manaus

Manaus, 10 de janeiro de 2022.

7ª TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti
Av. Cadoz Jobim, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de ISAQUE PEREIRA DE ALMEIDA Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por ALCILEIDE VALES DA SILVA - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM RECFIR000451C8L8SE2DUCYJQS78. 11/01/2022 13:16:44 R$ 0,00 Válido em cidadão portaisa bam.com.br

Alcileide Vales da Silva
Escrevente Autorizada

VOTORANTIM CIMENTOS
TERMINAL MANAUS
Rua Desembargador César rego 2,
Colônia Antônio Aleixo
MANAUS/AM, Telefone: (92) 2125-5152

CPL

Referência: Ofício de Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS**, CNPJ: 36.751.283/0001-50, sediada em Manaus/AM na Rua das Colhereiras, nº 03, Bairro: Cidade de Deus, prestou serviços à **VOTORANTIM CIMENTOS NINE S.A.**, CNPJ: 10.656.452/0001-80, sediada em Recife-PE na Rua Madre de Deus, nº 27, Bairro: Recife, com filial em Manaus-AM, CNPJ: 10.656.452/0107-38. Não ocorrendo nada que a desabone, forneceu os serviços abaixo discriminados no endereço Rua Des. Cesar do rego, 2, SALA 1 Colônia Antônio Aleixo-Manaus -AM CEP 69008-445:

Dados da Obra/Serviço Técnico:

ART nº: AM20220296336, AM202203155949

Objeto: Execução, pela Contratada à Contratante, sob o regime de empreitada por Preço Global, de obras, serviços, atividades, fornecimentos, construção e gerenciamento necessárias e suficientes à completa e perfeita execução **MANUTENÇÃO ANUAL PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 13,8 KV E MANUTENÇÃO TRASFORMADOR DE 500 KVA** , atividades realizadas no período de 07/02/2022 a 22/02/2022, valor global dos serviços foi 37.000,00 (Trinta e Sete Mil) conforme notas fiscais Nº102, 72

Local da obra: Av Des.Cesar do Rego, nº 2 -Colônia Antonio Aleixo,CEP 69008-445 Manaus -AM.

Responsável Técnico: Rafael Francisco de Farias Marques, Marcia Gabriela Fernandes da Silva

Descrição dos Serviços:

Cubículo de entrada: Recebe alimentação elétrica através de cabo de cobre isolado 8,7/15kV de 35mm², que vem do ramal de serviço desde o ponto de entrega até cubículo de entrada na subestação, onde segue interligada em barramentos circulares de cobre Ø1/4".

Cubículo de Proteção: abriga chave seccionadora de 15 kV, 400 A, tipo HAL, fabricada pela BEGHIM e disjuntor de média tensão tipo PL1, série 4880, com capacidade de interrupção nominal de 250MVA, corrente nominal 630 A,tensão nominal de 17,5 kV, 50/60HZ, fabricante BEGHIM.

Cabine de Transformação: Abriga transformador a óleo de 500 kVA, série Nº UK24-01, tensão elétrica no enrolamento primário de 13,8 kV, tensão elétrica no enrolamento secundário de 440/254V,corrente nominal 656,17Amp., fabricação 1996 e fabricante PROLEC.

Limpeza geral dos equipamentos, pisos e paredes;

Inspeção visual das condições nas muflas, observando seu estado físico e existência de possíveis danos ou anormalidades visuais;

Inspeção visual geral em todos os equipamentos e dispositivos, instalados na subestação;

Inspeção visual das condições nas cordoalhas e blindagens, observando seu estado físico e existência de possíveis danos ou anormalidades visuais;

Medição nas muflas, chaves seccionadoras, disjuntor e transformador;

Analise do óleo isolante em laboratório especializado;

Fornecimento dos certificados de calibração dos equipamentos utilizados nos ensaios.

Mudança de parâmetro no controlador do Quadro de transferência Automática (QTA), de automático para manual e aperto do botão de emergência, desligamento e bloqueio dos bornes da bateria do gerador, realizado pelo técnico especializado da unidade;

Alivio de todas as cargas, desligando o disjuntor geral no quadro geral de baixa tensão (QGBT);

Desligamento do disjuntor geral de média tensão, na cabine de proteção e abertura das chaves seccionadoras;

Teste com detector de tensão, após o desligamento feito pela concessionária;

Instalação do kit de aterramento temporário de 13.8kV, no ramal de entrada de média tensão;

Teste de tensão em 0V com alicate amperímetro, na saída da baixa tensão, um possível retorno de tensão;

Desligamento do comando de partida automática do gerador.

Votorantim Cimentos

VOTORANTIM CIMENTOS
TERMINAL MANAUS
Rua Desembargador César rego 2,
Colônia Antônio Aleixo
MANAUS/AM, Telefone: (92) 2125-5152

Nº

Desligamento do disjuntor de baixa tensão do quadro do CCM.

Abertura do disjuntor de média tensão de modo que a energia fosse impedida de chegar na chave seccionado do transformador.

Abertura da chave seccionadora do transformador de 500kVA.

Aplicado lacre na chave de manobra da seccionadora do transformador. Lacre somente foi removido ao término da manutenção somente no processo de energização.

Abertura da chave seccionadora do disjuntor. Este procedimento garantiu que a energia oriunda da concessionária fosse impedida de chegar ao disjuntor fisicamente por esta chave. Além disso o disjuntor e a seccionadora do transformador estavam também realizada o mesmo impedimento cumprindo assim o procedimento de isolamento da energia viva;

Aplicado lacre na chave seccionadora do disjuntor;

Instalado aterramento provisório nas buchas de média tensão. Com este procedimento foi finalizada a etapa de desenergização liberando assim as atividades de manutenção previstas.

7º TABELIONATO DE NOTAS
Alcilelde Vales da Silva
Isaque Pereira de Almeida

Isaque Pereira de Almeida

Coordenador de Operação de Logística

CREA: 141298648AM

RNP: 142986486

CPF: 077.657.016-14

Votorantim Cimentos N/NE

Manaus 14 Agosto de 2022

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
CNPJ: 10.656.452/0107-38
Isaque Pereira de Almeida - 221788
Terminal Manaus

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS

Alcilelde Vales da Silva
Tabeliã Substituta

CALOI

Caloi Norte - Manaus
CNPJ: 04.301.024/0001-31 INSC. ESTADUAL: 05.200.159-0
Av. Abiurana 150 Distrito Industrial
CEP 69075-010 - Manaus - AM - Brasil
Fone/Fax: (92) 3617-1100/(92) 3617-1123
Internet: www.caloi.com

Nº_____

CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AKMOS Engenharia e Montagens Industriais**, inscrita no CNPJ nº 36.751.283/0001-50, com sede à Rua das Colhereiras, nº 03, Bairro Cidade de Deus, desenvolveu as seguintes atividades:

Atividades desenvolvidas e quantitativos

Ampliação de galpão da CALOI S.A

- Execução de estrutura metálica treliçada e trama de aço composta por terças 370m², 5300 Kg.

- Piso em concreto polido 740m², 55m³ de concreto usinado 20 Fck.

- Levantamento de 140m² de alvenaria em bloco estrutural.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)

Eng. Lidiane Vieira Gonçalves, Eng. Oseas Martins Jr

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução estão registradas no CREA-AM com a seguinte identificação: AM20220325951, AM20220325912 respectivamente.

Dados do contratante e proprietário

Dados do contratante:
CALOI NORTE - MANAUS
CNPJ: 04.301.024/0001-31
AV. ABIURANA, 150, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS-AM
CEP: 69.075-010

CAD NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
04.301.024/0001-31
CALOI NORTE S/A

Av. Abiurana,Nº 150
Bairro: Distrito Industrial
Cep: 69075-010
MANAUS AM

CALOI

Caloi Norte - Manaus
CNPJ: 04.301.024/0001-31 INSC. ESTADUAL: 06.200.159-0
Av. Abiurana 150 Distrito Industrial
CEP 69075-010 - Manaus - AM - Brasil
Fone/Fax: (92) 3617-1100/(92) 3617-1123
Internet: www.caloi.com

Nº

Local da obra:
CALOI NORTE - MANAUS
AV. ABIURANA, 150, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS-AM
CEP: 69.075-010

Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo o contratado cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presenta data.

9º TN

Nome: Ricardo Oliveira Campos

Cargo: Supervisor de Manutenção

CPF: 15355127843

Manaus/AM, 11 de julho de 2022.

9ª TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de RICARDO OLIVEIRA CAMPOS Dou Fé. Em ... Estamos da verdade. Data Hora 12/07/2022 16:26:31 ... por ANDREYS FARIAS DA COSTA - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO RECFIR004531LDX4JXL8XGQBCD93 Valide o selo cidadao portaseloam.com.br - Pago R$ 5,87

9º TABELIONATO DE NOTAS
Andreys Farias da Costa
Escrevente Autorizado

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
04.301.024/0001-31
CALOI NORTE S/A

Av. Abiurana,Nº 150
Bairro: Distrito Industrial
Cep: 69075-010
MANAUS AM

Nº
CPL

Atestado de capacidade técnica

EMPRESA: RK REPRESENTAÇOES
CNPJ: 41.207.495/0001-01
Rua: Santa Fe, Nº: 258, Bairro: Cidade nova II, Manaus.
CEP: 69095-628
TELEFONE: (92) 994380480/ (92) 98539-1952
EMAIL: Raiksonk23@gmail.com

Atestamos, para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa AKMOS Engenharia e Montagens Industriais, inscrita no CNPJ no 36.751 .283/0001-50, com sede à Rua das Colhereiras, no 03, Bairro Cidade de Deus, desenvolveu as seguintes atividades:

Atividades desenvolvidas
Reforma e ampliação de escritório da RK representações.
Contratante: Raikson De Jesus Sousa
Empresa Contratada: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Local Obra/Serviço: Rua: Santa Fe, Nº: 258, Bairro: Cidade nova II, Manaus.
CEP: 69095-628 – Manaus / AM
Nota fiscal N° 147.

Valor Obra/Serviço: R$ 65.300,00.

Dados do contratante e proprietário
Dados do contratante:
EMPRESA: RK REPRESENTAÇOES
CNPJ: 41.207.495/0001-01
Rua: Santa Fe, Nº: 258, Bairro: Cidade nova II, Manaus.
CEP: 69095-628
TELEFONE: (92) 994380480/ (92) 98539-1952
EMAIL: Raiksonk23@gmail.com

Local da obra:
Rua: Santa Fe, Nº: 258, Bairro: Cidade nova II, Manaus.
CEP: 69095-628 – Manaus / AM

Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo o contratado cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presenta data.

Nº
CPL

Especificações dos Serviços:

Objeto: Reforma e ampliação do escritório da RK representações Rua: Santa Fe, Nº: 258, Bairro: Cidade nova II, Manaus. CEP: 69095-628 – Manaus / AM
Ref.: Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia
Início da Obra: 26 de JULHO de 2022
Término da Obra: 28 de AGOSTO de 2022
Valor da Obra: R$ 65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos reais).

ITEM	DISCRIMINAÇAO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Transporte de materiais e equipamentos	UND.	1,00
1.2	Administração da obra	MÊS	1,00
2.0	AMPLIAÇÃO		
2.1	Levantamento de alvenaria em bloco estrutural	M²	127
2.2	Concretagem de piso 8cm	M²	254
2.3	Contra piso.	M²	254
2.4	Instalação de piso em porcelanato 60x60.	M²	254
2.5	Instalação de forro em gesso acartonado Drywall.	M²	254
2.6	Instalação de Cabeamento estruturado (cabo de rede).	VB	-
2.7	Instalação de condicionador de as split 18.000Btus	Uni	2
3.0	COBERTURA		
3.1	Confecção de tesouras metalicas	Uni	5
3.2	Instalação de tesouras metálicas, Içamento com guindaste.	Uni	5
3.3	Telhamento com telha galvalume 0,43mm	M²	254
5.0	PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS		
5.1	Remoção de portas	UNI	3
5.2	Remoção de janelas	UNI	3
5.3	Instalação de portas de vidro tipo blindex 1 x 2,2M	UNI	3
5.4	Instalação de janelas de alumínio e vidro 1,2 x 1,2	UNI	3

MANAUS, AM DE 30 DE AGOSTO DE 2022

41.207.495/0001-01
Raikson de Jesus Sousa
Rua Santa Fé, Nº 258
Cidade Nova, 69095-628
Manaus - AM

Raikson de J. Sousa

RK REPRESENTAÇOES
RAIKSON DE JESUS SOUSA
CNPJ: 41.207.495/0001-01

CALOI

Caloi Norte - Manaus
CNPJ. 04.301.024/0001-31 INSC ESTADUAL. 06 200.159-0
Av. Abiurana 150 Distrito Industrial
CEP 69075-010 - Manaus - AM - Brasil
Fone/Fax: (92) 3617-1100/(92) 3617-1123
Internet: www.caloi.com

Nº
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AKMOS Engenharia e Montagens Industriais**, inscrita no CNPJ nº 36.751.283/0001-50, com sede à Rua das Colhereiras, nº 03, Bairro Cidade de Deus, desenvolveu as seguintes atividades:

Atividades desenvolvidas e quantitativos

- Execução de pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), ÁREA TOTAL 442 m². Total de 35 toneladas de CBUQ.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Eng. Lidiane Vieira Gonçalves

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução que está registrada no CREA-AM com a seguinte identificação: AM20220322922.

Imagens da atividade:







Dados do contratante e proprietário

Dados do contratante:
CALOI NORTE - MANAUS
CNPJ: 04.301.024/0001-31
AV. ABIURANA, 150, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS-AM
CEP: 69.075-010

Caloi Norte - Manaus
CNPJ: 04.301.024/0001-31 INSC. ESTADUAL: 06.200.159-0
Av. Abiurana 150 Distrito Industrial
CEP 69075-010 - Manaus - AM - Brasil
Fone/Fax: (92) 3617-1100/(92) 3617-1123
Internet: www.caloi.com

Nº
CPL

Local da obra:
CALOI NORTE - MANAUS
AV. ABIURANA, 150, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS-AM
CEP: 69.075-010

Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo o contratado cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presenta data.

9º TN

Nome: Ricardo Campos

Cargo: SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

CPF: 153.551.278.43

CREA RNP:

Manaus/AM, 27 de junho de 2022.

CAD NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
04.301.024/0001-31
CALOI NORTE S/A

Av. Abiurana, Nº 150
Bairro: Distrito Industrial
Cep: 69075-010
MANAUS AM

9º TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Reconheço Por SEMELHANÇA (RICARDO) OLIVEIRA CAMPOS Dou Fé
verdade DataHora 12/07/2022 16:26:37
ANDREYS FARIAS DA COSTA - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO
RECFIR004631N1MUHCLVSO219H41
selo.cidadao.portalselobam.com.br - Pago R$ 5,87

9º TABELIONATO DE NOTAS
Andreys Farias da Costa
Escrevente Autorizado

Salcomp

Salcomp Industrial eletrônica da Amazonia ltda
CNPJ: 07.637.620/0001-85

Nº
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS**, CNPJ: 36.751.283/0001-50, sediada em Manaus/AM na Rua das Colhereiras, nº 03, Bairro: Cidade de Deus, prestou serviços à **SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.**, CNPJ: 07.637.620/0001-85, sediada em Manaus/AM na Avenida dos Oitis, nº 5055, Distrito Industrial II, Cep 69007002, Não ocorrendo nada que a desabone, forneceu os serviços abaixo discriminados.

Dados da Obra/Serviço Técnico:

Objeto: Execução, pela Contratada à Contratante, sob o regime de empreitada por Preço Global, de obras, serviços, atividades, fornecimentos, construção e gerenciamento necessárias e suficientes à completa e perfeita execução **TROCA DE EVAPORADORAS HITACHI 30 TR (tonelada de refrigeração) MODELO SPLITÃO**, atividades realizadas no período de 01/03/2022 a 07/03/2022, valor global dos serviços foi 10.350,00 (Dez mil trezentos e cinquenta reais) **conforme notas fiscais Nº 76.**

Local da obra: Avenida dos Oitis, nº 5055, Distrito Industrial II, Cep 69007002 Manaus/AM

Responsável Técnico: Oseas da Silva Martins Junior

ART n°: AM2022030323

Descrição dos Serviços:

Uni	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2 Uni	Retirada de conexões elétricas para remoção.
4 Uni	Desconexão de tubos de entrada e saída.
2 Uni	Remoção das evaporadoras antigas.
–	Adequação dos tubos conforme layout do local.
2 Uni	Posicionamento da nova evaporadora.
-	Recolocar conexões elétricas.
2 Uni	Instalação de filtro secadores novos.

Salcomp

Salcomp Industrial eletrônica da Amazonia Ltda
CNPJ: 07.637.620/0001-85

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2 Uni	Instalar visor na tubulação de alta pressão.
2	Realizar vácuo no Sistema e antes de inserir gás refrigerante.
–	No processo de soldagem inserido dentro da tubulação nitrogênio para inertizar a tubulação.

gov.br Documento assinado digitalmente
COSME SOARES DA ROCHA NETO
Data: 19/09/2022 19:25:20-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Cosme Soares da Rocha Neto

Engenheiro de segurança no trabalho

CREA:12760 D/AM

CPF: .659.772.032-68

Salcomp Industrial eletrônica da Amazonia ltda

Manaus 05 de abril de 2022

imprimir

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

Nº _____

_____

CPL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	**3478.7182.BD17**	**16/07/2022 - 11:00:10**
	Natureza da operação: **Simples Nacional**	Número da Nota: **120**

Prestador de Serviços

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
DAS COLHEREIRAS, 3,
CIDADE DE DEUS, Telefone: .
CEP 69099414 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 36.751.283/0001-50 **Inscrição Municipal** 46056501
Email OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	R K SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		
CPF/CNPJ	41.207.495/0001-01		
Endereço	SANTA FE, 258,		
Bairro	CIDADE NOVA, Telefone: 92 94380480.		
Cep	69095628		
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL	**Inscrição Municipal**	49613601
Email	RAIKSONK23@GMAIL.COM	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Objeto: Reforma de estrutura do escritório da RK representações Rua: Santa Fe, Nº: 258, Bairro: Cidade nova II, Manaus. CEP: 69095-628 ¿ Manaus / AM.

Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
122.300,00	1,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.300,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	122.300,00

Outras Informações

- Competência: Julho/2022-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 4,60.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 982483/2021
Atividade concluída

CPL

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR**
Registro: **31934AM** RNP: **0419180923**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20210274110** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2021 Baixada em: 08/09/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**

Contratante: **conterma energia eireli epp** CPF/CNPJ: **06.635.157/0002-50**
Endereço do contratante: AVENIDA CUPIÚBA Nº: 10
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 28.380,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CUPIÚBA Nº: 10
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075060
Data de início: 09/08/2021 Conclusão efetiva: 31/08/2021
Finalidade: Industrial
Proprietário: conterma energia eireli epp CPF/CNPJ: 06.635.157/0002-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 15 - EXECUÇÃO 660.00 metro quadrado;

Observações

Reforma/restauração de galpão em estrutura metálica, troca das telhas, troca parcial das terças da cobertura e do fechamento lateral.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (1 página, emitido em 10/02/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENGENHEIRO MECÂNICO. ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA LEITE, CPF Nº 022.158.332-70, com RNP sob o Nº 0418696047, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 982483/2021
28/02/2022, 17:35
C6z6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: C6z6Z

CONTERMA ENERGIA EIRELI EPP
CNPJ: 06.635.157/0002-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AKMOS Engenharia e Montagens Industriais**, inscrita no CNPJ nº 36.751.283/0001-50, com sede à Rua das Colhereiras, nº 03, Bairro Cidade de Deus, prestou serviços à **CONTERMA ENERGIA EIRELI.**, inscrita no **CNPJ nº 06.635.157/0002-50**, situada em Manaus, estado do Amazonas, Avenida Cupiúba, n. 10, Distrito Industrial 1, CEP: 69075-060. Não ocorrendo nada que a desabone, prestou os serviços abaixo discriminados.

Objeto: Execução, pela contratada à contratante, sob o regime de empreitada por preço global, de obras, serviços, atividades, fornecimentos, construção e gerenciamento necessárias e suficientes à completa e perfeita execução do **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA CALDEIRA**, atividades realizadas no período de 09/08/2021 a 31/08/2021, valor global dos serviços de R$ 28.380,00 (vinte e oito mil trezentos e oitenta reais), conforme nota fiscal Nº 17.

Local da obra: Avenida Cupiúba, n. 10, Distrito Industrial 1, CEP: 69075-060, Manaus, Amazonas.

Responsável técnico: Oséas da Silva Martins Júnior RNP: 0419180923

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE
1	Troca das telhas do galpão	660	M2
2	Troca de parte das terças e longarinas de fechamento lateral	240	Metros lineares

9º TN

Manaus – Amazonas, 10 de fevereiro de 2022.

Anderson Ferreira de A. Leite

Assinatura

Nome do responsável: Anderson Ferreira de Almeida Leite
CARGO: Gerente de Manutenção
CREA: 31219
CPF: 022.158.332-70
RNP: 0418696047

9º TABELIONATO DE NOTAS
Antonio Thomé de Souza Neto
Escrevente Autorizado

9º TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA LEITE Dou Fé
Testemunho da verdade Data/Hora 15/02/2022
Emitido por ANTONIO THOME DE SOUZA NETO - ESCREVENTE
Valor Pago R$ 5,87

Av. Cupiuba,10 Distrito Industrial
CEP: 69.075-060 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982483/2021, emitida em 28/02/2022

Certidão nº 982483/2021
28/02/2022, 20:30
Chave de Impressão: C6z6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
944151/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LIDIANE VIEIRA GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LIDIANE VIEIRA GONCALVES**
Registro: **0415731577** RNP: **0415731577**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170091588** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/07/2017 Baixada em: 19/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L.O. CHAGAS CÂMARA E CIA LTDA - ME**

Contratante: **MANAUS AMBIENTAL S/A** CPF/CNPJ: **03.264.927/0001-27**
Endereço do contratante: RUA MARECHAL BITTENCOURT Nº: 10
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69029160
Contrato: 070/2017 Celebrado em: 14/06/2017
Valor do contrato: R$ 130.085,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ITACOATIARA Nº: 767
Complemento: Bairro: CACHOEIRINHA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69065090
Data de início: 17/05/2017 Conclusão efetiva: 20/10/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MANAUS AMBIENTAL S/A CPF/CNPJ: 03.264.927/0001-27

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 103.00 metro quadrado; **5 - COORDENAÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 52 - REFORMA 103.00 metro quadrado;

Observações

Serviço de construção civil para atendimento da decisão judicial do processo sob n°0706401-66.2012.8.04.0001 - Jesse Gomes da Silva que tramita perante a 18ª Vara Cível (sinistro ocorrido à Rua Itacoatiara número 767 A, bairro Cachoeirinha), conforme planilha de serviços.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 944151/2018
14/05/2018, 15:02
5a1xY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 5a1xY

Nº Página 2/4
CPL

Manaus ambiental

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MANAUS AMBIENTAL S.A, CNPJ/MF: 03.264.927/0001-27, com sede na Rua do Bombeamento, 01, Estrada do Bombeamento, nº 01, Pontal Ismael, Compensa – Manaus/AM, CEP: 69.029-000, declara para os devidos fins, que a empresa **L. O. CHAGAS CAMARA E CIA LTDA**, CNPJ. Nº **18.594.675/0001-71**, estabelecida nesta cidade, sito na Avenida Mário Ypiranga nº 1039, Adrianopólis, CEP: 69.057-001, sob responsabilidade técnica da profissional: **Engenheira Civil, Lidiane Vieira Gonçalves, RPN nº 041573157-7**, executou de forma satisfatória os serviços **de construção civil** na Rua Itacoatiara, n. 767-Cachoeirinha **referente ao contrato 070/2017**, conforme dados abaixo:

CONTRATO Nº 070/2017 (Requisição Nº 10544353)

Valor do Contrato: R$ 130.085,50 (Cento e trinta mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)

PRAZO CONTRATUAL: 17/05/2017 a 20/10/2017

Manaus – AM., 26 de janeiro de 2017

ARLINDO SALES PINTO
DIRETOR
Manaus Ambiental S/A
CPF: 147.940.202-87

LUCAS QUINTAS RADEL
REPRESENTANTE LEGAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF 367.635.515-68

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA EM ANEXO:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944151/2018, emitida em 14/05/2018

Certidão nº 944151/2018
14/05/2018, 16:23
Chave de Impressão: 5a1xY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas

Nº Página 3/4
CPL

Manaus ambiental

PLANILHA DOS SERVIÇOS DO CONTRATO nº 070/2017

Item	SERVIÇOS: Descrição	Quantidade Unidade	Quantidade
1.1.1	Placa de obra	m²	1,5
1.1.2	Instalação provisória de água e energia elétrica	und	1
1.1.3	Demolição de piso	m²	103
1.1.4	Demolição de alvenaria	m³	258
1.1.5	Demolição de camada assent./contrapiso com ponteira	m²	103
1.1.6	Remoção manual de entulho	m³	140
1.1.7	Escavação de vala (manual)	m³	25
1.1.9	Demolição de estrutura existente com uso de retroescavadeira	h	16
1.1.10	Carga e descarga mecanica de entulho com bota fora lugar licenciado	m³	70
1.1.11	Raspagem e Limpeza do Terreno (manual)	m²	60
1.1.12	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m²	4
1.1.8.1	Engenheiro civil de obra Jr	h	80
1.2.1.1	Φ 10 mm	kg	370
1.2.2.1	Φ 5,0 mm	kg	123
1.2.3	Fôrma tabua p/concreto de fundação	m²	30
1.2.4	Concreto Fck 30 MPa (usinado)	m³	8
2.1.1	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	12
2.1.2	Contrapiso em argamassa 1:4	m²	103
2.1.3	Revestimento cerâmico do piso PEI 4	m²	103
2.1.4	Revestimento cerâmico anti derrapante do piso WC PEI 4	m²	3
2.1.5	Revestimento cerâmico para paredes WC	m²	27,6
2.1.6	Rodapé em cerâmica PEI 4	m	107
2.1.5	Alvenaria tijolo cerâmico furado (9x19x19)	m²	86,6
2.1.6	Chapisco rustico p/paredes traço 1:3	m²	174
2.1.7	Emboço (barra fisa com traço 1:4)	m²	174
2.1.9	Pintura externa acrílica 3 demãos	m²	35
2.1.10	Pintura interna PVA 3 demãos	m²	51
2.3.1	Aduela/marco/batente 70 cm	und	3

Rua do Bombeamento, 01 – Compensa, CEP: 69029-160 – Manaus/AM
SAC: 0800 092 0195
www.manausambiental.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944151/2018, emitida em 14/05/2018

Certidão nº 944151/2018
14/05/2018, 16:23
Chave de Impressão: 5a1xY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas

Manaus ambiental

2.3.2	Aduela/marco/batente 60 cm	und	2
2.3.3	J1 - janela de alumínio 1,20x1,20m	m²	4,32
2.3.4	P1 - porta de madeira 0,70x2,20m	und	3
2.3.5	P2 - porta de madeira 0,60x2,20m	und	2
2.3.6	P3 - porta dupla de madeira 1,50x2,20m incluso aduela e alisar	und	1
2.3.7	P4 - porta de alumínio 0,70x2,20m	m²	3
2.3.8	Vidro liso comum 4mm	m²	4,32
2.4.1	Forro em placas de gesso liso	m²	3
2.4.2	Forro PVC anti chama	m²	103
2.5.1	Quadro distribuição para 18 disjuntores	und	1
2.5.2	Disjuntores	vb	1
2.5.3	Ponto elétrico para luminária, interruptor e tomadas (incluso fiação)	und	32
2.6.1	Caixa d'água polietileno 1000 litros	und	1
2.6.2	Ponto hidráulico para saída de água c/acessórios (torneiras, válvulas e conexões) e louças (vasos e pias)	und	6
2.7.1	Ponto de esgoto com ralo, tubulações e conexões	und	6
3.1	Reparo do telhado	vb	1
3.2	Limpeza final da obra	m²	200

Rua do Bombeamento, 01 - Compensa. CEP: 69029-160 - Manaus/AM
SAC: 0800 092 0195
www.manausambiental.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944151/2018, emitida em 14/05/2018

Certidão nº 944151/2018
14/05/2018, 16:23
Chave de Impressão: 5a1xY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas

Nº _____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

944683/2018

Atividade concluída

CPL

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LIDIANE VIEIRA GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LIDIANE VIEIRA GONCALVES**
Registro: **0415731577** RNP: **0415731577**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180121850** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/04/2018 Baixada em: 09/05/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L.O. CHAGAS CÂMARA E CIA LTDA - ME**

Contratante: **MANAUS AMBIENTAL S/A** CPF/CNPJ: **03.264.927/0001-27**
Endereço do contratante: RUA MARECHAL BITTENCOURT Nº: 10
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69029160
Contrato: 147/2016 Celebrado em: 28/11/2016
Valor do contrato: R$ 359.527,80 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA QUINZE DE JANEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MAUAZINHO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075720
Data de início: 09/01/2017 Conclusão efetiva: 09/06/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MANAUS AMBIENTAL S/A CPF/CNPJ: 03.264.927/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 1000.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATO N. 147/2016 Prestação de serviços de Revitalização na ETA Mauazinho- Manaus Ambiental.

Número da ART: **AM20180123409** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/05/2018 Baixada em: 08/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L.O. CHAGAS CÂMARA E CIA LTDA - ME**

Contratante: **MANAUS AMBIENTAL S/A** CPF/CNPJ: **03.264.927/0001-27**
Endereço do contratante: RUA MARECHAL BITTENCOURT Nº: 10
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69029160
Contrato: 147/2016 Celebrado em: 28/11/2016
Valor do contrato: R$ 359.527,80 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA QUINZE DE JANEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MAUAZINHO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075720
Data de início: 09/01/2017 Conclusão efetiva: 08/08/2017
Finalidade:
Proprietário: MANAUS AMBIENTAL S/A CPF/CNPJ: 03.264.927/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 1000.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATO N. 147/2016 Prestação de serviços de Revitalização na ETA Mauazinho- Manaus Ambiental.
Aditivo: 1° Termo de aditivo de prazo.

Número da ART: **AM20180123411** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/05/2018 Baixada em: 08/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L.O. CHAGAS CÂMARA E CIA LTDA - ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

944683/2018

Atividade concluída

Contratante: **MANAUS AMBIENTAL S/A** CPF/CNPJ: **03.264.927/0001-27**
Endereço do contratante: RUA MARECHAL BITTENCOURT Nº: 10
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69029160
Contrato: 147/2016 Celebrado em: 28/11/2016
Valor do contrato: R$ 359.527,80 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA QUINZE DE JANEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MAUAZINHO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075720
Data de início: 09/01/2017 Conclusão efetiva: 30/11/2017
Finalidade:
Proprietário: MANAUS AMBIENTAL S/A CPF/CNPJ: 03.264.927/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 1000.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATO N. 147/2016 Prestação de serviços de Revitalização na ETA Mauazinho- Manaus Ambiental.
Aditivo: 2 Termo de aditivo de prazo.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 944683/2018
14/05/2018, 15:04
6wDDB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 6wDDB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944683/2018, emitida em 14/05/2018

Certidão nº 944683/2018
14/05/2018, 16:21
Chave de Impressão: 6wDDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2018 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944683/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 944683/2018
14/05/2018, 16:21
Chave de Impressão: 6wDDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2018 e contém 5 folhas

CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944683/2018, emitida em 14/05/2018

Certidão nº 944683/2018
14/05/2018, 16:21
Chave de Impressão: 6wDDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2018 e contém 5 folhas

Nº Página 6/7
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944683/2018, emitida em 14/05/2018

Certidão nº 944683/2018
14/05/2018, 16:21
Chave de Impressão: 6wDDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2018 e contém 5 folhas

Nº _____

CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944683/2018, emitida em 14/05/2018

Certidão nº 944683/2018
14/05/2018, 16:21
Chave de Impressão: 6wDDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2018 e contém 5 folhas

Nº _____

CPL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CREA - AM / RR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Com Jurisdição nos Estados do Amazonas e Roraima

[illegible]
N[illegible]

NOME DO PROF.:MARIA JOSE DOS S RODRIGUES
[illegible] DO CREA.:[illegible] - AM RR
TITULO PROF.:ENG.[illegible]
ENDERECO.....:[illegible] AV [illegible] SAO JORGE
MANAUS, AM

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução [illegible] de [illegible] 10 86 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a seguinte [illegible] anotação(ões) de Responsabilidade Técnica :

1. Referente a ART No. [illegible]-1997 de [illegible]
Contratante : SEINF - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Empresa Contratada: GAVINHO ENGENHARIA LTDA
Obra/Serviço: CENTRO EDUCACIONAL E DESPORTIVO PARINTINS
PARINTINS - AMAZONAS
Valor Obra/Serviço: R$ [illegible],677,42

[illegible] CONTRATO N[illegible] - SEINF, REFERENTE A REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL E DESPORTIVO DE PARINTINS/AM, NO VALOR DE R$ 334.677,42 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL,SEISCENTOS E SETENTA E SETE REIAS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). [illegible] CERTIDAO DE ACERVO TECNICO REFERE-SE TAO SOMENTE AS ATIVIDADES [illegible] A ENGENHARIA CIVIL, EXCLUINDO-SE DO ATESTADO TECNICO [illegible] PELO CREA-AM/RR AS ATIVIDADES DA ENGENHARIA ELETRICA.XXXXXXXX [illegible]

[illegible] ATESTADO ANEXO

Manaus, 14 de NOVEMBRO de 1997

ENG.CIVIL [illegible] GONDIM PEREIRA
PRESIDENTE EM EXERCICIO

Nao Rasure - Original

Pag 1

Tecnólogo Gianandréa S. de Aguiar
Esp. Engenharia de Segurança do Trabalho
Coordenadora de Fiscalização

ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Nº _____
_____
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Firma **GAVINHO ENGENHARIA LTDA** , Inscrição no C.G.C. Nº 34.532.945/0001-76, estabelecida nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, sito à Rua João Valério, 543 – Vieralves/ N. S. das Graças, executou, nos prazos contratuais acordados, para a **Secretaria de Estado de Infra-estrutura –SEINF**, as Obras e Serviços para **REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL E DESPORTIVO**, no Municipio de **PARINTINS/AM**, conforme Contrato Nº **0005/97 – SEINF**, tendo a referida Obras, as seguintes caracteristicas.

SERVIÇOS PREELIMINARES		
Placa da obra	**24,00**	**m2**
Mobilização de equipamento / pessoal	**1,00**	**un**
DEMOLIÇÕES		
Demolição de piso de concreto para vala de rede elétrica da arena	**42,00**	**m2**
Retirada e relocação de alambrado de tela do Setor "C", prox.torre refletores	**74,00**	**m2**
ESTRUTURA METALICA DO BUMBODROMO		
Montagem de andaime metálico com altura de 10,00 m verificação e reaperto dos parafusos da estrutura com uso de torquimetro	**1.000,00**	**un**
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Folha de porta interna dos camarotes e bw,com reaproveitam.da ferragens	**11,00**	**un**
Fechaduras externas	**3,00**	**un**
Recuperação das cadeiras do madeira	**150,00**	**m2**
Reforma e ampliação na cabine de jurados	**22,00**	**m2**
Painel "WALL"do piso das cabines de imprensa	**12,00**	**un**
Compensado nas laterais da cabine de imprensa	**50,00**	**m2**
Camarotes complementares em compensado 12mm, forrado nas 2 faces c/altura de 1,20m	**75,00**	**m2**
Recuperação das plataformas para televisão nas arquibancadas	**15,00**	**m2**
ESQUADRIAS DE FERRO		
Recuperação das grades em ferro chato 1 1/2"x3/8", da entrada do Bumbódromo	**20,00**	**m2**
Retirada e montagem de portões de entrada do Bumbódromo	**34,00**	**m2**
Recuperação do alambrado externo com colocação de tubo de 1 1/2"	**240,00**	**ml**
Recuperação das grades e portões, com colocação de tranquetas, da tribuna	**25,00**	**m2**
Recuperação das grades, portões e guarda corpo, das arquibancada e cadeiras	**130,00**	**m2**
PISO		
Concretagem de piso, para vala da rede elétrica da arena	**45,00**	**m2**
Calçada em concreto na área do mastro da bandeira e pátio da escola	**343,00**	**m2**
Recuperação de tampas de concreto armado das canaletas da arena	**130,00**	**un**
COBERTURA		
Recuperação, com troca de telha nos camarotes superiores	**39,00**	**m2**

CREA - 1
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 712/97
14 NOV 1997
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

SEINF - 001

PINTURA		
Esmalte sintético na cobertura da tribuna e camarotes superior	984,00	m2
Esmalte sintético nas estruturas da tribuna e recup. das áreas necessárias	860,00	m2
Látex acrílico (Novacor) espelho das arquibancadas, piso da tribuna, da cabine de imprensa e arena	10.150,00	m2
Marcação e Pintura de 3 quadras na arena, após o festival	700,00	m2
Esmalte sintético nos bancos de madeira	1.011,00	m2
Esmalte sintético nos corrimões	950,00	ml
Esmalte sintético parapeitos das arquibancadas,testeiras metálicas,portões e Gradis	520,00	m2
Caiação no muro frontal	1.030,00	m2
INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS PAREDES DA ARENA		
Eletroduto de pvc de 2 1/2"	240,00	ml
Caixas de passagem de aluminio	30,00	un
Tomadas trifasicas com plug, industrial	30,00	un
Cabo 2 / 0	720,00	ml
Conectores para cabo 2 / 0	78,00	un
Fita de alta fusão	10,00	un
Substação no poste de 150 KVA completa com quadro, chave blindada de 400 A, e quadro de barramento, c/alimentação para as tomadas da arena	1,00	un
REVISÃO NOS QUADROS ELÉTRICOS		
Revisão geral de todos os quadros de distribuição	1,00	un
TORRE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO BUMBODROMO		
Lampadas vapor metalico HQI-T-2000W/N universal	20,00	un
Reator p/lampada vapor metalico ext.220V 1000W HPL-T	40,00	un
Ignitor p/lampada vapor metalico	40,00	un
Lampadas mistas 160W	15,00	un
Luminarias externas recuperação	12,00	un
RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS E LANCHONETES		
Registro de gaveta 3/4"	12,00	un
Torneira das calhas	10,00	un
Acessórios da caixa de descarga	20,00	un
Revisão de tubulação, conexões das instalações hidraulicas	1,00	un
Instalação hidraulicas	1,00	un
Instalação esgoto	1,00	un
Instalação elétrica	1,00	un
REVISÃO NAS CAIXAS D'ÁGUA ELEVADAS		
Bomba centrifuga de 5hp	4,00	un
Tubulação de recalque 1 1/2"	50,00	ml
Registro de esfera 2"	4,00	un
Valvula de pé e 2"	4,00	un
Quadro de bombas	1,00	un
Conjunto de eletro-boia	4,00	un

CREA-AM/RR
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 712/97
14 NOV 1997
Esta Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Nº_____
CPL

CAIXA D'ÁGUA ELEVADA PARA CABINES SANITARIAS	**2,00**	**un**
Caixa d' água de 3000 lt de ferro	**2,00**	**un**
Bomba de 2hp	**100,00**	**ml**
Tubo ferro galvanizado de 1"	**6,00**	**un**
Registro de esfera 1"	**20,00**	**un**
Luvas de f.g. de 1"	**4,00**	**un**
Tee de f.g. de 1"	**12,00**	**un**
Joelho de f.g. de 1"	**1,00**	**un**
Quadro de bombas	**2,00**	**un**
Conjunto de eletro-bole	**25,00**	**pc**
DIVERSOS		
Substituição de cadeiras da tribuna	**160,00**	**ml**
LIMPEZA DA OBRA	**7.800,00**	**m2**
Limpeza das canaletas	**4.450,00**	**m2**
Lavagem com bomba de pressão das arquibancadas, cadeiras e rampas		
Corte de grama e limpeza		

Manaus, 14 de novembro de 1997

Engº **ARMÍNIO JOSÉ MARTINS PRESTES**
Coordenador de Engenharia

VISTO:

Engº **HOMERO MARTINS DE OLIVEIRA**
Sub-Secretário de Estado de Infra-Estrutura

CREA-AM
712/97
14 NOV 1997

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Nº _____

_____

CPL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 213/2012

Nome: **JOSEILSON DA SILVA PASSOS**
No. CREA: **17595/AM**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO N.2429
BLOCO CAMELIA APARTAMENTO 202
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições: **ARTIGO(S) 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: FERROVIAS, PORTOS E HIDROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, AEROPORTOS, RODOVIAS, BARRAGENS E DIQUES.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 6896/2012 de 29/03/12
Contratante: MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: RUA 09 DE JUNHO, 1127, SANTA LUZIA - BARREIRINHA/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 172,750.25
CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MEDINDO 575,00m²
-PROJETO DE ESTRUTURAL
-PROJETO HIDRO-SANITARIO
-PROJETO ELETRICO

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

Manaus, 06 de Agosto de 2012

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

Nº

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Maria José Ribeiro dos Santos, pessoa física, CPF nº 874.492.002-44, residente à Rua 241, qd 419, nº08, núcleo 24, Cidade Nova 5, CEP: 69098-540, na qualidade de **CONTRATANTE** vem através deste atestar para os devidos fins de direito que o Engenheiro Civil **Joseilson da Silva Passos**, RNP nº 0409808229, CREA nº 17595/AM, na qualidade de **CONTRATADO** realizou os serviços de Construção de uma casa residencial, medindo 575,00m², situado na Rua 09 de julho, nº 1127, Bairro Santa Luzia, Barreirinha/AM, conforme abaixo especificados, dentro do prazo estabelecido.

Acrescentamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade, com as obrigações assumidas.

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 213/12
06 AGO. 2012
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 01/03

Especificações dos Serviços:

Objeto: Construção de Casa Residencial, no bairro Santa Luzia, do município de Barreirinha/AM.

Ref.: Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia

Inicio da Obra: 02 de janeiro de 2012

Término da Obra: 31 de março de 2012

Valor da Obra: R$ 172.750,25 (Cento e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

Item	Discriminação	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Transporte de materiais e equipamentos (5% sobre o custo direto))	UND	1,00
1.2	Administração da obra (5% sobre o custo direto)	mês	3,00
74210/001	Barracão de obra	M²	12,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
73903/001	Limpeza do terreno com remoção de camada vegetal	M²	675,05
73992/001	Locação da Obra	M²	575,00
6430	Escavação manual para fundação	M³	32,75
73904/001	Aterro com fornecimento de material	M³	137,75
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
6047	Concreto magro	M³	28,56
74254/002	Ferragem CA - 50A OU CA -50B médio	KG	1698,90
73972/002	Concreto Estrutural FCK=20MPA, em betoneira	M³	35,58
73935/002	BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	M²	276,74

Nº

CPL

4.0	SUPRA-ESTRUTURA		
74007/002	Forma e desforma de tábuas para concreto aprovit. 2 vezes	M²	122,93
74254/002	Ferragem CA - 50A OU CA -50B médio	KG	619,80
73972/002	Concreto Estrutural FCK=20MPA, em betoneira s/ lançamento	M³	17,67
74157/002	Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. vibração	M³	17,67
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
73935/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 1/2 vez	M²	798,80
6.0	REVESTIMENTO		
73928/001	Chapisco traço 1:3	M²	1597,60
73927/011	Reboco Paulista	M²	1597,60
73925/001	Azulejo 1ª 15X15 cm c/ rejuntamento	M²	185,35
7.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
6042	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira (210 kg cimento/m³)	M³	113,72
73920/001	Regularização de piso, traço 1:3 (cimento e areia) espessura 2 cm	M²	375,00
73829/001	Piso em cerâmica esmaltada de 1ª PEI-V, padrão médio	M²	375,00
7.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - Calçada Lateral		
6430	Escavação manual para fundação	M³	38,39
6047	Concreto magro	M³	21,05
73935/002	BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	M²	234,95
73920/001	Regularização de piso, traço 1:3 (cimento e areia) espessura 2 cm	M²	255,92
8.0	ESQUADRIAS		
73933/001	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA	M²	9,00
73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 0,60X1,80M C/ GUARNIÇÕES E FERAGEM	unid	4,00
73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 0,80X2,10M C/ GUARNIÇÕES E FERAGEM	unid	8,00
6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO	M²	4,08
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	40,08
9.0	COBERTURA		
72110	Estrutura metálica em aço estrutural	M²	337,62
75381/001	Cobertura em telhas de chapa zincada ou galvanizada, esp. 0,5 mm	M²	337,62
41602	Forro em PVC	M²	274,35
10.0	PINTURA		
74233/001	Aparelhamento em alvenaria com selador	M²	1275,40
73954/002	Pintura Acrílica 2 demãos	M²	1275,40
6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M²	149,08
73739/001	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	189,92
11.0	APARELHOS E METAIS		

CREA-AM

213/12

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

06 AGO. 2012

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 01/03

73947/011	Vaso sanitário, louça branca c cx acoplada, incl. assento plastico	und	4,00
73947/006	Lavatório em louça branca com coluna, incluinso ferragem	und	2,00
6004	Papeleira de louça branca	unid	4,0
6007	Saboneteira de louça branca	unid	4,0
6008	Cabide de louça branca tipo gancho	unid	4,0
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
76454/001	ENTRADA DE ENERGIA EM BT	unid	1,00
74054/001	Ponto de luz no teto - elétrica e fiação	pt	74,00
74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	2,00
74042/002	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	6,00
73917/001	Ponto de tomada - elétrica e fiação	pt	30,00
74247/001	Quadro de distribuição de energia	unid	1,00
73953/006	Luminária tipo calha, sobrepor fluor. 2x40 W, reator part. rápida	unid	62,00
13.0	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**		
73959/001	Ponto hidraúlico	pt	10,00
72784	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C FLANGES E ANEL P/ CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"	unid	1,00
73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	unid	1,00
14.0	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
14.1	Ponto de esgoto com tubo pvc soldável de Ø 40mm	pt	6,00
73958/001	Ponto de esgoto com tubo pvc soldável de Ø 100mm	pt	4,00
74197/001	FOSSA SEPTICA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO OU CONCRETO (1,10x1,40x1,90 m)	unid	1,00
74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO Ø = 1,60; H = 2,80 M	unid	1,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 013/12
06 AGO. 2012
Este Documento é cópia fiel da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 03/03

Nº
CPL

Manaus/AM, 02 de abril de 2012

Maria José Ribeiro dos Santos.

Maria José Ribeiro dos Santos

CPF: 874.492002-44

Contratante

Luiz Rodrygo de Souza Moura
ENGº CIVIL
CREA - 16437/AM

CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS - AM
Av. Coronel Teixeira nº 1313 - Cachoeirinha - Tel. (92)3232-2010 / 3232-3025
Av. Boulevard Benedito Álvaro Maia, nº 734, Tel. (92)3734-5114 / 3234-5124
(Cachoeirinha) RECONHEÇO por SEMELHANÇA com o(s) modelo(s) arquivado(s) a firma de Luiz Rodrygo de Souza Moura. Em 14/04/2012 10:47:51. EM TESTEMUNHO DE VERDADE. Dou fé. Escrevente: SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM - AK87173B-B. Código: BD00-2BE2-9C4A-0C2D. Consulte em www.tjam.jus.br FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12 Total: 3,38

Cartório Vital - 5º Ofício de notas - Tabelião Miguel Vital
Av. Coronel Teixeira, 1323 - Cachoeirinha - fone: (92) 3663-6265 e 3663-2107
Selo Eletrônico de Fiscalização do TJAM - Manaus/AM - AK87173B-B
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
Escrevente: EDNAIDE BASTOS SAMPAIO Data/Hora da Emissão
FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12 02/04/2012 10:42:54
Valor do Ato: 3,38 Valor Emolumentos: 2,42
5BAC-21E0-0D7B-71F4 Valide em: www.seloam.com.br

Ednaide B. Sampaio
Escrevente Notarial

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Nº _____

CPL

Certidão de Acervo Técnico

No. 246/2008

Nome: **MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES**
No. CREA: **681-D/AM-RR**
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA DO COMERCIO II - SALA 3 N.115
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 3864/2006 de 19/04/2006
Contratante: SEDUC- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA NOVA N.1000
ESCOLA EST. BRIG. JOÃO CAMARÃO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 1.316.575,67
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO JOÃO CAMARÃO, LOCALIZADA NA RUA NOVA Nº 1000 SÃO LÁZARO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2006 SEDUC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Referente a ART No. 4343/2007 de 19/04/2007
Contratante: SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA NOVA 1000-SÃO LAZARO N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 3864 de 28/04/2008
Do Profissional: 681-D/AM-RR - MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2006 SEDUC, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRIG. JOÃO CAMARÃO, LOCALIZADA NA RUA NOVA Nº 1000-SÃO LAZARO, PRAZO: 60 DIAS, INICIO: 10.08.2006 - TERMINO: 09/10/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Referente a ART No. 4344/2007 de 19/04/2007
Contratante: SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA NOVA 1000-SÃO LAZARO N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 3864 de 28/04/2008
Do Profissional: 681-D/AM-RR - MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2006 SEDUC, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRIG. JOÃO CAMARÃO, LOCALIZADA NA RUA NOVA Nº 1000-SÃO LAZARO, PRAZO: 60 DIAS, INICIO: 09/10/2006 - TERMINO: 06/12/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CGL
CONFERE COM
ORIGINAL
EM 0[illegible]
VISTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Nº _____

_____

CPL

Certidão de Acervo Técnico

No. 246/2008

4. Referente a ART No. 4345/2007 de 19/04/2007
Contratante: SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA NOVA 1000-SÃO LAZARO N. - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 3864 de 28/04/2008
Do Profissional: 681-D/AM-RR - MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2006 SEDUC, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRIG. JOÃO CAMARÃO, LOCALIZADA NA RUA NOVA Nº 1000-SÃO LAZARO, PRAZO: 60 DIAS, INICIO: 06/12/2006 - TERMINO: 03/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Referente a ART No. 4346/2007 de 19/04/2007
Contratante: SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA NOVA 1000-SÃO LAZARO N. - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 657.061,83
Vinculada a ART No. 3861 de 18/04/2006
Do Profissional: 9755-D/AM - ARILSON DA SILVA MARTINS - TECNOLOGO EM MANUTENCAO MECANICA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2006 SEDUC, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRIG. JOÃO CAMARÃO, LOCALIZADA NA RUA NOVA Nº 1000-SÃO LAZARO. PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 22/01/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Referente a ART No. 4347/2007 de 19/04/2007
Contratante: SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA NOVA 1000-SÃO LAZARO N. - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 3864 de 28/04/2008
Do Profissional: 681-D/AM-RR - MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2006 SEDUC, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRIG. JOÃO CAMARÃO, LOCALIZADA NA RUA NOVA Nº 1000-SÃO LAZARO, PRAZO: 90 DIAS, INICIO: 03/02/2007 - TERMINO: 03/05/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04/11/2010
VISTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Nº _____

_____

CPL

Certidão de Acervo Técnico

No. 246/2008

7. Referente a ART No. 8888/2007 de 26/07/2007
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇAO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA NOVA N.1000 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 3864 de 28/04/2008
Do Profissional: 681-D/AM-RR - MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.050/2006 SEDUC, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRIG.JOÃO CAMARÃO, LOCALIZADA NA RUA NOVA N.1000-SÃO LAZARO.PRAZO:30 DIAS. INICIO:03/05.2007 TÉRMINO:01/06/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Referente a ART No. 8892/2007 de 26/07/2007
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇAO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA NOVA N.1000 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 3864 de 28/04/2008
Do Profissional: 681-D/AM-RR - MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.050/2006-SEDUC, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BRIG. JOÃO CAMARÃO LOCALIZADA NA RUA NOVA N.1000-SÃO LAZARO.PRAZO:90 DIAS ORDEM DE REINICIO DO SERVIÇO 18/06/2007. PRAZO: 90 DIAS.INICIO: 30/06/2007 TERMINO:27/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: EXCLUI-SE OS ITENS Nº 19.1.59, 19.1.69, 19.2.2, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.5, 19.12, 20.8 E 20.14, DO ATESTADO EM ANEXO.

Manaus, 28 de Abril de 2008

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA / CREA-AM

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2010
VISTO

SEINF
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

AMAZONAS

CREA-AM

Nº

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº

25 ABR

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova junto a Órgãos Públicos que a Empresa ***MJM ENGENHARIA LTDA.***, CNPJ (MF):03.016.754/0001-28, estabelecida à Rua do Comércio, nº. 115 – Loja 03 – Conjunto Castelo Branco – Parque Dez, Manaus/Am, prestou, nos prazos contratuais acordados para este **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC,** Serviços de Engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Estadual "Brigadeiro João Camarão Teles Ribeiro", conforme ***Contrato no.050/2006 - SEDUC***, tendo a referida obra, as seguintes características.

Valor dos serviços: R$ 1.973.637,50

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	Administração da obra	un	1,00
2.0	**PROJETOS EXECUTIVOS**		
2.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	2.098,81
2.2	Hidro-sanitária	m²	2.098,81
2.3	Elétrica	m²	2.098,81
2.4	Cálculo Estrutural	m2	2.098,81
3.0	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		
3.1	Placa da obra	m²	20,00
3.2	Barração de obra c/ um pavimento	m²	20,00
3.3	Cobertura para armação e carpintaria	m²	18,00
3.4	Andaime metálico de encaixe	m²	200,00
4.0	**DEMOLIÇÃO , RETIRADA E REMOÇÕES**		
4.1	Demolição de cobertura construída c/ telhas fibrocimento ou aluminio	m²	1.285,58
4.2	Demolição de estrutura de madeira para telhados	m²	1.285,58
4.3	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	m²	1.285,58
4.4	Demolição de concreto simples	m³	1,50
4.5	Demolição de alvenaria s reaproveitamento	m³	47,71
4.6	Demolição de elemento vazado	m²	157,13

CG
CONFERE COM ORIGINAL
EM 01/04/2010

Nº
CPL

4.7	Demolição manual de concreto armado e preparo para remoção	m³	9,21
4.8	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m²	127,28
4.9	Demolição de revestimento de azulejos	m²	134,14
4.10	Demolição de piso revestido c/ ladrilho sobre lastro de concreto	m²	71,62
4.11	Demolição de calçada	m²	72,00
4.12	Retirada de esquadrias de madeira	m²	38,10
4.13	Retirada de esquadrias metálicas	m²	27,25
4.14	Remoção de pintura óleo ou esmalte	m²	1.227,34
4.15	Retirada de louças sanitárias	m²	14,00
4.16	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	m²	47,03
4.17	Remoção de piso cerâmico	m²	71,62
4.18	Demolição de piso cerâmico	m²	71,62
4.19	Demolição ou raspagem de pintura PVC	m²	969,72
4.20	Limpeza com jato d'água	m²	2.667,30
4.21	Retirada de aparelhos de condicionadores de ar split	un	22,00
4.22	Retirada de aparelhos de condicionadores de parede	un	4,00
4.23	Retirada de sonorização	un	1,00
5.0	**TRABALHO DE TERRA**		
5.1	Escavação manual (até 2,00m) , exceto rocha	m³	162,02
5.2	Aplioamento de fundo de valas e piso à maço	m³	155,67
5.3	Aterro c/ material disponível na obra	m²	135,87
5.4	Aterro c/ fornecimento de material	m²	156,56
5.5	Limpeza do terreno	m²	9.636,95
5.6	Locação da obra	m²	833,28
5.7	Limpeza mecanica	m²	875,00
5.8	Plantio e fornecimento de grama (area externa) em placa	m2	4.300,00
6.0	**FUNDAÇÕES SIMPLES**		
6.1	Concreto magro	m³	7,78
6.2	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m³	5,88
6.3	Forma de tábuas para concreto aproveitamento 2 vezes	m²	827,60
6.4	Ferragem CA-50 D=6,3mm a 8,00mm	kg	3.314,33
6.5	Concreto usinado Fck 20MPa (fornecimento lançado e aplicado	m³	72,48
6.6	Desforma	m²	827,60
7.0	**SUPRA-ESTRUTURA**		
7.1	Forma e desforma de tábuas apreoveitamento até 3 vezes	m²	1.481,58
7.2	Ferragem CA-50 D=6,3mm a 8,00mm	kg	8.243,51
7.3	Concreto usinado Fck 20MPa (fornecimento lançado e aplicado	m³	105,14

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2010
VISTO

Nº _____

_____

CPL

SEINF
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

8.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
8.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	962,81
8.2	Verga reta de concreto armado controle tipo "B" Fck=13,5 Mpa	m³	11,59
8.3	Elemento vazado	m²	83,86
8.4	Fechamento c/ tela malha de 1#c/ requadro em metalon	m²	304,82
8.5	Divisória divilux tipo cega	m²	9,91
8.6	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	90,00
9.0	**DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)**		
9.1	Divisória de granito	m²	36,25
10.0	**COBERTURA**		
10.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	2.098,88
10.2	Cobertura em telhas cerâmicas	m²	2.098,88
10.3	Cumeeira para telha cerâmica	m	187,06
10.4	Embocamento da última fiada de telha cerâmica	m	360,80
10.5	Regularização do substrato c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	41,37
10.6	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliester 3mm	m²	41,37
10.7	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp.	m²	41,37
11.0	**FORRO**		
11.1	Forro de PVC	m²	1.102,98
11.2	Limpeza de forro	m²	1.102,98
12.0	**ESQUADRIAS**		
12.1	Porta chapeada c/ visor, padrão SEDUC	m²	42,00
12.2	Porta de ferro veneziana	m²	15,50
12.3	Porta de alumínio veneziana	m²	16,91
12.4	Janela de ferro tipo basculante c/ estrutura para ar condicionado, padrão SEDUC	m²	139,08
12.5	Janela de ferro tipo basculante , padrão SEDUC	m²	147,84
12.6	Veneziana metálica	m²	36,12
12.7	Chumbamento e acabamento de portas de ferro tipo caixilho com uma folha ou duas folhas	m²	65,95
12.8	Chumbamento e acabamento de caixilho de ferro, basculante ou fixo	m²	286,92
12.9	Chumbagem veneziana metálica	m²	36,12
12.10	Portão de ferro tipo grade	m²	13,44
12.11	Porta de ferro chapeada	m²	7,04
12.12	Recuperação de portões de ferro tipo grade	m²	8,80
12.13	Recuperação de portões de ferro tipo chapeados	m²	22,44
12.14	Porta de madeira almofadada simples	m²	2,52

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 346/03
25 ABR 2003
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2010
VISTO

Nº _____
CPL

12.15	Porta divilux incluindo ferragem	un	1,00
12.16	Visor de vidro - secretaria	m2	2,00
12.17	Guarda corpo em gradil de ferro proteção rampa, circulação superior e passarelas deficientes fisicos em fogo de 2"	m²	309,03
13.0	**VIDRO**		
13.1	Vidro liso transparente 4mm	m²	208,13
13.2	Visor de vidro - secretaria	m²	2,00
14.0	**REVESTIMENTO**		
14.1	Chapisco traço 1:3 (paredes e tetos)	m²	2.334,49
14.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02mm)	m²	297,44
14.3	Reboco paulista traço 1:2:4 (e=5mm)	m²	2.254,55
14.4	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m²	234,18
15.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
15.1	Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	m²	89,76
15.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	1.524,60
15.3	Cerâmica 20x20	m²	90,71
15.4	Piso korodur 10mm	m²	1.005,11
15.5	Calçada 8cm	m²	177,72
15.6	Lixamento e polimento de piso de lata resistência	m²	1.742,07
15.7	Tela soldada de aço 10x10 - 4,20	m²	591,70
15.8	Recuperação de calçadas	m2	433,85
16.0	**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**		
16.1	Soleira de granito	m	4,10
16.2	Rodapé de korudur	m	499,00
16.3	Peitoril em granito l=0,20m	m	168,15
16.4	Peitoril em granito l=0,40m(passa prato) boleado nas 2 laterais	m	1,50
16.5	Peitoril em granito l=0,40m(secretaria) boleado nas 2 laterais	m	2,10
17.0	**PINTURA**		
17.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m²	2.128,46
17.2	Massa corrida acrílica	m²	4.869,85
17.3	Pintura acrilica - 2 demãos	m²	4.869,85
17.4	Aparelhamento esquadrias de ferro com zarcão comum	m²	761,52
17.5	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	761,52
17.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro - 2 demãos TELHADO	m²	4.197,63
17.7	Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão comum	m²	4.197,63
17.8	Pintura TLHACRYL p/ telha de barro	m²	4.197,63
17.9	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	1.742,07

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 246/05
25 ABR 20..
de Documento e Certidão de Acervo - Exercício especifica deste Jaú

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2006
VISTO

Nº _____
_____
CPL

17.10	Pintura com logotipo do estado e nome da escola	un		1,00
17.11	Pintura em piso c/ novacor - calçadas			506,57
17.12	Aparelhamento guarda-corpo de ferro com zarcão comum	m²		147,03
17.13	Pintura esmalte guarda-corpo de ferro - 2 demãos	m²		147,03
17.14	Aparelhamento esquadrias de madeira	m²		5,04
17.15	Verniz esquadria de madeira	m²		5,04
18.0	**APARELHAMENTO E METAIS**			
18.1	Saboneteira branca em louça	un		15,00
18.2	Cabide duplo banco em louça	un		9,00
18.3	Porta papel branco 15x15 em louças	un		13,00
18.4	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un		5,00
18.5	Chuveiro plástico inclusive registro	un		2,00
18.6	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada completa	un		13,00
18.7	Bancada em granito p/ lavatório c/ 04 cubas em louça (6,10x0,55)m	un		2,00
18.8	Bancada em granito p/ pia da cozinha c/ 02 cubas grandes em aço inox (3,80x0,60)m	un		1,00
18.9	Mictório branco	un		3,00
18.10	Barra de apoio p/ deficientes	pç		1,00
18.11	Porta toalha p toalha de papel	un		10,00
18.12	Porta toalha de louça branca	un		1,00
18.13	Bancada em granito p/ lavatório com 3 cubas de louça (3,00x0,60)m	un		1,00
18.14	Porta sabonete liquido	un		13,00
18.15	Cabide metálico	un		4,00
18.16	Porta toalha metálico	un		2,00
18.17	Porta sabonete metálico	un		2,00
18.18	Porta papel higienico metálico	un		13,00
18.19	Espelho banheiro feminino - 3 mm em compensado	m2		5,60
18.20	Espelho cm moldura 0,40x0,60 em moldura de alumínio - Sun	m2		1,20
19.0	**INSTALAÇÕES**			
19.1	**Elétrica**	un		
19.1.1	Luminária 2x40 completa	un		180,00
19.1.2	Luminária 1x40 completa	un		2,00
19.1.3	Luminária 2x20 completa	un		6,00
19.1.4	Luminária 1x20 completa	un		26,00
19.1.5	Interruptor de 1" seção	un		38,00
19.1.6	Interruptor 3" teclas - simples de embutir	un		2,00
19.1.7	Tomadas completa	un		134,00
19.1.8	Tomadas 2 p + t	un		71,00
19.1.9	Tomadas RJ-45	un		20,00
19.1.10	Tomadas RJ-11 telefone	un		1,00

CRL AM
Parte Documental [illegible]
[illegible]

CGL
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 04 [illegible]
VISTO

Nº_____

CPL

SEINF
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

AMAZONAS

19.1.11	Minuteria simples p/ campainha 110 volts	un	1,00
19.1.12	Tomada para ar condicionado	un	44,00
19.1.13	Emendas a compressão p/ cabo 16mm	un	6,00
19.1.14	Terminais a compressão p/ cabo 16mm	un	15,00
19.1.15	Terminais a compressão p/ cabo 50mm	un	9,00
19.1.16	Terminais pré-isolados, tipo garfo p/ cabo 6mm	un	170,00
19.1.17	Terminais pré-isolados, tipo bico p/ cabo 6mm	un	100,00
19.1.18	Cabo 50mm	ml	230,00
19.1.19	Cabo 35mm	ml	310,00
19.1.20	Cabo 25mm	ml	110,00
19.1.21	Cabo 16mm	ml	630,00
19.1.22	Cabo 10mm	ml	1.525,00
19.1.23	Cabo 6mm	ml	600,00
19.1.24	Cabo 4mm	ml	3.250,00
19.1.25	Cabo 2,5mm	ml	10.058,00
19.1.26	Conduite Amanco	ml	900,00
19.1.27	Canaleta 50x20	un	34,00
19.1.28	Acopladores p/ canaletas 50x20	un	65,00
19.1.29	Cotovelos internos 50x20	un	4,00
19.1.30	Luvas p/ canaletas 50x20	un	10,00
19.1.31	Tampas de extremidades p/ canaletas 50x20	un	3,00
19.1.32	Eletroduto de 1/2"	ml	40,00
19.1.33	Eletroduto de 3/4"	ml	70,00
19.1.34	Eletroduto de fg 3/4	ml	15,00
19.1.35	Curva de 1 1/2"	un	10,00
19.1.36	Curva de 3/4"	un	35,00
19.1.37	Curva de 1"	un	6,00
19.1.38	Curva de 1/2"	un	15,00
19.1.39	Curva vertical interna 100x50	un	1,00
19.1.40	Caixa Octogonal 4x4	un	208,00
19.1.41	Caixa 4x2 PUC	un	15,00
19.1.42	Luvas de 3/4	un	20,00
19.1.43	Condulete de 1/2"	un	20,00
19.1.44	Condulete de 1"	un	4,00
19.1.45	Balancim completo	un	61,00
19.1.46	Tirante de 3/8" x 3m	un	25,00
19.1.47	Eletrocalha 100x50	un	152,00
19.1.48	Terminais de compressão	un	420,00
19.1.49	Disjuntor de monofásico 15A	un	75,00
19.1.50	Disjuntor monofásico 20A	un	18,00
19.1.51	Disjuntor bifásico 30 A	un	45,00
19.1.52	Disjuntor trifásico 50 A	un	4,00
19.1.53	Disjuntor trifásico 60 A	un	6,00
19.1.54	Disjuntor trifásico 70 A	un	1,00
19.1.55	Disjuntor trifásico 100 A	un	1,00
19.1.56	Quadro de distribuição 20 cir c/ barramento de 100A	un	4,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 246/08
25 ABR 2008
Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2010
VISTO

Nº
CPL

19.1.57	Quadro de distribuição 18 cir c/ barramento de 100A	un	1,00
19.1.58	ATERRAMENTO		
19.1.59	Aterramento subestação	un	3,00
19.1.60	ELÉTRICA SUBSOLO		
19.1.61	Cabo 10mm	ml	480,00
19.1.62	Cabo 4mm	ml	1.100,00
19.1.63	Cabo 2,5mm	ml	400,00
19.1.64	Disjuntor bifásico de 30A	un	4,00
19.1.65	Disjuntor bifásico de 15A	un	8,00
19.1.66	Disjuntor monofásico de 15A	un	1,00
19.1.67	Tomadas 2p + t de embutir	un	4,00
19.1.68	Nova subestação		
19.1.69	Subestação de 225 KVA - Palanque	un	1,00
19.1.70	Cabo isolado 240mm²	m	92,00
19.1.71	Chave seccionadora de 800A	un	1,00
19.1.72	Quadro c/ barramento de 500A e Disjuntores	Cj	1,00
19.1.73	Fuziveis NH 600A	pç	3,00
19.1.74	Poste de concreto duplo T 11/100 Kgf	pç	1,00
19.1.75	Terminal 240mm²	pç	31,00
19.1.76	Quadro de força	un	8,00
19.2	Hidráulica		
19.2.1	Distribuição		
19.2.1.1	Tubo soldável 20mm	ml	13,71
19.2.1.2	Tubo soldável 25mm	ml	71,44
19.2.1.3	Tubo soldável 32mm	ml	389,30
19.2.1.4	Tubo soldável 50mm	ml	43,90
19.2.1.5	Tubo soldável 60mm	ml	20,80
19.2.1.6	Tee 20mm	un	1,00
19.2.1.7	Tee 25mm	un	19,00
19.2.1.8	Tee 32mm	un	2,00
19.2.1.9	Tee 50mm	un	2,00
19.2.1.10	Tee 60mm	un	1,00
19.2.1.11	Joelho 20mm	un	10,00
19.2.1.12	Joelho 25mm	un	12,00
19.2.1.13	Joelho 32mm	un	10,00
19.2.1.14	Registro de pressão de 1/2	un	2,00
19.2.1.15	Registro de gaveta de 3/4	un	8,00
19.2.1.16	Registro de gaveta de 1	un	2,00
19.2.2	**POÇO E CASA DE BOMBA**		
19.2.2.1	Limpeza do poço C/ 50 m de profundidade	vb	1,00
19.2.2.2	Substituição de luvas	un	5,00
19.2.2.3	Substituição de válvula elétrica	un	1,00
19.2.2.4	Revisão elétrica do quadro c/ substituição de fuziveis	un	1,00
19.2.2.5	Pintura da casa de bomba	m2	5,38
19.2.3	**CAIXA DÁGUA METALICA**		
19.2.3.1	Limpeza geral	vb	1,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 246/08
25 ABR 2008
Cópia do Documento Emitido em Meio Digital. A Certidão de Acervo Técnico Original poderá ser Obtida nesta CAT.

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2010
VISTO

Nº
CGL

19.2.3.2	Aparelhamento esquadrias de ferro com zarcão comum	m2	74,52
19.2.3.3	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	74,52
19.2.3.4	Substituição de conexões	vb	1,00
19.2.4	**DRENOS AR CONDICIONADO**		
19.2.4.1	Tubo PVC de 1/2	m	84,65
19.2.4.2	Curva PVC de 1/2	um	80,00
19.3	**Sanitária**	un	
19.3.1	Tubo 150mm	ml	84,20
19.3.2	Tubo 100mm	ml	160,00
19.3.3	Tubo 75mm	ml	50,00
19.3.4	Tubo 50mm	ml	30,00
19.3.5	Tubo 40mm	ml	65,00
19.3.6	Tee 150mm	un	5,00
19.3.7	Tee 100mm	un	16,00
19.3.8	Tee 75mm	un	5,00
19.3.9	Tee 50mm	un	2,00
19.3.12	Joelho 100mm	un	20,00
19.3.13	Joelho 75mm	un	4,00
19.3.14	Joelho 50mm	un	19,00
19.3.15	Joelho 40mm	un	45,00
19.3.16	Caixa sifonada	un	8,00
19.3.17	Ralo 10x10	un	2,00
19.3.18	Ralo 15x15	un	1,00
19.3.19	Junção pvc 100x100	un	8,00
19.3.20	Junção pvc 100x175	un	3,00
19.3.21	Luva Pvc 100 mm	un	5,00
19.3.22	Luva pvc de 75mm	un	5,00
19.3.23	Luva pvc de 50mm	un	2,00
19.3.24	Caixas de passagem 80x80	un	3,00
19.3.25	Grelha metálica 15x15 incluindo porta grelha	un	2,00
19.4	**Telefonia**	un	
19.4.1	Eletroduto pvc de 1/2	ml	50,00
19.4.2	Eletroduto pvc de 3/4	ml	6,00
19.4.3	Luva pvc de ¾	un	2,00
19.4.4	Luva PVc de ½	un	15,00
19.4.5	Curva Pvc de ½	un	5,00
19.4.6	Curva PVC de ¾	un	2,00
19.4.7	Caixa 4x4 com tampa completa	un	5,00
19.5	**Lógica**	un	
19.5.1	Canaletas 50x20	ml	34,00
19.5.2	Instalação de tomada para computador completa	un	44,00
19.5.3	Cotovelos 50x20	un	4,00
19.5.4	Luvas 50x20	un	10,00
19.5.5	Tampas cega	un	18,00
19.5.6	Quadro	un	1,00

CREA-AM
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº
246/06
25 ABR 2006
Este Documento é parte integrante da Anotação de Responsabilidade Técnica

CGL
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 04 JAN 2010
VISTO

Nº
CPL

19.5.7	Aterramento	un	15,00
19.5.8	**MOBILIA DA SALA DE INFORMATICA**		
19.5.8.1	Bancada p/ professor (1,60 x 0,80m)	un	1,00
19.5.8.2	Módulo de bancada para aluno (1,10x0,65m)	un	20,00
19.5.8.3	Mesa para a impressora (0,80 x 0,45)	un	3,00
19.5.8.4	Suporte para HUB	un	1,00
19.6	**RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM**	un	
19.6.1	**CANALETAS - PRÉDIO ANTIGO - CANALETAS ANTIGAS**		
19.6.1.1	Forma	m²	24,00
19.6.1.2	Cinta superior - concreto	m³	2,88
19.6.1.3	Ferro	kg	172,80
19.6.1.4	Cantoneira tipo I 2" x 2"	m	120,00
19.6.1.5	Chapisco	m²	36,00
19.6.1.6	Reboco	m²	36,00
19.6.1.7	Grelha largura de 40 cm incluindo pintura	m	120,00
19..6.2	**DRENAGEM NOVA**		
19.6.2.1	**CANALETAS - AMPLIAÇÃO(Com 46,00m de comprim., largura útil de 40 cm, c/ acabamento em cantoneira, incluindo grelha de ferro - 2 um.)**		
19.6.2.2	Escavação	m³	51,52
19.6.2.3	Lastro de concreto magro	m³	3,68
19.6.2.4	Alvenaria dobrada	m²	92,00
19.6.2.5	Forma	m²	36,80
19.6.2.6	Cinta superior - concreto	m³	4,42
19.6.2.7	Ferro	kg	66,24
19.6.2.8	Cantoneira tipo I 2" x 2"	m	184,00
19.6.2.9	Chapisco	m²	301,76
19.6.2.10	Reboco	m²	301,76
19.6.2.11	Grelha largura de 40 cm incluindo pintura	m	92,00
19.6.2.12	Tubo de concreto 30cm.	un	14,00
19.6.2.13	Tubo de concreto 40cm.	un	40,00
19.6.2.14	Caixa de passagem de 80x80 - com tampa	un	4,00
19.7	Fossa séptica em concreto armado	un	1,00
19.8	Sumidouro D=2,60m ; h=5,70m	un	1,00
19.9	Sumidouro D = 2,00 m h = 4,00 m - área da cozinha/wc	un	2,00
19.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo dobrado 1,30x2,60m h = 1,80 m	un	1,00
19.11	Sumidouro D = 1,50 m h = 3,50 m	un	1,00
19.12	Sonorização (Salas de aula) - sistema de som (Tubulação, fiação, fornecimento de cx. p/ as novas salas)	un	1,00
20	**DIVERSOS**		
20.1	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	un	34,00
20.2	Placa de bronze colocada	un	1,00
20.3	Extintor de água 10l	un	4,00
20.4	Extintor CO2 - 10kg	un	4,00
20.5	Bebedouro industrial c/ 3 torneiras	un	1,00

CREA-AM
COMPROVANTE DE ACERVO TÉCNICO Nº 2246/05
25 ABR 2005
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2010
VISTO

Nº
CPL

20.6	Prateleira de concreto	un	15,20
20.7	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,25m p/ pincel	un	16,00
20.8	Subestação de 150kva - palanque	un	1,00
20.9	Luminária externa com 04 pétalas, lâmpada vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h=0,60m, inclusive fiação	un	5,00
20.10	Banco de concreto 5,00x5,60x0,50m	un	3,00
20.11	Banco de concreto 2,00x0,50m	un	20,00
20.12	Construçao de tanque para lavagem de paneloes	un	1,00
20.13	**SUBSOLO Colocação de grama**		
20.14	Colocação de grama (jardins)	vb	1,00
21	**MURO INTERNO (ESCOLA / MURO)**		
21.1	Escavação	m^3	1,20
21.2	Lastro de concreto magro	m^3	0,12
21.3	Concreto ciclópico	m^3	0,96
21.4	Pilares:		
21.5	Forma	m^2	9,60
21.6	Desforma	m^2	9,60
21.7	Armação	kg	28,80
21.8	Concreto usinado fck 20 mpa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m^3	0,48
21.9	Viga superior:		
21.10	Forma	m^2	3,20
21.11	Desforma	m^2	3,20
21.12	Armação	kg	11,50
21.13	Concreto usinado fck 20 mpa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m^3	0,19
21.14	Alvenaria de 1/2 vez	m^2	24,00
21.15	Chapisco	m^2	48,00
21.16	Reboco Paulista	m^2	48,00
21.17	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m^2	48,00
21.18	Tinta acrílica	m^2	48,00
21.19	Portão de ferro 1,00 x 2,10	m^2	2,10
21.20	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m^2	4,20
21.21	Tinta esmalte	m^2	4,20
22	**MURO EXTERNO**		
22.1	**REVESTIMENTO**		
22.2	Reboco Paulista	m^2	225,00
22.3	**PINTURA EXTERNA**		
22.4	Tinta acrílica	m^2	1.044,00
22.5	**PINTURA INTERNA**		
22.6	Tinta acrílica	m^2	1.418,00

CREA-AM
QUITAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 246/07
25 ABR 2007
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2010
VISTO

22.7	**COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADO**		
22.8	Substituição de suporte para fixação de arame farpado, incluindo pintura dos mesmos	m	1.628,00
23.0	**ESTACIONAMENTO AMPLIAÇÃO**	vb	1,00
23.1	**Locação da obra**		
23.2	Aterro c/ fornecimento de material	m²	200,00
23.3	Escavação	m³	50,00
23.4	**FUNDAÇÕES**	m³	1,50
23.4.1	Concreto ciclópico	m³	1,50
23.5	**MEIO-FIO**		
23.5.1	Meio-fio de concreto pré-moldado	m	55,00
23.6	**PISO**		
23.6.1	Lastro de concreto fck 20mpa	m³	24,00
23.6.2	Tela soldada de aço 10x10 - 4,2	m²	200,00
23.7	**PINTURA**		
23.7.1	Pintura de meio fio	m²	55,00
24	**CANTINA**		
24.1	**DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E REMOÇÕES**		
24.1.1	Demolição de cobertura construída c/ telhas fibrocimento ou alumínio	m²	42,00
24.1.2	Demolição de estrutura de madeira para telhados	m²	42,00
24.1.3	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	m²	42,00
24.1.4	Demolição de revestimento de azulejos	m²	32,00
24.1.5	Demolição de piso cerâmico	m²	15,00
24.2	**COBERTURA**		
24.2.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	56,00
24.2.2	Cobertura de telha cerâmica	m²	56,00
24.3	**FORRO**		
24.3.1	Forro PVC	m²	56,00
24.3.2	Limpeza de forro	m²	56,00
24.4	**REVESTIMENTO**		
24.4.1	Chapisco traço 1:3	m²	32,00
24.4.2	Emboço traço 1:2:3 (e=0,20m)	m²	32,00
24.4.3	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m²	32,00
24.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
24.5.1	Argamassa de regularização - 3cm	m²	42,00
24.5.2	Cerâmica 20x20	m²	15,00
24.5.3	Piso korodur 10mm	m²	27,00
24.6	**SOLEIRA, RODAPÉS E PEITORIS**		
24.6.1	Soleira de granito	m	0,80
24.6.2	Rodapé de korodur	m	7,00
24.6.3	Peitoril em granito l=0,20m	m	3,00
24.7	**PINTURA**		
24.7.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m²	30,00
24.7.2	Massa corrida acrílica	m²	180,00
24.7.3	Pintura acrílica- 2 demãos	m²	180,00

CREA-AM
246/05
25 ABR 2005
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04/11/2010
VISTO

Nº

CPL

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura

AMAZONAS

24.7.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m²	16,56
24.7.5	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	16,56
24.7.6	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão comum	m²	100,00
24.7.7	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	100,00
24.7.8	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m²	100,00
24.7.9	Pintura com resina acrilica em piso - 3 demãos	m²	27,00
24.8	**APARELHOS E METAIS**		
24.8.1	Bancada em granito p/ pia da coxinha c/ 02 cubas grandes em aço inox (3,80 x 0,60m)	un	1,00
24,8,2	**INSTALAÇÕES**	un	
24.8.2.1	Elétrica	un	1,00
24.8.2.2	Hidráulica	un	1,00
24.8.2.3	Sanitária	un	1,00
24.9	**DIVERSOS**	un	
24.9.1	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	un	1,00
24.10	**LIMPEZA**	un	
24.10.1	Limpeza final e permanente da obra	un	1,00
25	**RAMPA**		
25.1	**COBERTURA**		
25.1.1	Estrutura metálica	m²	108,00
25.1.2	Cobertura em chapa metálica lisa	m²	108,00
25.1.3	Calha metálica	ml	72,00
25.2	**PINTURA**		
25.2.1	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m²	216,00
25.2.2	Estrutura metálica	m²	216,00
25.2.3	Cobertura em chapa metálica lisa	m²	216,00
25.2.4	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	216,00
25.2.5	Estrutura metálica	m²	216,00
25.2.6	Cobertura em chapa metálica lisa	m²	216,00
25.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
25.4	Luminária fluorescente 2x20	un	6,00
25.5	Eletroduto de 1/2"	m	40,00
25.6	Cabo de 1,5mm	m	200,00
25.7	Cabo 8mm	m	90,00
25.8	Disjuntor de 10A monopolar	un	1,00
25.9	Luva de 1/2"	un	30,00
25.10	Curvas de 1/2"	un	2,00
26	**QUADRA**		
26.1	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		
26.1.1	Retirada de alambrado existente	m²	282,40
26.1.2	Limpeza telhas cobertura - 2 faces	m²	704,00
26.1.3	Limpeza estrutura metálica cobertura	m²	704,00

CREA AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 246/08
25 ABR 2003
Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM 04 JAN 2010

SEINF

Governo do Estado do Amazonas

AMAZONAS

Nº

CPL

26.1.4	Limpeza telhamento fechamento lateral	m²	376,00
26.2	**ESTRUTURA**		
26.2.1	Recuperação de estrutura metálica cobertura e dos pilares	m²	600,00
26.3	**ALAMBRADO (Fechamento lateral)**		
26.3.1	Recuperação de estrutura em tubos de ferro para colocação de tela de alambrado		100,00
26.3.2	Tela de alambrado		282,40
26.4	**COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL**		
26.4.1	Recuperação de telhas e vedação de goteiras da cobertura	m²	252,50
26.4.2	Fixação e substituição de telhas o fechamento lateral quadra I	m²	124,80
26.5	**PINTURA**		
26.5.1	Pintura acrílica alvenaria	m²	201,20
26.5.2	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum - alambrado	m²	564,80
26.5.3	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum - pilares	m²	77,00
26.5.4	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos – estrutura da cobertura	m²	704,00
26.5.5	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos - sobre telhas	m²	704,00
26.5.6	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos - sobre pilares	m²	77,00
26.5.7	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos - alambrado	m²	564,00
26.5.8	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	564,80
26.5.9	Pintura quadra incluindo tinta acrílica	m²	600,00
26.6	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
26.6.1	Quadro de distribuição de 18 circuitos de embutir com barramento 100 AMP	un	1,00
26.6.2	Disjuntor bifásico 50 AMP	un	1,00
26.6.3	Disjuntor bifásico 15 AMP	un	1,00
26.6.4	Disjuntor monofásico 15 AMP	un	1,00
26.6.5	Tomadas 2 p + t de embutir simples	un	4,00
26.6.6	Cabo 2,5 mm verde	ml	50,00
26.6.7	Revisão instalação elétrica quadra com substituição de lâmpadas queimadas		1,00
26.7	**CANALETAS**		
26.7.1	Recuperação de canaletas existentes	ml	104,00
26.7.2	Limpeza de canaletas	m²	31,20
26.7.3	Alvenaria dobrada	m²	31,20
26.7.4	Forma	m³	3,74
26.7.5	Cinta superior - concreto	kg	149,76
26.7.6	Ferro	m	208,00
26.7.7	Cantoneira tipo I 2"x 2"		

CGL
CONFERE COM ORIGINAL
EM Vb 04 ABR 2008

CREA-AM
25 ABR 2008

Nº _____

CPL

SEINF

AMAZONAS

26.7.8	Chapisco	m²	124,80
26.7.9	Reboco	m²	124,80
26.7.10	Grelha metálica	ml	104,00
26.8	**EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE**		
26.8.1	Tabela de basquete	un	2,00
26.8.2	Traves futebol de salão	un	2,00
26.8.3	Rede para futebol de salão	par	1,00
26.8.4	Posta ferro FG para voley	un	2,00
26.8.5	Rede para voley	un	1,00
26.8.6	Rede para futebol de campo	par	1,00
27	**LIMPEZA FINAL**		
27.1	Limpeza final e permanente de obra	un	1,00

Declaramos, ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone tecnicamente a empresa acima referida.

Manaus/Am, 02 de janeiro de 2008.

Engº **Jerocílio Roberto Simões Alves da Silva**
Chefe do Departamento de Engenharia

Engº **Orlando Augusto Vieira de Matos Júnior**
Secretário Executivo

CPL-AM

CGL
CONFERE COM
ORIGINAL
EM 04
VISTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Nº _____

_____

CPL

Certidão de Acervo Técnico

No. 552/2008

Nome: **MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES**
No. CREA: **681-D/AM-RR**
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA DO COMERCIO II - SALA 3 N.115
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 4348/2007 de 19/04/2007
Contratante: AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DE EST. DO AMAZONAS
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS 451- CENTRO N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 225.753,24
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFORMA DO PREDIO HISTORICO E DA REDE DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE SUBESTAÇÃO DA SEDE AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTRATO Nº 012/2007 AMAZONPREV. ORDEM DE SERVIÇO ASSINADO EM 12/04/2007 O.S. Nº 043/2007 PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS, INICIO 30/03/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Referente a ART No. 7966/2007 de 09/07/2007
Contratante: AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Empresa Contratada: MJM ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS N.451
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 67.872,06
Vinculada a ART No. 4348 de 29/08/2008
Do Profissional: 681-D/AM-RR - MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2007 AMAZONPREV, REFORMA DO PRÉDIO HISTÓRICO E DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE SUBESTAÇÃO DA SEDE DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS.XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: EXCLUI-SE SUBESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL, PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO SOMENTE PELAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE (ENG. CIVIL). CONFORME ATESTADO EM ANEXO.

Manaus, 29 de Agosto de 2008

ENGENHEIRO MECÂNICO TOMIO TORII
VICE-PRESIDENTE DO CREA-AM
PRESIDENTE EM EXERCICIO

CONFEA CREA-AM



CREA- AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 552/08
29 AGO 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Nº

AMAZONPREV
AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova junto a Órgãos Públicos que a Empresa ***MJM ENGENHARIA LTDA.***, CNPJ (MF):03.016.754/0001-28, estabelecida à Rua do Comércio, nº. 115 – Loja 03 – Conjunto Castelo Branco – Parque Dez, Manaus/Am, prestou, nos prazos contratuais acordados para este **FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV,** Reforma do Prédio Histórico e da Rede de Energia Elétrica, inclusive Subestação da Sede do AMAZONPREV, conforme ***Contrato no.012/2007 – AMAZONPREV,*** *tendo atendido as especificações técnicas previstas no* ***Processo Licitatório nº. 3268/2006,*** *não ocorrendo nada até o momento que desabone a conduta da referida empresa perante a este Processo e* tendo a referida obra, as seguintes características.

Valor Global dos serviços: R$ 293.625,30

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**INSTALAÇÕES**		
1.1	Andaime metálico de encaixe	m²	207,00
2.0	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**		
2.1	Demolição de forro de alumínio	m²	303,60
2.2	Retirada de carpete	m²	68,60
2.3	Retirada de revestimento vinil tipo paviflex	m²	180,00
2.4	Remoção ou raspagem de pintura	m²	1162,00
3.0	**TELHAMENTO**		
3.1	Rufo em chapa galvanizada # 24	m	68,40
3.2	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica	m	58,00
3.3	Retirada de argamassa desagregada, retirada de peças e, limpeza e lixamento e aplicação de argamassa elastomérica em calhas, rufos cumeeiras e emendas		
3.3.1	Calhas	m	47,35
3.3.2	Rufos	m	12,40
3.3.3	Cumeeiras	m	30,10
3.3.4	Emendas	m	12,40
3.4	Regularização com argamassa de cimento e areia traço 1:3, imprimação e aplicação de argamassa elastomérica, TRAFIX eleastomérico	m2	27,07

3.5	Substituição de telhas cerâmica tipo marselha	m2	10,00
4.0	**FORRO**		
4.1	Forro de PVC		
4.2	Compensado 4 mm sala dos conselheiros	m²	327,60
4.3	Confecção de sanca da sala dos conselheiros retirada da existente	m2	15,62
4.4	Retirada de forro PVC e recolocação sala do COTRIN	m2	31,00
5.0	**PAVIMENTAÇÃO**	m2	12,00
5.1	Piso vinil tipo paviflex 2,00mm	m²	247,60
5.2	Limpeza de korodur e lixamento	m2	204,76
5.3	Resina acrílica	m2	204,76
5.4	Argamassa de regularização de piso paviflex	m2	160,00
6.0	**PINTURA**		
6.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m²	471,91
6.2	Massa corrida PVA	m²	359,02
6.3	Massa corrida acrílica	m²	643,00
6.4	Pintura PVA - 2 demãos	m²	1196,75
6.5	Pintura acrílica 2 demãos	m²	1162,80
6.6	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m²	6,71
6.7	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	351,81
6.8	Massa para madeira esquadrias	m2	234,72
6.9	Pintura de rodapé	ml	199,13
6.10	Portão acesso mirante:		
6.10.1	Aparelhamento com zarcão	m2	2,52
6.10.2	Pintura esmalte 2 demãos	m2	2,52
6.9	**MURO**		
6.9.2	Pintura acrílica 2 demãos	m2	459,24
6.10	Pintura esmalte pedestais luminárias	m2	3,43
7.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	Revisão instalações elétricas do Prédio Histórico	vb	1,00
7.2	Readequação e Reforma da subestação de 225 KVA – Abrigada		
7.2.1	Cabo de cobre isolado de 25mm² 15 KV	mt	130,00
7.2.2	Mufla terminal interna 15KV	pç	9,00
7.2.3	Chave seccionadora de tripolar de 15 KV	pç	3,00
7.2.4	Vergalhão de Cobre nu 3/8	pç	15,00
7.2.5	Conexão tipo cotovelo de 3/8	pç	15,00
7.2.6	Conexão reta de 3/8	pç	18,00
7.2.7	Conexão tipo tê de 3/8	pç	9,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 55210
29 AGO 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7.2.8	Cabo de cobre isolado 185mm² 750 V	mt	80,00
7.2.9	Terminal para cabo 185mm² a compressão	pç	28,00
7.2.10	Punho com canopla para chave seccionadora	pç	3,00
7.2.11	Tela para ventilação de 1,0x0,50 malha 13mm	pç	16,00
7.2.12	Porta metálica de 2,0x2,10 com chapa e tela	pç	1,00
7.2.13	Tela para entrada de mufla dos transformadores	pç	1,00
7.2.14	Tela para cubículos dos transformadores	pç	2,00
7.2.15	Isolador de pedestal classe 15KV	pç	6,00
7.2.16	Suporte para isolador de pedestal em ferro	pç	2,00
7.2.17	Recuperação de piso e emborachamento cabos medição	m²	15,00
7.2.18	Recuperação de piso e emborachamento cabos trafos	m²	28,80
7.2.19	Abertura de canaleta em alvenaria de 30x30x8000	unid	1,00
7.2.20	Instalação de tampa em vergalhão de 5/16 para canaleta	unid	3,00
7.2.21	Confecção de caixa de passagem de 1,0x1,0x0,80	unid	1,00
7.2.22	Instalação de luminária 2x49w c/ tubulação aparente	cj	5,00
7.2.23	Extintor de pó químico 6kg	unid	1,00
7.2.24	Placa de advertência "Perigo Alta Tensão	unid	2,00
7.2.25	Placa de advertência"Não opere Sob Carga"	unid	4,00
7.2.26	Quadro geral da baixa tensão com chave geral 800A com fusível Nh de 600A, com 06 disjuntores trifásico de 150A, 07 disjuntores trifásicos de 100A e 01 disjuntor trifásico de 200A e com barramento de reserva	cj	1,00
7.2.27	Eletrocalha galvanizada de 200x100x3000	pç	50,00
7.2.28	Emenda para eletrocalha galvanizada 100x100	pç	100,00
7.2.29	Conexão tipo tê de 100	pç	6,00
7.2.30	Conexão tipo L de 100	pç	8,00
7.2.31	Parafuso lentilha para eletrocalha	pç	1200,00
7.2.32	Porca de 1/4 sextavada	pç	1200,00
7.2.33	Arruela lisa de 1/4	pç	2400,00
7.2.34	Suporte tipo mão francesa para eletrocalha de 200	pç	100,00
7.2.35	Parafuso com bucha S-10	cj	250,00
7.2.36	Manutenção preventiva no disjuntor de alta tensão de 15 KV	cj	1,00
7.2.37	Manutenção preventiva no transformador de 225KVA	cj	1,00
7.2.38	Pintura na cobertura e teto da subestação	m²	1,00
7.2.39	Revisão na cobertura e teto da subestação	m²	1,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 55210
29 AGO 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

Nº
CPL
AMAZONAS

7.2.40	Revisão nas instalações elétricas dos prédios que compõem as dependências da AMAZONPREV com troca de cabos e luminárias, quadros e disjuntores.	cj	1,00
7.2.41	Teste e limpeza final da subestação	vb	1,00
7.3	Fornecimento e instalação de luminária no Prédio Histórico, conforme especificação.	cj	68,00
7.4	Fornecimento e instalação de lâmpada de emergência no Prédio Histórico, conforme especificação.	cj	7,00
7.5	Modificação do projeto da subestação	vb	1,00
7.6	Retirada de enfeites de natal tubulação, lâmpadas, etc.	vb	1,00
7.7	**ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO**		
7.7.1	Transformador de corrente de 300ª -15KV	PÇ	3,00
7.7.2	Transformador de potência de 1000va -15kva	PÇ	1,00
7.7.3	Quadro com rele de proteção urpe 7104pedtron tipo 50/51	CJ	1,00
7.7.4	Chave seccionadora classe 15KV-400ª	PÇ	1,00
7.7.5	Punho com canopla para chave seccionadora	PÇ	1,00
7.7.6	Adaptador para canopla	vb	1,00
7.7.7	Terminal concêntrico derivação tipo I 3/8"	PÇ	16,00
7.7.8	Terminal concêntrico derivação tipo t 3/8"	PÇ	9,00
7.7.9	Terminal concetrico derivação tipo I 3/8"	PÇ	24,00
7.7.10	Bobina de abertura e fechamento do disjuntor	CJ	1,00
7.7.11	Parafuso bicromatizado de 1/2"x1x1/2"com porca e arruelas	PÇ	20,00
7.7.12	Parafuso zincado de 3/8" x 1 1/2" com porca e arruela lisa e pressão	PÇ	40,00
7.7.13	Suporte metálico para fixação de muflas	PÇ	1,00
7.7.14	Cabo de cobre isolado 1,5mm - 750v	PÇ	1,00
7.7.15	Fita isolante plástica 20m	PÇ	1,00
7.7.16	Fita isolante auto fusão.	PÇ	1,00
7.7.17	Suporte metálico para fixação Tc`s e Tp`s	PÇ	2,00
7.7.18	Eletrodo pvc de 1" x 3m	PÇ	3,00
7.7.19	Curva e luva	PÇ	8,00
7.7.20	Mão de obra	vb	1,00
8.0	**LIMPEZA**		
8.1	Limpeza final da obra	vb	1,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 352/08
29 AGO 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Nº
AMAZONAS

9.0	**REVESTIMENTO**		
9.1	Recuperação de chapisco - barra incluindo demolição do existente e remoção	m2	10,00
9.2	Recuperação de reboco da fachada	m2	20,00
10.0	**RECUPERAÇÃO ESQUADRIAS**		
10.1	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**		
2.1	Retirada de esquadria de alumínio porta principal	m²	2,42
2.2	Retirada de portas para recuperação	vb	1,00
2.3	Demolição de porta acesso ao mirante	m²	1,26
2.4	Demolição de alvenaria para abertura de vão 60x80 (cmxcm)	m3	0,15
10.2	**ESQUADRIAS**		
2.1	**PAVIMENTO TERREO**		
2.1.1	Ajuste de portas - 9un	m²	2,27
2.1.2	Ajuste de janelas - 11un	m²	2,07
2.1.3	Recuperação de portas - 2un	m²	4,84
2.1.4	Recuperação de janelas - 3un	m²	1,63
2.1.5	Substituição de ferrolho de alavanca 40 cm	unid	5,00
2.1.6	Substituição de ferrolho de alavanca 20 cm	unid	6,00
2.1.7	Substituição de ferrolho	unid	2,00
2.1.8	Colocação de correntes de 1,50m e ganchos	unid	2,00
2.1.9	Substituição de trincos	unid	1,00
2.1.10	Colocação de portas e janelas	vb	1,00
2.2	**PAVIMENTO SUPERIOR**		
2.2.1	Ajuste de portas - 11un	m	3,99
2.2.2	Ajuste de janelas - 02un	m	0,38
2.2.3	Recuperação de janelas - 13un	m	6,14
2.2.4	Substituição de ferrolho de alavanca 40 cm	unid	12,00
2.2.5	Substituição de ferrolho de alavanca 20 cm	unid	13,00
2.2.6	Substituição de dobradiças de 3 1/2 x 3	unid	12,00
2.2.7	Substituição de ferrolho	unid	2,00
2.2.8	Colocação de correntes de 1,50m e ganchos	unid	4,00
2.2.9	Colocação de portas e janelas	vb	1,00
2.3	**SOTÃO**		
2.3.1	Ajuste de janelas - 02un	m²	0,30
2.3.2	Porta de ferro acesso mirante	m2	1,26

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
29 AGO 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedido nesta data

2.4	**GUARDA-CORPO**		
2.4.1	Substituição de peças de madeira encabeçamento gradil	m	6,50
2.5	Rodapé de madeira de altura 8cm	m	40,00
2.6	Substituição de peças de madeira escada de madeira, incluindo mão de obra retirada, colocação e reparos	m2	5,07
2.7	Substituição de peças de madeira escada caracol de madeira, incluindo mão de obra e pintura	m2	2,70
2.8	Colocação de caixilho de alumínio, inclusive arrremates	m2	0,48
2.9	Vidro liso 4mm-VITRÔ	m2	0,48
2.10	Vidro liso 4mm – JANELAS	m2	1,33
2.11	Colocação de parafuso para fixação de escada 5/8"x1/4	pç	40,00
11.0	**CANALETAS PORTAS**		
11.1	Abertura de canaletas existentes próximas as portas de madeira, incluindo alargamentos e aprofundamento das mesmas, revestimentos .	ml	9,60

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone tecnicamente a empresa acima referida.

Manaus/Am., 28 de abril de 2008

Nelson Mitumasa Takano
Gerente GERAF

Marcos da Conceição Fernandes
Coordenador GERAF - AMAP

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 33106
29 AGO 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Nº
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/09/2022 às 02:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.751.283/0001-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631A.D532.5902.D898 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51792329
Data: 25/08/2022
Hora: 21:30:35
Válida até: 24/09/2022

Nº
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 36.751.283/0001-50 - AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Inscrição: 05.420.143-8 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4685-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Nº
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.751.283/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 01:24:58 do dia 16/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: KABL160822012458

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

09/09/2022 0006312419

Nº
CPL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006312419 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/09/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, residente na R DAS COLHEREIRAS, , CIDADE DE DEUS, CEP: 69099-414, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 36.751.283/0001-50. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 9 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0006312419***

Nº

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/08/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
36.751.283/0001-50

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/08/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.S5W5.8AQP.AZAL.BZNB.QZOX**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Nº

GEI

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
142518/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA DAS COLHEREIRAS, Nº: 3, CEP: 69099414**
BAIRRO : **CIDADE DE DEUS** COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **46056501**
CNPJ/CPF : **36751283000150**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

27/06/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 25/09/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº142518/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **D3F.868.E63.52D**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 27/06/2022

Nº _____

_____
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 36.751.283/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:41 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2023.
Código de controle da certidão: **034A.F28B.52C5.C681**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.751.283/0001-50
Certidão nº: 24710583/2022
Expedição: 04/08/2022, às 01:54:26
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.751.283/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.751.283/0001-50
Certidão nº: 21527869/2022
Expedição: 08/07/2022, às 14:17:10
Validade: 04/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.751.283/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.751.283/0001-50** DUNS®: **92*****51**
Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.751.283/0001-50** DUNS®: **92*****51**
Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.751.283/0001-50**	DUNS®:	**92*****51**
Razão Social:	**AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**21/02/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**14/09/2022**
FGTS		Validade:	**30/07/2022**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/01/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**25/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**25/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 018.750.022-35 Nome: OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Ass: _____

Nº _____

CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.751.283/0001-50** DUNS®: **92*****51**
Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-AM	**986675/2022**	**31/03/2023**

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº _____
_____
CPL

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – RESOLUÇÃO CNMP 172/2017

NOME DA EMPRESA: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**	
CNPJ: **36.751.283/0001-50**	
NOME DECLARANTE: **OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR**	CPF: **018.750.022-35**
CARGO: **SÓCIO/RESPONSAVEL TÉCNICO**	

DECLARO, nos termos da Resolução nº 172/2017 - Atualizada, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação junto à Procuradoria da República em Minas Gerais, que:

(X) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes ou diretores não são cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou ainda de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, abaixo identificado(s):

Nome do Membro/Servidor: _____

Cargo: _____

Órgão de Lotação: _____

Grau de Parentesco: _____

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

LOCAL E DATA	ASSINATURA
16/09/2022	

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº_____

_____
CPL

PROPOSTA DE PREÇO

Seguindo os ditames, a empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 36.751.283/0001-50, sediada no endereço Rua: DAS COLHEREIRAS, nº238, CIDADE DE DEUS, telefone: (92)99238-0480, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, CPF Nº. 018.750.022-35, apresentam a proposta de preços por item, do presente PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 05/2022, O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com o fim de realizar continuidade de reforma do novo edifício sede da Procuradoria da República em Varginha/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos;

Item	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALORTOTAL
1	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com o fim de realizar continuidade de reforma do novo edifício sede da Procuradoria da República em Varginha/MG	1	1	R$ 1.314.500,00
	VALOR GLOBAL			R$ 1.314.500,00

Valor total estimado da contratação: R$ 1.314.500,00 (um milhão e trezentos e quatorze mil e quinhentos reais).

Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.

Declaramos que a validade desta proposta é de 120 dias, a contar da data de sua entrega.

Declaramos expressamente que, no(s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todosos custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros fretes, embalagens, montagem e entrega do material, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas.

Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

Declaramos que o prazo de execução do serviço cotado acima é de 30 dias corridos contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho;

Declaramos que o prazo de garantia técnica dos itens cotados é de, no mínimo, 3 meses contados a partir da data de execução.

Tel.: (92) 99291-1217
oseasmartins@akmosindustrial.com
Rua das Colhereiras, nº 03, Cidade de Deus

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº
CPL

DADOS DA EMPRESA:
Nome: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Endereço: Rua: DAS COLHEREIRAS, n°3, CIDADE DE DEUS.
CEP: 69.099-414.
CNPJ: 36.751.283/0001-50
Telefone: (92) 99238-0480
E-mail: OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM
DADOS BANCÁRIOS
ITAÚ UNIBANCO SA
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
AGÊNCIA: 7250
CONTA: 99794-2
CNPJ: 36.751.283/0001-50

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

Manaus - Amazonas, 16 de Setembro de 2022.

Atenciosamente

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA:36751283000150
Assinado de forma digital por AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA:36751283000150
Dados: 2022.07.26 13:15:43 -04'00'

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
CPF: 018.750.022-35

Oséas Martins
Engenheiro Mecânico
CREA AM 31934

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 36751283/0001-50

ENDEREÇO: RUA DAS COLHEREIRAS , Nº 03, BAIRRO CIDADE DE DEUS

EMAIL: OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM

TELEFONE: (92)99291-1217

Nº

CPL

Obra
TROCA DOS VIDROS DA TORRE DO DTCEA-EG

Bancos
SINAPI - 05/2022 -
Amazonas SBC - 06/2022 -
Amazonas SICRO3 - 01/2022 -
Amazonas SICRO2 - 11/2016 -
Amazonas

B.D.I.
20,66%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
01	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00%	100,00%	
		1.834,03	1.834,03	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		24.766,86	24.766,86	
04	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	100,00%	50,00%	50,00%
		176.614,20	88.307,10	88.307,10
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		100,00%
		268,47		268,47
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	50,00%	50,00%
		68.018,88	34.009,44	34.009,44
Porcentagem			54,85%	45,15%
Custo			148.917,43	122.585,01
Porcentagem Acumulado			54,85%	100,0%
Custo Acumulado			148.917,43	271.502,44

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº
CPL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, como representante devidamente constituído de portador (a) da carteira de identidade n° 2541982 e do CPF n° 018.750.022-35 doravante denominado Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR , declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR foi elaborada de maneira independente Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Tribunal de Contas do Estado do Amazonas antes da

CNPJ: 36.751.283/0001-50
Tel.: (92) 99291-1217
oseasmartins@akmosindustrial.com
Rua das Colhereiras, n° 03, Cidade de Deus

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº
CPL

abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

MANAUS/AM, em10 de agosto 2022.

Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

(INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI-MP NR 2 de 16.09.2009 - DOU de 17.09.2009, S. 1, p. 80)

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

Oséas Martins
Engenheiro Mecânico
CREA AM 31934

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Nº

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

_____ inscrito no CNPJ ou CPF (caso o credenciante seja pessoa física) sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador da Carteira de Identidade _____ e do CPF nº _____ **DECLARA** para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

_____

Representante Legal

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº
CPL

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

Prezados Senhores,

Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.751.283/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, portador (a) da carteira de identidade n° 2541982 e do CPF n° 018.750.022-35, em atendimento ao disposto no EDITAL, declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital da Concorrência nº 130/2022 e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere a Concorrência nº 130/2022 . E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Manaus, 15 de setembro de 2022

Oseas da Silva Martins Junior
Representante Legal
RG: 25419820
CPF: 018.750.022-35

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

CNPJ: 36.751.283/0001-50
Tel.: (92) 99291-1217
oseasmartins@akmosindustrial.com
Rua das Colhereiras, n° 03, Cidade de Deus

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº_____
_____
CPL

DECLARAÇÃO

(Inciso V do art. 27 da Lei 88.666/93)

Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, inscritano CNPJ nº 36.751.283/0001-50,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR portador (a) da carteira de identidade nº 2541982 e do CPF nº 018.750.022-35 **DECLARA,** para fins do disposto no inciso V do art. da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Manaus, 09 de agosto de 2022

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

Oseas da Silva Martins Junior
Representante Legal

CNPJ: 36.751.283/0001-50
Tel.: (92)99291-1217
oseasmartins@akmosindustrial.com
Rua das Colhereiras, nº 03, Cidade de Deus

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº_____

_____

CPL

PROPOSTA DE PREÇO

Seguindo os ditames, a empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 36.751.283/0001-50, sediada no endereço Rua: DAS COLHEREIRAS, nº238, CIDADE DE DEUS, telefone: (92)99238-0480, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, CPF Nº. 018.750.022-35, apresentam a proposta de preços por item, do presente PREGÃO ELETRÔNICO N 066/2022, O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com o fim de realizar continuidade de reforma do novo edifício sede da Procuradoria da República em Varginha/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos;

Item	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALORTOTAL
1	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com o fim de realizar continuidade de reforma do novo edifício sede da Procuradoria da República em Varginha/MG	12	12	R$ 1.314.582,28
	VALOR GLOBAL			R$ 1.314.582,28

Valor total estimado da contratação: R$ 1.314.582,28 (um milhão, trezentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)

Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.

Declaramos que a validade desta proposta é de 120 dias, a contar da data de sua entrega.

Declaramos expressamente que, no(s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todosos custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros fretes, embalagens, montagem e entrega do material, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas.

Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

Declaramos que o prazo de execução do serviço cotado acima é de 30 dias corridos contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho;

Declaramos que o prazo de garantia técnica dos itens cotados é de, no mínimo, 3 meses contados a partir da data de execução.

Tel.: (92) 99291-1217
oseasmartins@akmosindustrial.com
Rua das Colhereiras, nº 03, Cidade de Deus

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº
CPL

DADOS DA EMPRESA:
Nome: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Endereço: Rua: DAS COLHEREIRAS, n°3, CIDADE DE DEUS.
CEP: 69.099-414.
CNPJ: 36.751.283/0001-50
Telefone: (92) 99238-0480
E-mail: OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM
DADOS BANCÁRIOS
ITAÚ UNIBANCO SA
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
AGÊNCIA: 7250
CONTA: 99794-2
CNPJ: 36.751.283/0001-50

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

Manaus - Amazonas, 29 De AGOSTO de 2022.

Atenciosamente

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA:36751283000150
Assinado de forma digital por AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA:36751283000150
Dados: 2022.07.26 13:15:43 -04'00'

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
CPF: 018.750.022-35

Oséas Martins
Engenheiro Mecânico
CREA AM 31934

Tel.: (92) 99291-1217
oseasmartins@akmosindustrial.com
Rua das Colhereiras, n° 03, Cidade de Deus

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº_____
_____
CPL

DECLARAÇÃO RENÚNCIA DE VISTORIA DO LOCAL DOS SERVIÇOS

Nome da empresa: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ nº **36.751.283/0001-50**,
Endereço: RUA DAS COLHEREIRAS, NUMERO: 03, BAIRRO: CIDADE DE DEUS
Fone: (92) 99438-0480
E-mail: Raiksonk23@gmail.com

Declaro que RENUNCIA DA VISTORIA DO local para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Licitação Pregão nº 028/2022, e tomei conhecimento do fato por meio do próprio edital condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Manaus,15 de setembro de 2022.

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
CPF: 018.750.022-35

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Nº

DECLARAÇÃO RENÚNCIA DE VISTORIA DO LOCAL DOS SERVIÇOS

Nome da empresa: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ nº **36.751.283/0001-50**,
Endereço: RUA DAS COLHEREIRAS, NUMERO: 03, BAIRRO: CIDADE DE DEUS
Fone: (92) 99438-0480
E-mail: Raiksonk23@gmail.com

Declaro que RENUNCIA DA VISTORIA DO local para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Licitação Pregão nº 130/2022, e tomei conhecimento do fato por meio do próprio edital condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Manaus,15 de setembro de 2022.

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
CPF: 018.750.022-35

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Nº _____

_____

CPL

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200760352	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2200141506

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

30 Março 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº

CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/015.402-3	AME2200141506	30/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
588.134.112-00	EVERTON COSTA DE SOUZA	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº

CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO CALENDÁRIO: 2021

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____
CPL

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2021

Contém este Balanço Patrimonial 12 (doze) folhas numeradas, do nº 01 a 12 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME

Endereço: R. das Colhereiras, nº 03, Bairro Cidade de Deus, CEP: 69.099-414 - Manaus/AM

CNPJ nº 36.751.283/0001-50 **I.E. nº** 05.420.143-8 **I.M. nº** 46056501

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200760352 **Datada:** 23/03/2020

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 01 de Janeiro de 2021

Oseas da Silva Martins Junior
Sócio-Administrador
CPF: 018.750.022-35

Everton Costa de Souza
Contador CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**

Registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13.2 00760352 em 23 de Março de 2020

INSCRIÇÕES NO :	CADASTRO NAC.PJURÍDICA - CNPJ. nº	36.751.283/0001-50
	CADASTRO ESTADUAL - I.E nº	05.420.143-8
	CADASTRO MUNICIPAL - nº	46.056.501

Endereço: R. das Colhereiras, Nº 03, Bairro Cidade de Deus, CEP: 69.099-414 - MANAUS/AM

CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2021

ANO BASE	RESULTADO ECONOMICO	EXERCICIO FISCAL
2021	JANEIRO A DEZEMBRO	2022

LUCROS ACUMULADOS	0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO	213.056,48

ANO BASE	SITUAÇAO ESTATICA PATRIMONIAL	EXERCICIO FISCAL
2021	JANEIRO A DEZEMBRO	2022

ATIVO		2021	PASSIVO		2021
CIRCULANTE	R$	194.724,43	CIRCULANTE	R$	43.207,07
			NÃO CIRCULANTE	R$	110.000,00
NÃO CIRCULANTE	R$	271.539,12	PATRIMONIO LIQUÍDO	R$	313.056,48
TOTAL	R$	466.263,55	TOTAL	R$	466.263,55

APROVADO

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 018.750.022-35

EVERTON COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

Nº
CPL

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JUCEA: 13200760352 CN. [illegible]751.283/0001-50 R. das Colhereiras, Nº 03, BAIRRO Cidade de Deus, CE[illegible]099-414, MANAUS/AM

ATIVO	2021	%	2020	%
CIRCULANTE	***194.724,43***	***41,76***	***59.359,57***	***59,36***
DISPONÍVEL	**63.197,42**	**13,55**	**59.359,57**	**59,36**
Caixa	7.555,87	1,62	9.359,57	9,36
Fundos p/Despesas	20.000,00	4,29	20.000,00	20,00
Fundos p/Investimentos	30.000,00	6,43	30.000,00	30,00
Banco Conta Movimento	5.641,55	1,21	0,00	0,00
CRÉDITOS	**98.275,79**	**21,08**	**0,00**	**0,00**
Clientes a Receber	98.275,79	21,08	0,00	0,00
ESTOQUES	**33.251,22**	**7,13**	**0,00**	**0,00**
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Operacional	33.251,22	7,13	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**271.539,12**	**58,24**	**40.640,43**	**40,64**
CREDITOS COM TERCEIROS	***70.000,00***	**15,01**	***0,00***	**0,00**
Outros Creditos	70.000,00	15,01	0,00	0,00
IMOBILIZADO TANGIVEL	**201.539,12**	**43,22**	**40.640,43**	**40,64**
IMOBILIZADO TANGIVEL	**205.640,43**	**44,10**	**40.640,43**	**40,64**
Instalações	4.985,66	1,07	4.985,66	4,99
móveis e Utensílios	6.854,77	1,47	6.854,77	6,85
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	3,22	15.000,00	15,00
Veículos	165.000,00	35,39	0,00	0,00
Equip. de Refrigeração	3.000,00	0,64	3.000,00	3,00
Ferramentas	10.800,00	2,32	10.800,00	10,80
(-) Depreciação Acumulada	-4.101,31	-0,88	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**466.263,55**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**

PASSIVO	2021	%	2020	%
CIRCULANTE	***43.207,07***	***9,27***	***0,00***	***0,00***
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	**24.435,83**	**5,24**	**0,00**	**0,00**
Fornecedores	15.964,28	3,42	0,00	0,00
Contas a Pagar	8.471,55	1,82	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**12.357,48**	**2,65**	**0,00**	**0,00**
Salarios a Pagar	10.653,00	2,28	0,00	0,00
INSS a Pagar	852,24	0,18	0,00	0,00
FGTS a Pagar	852,24	0,18	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.413,76**	**1,38**	**0,00**	**0,00**
Imposto Simples a Recolher	6.413,76	1,38	0,00	0,00
Imposto Simples Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	***110.000,00***	***23,59***	***0,00***	***0,00***
OBRIGAÇÕES A PAGAR	***110.000,00***	**23,59**	***0,00***	**0,00**
Financiamentos	110.000,00	23,59	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	***313.056,48***	***67,14***	***100.000,00***	***100,00***
CAPITAL/RESERVAS	**100.000,00**	**21,45**	**100.000,00**	**100,00**
Capital Integralizado	100.000,00	21,45	100.000,00	100,00
LUCROS/PREJUÍZOS	**213.056,48**	**45,69**	**0,00**	**0,00**
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros do Exercício	213.056,48	45,69	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**466.263,55**	**100,00**	**100.000,00**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 466.263,55 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 018.750.022-35

EVERTON COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

CPL Nº

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JUCEA: 13200760352 CNPJ: 36.751.283/0001-50 R. das Colhereiras, Nº 03, BAIRRO Cidade de Deus, CEP: 69.099-414, MANAUS/AM

	2021		2020	
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		1.282.751,18		0,00
(-) DEVOLUÇÕES		0,00		0,00
(=) RECEITA BRUTA		**1.282.751,18**		**0,00**
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		76.965,07		0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA		**1.205.786,11**		**0,00**
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		731.168,17		0,00
(=) LUCRO BRUTO		**474.617,94**		**0,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		261.561,45		0,00
Despesas c/Pessoal	128.976,30		0,00	
Despesas c/Vendas	10.847,54		0,00	
Despesas Administrativas	71.256,80		0,00	
Despesas c/Serviços Prestados	37.182,88		0,00	
Despesas tributárias	8.749,80		0,00	
Despesas Financeiras	446,82		0,00	
Despesas Patrimoniais	4.101,31		0,00	
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**213.056,48**		**0,00**
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS		**213.056,48**		**0,00**
(-) PROVISÃO DA CSLL	0,00		0,00	
(-) PROVISÃO DO IRPJ	0,00		0,00	
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**213.056,48**		**0,00**

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração do Resultado do Exercicio encerrada em 31/12/2021, conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 018.750.022-35

EVERTON COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

Nº
CPL

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021
JUCEA: 13200760352 CNPJ: 36.751.283/0001-50 R. das Colhereiras, Nº 03, BAIRRO Cidade de Deus, CEP: 69.099-414, MANAUS/AM

	2021			2020		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS						
(+) IRECEITA OPERACINAL			1.282.751,18			0,00
Receita Bruta		1.282.751,18			0,00	
(-) DEDUÇÕES			0,00			0,00
Devoluções						
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			76.965,07			0,00
Simples Nacional	76.965,07			0,00		
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			731.168,17			0,00
Custos com Serviços	705.513,15			0,00		
Custos com Mercadorias	0,00			0,00		
Custos com Material Operacional	25.655,02					
(-) CDESPESAS C/PESSOAL			128.976,30			0,00
Ordenados e Salários	85.224,00			0,00		
Sal Família/Maternidade	451,76			0,00		
13. Salário	7.102,00			0,00		
Férias	9.469,33			0,00		
Alimentação/Vale Transportes	4.152,51			0,00		
Versas Rescisoria	8.514,74			0,00		
Previdencia Social	6.817,92			0,00		
FGTS/GRRF	7.244,04			0,00		
SALDO A TRANSPORTAR			345.641,63			0,00

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2021, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 018.750.022-35

EVERTON COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

Nº
CPL

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021
JUCEA: 13200760352 CNPJ: 36.751.283/0001-50 R. das Colhereiras, Nº 03, BAIRRO Cidade de Deus, CEP: 69.099-414, MANAUS/AM

	2021			2020		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
(+) SALDO DO TRANSPORTE			345.641,63			0,00
(-) DESPESAS C/VENDAS			10.847,54			0,00
Consumo de Agua	1.445,54			0,00		
Consumo de Energia	6.522,00			0,00		
Consumo de Telefone/Internet	2.880,00			0,00		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			71.256,80			0,00
Prolabore	28.000,00					
Material Uso e Consumo	7.548,58			0,00		
Despesas c/Veiculos	13.854,11			0,00		
Outras Despesas Administrativas	21.854,11					
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS			37.182,88			0,00
Assessoria Empresarial	6.000,00			0,00		
Assessoria c/Engenharia	0,00			0,00		
Serviços Prestados PF	18.547,66			0,00		
Serviços Prestados PJ	12.635,22			0,00		
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS			8.749,80			0,00
I P T U	446,95			0,00		
Alvará	354,11			0,00		
Outros Impostos e Taxas	7.948,74			0,00		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			446,82			0,00
Tarifas Bancárias/Juros Financeiros	446,82			0,00		
I O F	0,00			0,00		
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS			4.101,31			0,00
Despesas c/Depreciação	4.101,31			0,00		
(=) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			213.056,48			0,00
Resultado do Exercicio	213.056,48			0,00		
TOTAL			0,00			0,00

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2021, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 018.750.022-35

EVERTON COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

CPL Nº

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME
ÍICES ECONOMICOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
JUCEA: 13200760352 CNPJ: 36.751.283/0001-50 R. das Colhereiras, Nº 03, BAIRRO Cidade de Deus, CEP: 69.099-414, MANAUS/AM

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS
(Valores em Reais, excluídos os centavos)

ÍNDICES	FÓRMULAS	FÓRMULAS EM N°S		%
Índice de Liquidez Corrente ILC	AC / PC	194.724 / 43.207	=	4,5068
Índice de liquidez Seca ILS	AC - E / PC	161.473 / 43.207	=	3,7372
Índice de Liquidez Geral ILG	AC + RLP / PC + ELP	264.724 / 153.207	=	1,7279
Quociente de Liquidez Imediata QLI	DISPONÍVEL / PASSIVO CIRCULANTE	63.197 / 43.207	=	1,4627
Índice de Imobilização do Capital Próprio ICP	AP / PL	201.539 / 313.056	=	0,6438
Quociente de Capital QCP	PL / AT	313.056 / 466.264	=	0,6714
Índice de Solvencia IS	AT / PC + ELP	466.264 / 153.207	=	3,0434

Reconhecemos a exatidão destes Índices Econômicos Financeiros calculados conforme a Legislação vigente e os Demonstrativos Financeiros

Manaus, 31 de dezembro de 2021

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 018.750.022-35

EVERTON COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

CPL Nº

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME

JUCEA: 13200760352 CNPJ: 36.751.283/0001-50 R. das Colhereiras, Nº 03, BAIRRO Cidade de Deus, CEP: 69.099-414, MANAUS/AM

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - 31/12/2021

	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUIZOS ACUMALADOS	PREJUIZOS DO EXERCICIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restituição de ICMS							
Lucros Acumulados							
Reserva de Incentivos Fiscais							
Aumento do Capital Social							
Lucros do Exercício				213.056,48			**213.056,48**
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.056,48**	**0,00**		**213.056,48**

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 018.750.022-35

EVERTON COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

CPL Nº

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

[illegible]MOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME

JUCEA: 13200760352 CNPJ: 36.[illegible]33/0001-50 R. das Colhereiras, Nº 03, BAIRRO Cidade de Deus, CEP: 69.099-414, MANAUS/AM

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 31/12/2021

	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUIZOS ACUMUALDOS	PREJUIZOS DO EXERCICIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Restituição de ICMS								
Lucros Acumulados								
Reserva de Incentivos Fiscais								
Capital Social								**0,00**
Lucros do Exercício					213.056,48			**213.056,48**
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.056,48**	**0,00**	**0,00**	**313.056,48**

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 018.750.022-35

EVERTON COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

Nº
CPL

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Nº

CPJ

NOTA EXPLICATIVA ANO CALENDÁRIO 2021

A empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME, empresa limitada - LTDA, no ramo de serviços, localizada na R. das Colhereiras, nº 03, Bairro Cidade de Deus, CEP 69.099-414 - Manaus/AM, vem através desta, apresentar as principais demonstrações contábeis que foram elaboradas com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, tendo como base os documentos contábeis que foram disponibilizados.

1 - DISPONIVEL – Demonstra as disponibilidade em moeda em espécie na conta Caixa, conforme relatório interno disponibilizado para a contabilidade; na conta Fundos, demonstra disponibilidade para liquidação de despesas e investimentos; Banco Conta Movimento, conforme extratos bancários do conta corrente e aplicação, disponibilizados para a contabilidade.

2 – CREDITOS – Demonstra as disponibilidades a receber de clientes, referente prestação de serviços a 30, 60 e 90 dias, conforme relatorio do contas a receber disponibilizado a contabilidade.

3 - ESTOQUE - Demonstra as disponibilidades de Mercadorias e Material Operacional para execução na prestação dos serviços conforme Livro de Inventario.

4 - IMOBILIZADO – Demonstra as disponibilidades em bens moveis adquiridos pela empresa no grupo Imobilizado Tangível, saldo este já com a depreciação apurada, conforme notas fiscais e recibos disponibilizados a contabilidade.

5 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS – Demonstra saldo a pagar no grupo (Fornecedores Nacionais; Contas a Pagar (demais fornecedores eventuais): Obrigações Trabalhistas (despesas com folha de pagamento e encargos): Obrigações Tributarias, todos de acordo com os documentos disponibilizados a contabilidade.

6 - CAPITAL SOCIAL – Demonstra o valor do capital elevado para R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), conforme registrado na junta comercial do estado do amazonas em 23/06/2020, Capital integralizado, conforme documento disponibilizado a contabilidade.

7 – LUCROS / PREJUIZOS – Demonstra saldos de lucros acumulados de exercício anteriores e lucro apurado no ano calendário 2021, conforme balanço patrimonial encerrado.

8 – RECEITA BRUTA – Demonstra o saldo das vendas de mercadorias e serviços efetuadas de acordo com notas fiscais registradas no sistema da Prefeitura, documentos disponibilizados a contabilidade de acordo com extrato de apuração do simples.

9 – CUSTOS OPERACIONAIS- Demonstra saldo do custo apurado baseado nos material operacional utilizado na prestacao dos serviços, conforme relatórios interno disponibilizada a contabilidade.

10 - DESPESAS OPERACIONAIS - Contabilizada conforme o regime de competência e documentação apresentada a contabilidade

11 – RESULTADO DO EXERCICIO – Demonstra saldo positivo contábil apurado de R$ 213.056,48 (Duzentos e Treze Mil Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Portanto, nossas conclusões encontram-se devidamente embasadas no Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR, capítulo II, seção II Arts. 220 a 231; e § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/2007.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Oseas da Silva Martins Junior
Sócio-Administrador
CPF: 018.750.022-35

Everton Costa de Souza
Contador CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº

CPF

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2021

Contém este Balanço Patrimonial 12 (doze) folhas numeradas, do nº 01 a 12 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME

Endereço: R. das Colhereiras, nº 03, Bairro Cidade de Deus, CEP: 69.099-414 - Manaus/AM

CNPJ nº 36.751.283/0001-50 **I.E. nº** 05.420.143-8 **I.M. nº** 46056501

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200760352 **Datada:** 23/03/2020

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Oseas da Silva Martins Junior
Sócio-Administrador
CPF: 018.750.022-35

Everton Costa de Souza
Contador CRC/AM 010629/O-2
CPF: 588.134.112-00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/015.402-3	AME2200141506	30/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
588.134.112-00	EVERTON COSTA DE SOUZA	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Nº _____
_____
CPL

Eu, OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, BRASILEIRA, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, DATA DE NASCIMENTO 20/01/1995, RG Nº 31934 CREA-AM, CPF 018.750.022-35, AVENIDA BURITI, Nº 1, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL I, CEP 69075-000, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 30 de março de 2022.

Oseas da Silva Martins Junior
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00001293
Nome: EVERTON COSTA DE SOUZA CPF: 588.134.112-00
CRC/UF n.º AM-010629/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 27.06.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS I

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **588.134.112-00** Controle : **9432.1629.3198.4453**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/015.402-3	AME2200141506	30/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
588.134.112-00	EVERTON COSTA DE SOUZA	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____

CPL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, de CNPJ 36.751.283/0001-50 e protocolado sob o número 22/015.402-3 em 30/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1187192, em 30/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
588.134.112-00	EVERTON COSTA DE SOUZA	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
588.134.112-00	EVERTON COSTA DE SOUZA	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
588.134.112-00	EVERTON COSTA DE SOUZA	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/015.402-3.

Nº
CPL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.750.022-35	Oseas da Silva Martins Junior	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/03/2022

Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2022, às 10:09.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/015.402-3.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

CPL

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. quarta-feira, 30 de março de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1187192 em 30/03/2022 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 220154023 - 30/03/2022. Autenticação: 46813A4A28703490FAEC674029869B058B45EC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/015.402-3 e o código de segurança niLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Nº
CPL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

SUFRAMA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO **210120878** **Matriz**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE CADASTRO **21/09/2020**

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
36.751.283/0001-50	**AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 Sociedade Empresária Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	ATIVIDADE EXERCIDA
4685100 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO PARA CONSTRUÇÃO	**SIM**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	ATIVIDADE EXERCIDA
3313901 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS	**SIM**

LOGRADOURO	NÚMERO
RUA DAS COLHEREIRAS	**03**

COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
	CIDADE DE DEUS	**69099-414**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
Manaus	**AM**	**9292911217**

E-MAIL	SITUAÇÃO CADASTRAL ATUAL
oseasmartins@akmosindustrial.com	**ATIVA**

PROJETO APROVADO	DATA DE APROVAÇÃO
NÃO	-

TIPO(S) DE INCENTIVO(S) PARA A REGIÃO DE DOMICÍLIO DA EMPRESA

Tributo: IPI

Benefício: Isenção

Finalidade: Consumo Interno, Industrialização e Utilização

BaseLegal: Decreto 7.212 de 2010 (Art. 81)

Tributo: ICMS

Benefício: Isenção

Finalidade: Industrialização e Comercialização

BaseLegal: Convênio ICMS nº 65 de 1988

Este Comprovante encontra-se disponível no site da SUFRAMA.

Emitido no dia 09/01/2022 às 14:21:51 (data e hora de Brasília).

Nº

CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.751.283/0001-50 **MATRIZ**		**23/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
33.14-7-22 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS COLHEREIRAS	**3**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.099-414	**CIDADE DE DEUS**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM	**(92) 9291-1217**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/02/2022** às **11:20:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

Nº
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.751.283/0001-50 **MATRIZ**		**23/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS COLHEREIRAS	**3**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.099-414	**CIDADE DE DEUS**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM	**(92) 9291-1217**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/02/2022** às **11:20:09** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

Nº
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.751.283/0001-50 **MATRIZ**		**23/03/2020**

NOME EMPRESARIAL
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS COLHEREIRAS	**3**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.099-414	**CIDADE DE DEUS**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM	**(92) 9291-1217**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/02/2022** às **11:20:09** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº _____

CPL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Logradouro: **RUA DAS COLHEREIRAS**
Número: **3**
Bairro: **CIDADE DE DEUS**

CNPJ: **36.751.283/0001-50**
Área Ocupada: **50.00**
Complemento:
CEP: **69099414**
Nota: -----

Inscrição Municipal: **46056501**
Cadastro Imobiliário: **777373928**
Protocolo: **AMP2000163825**
Data da Expedição: **24/06/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4771-7/04	Comércio varejista de medicamentos veterinários
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4743-1/00	Comércio varejista de vidros
4724-5/00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4722-9/01	Comércio varejista de carnes - açougues
4789-0/04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
3314-7/11	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4329-1/99.99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8129-0/00.02	Serviços de limpeza e conservação de ruas, logradouros
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CNAE:	Descrição
3314-7/02	Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçao e refrigeraçao
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4399-1/03	Obras de alvenaria
4322-3/02.01	Instalaçao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçao e refrigeraçao
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4685-1/00	**Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção**
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
3314-7/22	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico
4222-7/02	Obras de irrigação
7119-7/02.01	Atividades de estudos geológicos
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
3314-7/19	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
3314-7/06	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Nº_____

CPL

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/XPG1QFU0**

Scan QR Code

GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.420.143-8	36.751.283/0001-50	2

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

NOME FANTASIA

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Simples	23/06/2020	13/07/2022	13/07/2024

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA DAS COLHEREIRAS, NRO 3, CIDADE DE DEUS, Manaus-AM, CEP 69099-414

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4685-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, desde 23/06/2020.

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
001657738847098

CPL
Nº

Nº

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 991227/2022
Emissão: 21/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zaxb9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 36.751.283/0001-50

Registro: 0049471791

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 100.000,00

Data do Capital: 24/06/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: Serviços de engenharia (MECÂNICA); 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. "42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações)
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia(construção civil)
71.19-7-01 - Serviços de topografia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente"OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA RUA DAS COLHEREIRAS, 3, CIDADE DE DEUS., MANAUS, AM, 69099414

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/05/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009127DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LIDIANE VIEIRA GONCALVES

Registro: 0415731577

CPF: 001.315.992-59

Data Início: 20/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Nº

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 991227/2022
Emissão: 21/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zaxb9

CPL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSEILSON DA SILVA PASSOS
Registro: 0409808229
CPF: 515.981.672-00
Data Início: 03/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO(S) 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: FERROVIAS, PORTOS E HIDROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, AEROPORTOS, RODOVIAS, BARRAGENS E DIQUES.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
Registro: 0419180923
CPF: 018.750.022-35
Data Início: 11/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
CPF: 018.750.022-35
Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS
CPF: 241.028.062-53
Função: SOCIA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Nº _____

_____

_____

CPL



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº
CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/07/2022 11:30:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ: **36.751.283/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Nº
CPL



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

Consulta por CNPJ

Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	36.751.283/0001-50	Ativa	AM

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.751.283/0001-50**	DUNS®:	**92*****51**
Razão Social:	**AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**21/02/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/02/2023**
FGTS	Validade:	**25/09/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**05/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/10/2022**
Receita Municipal	Validade:	**25/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 018.750.022-35 Nome: OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Ass: _____

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200760352	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AMP2000163825

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

23 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nº _____

CPL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/023.171-5	AMP2000163825	19/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA AKMOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
NIRE 13200760352
CNPJ 36.751.283/0001-50

Por este instrumento particular **MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS,** brasileira, natural de Manas/AM, casada em comunhão parcial de bens, nascida em 28/07/1965, empresária, portadora da cédula de identidade 7227175 SSP/AM e CPF 241.028.062-53, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus, sito à Av. Buriti, nº 20. Apto, 402, Bloco A – Distrito Industrial 1 - CEP. 69.075-000 – Manaus/AM e **OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR,** brasileiro, natural de Manaus/AM, solteiro, nascido em 20/01/1995, engenheiro, portador do registro Nº 31934 - CREA-AM e CPF 018.750.022-35, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus, sito à Av. Buriti, nº 20. Apto, 402, Bloco A – Distrito Industrial 1- CEP. 69.075-000 – Manaus/AM, únicos sócios da sociedade limitada sob a denominação social de **AKMOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA,** empresa comercial estabelecida na Rua Das Colhereiras nº 03 - Bairro Cidade de Deus. CEP 69099-414 Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 36.751.283/0001-50, e seu contrato social devidamente arquivado na JUCEA sob o nº, 13200760352 em sessão no dia 23.03.2020 resolvem alterar seu contrato social procedendo dessa forma, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - DA MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL
Neste ato a sociedade altera sua razão social que é **AKMOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA,** conforme seu contrato social devidamente arquivado na JUCEA/AM sob o nº. 13200760352 em sessão no dia 23/03/2020, passando para **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**, que prossegue assumindo o ATIVO E PASSIVO da sociedade limitada antecessora.

Cláusula Segunda – DOS OBJETIVOS SOCIAIS

O objetivo da empresa passa a ser:

4685-1/00 – Comercio atacadista de produtos siderúrgico e metalúrgicos

4292-8/01 – Montagem de estrutura metálica

4292-8/02 – Obras de montagem industrial

3321-0/00 – Instalação de maquinas e equipamentos industriais

4322-3/01 – Instalações hidráulicas e de gás

4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/03 – Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio

3314-7/02 – Manutenção e reparação de maquinas hidráulicas e pneumáticas, exceto válvulas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Nº
CPL

4321.5/00 – Instalação e manutenção elétrica

3313-9/01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3313-9/99 – Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação

4222-7/02 – Obras de irrigação

4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque

4329-1/05 – Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

4329-1/01 – Instalação de painéis publicitários

4329-1/99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4399-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estrutura temporárias

4399-1/03 – Obras de alvenaria

4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas

4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

3314-7/06 – Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

3314-7/10 – Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

3314-7/11 – Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

3314-7/19 – Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para as industrias de alimentos, bebidas e fumo

3314-7/22 – Manutenção e reparação de maquinas para a indústria de plástico

7111-1/00 – Serviços de arquitetura

7112-0/00 – Serviços de engenharia

7119-7/01 – Serviços de cartografia, topografia e geodesia

7119-7/02 – Atividades de estudos geológicos

7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados à arquitetura e engenharia

7119-7/99 – Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____
CPL

4724-5/00 – Comercio varejista de hortifrutigranjeiro

4722-9/01 – Comercio varejista de carnes – açougues

4729-6/99 – Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4771-7/04 – Comercio varejista de medicamentos veterinários

4789-0/04 – Comercio varejista de animais e de artigos e alimentos para animais de estimação

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.

4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4744-0/03 Comercio varejista de materiais hidráulicos.

4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico.

4741-5/00 Comercio varejista de tintas e materiais para pintura.

4743-1/00 Comercio varejista de vidros.

4661-3/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças

8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, capinação de ruas e logradouro.

4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

7739-0/99 – Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencia

Cláusula Terceira – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que esta registrado no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (Dez Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), sofre pelo presente ato um aumento de R$ 90.000,00(Noventa Mil Reais) com recurso próprio dos sócios totalmente integralizada em moeda corrente e legal do país. Passando o valor do capital para R$ 100.000,00(Cem Mil Reais), dividido em 100.000(Cem Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(Um Real) cada uma, ficando os sócios com a seguinte participação:

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR 90.000(Noventa mil) quotas no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).

MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R$ 10.000.00(Dez mil reais). e Cinco Mil Reais).

SÓCIOS	Percentual	N. Quotas	Valor
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR	90%	90.000	90.000,00
MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS	10%	10.000	10.000,00
Total	100%	100.000	100.000,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____ CDL

Cláusula Quarta: *A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.*

Cláusula Quinta - A administração da sociedade caberá ao sócio **OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR,** vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sexta: CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.**

Cláusula Segunda: A sede da sociedade estabelecida na **Rua Das Colhereiras, nº 03 – Cidade de Deus – Manaus/AM, CEP 69099-414.**

Cláusula Terceira: Os objetivos da sociedade são:

O objetivo da empresa passa a ser:

4685-1/00 – Comercio atacadista de produtos siderúrgico e metalúrgicos

4292-8/01 – Montagem de estrutura metálica

4292-8/02 – Obras de montagem industrial

3321-0/00 – Instalação de maquinas e equipamentos industriais

4322-3/01 – Instalações hidráulicas e de gás

4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/03 – Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio

3314-7/02 – Manutenção e reparação de maquinas hidráulicas e pneumáticas, exceto válvulas

4321.5/00 – Instalação e manutenção elétrica

3313-9/01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3313-9/99 – Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação

4222-7/02 – Obras de irrigação

4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

Nº
CPL

4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque

4329-1/05 – Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

4329-1/01 – Instalação de painéis publicitários

4329-1/99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4399-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estrutura temporárias

4399-1/03 – Obras de alvenaria

4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas

4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

3314-7/06 – Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

3314-7/10 – Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

3314-7/11 – Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

3314-7/19 – Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para as industrias de alimentos, bebidas e fumo

3314-7/22 – Manutenção e reparação de maquinas para a indústria de plástico

7111-1/00 – Serviços de arquitetura

7112-0/00 – Serviços de engenharia

7119-7/01 – Serviços de cartografia, topografia e geodesia

7119-7/02 – Atividades de estudos geológicos

7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados à arquitetura e engenharia

7119-7/99 – Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4724-5/00 – Comercio varejista de hortifrutigranjeiro

4722-9/01 – Comercio varejista de carnes – açougues

4729-6/99 – Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4771-7/04 – Comercio varejista de medicamentos veterinários

4789-0/04 – Comercio varejista de animais e de artigos e alimentos para animais de estimação

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.

4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4744-0/03 Comercio varejista de materiais hidráulicos.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico.

4741-5/00 Comercio varejista de tintas e materiais para pintura.

4743-1/00 Comercio varejista de vidros.

4661-3/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças

8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, capinação de ruas e logradouro.

4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

7739-0/99 – Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencia

Cláusula Quarta: O capital Social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000(Cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), cada uma, integralizada em moeda corrente e legal do país, ficando os sócios com a seguinte participação:
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR 90.000(Noventa mil) quotas no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais).
MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS 10.000(Dez mil) quotas no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais).

SÓCIOS	Percentual	N. Quotas	Valor
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR	90%	90.000	90.000,00
MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS	10%	10.000	10.000,00
Total	100%	100.000	100.000,00

Cláusula Quinta: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao sócio **OSEAS DA SILVA MARTINS JUNUIOR,** vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sétima: Pelo exercício da administração, terão os sócios o direito a retirada mensal a título de Pró-labore, dentro dos limites da legislação do Imposto de Renda em vigor e cuja remuneração será determinada consensualmente.

Cláusula Oitava: A sociedade teve inicio em 23/03/2020, tem duração de prazo indeterminado.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº

CPI

Cláusula Nona: O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de Dezembro de cada ano, ser procedido o levantamento do Balanço patrimonial e Demonstrações Financeiras da sociedade, obedecendo a ás prescrições legais e técnicas pertinentes á legislação em vigor. Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos, suportados ou incorporados na proporção das quotas de cada sócio.

Cláusula Décima: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a quaisquer títulos para terceiros sem expresso consentimento de todos os sócios, ao qual cabe em igualdade de condições, o direito de preferência na sua aquisição proporcionalmente ao valor das suas cotas. O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá comunicar por escrito a sociedade, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, contados a partir do ciente do sócio.

Cláusula Décima Primeira – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro – o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Segunda – O administrador **OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR,** declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus- AM, para qualquer ação resultante do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 (uma) via de igual teor.

Manaus (AM), 16 de junho de 2020.

Oseas da Silva Martins Junior

Maria Gracineia Passos Martins

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/023.171-5	AMP2000163825	19/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
241.028.062-53	MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

CREA-AM

Registro Crea Nº
71934

Nome
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR



Data do Registro no Crea-AM
20/02/2020

Título Profissional
ENGENHEIRO MECÂNICO

Registro Nacional
041918092 3

Data de Emissão
02/03/2020

Presidente do Crea-AM

Presidente do Confea

Documento de identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

Nº

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/023.171-5	AMP2000163825	19/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
241.028.062-53	MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Crea de Re

CREA-

Nome

OSFAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Filiação

MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS
OSFAS DA SILVA MARTINS

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
20/01/1995	018.750.022-35	2541982-0 DETRAN	BRASILEIRA

Naturalidade

MANAUS AM

Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
A +	038051392275	201[illegible]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D611848324CA55EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
pág. 13/18

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/023.171-5	AMP2000163825	19/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
241.028.062-53	MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Nº _____

CPL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)

REGISTRO DIGITAL

Eu, OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, BRASILEIRA, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, DATA DE NASCIMENTO 20/01/1995, RG Nº 31934 CREA-AM, CPF 018.750.022-35, AVENIDA BURITI, Nº 20, APTO.402 BLOCO A, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL I, CEP 69075-000, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 23 de junho de 2020.

OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nº _____

_____ CPL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, de NIRE 1320076035-2 e protocolado sob o número 20/023.171-5 em 19/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1055887, em 23/06/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Aristofanes de Sousa Rabelo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
241.028.062-53	MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
241.028.062-53	MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
241.028.062-53	MARIA GRACINEIA PASSOS MARTINS

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.750.022-35	OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR

Manaus. terça-feira, 23 de junho de 2020

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 20/023.171-5.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

Nº
CPL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Aristofanes de Sousa Rabelo, Servidor(a) Público(a), em 23/06/2020, às 10:27 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 20/023.171-5.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Manaus. terça-feira, 23 de junho de 2020

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1055887 em 23/06/2020 da Empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 36751283000150 e protocolo 200231715 - 19/06/2020. Autenticação: D61184832A4CA85EF39C921FCF6F392E76C93183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/023.171-5 e o código de segurança HVNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.751.283/0001-50**	DUNS®:	**92*****51**
Razão Social:	**AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**21/02/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**14/09/2022**
FGTS		Validade:	**30/07/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/01/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/07/2022**
Receita Municipal	Validade:	**25/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.751.283/0001-50** DUNS®: **92*****51**
Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-AM	**986675/2022**	**31/03/2023**

Nº _____

_____
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.751.283/0001-50** DUNS®: **92*****51**
Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.751.283/0001-50** DUNS®: **92*****51**
Razão Social: **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Nº_____

_____

CPL

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

PROPOSTA DE PREÇO

Seguindo os ditames, a empresa AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 36.751.283/0001-50, sediada no endereço Rua: DAS COLHEREIRAS, n°238, CIDADE DE DEUS, telefone: (92)99238-0480, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, CPF Nº. 018.750.022-35, apresentam a proposta de preços por item, do presente PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2022, O objeto Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA

Item	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALORTOTAL
1	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA	1	1	R$ 4.516.038,19
	VALOR GLOBAL			R$ 4.516.038,19

Valor total estimado da contratação: R$ 4.516.038,19 (Sete Milhões Novecentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.

Declaramos que a validade desta proposta é de 120 dias, a contar da data de sua entrega.

Declaramos expressamente que, no(s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todosos custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros fretes, embalagens, montagem e entrega do material, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas.

Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

Declaramos que o prazo de execução do serviço cotado acima é de 30 dias corridos contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho;

Tel.: (92) 99291-1217
oseasmartins@akmosindustrial.com
Rua das Colhereiras, nº 03, Cidade de Deus

Nº
CPL

AKMOS
ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS

Declaramos que o prazo de garantia técnica dos itens cotados é de, no mínimo, 3 meses contados a partir da data de execução.

DADOS DA EMPRESA:
Nome: AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Endereço: Rua: DAS COLHEREIRAS, n°3, CIDADE DE DEUS.
CEP: 69.099-414.
CNPJ: 36.751.283/0001-50
Telefone: (92) 99238-0480
E-mail: OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM
DADOS BANCÁRIOS
ITAÚ UNIBANCO SA
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
AGÊNCIA: 7250
CONTA: 99794-2
CNPJ: 36.751.283/0001-50

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
36.751.283/0001-50
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua das Colhereiras, nº 3 - Cidade de Deus
CEP: 69099-414
MANAUS AM

Manaus - Amazonas, 15 de setembro de 2022.

Atenciosamente

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA:36751283000150
Assinado de forma digital por AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA:36751283000150
Dados: 2022.07.26 13:15:43 -04'00'

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR
CPF: 018.750.022-35

Oséas Martins
Engenheiro Mecânico
CREA AM 31934

Tel.: (92) 99291-1217
oseasmartins@akmosindustrial.com
Rua das Colhereiras, n° 03, Cidade de Deus

3. FABIO LIRA DA CUNHA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Nº
CPL

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13800176554	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FABIO LIRA DA CUNHA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMP2200012176

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

4 Fevereiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº _____

_____

CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.780-0	AMP2200012176	04/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	04/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº

CPL

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

FABIO LIRA DA CUNHA

FABIO LIRA DA CUNHA, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, Comunhao Parcial, nascido em 26/09/1989, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: 991.765.212-49, identidade: 2 0 0 0 8 7 6 8 , órgão expedidor: SSP-AM, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA TEOFILO DIAS, número 359, bairro COMPENSA, município MANAUS - AM, CEP: 69.036-100, na qualidade de titular da **FABIO LIRA DA CUNHA**, com sede na RUA TEOFILO DIAS, número 359, bairro COMPENSA, município MANAUS - AM, CEP: 69.036-100, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 14.297.746/0001-13, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R$ 100.000,00 (CEM MIL reais), passa a ser R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO reais), sendo que a diferença encontra-se destacada da seguinte forma: R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Segunda - O empresário Individual se enquadrará nas seguintes atividades econômicas:

41.20-4-00 - Construção de edifícios; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 -Obras de irrigação;42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;42.92-8-02 - Obras de montagem industrial; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº

6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____

CPL

À Vistas das modificações ora consolida-se o Ato Constitutivo, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA = DO NOME EMPRESARIAL:

A empresa adotará o seguinte nome empresarial **FABIO LIRA DA CUNHA.**

CLÁUSULA SEGUNDA = DA SEDE:

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Teofilo Dias, número 359, bairro Compensa, município Manaus - AM, CEP: 69.036-100.

CLÁUSULA TERCEIRA = DO OBJETIVO SOCIAL:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Construção de edifícios, Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Perfuração e construção de poços de água, Serviços

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Nº
CPL

especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Atividades de estudos geológicos, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA QUARTA = DO PRAZO DE DURAÇÃO: A empresa iniciou suas atividades em 15/09/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA = DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEXTA = DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **FABIO LIRA DA CUNHA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SETIMA = DO BALANÇO PATRIMONIAL: Ao termino de cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA = DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA = DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

O empresario declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA

A(s) parte(s) elege(m) o foro MANAUS - AM para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se

Manaus (AM), 03 de Fevereiro de 2022

FABIO LIRA DA CUNHA: Sócio/Administrado

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.780-0	AMP2200012176	04/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	04/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nº _____

_____

CPL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FABIO LIRA DA CUNHA, de CNPJ 14.297.746/0001-13 e protocolado sob o número 22/005.780-0 em 04/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1176447, em 07/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Simone Castelo Branco.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	04/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	04/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/02/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Simone Castelo Branco, Servidor(a) Público(a), em 07/02/2022, às 10:30.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/005.780-0.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. segunda-feira, 07 de fevereiro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1176447 em 07/02/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220057800 - 04/02/2022. Autenticação: 62FD8ABE6059D4FAFABEBB525ECC8805E3612C8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/005.780-0 e o código de segurança gWsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.297.746/0001-13 **MATRIZ**		**15/09/2011**

NOME EMPRESARIAL
FABIO LIRA DA CUNHA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA LINEAR	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TEOFILO DIAS	**359**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.036-100	**COMPENSA**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORALINEAR.AM@GMAIL.COM	**(92) 9462-6031**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/09/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/02/2022** às **16:04:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

Nº
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.297.746/0001-13 **MATRIZ**		**15/09/2011**

NOME EMPRESARIAL
FABIO LIRA DA CUNHA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TEOFILO DIAS	**359**	********

CEP.	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.036-100	**COMPENSA**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORALINEAR.AM@GMAIL.COM	**(92) 9462-6031**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/09/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/02/2022** às **16:04:49** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

Nº
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.297.746/0001-13 **MATRIZ**		**15/09/2011**

NOME EMPRESARIAL
FABIO LIRA DA CUNHA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TEOFILO DIAS	**359**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.036-100	**COMPENSA**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORALINEAR.AM@GMAIL.COM	**(92) 9462-6031**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/09/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/02/2022** às **16:04:49** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Nº

CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.297.746/0001-13 **MATRIZ**		**15/09/2011**

NOME EMPRESARIAL
FABIO LIRA DA CUNHA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TEOFILO DIAS	**359**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.036-100	**COMPENSA**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORALINEAR.AM@GMAIL.COM	**(92) 9462-6031**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/09/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/02/2022** às **16:04:49** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Nº _____
_____
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 08/09/2022
Hora: 21:53:42

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2022090800040

Válida até 08/10/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 14.297.746/0001-13 - FABIO LIRA DA CUNHA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

Nº
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABIO LIRA DA CUNHA
CNPJ: 14.297.746/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:22:48 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2023.
Código de controle da certidão: **29FF.A8FD.17CB.8BAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº _____

_____

CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.297.746/0001-13
Razão Social: FABIO LIRA DA CUNHA
Endereço: R TEOFILO DIAS 359 / COMPENSA / MANAUS / AM / 69036-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090403105628027630

Informação obtida em 05/09/2022 16:54:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Nº
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO LIRA DA CUNHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.297.746/0001-13
Certidão nº: 29317652/2022
Expedição: 05/09/2022, às 16:49:30
Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO LIRA DA CUNHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.297.746/0001-13, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nº _____

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51811404
Data: 05/09/2022
Hora: 15:51:44
Válida até: 05/10/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 14.297.746/0001-13 - FABIO LIRA DA CUNHA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Nº
CPI

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
150694/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **FABIO LIRA DA CUNHA**
ENDEREÇO : **RUA TEÓFILO DIAS, Nº: 359, CEP: 69036100**
BAIRRO : **COMPENSA** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **23406801**
CNPJ/CPF : **14297746000113**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos **06/07/2022**

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 04/10/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº150694/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **7D1.6BF.7A1.EE5**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 06/07/2022

05/09/2022 0006306130

Nº

CPL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006306130 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 04/09/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FABIO LIRA DA CUNHA, residente na RUA TEOFILO DIAS, 359, , COMPENSA, CEP: 69036-100, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 14.297.746/0001-13. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 5 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0006306130***

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) Nº _____ _____ CPL

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13800176554	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FABIO LIRA DA CUNHA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2200268016

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

15 Setembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº _____

CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/055.037-9	AME2200268016	15/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
948.985.372-00	CARLA FABIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Nº
CPL

FABIO LIRA DA CUNHA.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Rua Teófilo Dias n.º 359, Compensa,
Cep.: 69036-100 Manaus-AM
CNPJ(MF) 14.297.746/0001-13
NIRE 13800.176.554

MANAUS - AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____

CPL

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente instrumento 6 (seis) folhas numeradas de 3 a 8 que levam minha rubrica, compondo o Balanço Patrimonial da empresa FABIO LIRA DA CUNHA, sito à Rua Teófilo Dias n.º 359 Bairro Compensa, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob nº 13800.176.554, sessão de 15/09/2011, última alteração nº 1092280 sessão de 27/01/2021 e CNPJ (MF) 14.297.746/0001-13.

Manaus(AM), 31 de dezembro de 2021

Carla Fabiane Nascimento dos Santos
CPF: 948.985.372-00
Contador (a)
CRC/AM: AM-016882/O-8

FABIO LIRA DA CUNHA-EPP.
Fabio Lira da Cunha
Proprietário
CPF(MF) 991.765.212-49

Rua Teófilo Dias n.º 359 Bairro Compensa CEP: 69036-100 Manaus/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

FABIO LIRA DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ(MF) 14.297.746/0001-13 NIRE 13800.176.554

ATIVO

	2021	2020
CIRCULANTE	**790.968,03**	**13.000,00**
DISPONÍVEL	105.125,27	13.000,00
Caixa	97.800,00	13.000,00
Bancos Conta Movimento	7.325,27	0,00
VALORES A RECEBER	685.842,76	0,00
Duplicatas a Receber	685.842,76	0,00
NÃO CIRCULANTE	**733.451,60**	**265.008,00**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Duplicatas a Receber	0,00	0,00
IMOBILIZADO	**733.451,60**	**265.008,00**
Móveis e Equipamentos	22.550,00	50.920,00
Veiculos	162.092,00	42.000,00
Computadores e Periféricos	19.550,00	8.200,00
Imóveis	550.000,00	185.000,00
Terreno	50.000,00	13.000,00
(-) Depreciação Acumulada	70740,40	34112,00
TOTAL DO ATIVO	**1.524.419,63**	**278.008,00**

Manaus(AM), 31 de dezembro de 2021

Carla Fabiane Nascimento dos Santos
CPF: 948.985.372-00
Contador (a)
CRC/AM: AM-016882/O-8

FABIO LIRA DA CUNHA.
Fabio Lira da Cunha
Proprietário
CPF(MF) 991.765.212-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____

CPL

FABIO LIRA DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ(MF) 14.297.746/0001-13 NIRE 13800.176.554

PASSIVO

	2021	2020
CIRCULANTE	**141.450,54**	**105.890,00**
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	141.450,54	105.890,00
Obrigações Sociais	0,00	0,00
Salários a Pagar	0,00	0,00
Duplicatas a Pagar	141.450,54	105.890,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	**340.000,00**	122.118,00
Duplicatas a Pagar	340.000,00	122.118,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.042.969,09**	**50.000,00**
Capital Social	1.000.000,00	50.000,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Lucros Acumulados	42.969,09	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.524.419,63**	**278.008,00**

Manaus(AM), 31 de dezembro de 2021

Carla Fabiane Nascimento dos Santos
CPF: 948.985.372-00
Contador (a)
CRC/AM: AM-016882/O-8

FABIO LIRA DA CUNHA.
Fabio Lira da Cunha
Proprietário
CPF(MF) 991.765.212-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____

CPL

FABIO LIRA DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ(MF) 14.297.746/0001-13 NIRE 13800.176.554

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - ROB	**79.847,89**	**0,00**
Receita s/ Serviço	79.847,89	0,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	**(4.790,87)**	**-**
Simples Nacional	(4.790,87)	-
Impostos s/ Serviços - ISSQN	-	-
(=) RECEITA LÍQUIDA	**75.057,02**	**0,00**
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(24.481,36)**	**-**
Custo dos Serviços Prestados	(24.481,36)	-
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**50.575,66**	**0,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(7.445,67)**	**-**
Despesas c/ a Diretoria	-	-
Despesas c/ Assessoria	(1.695,17)	-
Despesas c/ Pessoal	(3.600,50)	-
Despesas Administrativas	(1.500,00)	-
Despesas Tributárias	(650,00)	-
(=) RESULTADO OPER. ANTES DO RESULTADO FINANCEI	**43.129,99**	**-**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(557,34)**	**-**
Receitas Financeiras	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	(557,34)	-
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**396,44**	**0,00**
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. COM TRIB. S/ O LUCR	**42.969,09**	**0,00**
(-) Despesas com Contribuição Social	0	
(-) Despesas com IRPJ	0	
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**42.969,09**	**0,00**

Manaus(AM), 31 de dezembro de 2021

Carla Fabiane Nascimento dos Santos
CPF: 948.985.372-00
Contador (a)
CRC/AM: AM-016882/O-8

FABIO LIRA DA CUNHA.
Fabio Lira da Cunha
Proprietário
CPF(MF) 991.765.212-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Nº _____

_____

CPL

FABIO LIRA DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ(MF) 14.297.746/0001-13 NIRE 13800.176.554

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{1.524.419,63}{481.450,54} = 3,17$$

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{790.968,03}{481.450,54} = 1,64$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$IEG = \frac{481.450,54}{1.524.419,63} = 0,32$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{790.968,03}{141.450,54} = 5,59$$

Manaus(AM), 31 de dezembro de 2021

Carla Fabiane Nascimento dos Santos
CPF: 948.985.372-00
Contador (a)
CRC/AM: AM-016882/O-8

FABIO LIRA DA CUNHA.
Fabio Lira da Cunha
Proprietário
CPF(MF) 991.765.212-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Nº
CPL

FABIO LIRA DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ(MF) 14.297.746/0001-13 NIRE 13800.176.554

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

CONTAS DO PL	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL DO PL
Saldo em 31/12/20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Acréscimo de Capital	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Ex	0,00	0,00	42.969,09	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/21	**1.000.000,00**	**0,00**	**42.969,09**	**1.042.969,09**

Manaus(AM), 31 de dezembro de 2021

Carla Fabiane Nascimento dos Santos
CPF: 948.985.372-00
Contador (a)
CRC/AM: AM-016882/O-8

FABIO LIRA DA CUNHA.
Fabio Lira da Cunha
Proprietário
CPF(MF) 991.765.212-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº _____
_____
CPL

FABIO LIRA DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ(MF) 14.297.746/0001-13 NIRE 13800.176.554

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021

1 – Contexto Operacional
FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ(MF) 14.297.746/0001-13, é uma empresa individual, tributada na forma do Simples Nacional, com sede em Manaus/AM, tendo como objetivo principal atividades de Construção Civil.

2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras
A empresa declara que as demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No presente exercício à empresa passa a adotar o novo modelo contábil simplificado para as Pequenas e Médias Empresas, aprovado pela Resolução CFC 1255 – NBC TG 1000.

3 – Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a) O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;

b) Caixa e equivalente de Caixa, incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários;

c) Duplicatas a Receber, correspondem aos valores dos contratos e estão registradas ao valor nominal.

d) O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem.

e) Demais passivos circulantes demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

f) O capital social integralizado é de R$ 1.000.000,00.

Carla Fabiane Nascimento dos Santos
CPF: 948.985.372-00
Contador (a)
CRC/AM: AM-016882/O-8

FABIO LIRA DA CUNHA.
Fabio Lira da Cunha
Proprietário
CPF(MF) 991.765.212-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Nº
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente instrumento 6 (seis) folhas numeradas de 3 a 8 que levam minha rubrica, compondo o Balanço Patrimonial da empresa FABIO LIRA DA CUNHA, sito à Rua Teófilo Dias n.º 359 Bairro Compensa, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob nº 13800.176.554, sessão de 15/09/2011, última alteração nº 1092280 sessão de 27/01/2021 e CNPJ (MF) 14.297.746/0001-13.

Manaus(AM), 31 de dezembro de 2021

Carla Fabiane Nascimento dos Santos
CPF: 948.985.372-00
Contador (a)
CRC/AM: AM-016882/O-8

FABIO LIRA DA CUNHA-EPP.
Fabio Lira da Cunha
Proprietário
CPF(MF) 991.765.212-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/055.037-9	AME2200268016	15/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
948.985.372-00	CARLA FABIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Nº _____

_____

CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00003316
Nome: CARLA FABIANE NASCIMENTO DOS SANTOS CPF: 948.985.372-00
CRC/UF n.º AM-016882/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14.12.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **948.985.372-00** Controle : **9927.2439.4007.5262**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/055.037-9	AME2200268016	15/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
948.985.372-00	CARLA FABIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Nº _____

_____ CPL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FABIO LIRA DA CUNHA, de CNPJ 14.297.746/0001-13 e protocolado sob o número 22/055.037-9 em 15/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1234298, em 15/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
948.985.372-00	CARLA FABIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
948.985.372-00	CARLA FABIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/055.037-9.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nº _____
_____
CPL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.765.212-49	FABIO LIRA DA CUNHA	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
948.985.372-00	CARLA FABIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	15/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/09/2022

Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 15/09/2022, às 12:26.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/055.037-9.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Nº
CPL

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1234298 em 15/09/2022 da Empresa FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ 14297746000113 e protocolo 220550379 - 15/09/2022. Autenticação: 93CF8A5646CC1223FBD45EA079142FFCCEE5EFC. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/055.037-9 e o código de segurança dbZ2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Nº

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 991863/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 1ZD14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FABIO LIRA DA CUNHA

CNPJ: 14.297.746/0001-13

Registro: 0049471040

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 07/02/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(no ambito da eng. civil) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações) 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia(construção civil) 71.19-7-01 - Serviços de topografia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA TEOFILO DIAS, 359, RUA BELORIZONTE, COMPENSA, Manaus, AM, 69036100

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008903DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FABIO LIRA DA CUNHA

Registro: 0415042399

CPF: 991.765.212-49

Data Início: 29/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FABIO LIRA DA CUNHA

CPF: 991.765.212-49

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Nº

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 991862/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 0Zw24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: FABIO LIRA DA CUNHA
Registro: 0415042399
CPF: 991.765.212-49
Endereço: RUA TEÓFILO DIAS, 359, ANTIGA RUA BELO HORIZONTE, COMPENSA, MANAUS, AM, 69036100

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.
Restrições: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE
Data de Formação: 18/01/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FABIO LIRA DA CUNHA
Registro: 0049471040
CNPJ: 14.297.746/0001-13
Data Início: 29/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: V.F.PINTO E CIA LTDA ME
Registro: 0000004801
CNPJ: 12.209.878/0001-10
Data Início: 04/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/02/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

975980/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FABIO LIRA DA CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO LIRA DA CUNHA**
Registro: **0415042399AM** RNP: **0415042399**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210253234** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/04/2021 Baixada em: 23/04/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **V.F.PINTO E CIA LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coari** CPF/CNPJ: **04.262.432/0001-21**
Endereço do contratante: RUA Cinco de Setembro Nº: 1000
Complemento: Em frente a agencia dos Correios Bairro: Centro
Cidade: COARI UF: AM CEP: 96460000
Contrato: 080/2019-PMC Celebrado em: 16/09/2019
Valor do contrato: R$ 80.238,63 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DE CINCO SETEMBRO Nº: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 16/09/2019 Conclusão efetiva: 15/11/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Coari CPF/CNPJ: 04.262.432/0001-21

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 53 - AMPLIAÇÃO 43.98 metro quadrado;**

Observações

Ampliação do Prédio PNI-VACINA, com área de 43,98 m², localizada na UBS Maria Fernandes Dantas no Município de Coari-AM, executada sob o regime de Empreitada Global no valor de R$ 80.238,63, certame Convite n 006/2019-CPL e Processo Administrativo n 2287/2019-PMC.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (05 páginas, emitido em 19/11/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civ. Ledeson da Cruz Menezes, CPF Nº 017.894.132-81 e RNP 041850635-3, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 975980/2021
23/04/2021, 16:58
cd5cy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: cd5cy

Nº _____
CPL

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **V.F PINTO E CIA LTDA, CNPJ. Nº 12.209.878/0001-10,** sob responsabilidade técnica do seguinte profissional **FABIO LIRA DA CUNHA ENEGENHEIRO CIVIL CREA-AM: 25548** executou de forma satisfatória os **SERVIÇOS DE AMPLIACÇÃO DO PREDIO PNI VACINAS.** localizado na UBS Maria Fernandes Dantas, na rua Independência, nº 426, CEP 69.460-000 no Município de Coari-AM conforme os dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

1.Contratante

Contrato nº:	**080/2019-CPL**
Razão Social:	**Prefeitura Municipal de Coari**
CNPJ:	**04.262.43/0001-21**
Administrador:	**Prefeitura**
CPF:	**-**
Fiscal de Obra:	**Ledeson da Cruz Menezes**
CPF:	**017.894.132-81**
Título Profissional:	**Engenheiro Civil**
RPN:	**0418506353**
Art Lando da Obra:	**AM 20190192345**

2. Contratada

Razão Social:	**V.F PINTO E CIA LTDA**
CNPJ:	**12.209.878/0001-10**
Administrador:	**Valdine Lima de Souza**
CPF:	**77380002-87**
Responsável Técnico da Obra:	**Fabio Lira da Cunha**
CPF:	**991.765.212-49**
Título do Profissional:	**Engenheiro Civil**
RNP:	**0415042399**
Endereço:	**Rua 5 de Setembro, nº 139**
Bairro:	**Centro**
CEP:	**69.460-000**

3. Dados da Obra

Obra:	**Ampliação do Prédio PNI- VACINAS**
Área Construída:	**43, 98m²**
Endereço:	**Rua Independente nº 426**
Bairro:	**Centro**
CEP:	**69.460-000**
Município:	**Coari AM**
Período de Contrato da Obra:	**Inicio: 16/09/2919 / Termino: 15/11/2019**
Período de Execução da Obra:	**Inicio: 15/10/2019 / Termino: 15/11/2019**
Art de Execução da Obra:	**Nº AM 20210253234**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 975980/2021, emitida em 23/04/2021

Certidão nº 975980/2021
23/04/2021, 17:59
Chave de Impressão: cd5cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO		
1.1	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2.0		TRABALHO EM TERRA		
2.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	43,99
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	7,79
2.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	4,61
3.0		INFRAESTRUTURA		
3.1	96618	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,49
3.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	2,94
3.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	2,94
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	205,60
3.5	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	35,28
4.0		SUPRAESTRUTURA		
4.1	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	6,74
4.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	6,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 975980/2021, emitida em 23/04/2021

Certidão nº 975980/2021
23/04/2021, 17:59
Chave de Impressão: cd5cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas

4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	471,80
4.4	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	80,88
5.0		PAREDES		
5.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	28,26
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
6.2	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	2,40
6.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	2,40
7.0		REVESTIMENTO		
7.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	100,50
7.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	100,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 975980/2021, emitida em 23/04/2021

Certidão nº 975980/2021
23/04/2021, 17:59
Chave de Impressão: cd5cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas

Nº _____

CPL

7.3	93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	43,47
8.0		PAVIMENTAÇÃO		
8.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (CONTRA PISO E= 6 CM)	M³	2,64
8.2	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M²	43,98
8.3	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	43,98
8.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	24,29
9.0		PINTURA		
9.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	70,41
9.2	86135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	70,41
9.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	70,41
9.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	43,88
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	97587	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2	UN	1,00
10.2	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
10.3	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 975980/2021, emitida em 23/04/2021

Certidão nº 975980/2021
23/04/2021, 17:59
Chave de Impressão: cd5cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas

Nº _____

CPL

10.4	83483	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.5	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	PT	8,00
10.6	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
10.7	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
10.8	97922	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00

Coari - AM 19NOVEMBRO de 2019

André Luiz P. de Melo
Sec. Mun. de Infraestrutura DS-1

ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE MELO
CPF:50865722234
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Udeson da Cruz Menezes
Engenheiro Civil
CREA-AM 36880

UDESON DA CRUZ MENEZES
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DA OBRA
RNP:0418506353
CPF: 017894132-81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 975980/2021, emitida em 23/04/2021

Certidão nº 975980/2021
23/04/2021, 17:59
Chave de Impressão: cd5cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas

Nº _____
CPL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
976157/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FABIO LIRA DA CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO LIRA DA CUNHA**
Registro: **0415042399AM** RNP: **0415042399**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200227773** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/09/2020 Baixada em: 26/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **V.F.PINTO E CIA LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.510.924/0001-54**
Endereço do contratante: RUA CINCO DE SETEMBRO Nº: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Contrato: 05/2020 Celebrado em: 04/09/2020
Valor do contrato: R$ 167.432,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CINCO DE SETEMBRO Nº: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 10/09/2020 Conclusão efetiva: 10/11/2020
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.510.924/0001-54

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1000.00 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2020 - FMSCOARI REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DE LIXEIRA, PÁTIOS INTERNOS E MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL ODAIR CARLOS GARALDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE COARI/AM. CONFORME PROJETOS BÁSICO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5032/2020. E ORDEM DE SERVIÇO Nº. 001/2020. COM O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (04 páginas, emitido em 11/03/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. FRANCISCO ANDREI DE SOUZA DA SILVA, CPF Nº 021.638.632-20, RNP Nº 041807480-1; é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 976157/2021
27/04/2021, 11:52
AcdDZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: AcdDZ

Nº _____
CPL

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE GERÊNCIAMENTO DE OBRA-DGO

ATESTADO DE APTIDÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

A testamos para devido fins que a empresa **V.F PINTO E CIA LTDA, CNPJ nº 12.209.878/0001-10** sob responsabilidade técnica do seguinte profissional **FABIO LIRA DA CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL CREA-AM: 25548,** executou de forma satisfatória os **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO REVITALIZAÇÃO DE LIXEIRA, PÁTIOS INTERNOS E MURO DO HOSPITAL MUNICXIPAL ODAIR CARLOS GERALDO,** localizado na Rua 5 de Setembro nº 139, CEP 69.460-000 no Município de Coari – AM, conforme os dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

1.Contratante

Contrato nº:	**005/2020**
Razão Social:	**Fundo Municipal de Saúde**
CNPJ:	**11.510.924/0001-54**
Administrador:	**Prefeitura**
CPF:	**-**
Fiscal de Obra:	**Francisco Andrei de S. da Silva**
CPF:	**021.638.632-20**
Título Profissional:	**Engenheiro Civil**
RNP:	**30075/D/AM**
Art Laudo da Obra:	**AM 20190192345**

2. Contratada

Razão Social:	**V.F PINTO E CIA LTDA**
CNPJ:	**12.209.878/0001-10**
Administrador:	**Valdine Lima de Souza**
CPF:	**77380002-87**
Responsável Técnico da Obra:	**Fabio Lira da Cunha**
CPF:	**991.765.212-49**
Título do Profissional:	**Engenheiro Civil**
RNP:	**0415042399**
Endereço:	**Rua 5 de Setembro, nº 139**
Bairro:	**Centro**
CEP:	**69.460-000**

3. Dados da Obra

Obra:	**Revitalização de Lixeira, Pátios Internos e Muro do Hospital municipal Odair Carlos Geraldo**
Área Construída:	**1.000,00 m²**
Endereço:	**Rua Cinco de Setembro**
Bairro:	**Centro**
CEP:	**69.460-000**
Município:	**Coari AM**
Período de Contrato da Obra:	**Inicio: 09/09/2020 / Termino: 09/12/2020**
Período de Execução da Obra:	**Inicio: 10/09/2020 / Termino: 10/11/2020**
Art de Execução da Obra:	**Nº AM 20200227773**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976157/2021, emitida em 27/04/2021

Certidão nº 976157/2021
27/04/2021, 12:55
Chave de Impressão: AcdDZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 4 folhas

Nº — CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,5
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	20,00
2.2	RETIRADA DE GRADIL METALICO DE MURO FRONTAL SEM REAPROVEITAMENTO	M²	31,63
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PISO LIXEIRA)	M²	13,50
2.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	13,50
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO	M³	3,91
2.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO DO HELIPORTO)	M³	1,60
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	27,41
2.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	3,00
2.9	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. (MURO)	M²	2.069,22
2.10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	GRADIL METÁLICO EM BARRA CHATA REAPROVEITADO	M²	1,20
3.2	PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	M²	3,15
3.3	PORTAO DE CORRER AUTOMÁTICO DE ALUMINIO EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M²	16,00
3.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	27,41
3.5	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	6,57
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 (ANTIGA ÁREA EXT)	M²	13,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976157/2021, emitida em 27/04/2021

Certidão nº 976157/2021
27/04/2021, 12:55
Chave de Impressão: AcdDZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 4 folhas

Nº — CPL

4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (LIXEIRA)	M²	13,50
4.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.'AF_09/2017 PISO	M³	1,35
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA.	M³	2,36
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M²	5,82
4.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	42,00
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	131,96
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	263,92
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	235,92
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	M²	107,54
6.0	PINTURAS		
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	13,50
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	33,75
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	13,50
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MURO)	M²	2.069,22
6.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	574,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976157/2021, emitida em 27/04/2021

Certidão nº 976157/2021
27/04/2021, 12:55
Chave de Impressão: AcdDZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 4 folhas

Nº _____

CPL

6.6	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS EM SUPERFICIE METÁLICAS	M²	249,23
7.0	DIVERSOS		
	PROTEÇÃO COM CONCERTINA 45CM GALVANIZADA COM KIT DE INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	296,48
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	12,00
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	UNID	1,00
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (DEPÓSITO GLP	M²	7,70
	BANCOS DE CONCRETO COM ENCOSTO DE MADEIRA (2,0m x 0,5m)	UNID	5,00

Coari - AM, 11 Março de 2021

André Luiz P. de Melo
Sec. Mun. de Infraestrutura DS-1

ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE MELO
CPF:50865722234
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Francisco Andrei de S. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-AM 130375

FRANCISCO ANDREI DE S. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DA OBRA
CPF: 021.638.632-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976157/2021, emitida em 27/04/2021

Certidão nº 976157/2021
27/04/2021, 12:55
Chave de Impressão: AcdDZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 4 folhas

Nº

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
988454/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FABIO LIRA DA CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO LIRA DA CUNHA**
Registro: **0415042399AM** RNP: **0415042399**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220308250** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/04/2022 Baixada em: 13/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FABIO LIRA DA CUNHA - ME**

Contratante: **GETULIO LIRA FERREIRA** CPF/CNPJ: **63.684.468/0001-62**
Endereço do contratante: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: **5748**
Complemento: Bairro: ZUMBI DOS PALMARES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69084425
Contrato: 06/2021 Celebrado em: 22/07/2021
Valor do contrato: **R$ 1.779.224,14** Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUE BENTO RODRIGUES Nº: 19
Complemento: Bairro: COLÔNIA TERRA NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69015675
Data de início: **22/07/2021** Conclusão efetiva: **18/04/2022**
Finalidade: Comercial
Proprietário: GETULIO LIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 63.684.468/0001-62

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1029 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1680.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE GETULIO LIRA FERREIRA ME E : FABIO LIRA CUNHA EPP QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL CONTENDO AS SEGUINTES EDIFICAÇÕES: GALPÃO, ÁREA ADMINISTRATIVA, GUARITA, , RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO, POÇO TUBULAR, GRUPO GERADOR, ESTACIONAMENTO E PAISAGISMO, LOCALIZADA NA RUA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUE BENTO RODRIGUES, Nº 19, BAIRRO : COLONIA TERRA NOVA, MANAUS/AM, CEP: 69015-675 COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.680,00 M²

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (38 páginas, emitido em 04/04/2022), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 22/07/2021 a 18/04/2022, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 páginas, datado de 01/04/2022, referente à ART Nº AM20220309306), elaborado pelo Eng. Civ. ADEMIR BANDEIRA NASCIMENTO, CPF Nº 001.993.902-74, RNP Nº 041585833-0, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
988454/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 38 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 988454/2022
19/04/2022, 14:40
bA59A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: bA59A

SUCATÃO LIRA

CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ. Nº 14.297.746/0001-13,** sob responsabilidade técnica do seguinte profissional **FABIO LIRA DA CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0415042399 AM** executou de forma satisfatória os **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL CONTENDO AS SEGUINTES EDIFICAÇÕES: GALPÃO, ÁREA ADMINISTRATIVA, GUARITA RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO, POÇO TUBULAR, GRUPO GERADOR, ESTACIONAMENTO E PAISAGISMO,** localizada na Rua Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 19, Bairro: Colonia Terra Nova, Manaus/Mm, Cep: 69015-675 com uma área construída de 1.680,00 m², conforme os dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

1. Contratante	
Contrato nº	**6/2021**
Razão Social:	**GETULIO LIRA FERREIRA ME**
CNPJ:	**63.684.468/0001-62**
Administrador:	**GETÚLIO LIRA FERREIRA**
CPF:	160.266.612-34
2. Contratada	
Razão Social:	**FABIO LIRA DA CUNHA**
CNPJ:	14.297.746/0001-13
Responsável Técnico da Obra:	**FÁBIO LIRA DA CUNHA**
CPF:	991.765.212-49
Título do Profissional:	Engenheiro Civil
RNP:	0415042399
Endereço:	Rua Teófilo Dias nº 359
Bairro:	Compensa
Cep:	69.036-100
3. Dados da obra	
Obra:	Construção de um Galpão Industrial contendo as seguintes edificações: Galpão, Área Administrativa, Guarita, Reservatório Metálico Cilíndrico, Poço Tubular, Grupo Gerador, Estacionamento e Paisagismo
Área Construída:	1.680,00 m²
Endereço:	Rua Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 19, Bairro: Colonia Terra Nova, Manaus/Mm, Cep: 69015-675
Período de Contrato da Obra:	Início: 22/07/2021 / Término: 18/04/2022
Período de Execução da Obra:	Início: 26/07/2021 / Término: 01/04/2022
Art de Execução da Obra:	Nº AM20220308250

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

CPL

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES DO CANTEIRO**		
1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	187,50
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	38,40
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,00
1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.250,00
1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.6	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, COM HIDRÔMETRO 1/2"	UN	1,00
1.7	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M2	1.680,00
1.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	437,50
1.9	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00
1.10	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	330,00
1.11	ANOTAÇÃO ART CREA ÁREA CONSTRUÍDA	UN	1,00
1.12	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M3	66,00
1.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	255,03
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	21.983,97
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	4.014,47
2.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	17.842,10

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	3.568,42
2.5	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M2	3.568,42
2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.406,70
3.0	**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
3.1	**REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	156,46
3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	97,79
3.1.3	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO, ESP. 10CM	M2	97,79
3.1.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	11,07
3.1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	71,03
3.1.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	11,07
3.1.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,02
3.1.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	50,85
3.1.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	78,23
3.1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	35,59
3.1.11	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM MED. 1,20X1,20X2,00 M	UN	4,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº
CPL

SUCATÃO LIRA

3.1.12	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM MED. 1,20X1,20X3,00 M	UN	1,48
3.2	**ESCADAS DE DISSIPAÇÃO (02 UNIDADES)**		
3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	33,21
3.2.2	COLCHÃO DE AREIA PARA PISO EM CONCRETO, ESP. 10CM	M2	22,14
3.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PISO TIPO "TELCON Q-92"	M2	22,14
3.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	508,12
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	508,12
3.2.6	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	M2	35,42
3.2.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	5,65
3.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,65
4.0	**INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAMES)**		
4.1	**ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM**		
4.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE ESTACAS COM ATÉ 10,0 METROS DE PROFUNDIDADE	M3	153,14
4.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	779,36
4.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016	KG	952,56
4.1.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	19,24
4.1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	25,02
4.2	**BLOCO DE COROAMENTO TIPO 01**		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	53,56
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	29,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9884454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 9884454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 19/04/2022, às 15:46.

Nº _____

_____
CPL

SUCATÃO LIRA

4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	79,70
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	860,81
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.291,22
4.2.6	INSTALACAO DE INSERTS DOS PILARES METALICOS	UN	13,28
4.2.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	23,91
4.2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	29,65
4.3	**BLOCO DE COROAMENTO TIPO 02**		
4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	10,74
4.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,57
4.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,61
4.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	197,27
4.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	295,90
4.3.6	INSTALACAO DE INSERTS DOS PILARES METALICOS	UN	2,03
4.3.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	5,48
4.3.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,26
4.4	**VIGA BALDRAME**		
4.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	24,14
4.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	22,63
4.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	60,36
4.4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	162,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

CPL

4.4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	380,21
4.4.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,04
5.0	**SUPER-ESTRUTURA (VIGAS E PILARES)**		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	75,45
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	572,73
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.336,37
5.4	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE	M2	390,29
5.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	21,21
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO . EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	21,21
5.7	DESMONTAGEM DE FORMA METÁLICA DOS PILARES E VIGAS	M2	390,29
6.0	**DOCAS**		
6.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	14,11
6.2	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015	M2	47,05
6.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	8,04
6.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,04
6.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	723,99
6.6	INSTALAÇÃO DE DOCAS MECÂNICAS FORNECIDAS PELA CONTRATANTE	UN	1,85
7.0	**LAJE DO MEZANINO DA ADM (PAVIMENTO 01 MED. 66,57X10,27M / H=3,00M - INCLUSO PILARES E VIGAS)**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº
CPL

7.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	683,60
7.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	2.050,80
7.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	683,60
7.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,07
7.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	601,70
7.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.909,47
7.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.540,56
7.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	881,02
7.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,57
7.10	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	68,36
7.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	68,36
8.0	**PILARES E VIGAS DO SEGUNDO PAVIMENTO DO MEZANINO**		
8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	325,56
8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200,34
8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	467,46
8.4	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA	M2	123,63

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

8.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,42
8.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,42
8.7	DESMONTAGEM DE FORMA METÁLICA DOS PILARES E VIGAS	M2	123,63
9.0	**PAREDES E PAINEIS**		
9.1	**PAREDES EM ALVENARIA (externa galpão)**		
9.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.027,62
9.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4.055,24
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M2	4.055,24
9.2	**PAREDES EM ALVENARIA (INTERNA ADM, WC'S E MEZANINO)**		
9.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.433,72
9.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.867,44
9.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M2	2.867,44
9.3	**PAREDES EM DRY WALL**		
9.3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	246,00
9.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	492,00
9.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	492,00

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº
CPL

9.3.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 X 210 CM	UN	3,00
10.0	**ESQUADRIAS**		
10.1	**ESQUADRIAS - GUARITA**		
10.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
10.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
10.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	4,00
10.1.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00
10.1.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	M2	0,80
10.1.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M2	1,40
10.1.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	M2	3,00
10.1.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	M2	3,75
10.2	**ESQUADRIAS**		
10.2.1	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	9,99
10.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	32,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____
CPL

SUCATÃO LIRA

10.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	77,76
10.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	36,74
10.2.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
10.2.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,40
10.2.7	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,35
11.0	**COBERTURA**		
11.1	**TELHAMENTO GALPÃO**		
11.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3.125,90
11.1.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.723,87
11.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.723,87
11.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.723,87
11.1.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	81,22
11.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	81,22
11.1.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.723,93
11.1.8	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	54,14
11.2	**PLATIBANDA**		0,00

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9884454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 9884454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

11.2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	854,59
11.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	854,59
11.2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	854,59
12.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
12.1	**ÁREAS MOLHADAS - COZINHA E BANHEIROS**		
12.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	20,11
12.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	20,11
12.2	**BLOCO DE COROAMENTO TIPO 01 (LATERAIS = 72 UNIDADES)**		
12.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	25,51
12.3	**BLOCO DE COROAMENTO TIPO 02 (CENTRAIS = 11 UNIDADES)**		
12.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	10,23
12.4	**VIGA BALDRAME (408,96 METROS LINEARES)**		
12.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	75,45
12.5	**PISO DE CONCRETO (GALPÃO)**		
12.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	1.512,30
13.0	**FORRO**		
13.1.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	409,35
13.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	409,35
13.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	409,35
14.0	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
14.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15X15 CM APLICADAS EM AMBIENTES	M2	177,41
15.0	**REVESTIMENTO DE PISOS**		
15.1	**ÁREAS MOLHADAS - COZINHA E BANHEIROS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº
CPL

SUCATÃO LIRA

15.1.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	38,72
15.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	149,02
15.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	69,10
15.2	**ÁREA ADMINISTRATIVA**		
15.2.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	124,16
15.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	391,94
15.2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	215,31
15.2.4	PLACA PISO BORRACHA 500 X 500 MM, ESPESSURA 7 MM (ESCADA E AREA DE CIRCULAÇÃO)	M2	87,30
15.3	**GALPÃO**		
15.3.1	COLCHÃO DE AREIA PARA PISO EM CONCRETO, ESP. 10CM	M2	1.512,30
15.3.2	LONA PLÁSTICA PARA ISOLAMENTO DO CONCRETO A SER LANÇADO	M2	1.512,30
15.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.512,30
15.3.4	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2	1.512,30
15.3.5	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	1.512,30
15.4	**ÁREA EXTERNA**		
15.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	395,36
15.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M3	393,76
15.4.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	410,00

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

15.4.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.715,44
15.4.5	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	1.715,44
15.4.6	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	128,66
15.4.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	128,66
15.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	719,50
15.4.9	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO, 5 CM DE LARGURA	M	116,14
15.4.10	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	17,12
15.4.11	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, MOURAO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADADA 10 X 10 CM, H= 2,30M, TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = 2,8 MM, MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M	182,99
15.4.12	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	150,63
16.0	**INSTALAÇÕES**		
16.1	**AGUA FRIA**		
16.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	88,00
16.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00
16.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00
16.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,00
16.1.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
16.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.1.8	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Nº
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº
CPL

SUCATÃO LIRA

16.1.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, ÁGUA FRIA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
16.1.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
16.1.12	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
16.1.13	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,00
16.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
16.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
16.1.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
16.1.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
16.1.18	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
16.1.19	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
16.1.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
16.1.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

16.1.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
16.1.23	PLUG PVC, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.2	**ESGOTO SANITÁRIO**		
16.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00
16.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00
16.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	82,00
16.2.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
16.2.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.2.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.2.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
16.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº
CPL

SUCATÃO LIRA

16.2.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.2.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.2.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
16.2.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
16.2.16	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
16.2.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.2.18	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.2.19	RALO SECO, PVC, DN 100 X100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
16.2.20	CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	UN	2,00
16.2.21	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00
16.2.22	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.2.23	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00
16.2.24	CAIXA SIFONADA, PVC DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
16.2.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.2.26	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____ CPL

SUCATÃO LIRA

	DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020		
16.2.27	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
16.2.28	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
16.3	**ÁGUA PLUVIAIS**		
16.3.1	POÇO DE VISITA ÁGUAS PLUVIAIS: CONCRETO ARMADO 110 X 110 X 140, COLETOR D = 60CM, PAREDE E =15CM, BASE CONC FCK=10MPa, REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4	UN	1,00
16.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	160,00
16.3.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	110,00
16.3.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	36,00
16.3.5	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	9,00
16.4	**COMBATE A INCÊNDIO**		
16.4.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.4.2	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.4.3	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
16.4.4	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
16.4.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº
CPL

16.4.6	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	85,00
16.4.7	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
16.4.8	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
16.4.9	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
16.4.10	TÊ EM AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.4.11	TÊ EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
16.4.12	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00
16.4.13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	460,00
16.4.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
16.4.15	REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
16.4.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
16.4.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
16.4.18	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
16.4.19	BOMBA JOCKEY HMAN=70MCA, VAZÃO=3M3/H, POTENCIA = 1CV	UN	1,00
16.4.20	BOMBA ELÉTRICA HMAN=52MCA, VAZÃO=24M3/H, POTENCIA = 7,5CV	UN	1,00
16.4.21	BOMBA DIESEL HMAN=52MCA, VAZÃO=24M3/H, POTENCIA = 10CV	UN	1,00
16.4.22	ACIONADO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00
16.4.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº
CPL

SUCATÃO LIRA

16.4.24	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
16.4.25	BUCHA REDUÇÃO 2.1/2"	UN	1,00
16.4.26	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
16.4.27	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
16.4.28	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
16.4.29	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
16.4.30	BUJÃO GALVANIZADO 1/2"	UN	1,00
16.4.31	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
16.4.32	PRESSOSTATO 7,5 A 70,00 PSI - 2 UND	UN	1,00
16.4.33	PRESSOSTATO 7,5 A 40,00 PSI - 1 UND	UN	1,00
16.4.34	TANQUE DE PRESSÃO 10 LITROS - 1 UND	UN	1,00
16.4.35	TÊ DE REDUÇÃO 90o. 2.1/2 PARA 1.1/2 - 2 UND	UN	1,00
16.4.36	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
16.4.37	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
16.4.38	JUNÇÃO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" - 2 UND	UN	1,00
16.4.39	VÁLVULA DE FLUXO	UN	1,00
16.5	**LOUÇAS E METAIS**		
16.5.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
16.5.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
16.5.3	ALÇA DE APOIO EM AÇO INOX P/ LAVATÓRIO	UN	3,00
16.5.4	VÁLVULA DE DESCARGA, Ø1.1/4" COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____
_____
CPL

SUCATÃO LIRA

16.5.5	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.5.6	PAPELEIRA DE LOUCA ,BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
16.5.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
16.5.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
16.5.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
16.5.10	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM FERRAGENS EM ALUMÍNIO PARA BANHEIRO 1,50X1,80M	UN	1,00
16.5.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.5.12	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.5.13	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.5.14	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
16.5.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
16.5.16	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ DEFICIENTES FÍSICOS, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.5.17	TORNEIRA DE MESA CROMADA, BICA ALTA MÓVEL PARA COZINHA, REF. 1167 LINHA TARGA, C-40/ DECA, COM AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE, OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.5.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
16.5.19	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,56

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº
CPL

SUCATÃO LIRA

16.5.20	CUBA DE AÇO INOX, 34X40X15CM, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM PVC SANFONADO ESTEVES OU EQUIVALENTE, LIGAÇÕES FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO DA DECA E TUBOS DE LIGAÇÃO ESTEVES OU EQUIVALENTES	UN	1,00
16.5.21	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.5.22	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.5.23	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.0	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
17.1	**INFRAESTRUTURA**		
17.1.1	ARRUELA ROSQ LIG AL ELETRODUTO 2"	UN	8,00
17.1.2	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	UN	4,00
17.1.3	BUCHA E ARRUELA 2""	UN	8,00
17.1.4	BUJAO GALVANIZADO 2"	UN	4,00
17.1.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	108,00
17.1.6	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
17.1.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
17.1.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
17.1.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.1.10	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00
17.1.11	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
17.1.12	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P	UN	16,00
17.1.13	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"	UN	797,00
17.1.14	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	UN	125,00
17.1.15	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1.951,00
17.1.16	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	3,00
17.1.17	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	80,00
17.1.18	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1.858,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____ CPL

SUCATÃO LIRA

17.1.19	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	16,00
17.1.20	PARAFUSO AÇO GALVANIZADO 16X300 INC. ARRUELAS	UN	3,00
17.1.21	PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4"	UN	125,00
17.2	**LUMINÁRIAS**		
17.2.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA, AUTONOMIA MÍNIMA 3 HORAS, COMPLETO, COM 2 FARÓIS 21/55W, REF. H-110 GEVI GAMMA, BPF-55 UNITRON, AUREONLUX BLH-55 AUREON	UN	19,00
17.2.2	IL-05 ARANDELA BLINDADA P/LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA 23W-25W	UN	11,00
17.2.3	POSTE PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM COM 1 M, COMPLETO INCLUSIVE COM LÂMPADA DE 28 W ELETRÔNICA.	UN	3,00
17.2.4	POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA 2 PÉTALAS COM 3,00 M EM AÇO GALVANIZADO, COMPLETO INCLUSIVE COM LÂMPADA DE 150 W VAPOR METÁLICO.	UN	4,00
17.2.5	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR, POTÊNCIA DE 17 A 21W FLUXO LUMINOSO 1500 A 2000 LM, 220V, TEMPERATURA DE COR 4000 K, DIFUSOR PRISMATICO TRANSPARENTE, REF. MAIA PS LED PREMIUM ITAIM, 22GR LED DA EATON OU EQUIVALENTE	UN	2,00
17.2.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	54,00
17.2.7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 2 X 25W, LINHA ZURI, REF. RE 1251/2, DA REVOLUZ OU SIMILAR LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 2 X 25W, LINHA ZURI, REF. RE 1251/2, DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	21,00
17.2.8	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 2 X 25W, LINHA ZURI, REF. RE 1251/2, DA REVOLUZ OU SIMILAR LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 2 X 25W, LINHA ZURI, REF. RE 1251/2, DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	22,00
17.2.10	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
17.2.11	LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO JATEADO E DIFUSOR EM VIDRO PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70/150W, REF. OURO S ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	8,00
17.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR PARA FACHADA E TOTEM, COM LÂMPADA 150W.	UN	6,00
17.3	**ELETRODUTOS E CAIXA DE PASSAGEM**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

17.3.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	24,00
17.3.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	72,00
17.3.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
17.3.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
17.3.5	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/4"	UN	5,00
17.3.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
17.3.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
17.3.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
17.3.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
17.3.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	150,00
17.3.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
17.3.12	ABRACADEIRA PARA CONDUTOR DE PVC	UN	120,00
17.3.13	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1/2"	M	40,00
17.3.14	LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2")	UN	20,00
17.3.15	BUCHA E ARRUELA PVC 1/2"	UN	15,00
17.3.16	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2")	M	480,00
17.3.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00
17.3.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	70,00
17.3.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	30,00
17.3.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº
CPL

SUCATÃO LIRA

17.3.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	100,00
17.3.22	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14, - 300 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	UN	12,00
17.3.23	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	1,00
17.3.24	JUNTA INTERNA TIPO T P/ELETROCALHA 38x38mm	UN	6,00
17.3.25	SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA MG 2545 OU EQUIVALENTE	UN	90,00
17.3.26	SUPORTE ÔMEGA PARA ELETROCALHA 100X50 REF. MEGA MG 2082 OU EQUIVALENTE	UN	20,00
17.3.27	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""	UN	50,00
17.3.28	TIRANTE ROSQUEADO 3/8""	UN	8,00
17.3.29	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	200,00
17.3.30	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	UN	200,00
17.3.31	ARRUELA LISA D=1/4"	UN	200,00
17.3.32	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" REF. MEGA MG 2576-3 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
17.3.33	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	20,00
17.3.34	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	9,00
17.3.35	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	UN	5,00
17.3.36	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	UN	2,00
17.3.37	CAIXA DE PASSAGEM/ RECEPÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO,TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 0,80 X 0,80 M, H <= 1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02	UN	3,00
17.3.38	DIVISOR PERFURADO 50X3000MM REF. MEGA MG 2520 OU EQUIVALENTE	UN	11,00
17.3.39	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO	UN	75,00
17.4	**INTERRUPTORES E TOMADAS**		
17.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
17.4.2	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
17.4.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
17.4.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	79,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9884454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 9884454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____
CPL

SUCATÃO LIRA

17.4.5	CONJUNTO PLUG MACHO/FEMEA	UN	100,00
17.4.6	SENSOR PRESENÇA BAIXO RUÍDO-ALTA RESPOSTA (BANHEIROS)	UN	7,00
17.4.7	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA COMUTADORA PARA DOIS MOTORES 1,5 CV - SISTEMA DE BOMBAS D'ÁGUA - REF. WEG PDWCA OU SIEMENS 3RE18 OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
17.5	**CABOS**		
17.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
17.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
17.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
17.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
17.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
17.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
17.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
17.5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
17.5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
17.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147,00
17.5.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
17.5.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
17.5.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
17.5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

17.5.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
17.5.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
17.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
17.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
17.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
17.5.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
17.5.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
17.5.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00
17.5.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	156,00
17.5.24	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 120,0MM2, PRETO(FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE	M	52,00
17.6	**QUADRO DE DISTRIBUICAO E ACESSÓRIOS**		
17.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
17.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR, 13A, CURVA B, TIPO N, REF. 5SX1 116-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	24,00
17.6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00
17.6.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
17.6.5	DISJUNTOR BIPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. DISJUNTOR BIPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	4,00
17.6.6	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.32A	UN	1,00
17.6.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº
CPL

17.6.8	UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.6.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.6.10	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS METÁLICA 200MMX200MM, EM AÇO, BARRAMENTO 6MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2, REF. TERMO TÉCNICA TEL-901 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
17.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
17.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
17.6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
17.6.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.6.15	DISJUNTOR TRIPOLAR, 200A, CURVA C, REF. 5SX1 392-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	1,00
17.6.16	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELÉTRICA	UN	4,00
18.0	**TELEFONE E DADOS**		
18.1	**ELETRODUTOS E ACESSORIOS**		
18.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00
18.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
18.1.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
18.1.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
18.1.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
18.1.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº _____ CPL

18.1.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
18.1.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	45,00
18.1.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,00
18.1.10	ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00
18.1.11	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 3/4"	UN	24,00
18.1.12	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1"	UN	9,00
18.1.13	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1 1/2"	UN	18,00
18.1.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
18.1.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
18.2	**CABEAMENTO ESTRUTURADO E ACESSÓRIOS**		
18.2.1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	69,00
18.2.2	CABO UTP-APL-4-PARES FLEX CATEGORIA 6 REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	M	1.000,00
18.2.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	46,00
18.2.4	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES	UN	7,00
18.2.5	MODULO PROTETOR LINHAS EXTERNAS REF. CORNING CABLE SYSTEMS DPM-S2 OU EQUIVALENTE	M	30,00
18.2.6	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	15,00
18.2.7	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	15,00
18.2.8	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UN	46,00
18.3	**CAIXAS DE DISTRIBUIÇAO**		
18.3.1	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	5,00
18.3.2	CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	2,00
18.3.3	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM	UN	4,00
18.4	**RACK**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____
CPL

SUCATÃO LIRA

18.4.1	Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm	UN	1,00
18.4.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
18.4.3	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6, **COR AZUL**, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	40,00
18.4.4	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6, **COR VERMELHA**, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
18.4.5	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6, **COR AMARELA**, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
18.4.6	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6, **COR BRANCA**, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
18.4.7	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6, **COR PRETO**, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
18.4.8	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6, **COR CINZA**, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	20,00
18.4.9	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	M	5,00
18.4.10	RÉGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE	UN	1,00
18.4.11	VOICE PANEL 30 PORTAS CAT.3 REF. FURUKAWA FISAFLEX CAT.3 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
18.4.12	BANDEJA FIXA 19" REF S4T PADRÃO 19"	UN	1,00
18.4.13	BANDEJA MÓVEL 19" REF S4T PADRÃO 19"	UN	1,00
18.4.14	UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM 4 COOLERS PADRÃO 19" DIMENSÃO 1 U REF. S4T UNIDADE DE VENTILAÇÃO	UN	1,00
18.4.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
18.5	**ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS**		
18.5.1	BUCHA DE NYLON Nº10 PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5310 OU EQUIVALENTE	UN	100,00
18.5.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
18.5.3	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
18.5.4	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8,00
18.5.5	JUNTA SIMPLES P/ ELETROCALHA REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE	UN	8,00
18.5.6	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" REF. MEGA MG 2576-3 OU EQUIVALENTE	UN	100,00
18.5.7	SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA MG 2545 OU EQUIVALENTE	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

18.5.8	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 100X50X3000MM, REF. MEGA MG 2000 OU EQUIVALENTE	UN	10,00
18.5.9	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM, REF. MEGA MG 2580 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
18.5.10	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA 100X50MM EM PAINEL, REF. MEGA MG 2063 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
18.5.11	TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO P/ ELETROCALHA 100X50MM, REF. MEGA MG 2670 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
18.5.12	COTOVELO RETO P/ ELETROCALHA 100X50MM, REF. MEGA MG 2700 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
18.5.13	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3,00
18.5.14	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
18.5.15	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00
18.5.16	SUPORTE ÔMEGA PARA ELETROCALHA 38X38 REF. MEGA MG 2082 OU EQUIVALENTE	UN	20,00
18.5.17	TIRANTE ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA MG2513-2 OU EQUIVALENTE	UN	8,00
18.5.18	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" REF. MEGA MG 2579-1 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
18.5.19	PORCA SEXTAVADA 1/4" REF. MEGA MG 2577-3 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
18.5.20	ARRUELA LISA 1/4" REF. MEGA MG 2575-3 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
18.6	**REDE ESTABILIZADA**		
18.6.1	CAIXA DE LUZ 4X4" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO REF. 6890 14 WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	2,00
18.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
18.6.3	ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
18.6.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 , VERMELHO (FASE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
18.6.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00
18.6.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 I	UN	53,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº
CPL

18.6.7	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6,00
18.6.8	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00
18.6.9	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
18.6.10	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
18.6.11	CONECTOR CABO/HASTE COM CORPO EM BRONZE ESTANHADO, PARA 1 CABO DE 16MM2 A 70MM2 E HASTE DE 5/8" A 3/4" REF. TERMO TÉCNICA TEL 584 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
19.0	**ANTENA / CFTV / ALARME**		
19.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
19.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
19.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
19.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	23,00
19.5	CAIXA DE LUZ 4X2", PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM FERRO ESMALTADO	UN	15,00
19.6	ESPELHO 4X2" COM 1 SAÍDA TIPO JACK, DE FURO 1/4, PIAL LEGRAND REF.8508, LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR	UN	15,00
19.7	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 3/4"	UN	10,00
19.8	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1"	UN	20,00
19.9	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3,00
19.10	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
19.11	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	12,00
19.12	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
19.13	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº _____
CPL

19.14	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8,00
19.15	CAIXA METÁLICA, PADRÃO EMBUTIR, DIM. 300X300X120MM, REF. CEMAR OU SIMILAR	UN	2,00
19.16	ABRAÇADEIRA TIPO "UNHA", EM ALUMÍNIO, COM BERÇO PARA ELETRODUTOS, 3/4"	UN	70,00
19.17	ABRAÇADEIRA TIPO "UNHA", EM ALUMÍNIO, COM BERÇO PARA ELETRODUTOS, 1"	UN	80,00
19.18	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
19.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00
19.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
19.21	CENTRAL DE ALARME CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 COMANDOS REMOTOS POR BOTOEIRAS SEM FIO, INCLUINDO AS 6 BOTOEIRAS, SIRENES 30 a 60 dBA e PAINÉIS LED. REF. ARCO AE-06 OU EQUIVALENTE	M	1,00
20.0	**SPDA**		
20.1	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM2. REFERÊNCIA TERMO TÉCNICA TEL-744 OU EQUIVALENTE	UN	100,00
20.2	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5333 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
20.3	BUCHA DE NYLON Nº10 PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5310 OU EQUIVALENTE	UN	14,00
20.4	BUCHA DE NYLON Nº6 PARA FIXAÇÃO DE APARAFUSADO, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5306 OU EQUIVALENTE	UN	200,00
20.5	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA 2 DESCIDAS ATÉ 70MM2, EM AÇO INOX H=350MM, REF. TERMOTÉCNICA TEL-036 OU EQUIVALENTE, COM BASE DE ALUMINIO PARA MASTRO, DIAM. 1 1/2", COM 4 FUROS, REF. TERMOTÉCNICA TEL-065 OU EQUIVALENTE e MASTRO SIMPLES 3MX1 1/2" COM REDUÇÃO PARA 3/4", REF. TERMOTÉCNICA TEL-460 OU EQUIVALENTE	UN	2,00
20.6	CONJUNTO DE ESTAIS RÍGIDO TUBULAR, 2M CADA ESTAI DE 1 1/2", REF. TERMO TÉCNICA TEL-443 OU EQUIVALENTE	CJ	2,00
20.7	CONECTOR CABO/HASTE COM CORPO EM BRONZE ESTANHADO, PARA 1 CABO DE 16MM2 A 70MM2 E HASTE DE 5/8" A 3/4" REF. TERMO TÉCNICA TEL 584 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº
CPL

20.8	CONECTOR PARALELO EM BRONZE, PARA CABO ATÉ 50MM2 C/1 PARAFUSO + PORCA, REF. TERMO TÉCNICA TEL-731 OU EQUIVALENTE	UN	14,00
20.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	14,00
20.10	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE, PARA CABOS DE COBRE #16 A 50MM2, REF. TERMO TÉCNICA TEL-560 OU EQUIVALENTE	UN	2,00
20.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	160,00
20.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	100,00
20.13	ABRAÇADEIRA GUIA P/ ROLDANAS P/ MASTROS 2 DESCIDAS REFORÇADA, DIAM. 1 1/2" REF. TERMO TÉCNICA TEL-380 OU EQUIVALENTE	UN	2,00
20.14	ABRAÇADEIRA GUIA P/ ROLDANAS P/ MASTROS 2 DESCIDAS SIMPLES, DIAM. 1 1/2" REF. TERMO TÉCNICA TEL-360 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
20.15	ABRAÇADEIRA PARA SINALIZADORES DE TOPO PARA FIXAR EM TUBO DIAM. 1 1/2" REF. TERMO TÉCNICA TEL-610 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
20.16	SINALIZADOR TOPO COM GLOBO MACROLON SIMPLES PARA 1 LÂMPADA COM RELE FOTOELÉTRICO, REF. TERMO TÉCNICA TEL-590 OU EQUIVALENTE	UN	2,00
20.17	TERMINAL AÉREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO	UN	14,00
20.18	SELANTE DE POLIURETANO, SIKAFLEX, REF. TERMO TÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
20.19	VERGALHÃO DE CONSTRUÇÃO EM AÇO, EXCLUSIVO PARA DESCIDA DO SPDA, COM DIÂMETRO DE 3/8"	M	50,00
20.20	PECA DE CONEXÃO DE FERRAGEM ESTRUTURAL COM CABO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME DETALHE 2 DA PRANCHA SPDA, FOLHA 1	PÇ	6,00
20.21	CARTUCHO Nº 115 P/ SOLDA EXOTÉRMICA, REF. TEL-999115 OU EQUIVALENTE	UN	30,00
20.22	CARTUCHO Nº 90 P/ SOLDA EXOTÉRMICA, REF. TEL-999990 OU EQUIVALENTE	UN	10,00
20.23	SUPORTE-GUIA TIPO SIMPLES P/ APARAFUSAR H=20CM, REF.TERMOTÉCNICA TEL-240 OU EQUIVALENTE	UN	8,00
20.24	ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4", REF. TERMO TÉCNICA TEL-5303 OU EQUIVALENTE	UN	280,00
20.25	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 250X250X250MM, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO SPDA	UN	6,00
21.0	**ATERRAMENTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

21.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
21.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	42,00
21.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	98,00
21.4	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	25,00
21.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE 50,00 MM²	UN	25,00
21.6	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CONEXÃO CABO COBRE 50,00MM²	UN	32,00
21.7	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CONEXÃO CABO COBRE 95,00MM²	UN	12,00
22.0	**AR CONDICIONADO**		
22.1	**EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇAO)**		
22.1.1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, MOD. EVAPORADORA 42LUCA018, MOD. CONDENSADORA 38KCA018, SOMENTE FRIO, TENSÃO 220V, GÁS R22, FABRICANTE: SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
22.1.2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, MOD. EVAPORADORA 40KMC0180BA02THC , MOD. CONDENSADORA 38XCD018515MC, SOMENTE FRIO, TENSÃO 220V, GÁS R22, FABRICANTE: SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	11,00
22.1.3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, MOD. EVAPORADORA 40KMC0240BA02THC, MOD. CONDENSADORA 38XCD024515MC, SOMENTE FRIO, TENSÃO 220V, GÁS R22, FABRICANTE: SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
22.1.4	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, MOD. EVAPORADORA 40KMC0360BA02THC, MOD. CONDENSADORA 38XCD036515MC, SOMENTE FRIO, TENSÃO 220V, GÁS R22, FABRICANTE: SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
22.1.5	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, VAZÃO DE AR 850 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25,0 MMCA, MOD. BBS 160, COM FILTROS (G3-ABNT), TENSÃO 220V, FABRICANTE: PLANIFER OU EQUIVALENTE	UN	2,00
22.2	**REDE DE DUTOS**		
22.2.1	DUTOS AR CONDICIONADO CHAPA GALVANIZADA NO.26	KG	159,52
22.2.2	ACESSÓRIOS TDC (CANTOS, CLIPS, PARAFUSOS, SILICONES E FITA DE VEDAÇÃO)	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____
CPL

SUCATÃO LIRA

22.2.3	SUPORTES PARA REDE DE DUTOS COM VERGALHÕES ROSCA TOTAL 1/4", FIXADOS COM PARABOLT NA LAJE, E TRAVERSAS EM PERFIS U PERFURADOS 38X38MM (VIDE DETALHES DE PROJETO) - 1 SUPORTE A CADA 2,50M	UN	25,00
22.3	**REDE FRIGORIGENA**		
22.3.1	REDE FRIGORIGENA, 18.000 BTU/H, DIÂMETRO DAS LINHAS - SUCÇÃO / LÍQUIDO - 1/2"-1/4", INCLUSO SUPORTES, GÁS R22 E NITROGÊNIO.	M	169,75
22.3.2	REDE FRIGORIGENA, 24.000 BTU/H, DIÂMETRO DAS LINHAS - SUCÇÃO / LÍQUIDO - 5/8"-1/4", INCLUSO SUPORTES, GÁS R22 E NITROGÊNIO.	M	17,09
22.3.3	REDE FRIGORIGENA, 36.000 BTU/H, DIÂMETRO DAS LINHAS - SUCÇÃO / LÍQUIDO - 7/8"-3/8", INCLUSO SUPORTES, GÁS R22 E NITROGÊNIO.	M	7,90
22.4	**DIFUSAO DE AR (FORNECIMENTO E INSTALAÇAO)**		
22.4.1	GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD. VAT-DG, DIM. 225 X 125 MM, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	M2	0,23
22.4.2	GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD. VAT-DG, DIM. 325 X 165 MM, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	M2	0,05
22.4.3	GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD. VAT-DG, DIM. 225 X 165 MM, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	M2	0,08
22.4.4	VENEZIANA EXTERIOR, MOLDURA E LÂMINAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL, TELA PROTETORA DE PLÁSTICO. MOD. AWG, DIM. 385 X 330 MM, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE	UN	2,00
23.0	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
23.1	MHE - MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO LARG. 5,87M E ALT. 0,80M	UN	1,00
23.2	MHC 01 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO, LARGURA 6,00M E ALTURA 0,80M	UN	1,00
23.3	MHC 02 - MÓDULO HORIZONTAL COMPLEMENTAR EXTERNO, LARGURA 3,07M E ALTURA 0,80M	UN	1,00
23.4	MVE 01 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO H=6,00 M (BASE 60X60X60 CM)	UN	1,00
23.5	MVE 03 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (RECEPÇÃO), LARGURA 0,20M E ALTURA 1,60M	UN	1,00
23.6	MVE 04 - MÓDULO VERTICAL EXTERNO (ESTACIONAMENTO), LARGURA 0,70M E ALTURA 1,60M	UN	1,00
23.7	PEID - PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO LARG. 0,70M E ALT. 0,40M	UN	1,00
23.8	AEHA - AVISO P/ ENTRADA HORÁRIO DE ATEND. LARG. 0,40M E ALT. 0,20M	UN	1,00
23.9	FP 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80X10 CM)	UN	1,00

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

SUCATÃO LIRA

Nº
CPL

23.10	FPC 01 - FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA COMPLEMENTAR LARG. (3,75 e 2,05)M E ALT. 0,10M	UN	1,00
23.11	PS 01 - PLACA SUSPENSA - ATENDIMENTO LARG. 1,07M E ALT. 0,30M	UN	2,00
23.12	PS 02 - PLACA SUSPENSA - RECEPÇÃO LARG. 1,07M E ALT. 0,30M	UN	1,00
23.13	PS 03 - PLACA SUSPENSA - PERICIO MÉDICA LARG. 1,07M E ALT. 0,30M	UN	1,00
23.14	FIP - FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA (INTERNA) LARG.0,40M E ALT. 0,10M	UN	11,00
23.15	PIT - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL LARG. 0,14M E ALT. 0,07M	UN	7,00
23.16	PIC 01 - PICTOGRAMA (WC FEMININO) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
23.17	PIC 02 - PICTOGRAMA (WC MASCULINO) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
23.18	PIC 04 - PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	13,00
23.19	PIC 05 - PICTOGRAMA (COPA) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
23.20	PIC 07 - PICTOGRAMA (WC P/ DEFICIENTES) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
23.21	PIC 09 - PICTOGRAMA (SANITÁRIO) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	3,00
23.22	PIC 10 - PICTOGRAMA (WC MASC. P/ DEFICIENTES) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
23.23	PIC 11 - PICTOGRAMA (WC FEM. P/ DEFICIENTES) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
23.24	PIC 16 - PICTOGRAMA (ÁREA RESTRITA) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	1,00
23.25	PIC 17 - PICTOGRAMA (SILÊNCIO) LARG. 0,20M E ALT. 0,28M	UN	3,00
23.26	NBMA - NUMERAÇÃO DE BALCÃO E MESA DE ATENDIMENTO, ALTURA DO Nº = 0,12M	UN	7,00
23.27	PS - PLACA SUSPENSA OU DE PAREDE LARG. 0,70M E ALT. 0,50M	UN	1,00
23.28	PSS - PLACA SUSPENSA DE SAÍDA LARG. 0,40M E ALT. 0,20M	UN	1,00
23.29	PI - PLACA DE INFORMAÇÃO LARG. 0,60M E ALT. 0,30M	UN	2,00
23.30	APDM 01 - AVISO P/ PORTA C/ DETECTOR DE METAIS/PORTAL LARGURA 0,40M E ALTURA 0,20M	UN	1,00
24.0	**PINTURA**		
24.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	903,15
24.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	748,20
24.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	638,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____
CPL

SUCATÃO LIRA

24.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	374,10
24.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	638,62
24.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	374,10
24.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,82
24.8	PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	1.512,30
25.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
25.1	MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN COM 6M DE ALTURA	CJ	1,00
25.2	ARMÁRIO DE MADEIRA SOB BANCADA COM GAVETEIRO, REVESTIMENTO LAMINADO	M2	1,52
25.3	BASE PARA ARMÁRIO C/ REVESTIMENTO EM CERÂMICA	UN	1,00
25.4	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	11,36
25.5	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, INCLUSO FRONTÃO E RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,29
25.6	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,74
25.7	PLANTIO DE GRAMA EM ROLOS TIPO ESMERALDA INCL FORN E TRANSPOR- TE EXCL PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE.	M2	373,00
25.8	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA DEPÓSITO	M	5,07
25.9	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	79,93
25.10	PLACA DE ALUMÍNIO, LINGUAGEM BRAILLE, FIXADA EM CORRIMÃO, LARGURA 6,00 CM x ALTURA 1,30 CM	UN	19,00
25.11	ANEL BORRACHA, FIXADA EM CORRIMÃO, ESPESSURA 1,50 A 2,00 CM	UN	15,00
25.12	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	UN	1,00
26.0	**INSTALAÇÕES EXTERNAS**		
26.1	GERADOR DIESEL CUMMINS 240 KVA.	UN	1,00
26.2	RESERVATÓRIO METÁLICO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTÁVEL, CILÍNDRICO VERTICAL, DE COLUNA CHEIA, COM CAPACIDADE DE 200M³, FUNDO RETO APOIADO, COM O PROJETO E FORNECIMENTO DA BASE PARA O RESERVATÓRIO, SENDO ALTURA DA(BASE +	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº _____
CPL

SUCATÃO LIRA

	RESERVATÓRIO) 11 METROS DE ALTURA, PINTADO NA COR BRANCA		
26.3	POÇO PROFUNDOTUBULAR COM 100 M, PERFURAÇÃO DE FURO GUIA PARA PROSPECÇÃO EM SEDIMENTO D= 12 ½" ROCHA EM 6 POL., REVESTIMENTO DE FURO GUIA EM SEDIMENTO COM TUBOS REFORÇADOS EM PVC DN150 PN 125 4", CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA COM POTÊNCIA DE 1 CV E MOTOR TRIFÁSICO 220V, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BARRILETE	UN	1,00
27.0	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**		
27.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.680,00
28.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
28.1	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.240,00
28.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (OITO MESES DE OBRA - 198 DIAS ÚTEIS - 4 H/DIA)	H	792,00
28.3	ENGENHEIRO MECÂNICO / AR CONDICIONADO (UM MÊS DE SERVIÇOS DE AR - COND. - 10 DIAS ÚTEIS - 4 H/DIA)	H	40,00
28.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DOIS MESES DE INST. ELÉT. - 44 DIAS ÚTEIS - 2 H/DIA)	H	88,00
28.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (OITO MESES DE OBRA - 198 DIAS ÚTEIS - 8 H/DIA)	H	1.584,00
28.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
28.7	(EPI) EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL-POR OPERÁRIO EM OBRA	UN	24,00
28.8	PROJETO "AS BUILT" DE TODOS OS PROJETOS EXECUTIVOS	M2	2.640,00

Manaus 04 de abril de 2022

7º TABELIONATO DE NOTAS Alcilelde Vales da Silva Escrevente Autorizado

GETULIO LIRA FERREIRA ME
CNPJ n.º 63.684.468/0001-62
Getúlio Lira Ferreira
Administrador

7º TABELIA DE NOTAS I.GRETH - R.P. Ministro [illegible] - S.I. Gorreti
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de GETULIO LIRA FERREIRA
Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por ALCILEIDE VALES DA SILVA - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM [illegible] 12/04/2022
09:38:19 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselocem.com.br
Alcilelde Vales da Silva
Escrevente Autorizado

SUCATÃO LIRA - CNPJ: nº 63.684.468/0001-62
Avenida Cosme Ferreira, nº 5748, Bairro Zumbi do Palmares, CEP 69.048-425
Contatos: (92) 3249-1477; E-mail: geo.eteconte@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988454/2022, emitida em 19/04/2022

Certidão nº 988454/2022
19/04/2022, 15:46
Chave de Impressão: bA59A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 38 folhas

Nº
CPL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
989292/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FABIO LIRA DA CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO LIRA DA CUNHA**
Registro: **0415042399AM** RNP: **0415042399**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220303691** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/03/2022 Baixada em: 03/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FABIO LIRA DA CUNHA - ME**

Contratante: **CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA** CPF/CNPJ: **04.529.815/0001-13**
Endereço do contratante: AVENIDA PARAÍBA Nº: 548
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079265
Contrato: 21/2021 Celebrado em: 03/05/2021
Valor do contrato: R$ 160.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO BAIÃO Nº: 500
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69082740
Data de início: 03/05/2021 Conclusão efetiva: 30/03/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > DOSAGEM > #1328 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1185.46 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ARMINDA GUIMARÃES DE ANDRADE NA RUA PEDRO BAIÃO, 500 - COROADO, MANAUS - AM, 69082-740, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.185,46M²

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (7 páginas, emitido em 04/03/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. SALVIO PEIXOTO TINOCO, CPF 784.971.832-15 com RNP sob o Nº 0406449422, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.



Nº
CPI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
989292/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 989292/2022
06/05/2022, 15:49
61x10

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 61x10

Nº _____
CPL

BRILHANTE
CONSTRUTORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FABIO LIRA DA CUNHA, CNPJ. Nº 14.297.746/0001-13,** sob responsabilidade técnica da seguinte profissional **FABIO LIRA DA CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL RNP:** 0415042399 AM, executou de forma satisfatória a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARMINDA GUIMARÃES DE ANDRADE** localizada na rua Pedro Baião, 500 - Coroado, Manaus - AM, 69082-740, com área construída de 1.185,46m², conforme os dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

1. Contratante	
Contrato nº	**21/2021**
Razão Social:	**CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA**
CNPJ:	04.529.815/0001-13
Administrador:	**Sálvio Peixoto Tinoco**
CPF:	784.971.832-15
Título Profissional:	Engenheiro Civil
RNP:	0406449422
2. Contratada	
Razão Social:	**FABIO LIRA DA CUNHA**
CNPJ:	14.297.746/0001-13
Responsável Técnico da Obra:	**FÁBIO LIRA DA CUNHA**
CPF:	991.765.212-49
Título do Profissional:	Engenheiro Civil
RNP:	0415042399
Endereço:	Rua Teófilo Dias nº 359
Bairro:	Compensa
Cep:	69.036-100
3. Dados da obra	
Obra e/ou Serviço:	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARMINDA GUIMARÃES DE ANDRADE LOCALIZADA NA RUA PEDRO BAIÃO, 500 - COROADO, MANAUS - AM, 69082-740**
Área Construída:	1.185,46 m²
Município:	Manaus / Amazonas
Período de Contrato da Obra:	Início: 03/05/2021 / Término: 30/03/2022
Período de Execução da Obra:	Início: 03/05/2021 / Término: 04/03/2022
Art de Execução da Obra:	Nº AM20220302776

www.construtorabrilhante.com
contato@construtorabrilhante.com
Av. Paraíba, 548 – São Francisco
Manaus-AM | CEP 69079-265

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989292/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão nº 989292/2022
06/05/2022, 17:10
Chave de Impressão: 61x10
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 7 folhas

Nº
CPL

BRILHANTE
CONSTRUTORA

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.400,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	25,00
1.3	REMOÇÃO DE MASSA CORRISA E PINTURA PVA/ACRILICA	m²	2423,00
1,4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	124,00
1.5	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE ENTULHO DE 30 KG (UNIDADE: KGXM). AF_07/2019	kgxm	159,00
1.6	LOCAÇÃO CAIXA COLETORA DE ENTULHO	UN	15,00
1,7	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	5,00
1,8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	123,00
2.0	**INFRA ESTRUTURA**		
2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200,00
2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	30,00
2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,00
2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	5,00
3.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
3.1	**ALVENARIA**		
3.1.1	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA UN 1,15 HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	m²	643,12
3.1.2	TELA DE AÇO PARA AMARAÇÃO DE ALVENARIA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 1.24 12x50cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989292/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão nº 989292/2022
06/05/2022, 17:10
Chave de Impressão: 61x10
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CREA-AM
Impresso em: 06/05/2022, às 17:10.

BRILHANTE
CONSTRUTORA

3.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.286,24
3.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.286,24
3.1.5	PINTURA ANTICORROSIVA EM ARMAÇÃO DE AÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. AF_04/2016	m²	25,00
3.2	**PISOS**		
3.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	85,54
3.2.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	62,20
3.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	76,24
4.0	**REVESTIMENTO**		
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	424,29
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	288,29
4.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	55,60
5.0	**ESQUADRIA**		
5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,56
5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	10,00
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00
5.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,00
5.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	26,00
5.6	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	84,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989292/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão nº 989292/2022
06/05/2022, 17:10
Chave de Impressão: 61x10
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 7 folhas

BRILHANTE
CONSTRUTORA

5.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	25,45
6.0	**ELÉTRICA/LÓGICA**		
6.1	CRUSETA POLIMÉRICA DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00
6.2	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4,00
6.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	300,00
6.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	75,00
6.5	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	85,00
6.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	130,00
6.7	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	260,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.900,00
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	175,00
6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00
6.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00
6.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
6.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
6.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
6.18	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00
6.19	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989292/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão nº 989292/2022
06/05/2022, 17:10
Chave de Impressão: 61x10
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 7 folhas

Nº
CPL

BRILHANTE
CONSTRUTORA

6.20	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	33,00
6.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
6.22	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
6.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
6.24	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00
6.25	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.300,00
6.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
7.0	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
7.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22,00
7.2	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
7.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
7.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020	UN	22,00
7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22,00
7.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00
7.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00
7.8	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
7.9	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
7.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
7.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
7.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
7.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989292/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão nº 989292/2022
06/05/2022, 17:10
Chave de Impressão: 61x10
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 7 folhas

BRILHANTE
CONSTRUTORA

Nº
CPL

7.14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	22,15
8.0	**HIDROSANITÁRIO/PLUVIAL**		
8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	38,00
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120,00
8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	142,00
8.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00
8.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00
8.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00
9.0	**COBERTURA / FORRO**		
9.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	126,75
9.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	126,75
9.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.526,75
9.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.176,75
9.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1.176,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989292/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão nº 989292/2022
06/05/2022, 17:10
Chave de Impressão: 61x10
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CREA-AM
Impresso em: 06/05/2022, às 17:10.

Nº _____

CPL

BRILHANTE
CONSTRUTORA

9.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.176,75
10.0	**PINTURA EXTERNA / INTERNA**		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5.200,00
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5.200,00
10.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1.526,75
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.800,00
10.5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1.400,00
10.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	300,56
11.0	**DIVERSOS**		
11.1	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	160,00
11.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	901,00
11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	15,00
11.4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	7,00
12.0	**LIMPEZA**		
11.4	LIMPEZA FINAL DA OBRAS	m²	4.800,00

Manaus, 04 de março de 2022.

04.529.815/0001-13
CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA
Av. Paraíba, Nº 548
São Francisco
CEP: 69.079 - 265
MANAUS AM

1º TABELIONATO DE NOTAS
Alcileide Vales da Silva
Escrevente Autorizada

SALVIO PEIXOTO TINOCO
DIRETOR TÉCNICO
CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA
RPN Nº 0406449422
CPF: 784.971.832-15

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - BRP

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de SALVIO PEIXOTO TINOCO
Dou fé Em Testemunho da Verdade. Emitido por ALCILEIDE VALES DA SILVA - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM RECFIR00046IOH4CFB3CH16HDF31 12/04/2022 09:42:29. R$ 5,87. Valide em cidadao portaleam.com.br

Alcileide Vales da Silva
Escrevente Autorizada

www.construtorabrilhante.com
contato@construtorabrilhante.com

548 – São Francisco
AM | CEP 69079-265

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989292/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão nº 989292/2022
06/05/2022, 17:10
Chave de Impressão: 61x10
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 7 folhas

5.PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Nº
CPL

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

"MONTE CRISTO CONSTRUÇÃO LTDA"

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados **JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA**, brasileiro, solteiro, natural de Cururupu (MA), nascido em 06/01/1968, empresário, portador da RG nº 1798540 SSP/PA e do CPF nº 319.313.832-00 e **JOSÉ LOURENÇO MORAIS DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, natural de Cururupu (MA), nascido em 08/09/1967, empresário, portador da RG nº 7377453 SSP/PA e do CPF nº 460.702.573-91, ambos residentes e domiciliados na Rua da Paz, nº 32, bairro do Coroadinho, São Luis (MA), CEP 65041-490; tem entre si justo e contratado constituir uma sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, nos termos dos art. 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação social de "**MONTE CRISTO CONSTRUÇÃO LTDA**", e terá sede na Rua J, nº 52, bairro do Cohatrac I, São Luis (MA), CEP: 65053-670.

Parágrafo único – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá por objeto social:
4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;
4321600 PERFURACOES E SONDAGENS;
4313 400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
4322301 INSTALACOES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
4330402 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
4391600 OBRAS DE FUNDAÇÕES;
4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;
4399103 OBRAS DE ALVENARIA;
4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL;
4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
4222701 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE CORRELATA S, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

Nº
CPL

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 22/05/2014 Sob Nº 21200864251
Protocolo : 140328700 de 09/05/2014 NIRE: 21200864251
MONTE CRISTO CONSTRUÇÃO LTDA
Chancela : 3D0D56A0A704FB6603B2FC478BB95BE7180C4E85
São Luis, 22/05/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

SOCIOS	QUOTAS	VALOR R$
Jerry Adriano Cadete Pereira	30.000	30.000,00
José Lourenço Morais de Araujo	30.000	30.000,00
TOTAL	60.000	60.000,00

Nº
CPL

Parágrafo primeiro – Os sócios realizam neste ato, em moeda corrente do País, o valor total das quotas subscritas.

Parágrafo segundo – Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade terá inicio em 05 de maio de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade será administrada pelo sócio **JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA**, isoladamente, e a ele caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SEXTA

O administrador, já qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA

Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), ou seja, fica dispensada a reunião ou a assembléia, quando todos decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria o objeto delas.

CLÁUSULA OITAVA

Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLÁUSULA NONA

Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo único – Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Nº

CPL

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 22/05/2014 Sob Nº 21200864251
Protocolo : 140328700 de 09/05/2014 NIRE: 21200864251
MONTE CRISTO CONSTRUÇÃO LTDA
Chancela : 3D0D56A0A704FB6603B2FC478BB95BE7180C4EB5
São Luís, 22/05/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Nº
CPL

Parágrafo único – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA

Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

São Luis (MA), 05 de maio de 2014.

Jerry Adriano Cadete Pereira

José Lourenço Morais de Araujo

Nº
CPL

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 22/05/2014 Sob Nº 21200864251
Protocolo : 140328700 de 09/05/2014 NIRE: 21200864251
MONTE CRISTO CONSTRUÇÃO LTDA
Chancela : 3D0D56A0A704FB6603B2FC478BB95BE7180C4E85
São Luis, 22/05/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

6ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nº
CPL

JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, Naturalidade: Cururupu - MA, estado civil: solteiro, data de nascimento 06/01/1968, Empresário, CPF nº 319.313.832-00, Cédula de Identidade 1796540 – SSP/PA, domiciliada e residente, à Rua da PAZ, N°32, Coroadinho, São Luis-MA, CEP: 65.041-190 e **MARIANA GAMA PEREIRA,** Naturalidade: Belém - PA, estado civil: solteira, data de nascimento 20/01/2002, Empresária, CPF nº 028.575.662-12, Cédula de Identidade 047341962013-9 – SSP/MA, domiciliada e residente à Rua da Paz, N°32, Coroadinho, São Luis-MA, CEP: 65.041-190, Sócios componentes da Sociedade Limitada **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP,** com sede à Rua Israel, N° 01, Sala 24/CET, Jardim São Cristovão, São Luis-MA, CEP: 65.056-420 com contrato social arquivado na Junta comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE N° 21200864251,** em data de 22/05/2014, inscrita no **CNPJ sob o N° 20.305.810/0001-63,** por este instrumento particular e na melhor forma de direito, resolvem alterar a **SOCIEDADE LIMITADA,** que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

I – Resolvem os sócios neste ato, alterar o endereço da empresa para Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, Número 1 – Filipinho, São Luis-MA, CEP: 65.043-030.

A vista da modificação ora ajustada, CONSOLIDA-SE o contrato social com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

I - A sociedade gira sob a denominação social de **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP** com sede à Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, Número 1, - Filipinho, São Luis-MA, CEP: 65.043-030. Ficando eleito o foro da Comarca de São Luis-MA para qualquer ação fundada no presente contrato, podendo manter filiais e representações em outras localidades, de acordo com as suas necessidades.

II - Constitui seu objeto social as seguintes atividades: 4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3812-2/00 – COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4222-7/02 – OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4311-8/01 – DEMOLIÇÃO DE EDÍFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4212-0/00 –

Nº
CPL

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 7120-1/00 – TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; 4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4291-0/00- OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4329-1/02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE; 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4399-1/01 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4221-9/03 – MANUTENÇÃO REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4292-8/02 – OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4329-1/04 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO); 4391-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES; 7210-0/00 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS; 4399-1/05- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 7119-7/01 – SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E

Nº

CPL

GEODÉSIA; 4221-9/02 – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4330-4/04 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 8211-3/00 – SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 7119-7/02 – ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 4211-1/01 – CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 7711-0/00 – LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM O CONDUTOR; 4211-1/02 – PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 7119-7/03 – SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7119-7/04 – SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; 8129-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4292-8/01 – MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4221-9/05 – MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4399-1/03 – OBRAS DE ALVENARIA; 4312-6/00 – PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 8111-7/00 – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

III - A sociedade iniciará suas atividades na data do seu registro e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL

I - O Capital Social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

QUOTISTA	QUOTAS	VALOR EM R$
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	792.000	792.000,00
MARIANA GAMA PEREIRA	8.000	8.000,00
TOTAL	**800.000**	**800.000,00**

II - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital.

Nº

CPL

CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO

I – A administração da sociedade caberá ao sócio **JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA**, já qualificado, com poderes e atribuições de Administrador. Autorizado o uso do nome empresarial, já qualificado, isoladamente e/ou em conjunto, os quais terão todos os poderes que a lei e o presente instrumento lhes conferirem, entre os quais os atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, incluindo, sem restrição: (artigos 997,VI; 1.013. 1.015,1.064, CC/2002).

a) a representação ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele e perante terceiros;

b) a representação perante qualquer departamento ou repartição federal, estadual ou municipal, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades para-estatais;

c) a abertura, encerramento e movimentação de contas bancárias;

d) a emissão, endosso, aceite e quitação de títulos de crédito, contratos de empréstimos bancários, recibos e quitações, e borderôs;

e) a correspondência em geral;

II – São nulos de pleno direito os atos praticados relacionados a assuntos alheios aos objetivos da sociedade, ou quando implicarem em obrigações de mero favor ou liberalidade, tais como outorga de aval, fiança, endosso ou qualsquer outras garantias a favor de terceiros, sendo expressamente proibidos, salvo se aprovados por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: DA REMUNERAÇÃO E DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

I – Os sócios farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será fixado periodicamente através de deliberação dos sócios.

II – As reuniões deliberativas ocorrerão na última sexta-feira de cada mês, ficando cientes os sócios abaixo-assinados, e ocorrerão na sede social da empresa. As decisões serão tomadas por voto dos sócios presentes, obedecido ao quorum estipulado no Novo Código Civil.

III - A sociedade poderá realizar a distribuição de lucro antecipadamente, ainda que o período base não tenha sido encerrado, inclusive de forma desproporcional a

Nº

CPL

participação dos sócios em relação as quotas integralizadas na sociedade. Tal distribuição antecipada ocorrerá mediante elaboração de balancete mensais, trimestrais e anuais. (Parágrafo 3° do artigo 48 da IN n° 93, de 24/12/1997).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VENDA, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

I - As quotas do Capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo-lhes, em igualdade de condições, o direito de preferência.

II – O sócio que desejar alienar suas quotas de capital, no todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar, inicialmente aos demais sócios, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, indicando o número e o valor das quotas que pretende alienar, as condições de pagamento e as demais condições da transação.

III – Os sócios poderão exercer o direito de preferência para aquisição das quotas ofertadas no prazo de 15 (quinze) dias da data da comunicação de que trata o item anterior. Depois de decorrido esse período sem qualquer manifestação, reputar-se-á não exercido o respectivo direito de preferência.

CLÁUSULA OITAVA: DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

I – O exercício social começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro do mesmo ano, quando será elaborado o balanço geral e demais demonstrações financeiras, com a obediência das normas legais aplicáveis. O lucro líquido apurado terá o destino que os sócios determinarem. Os prejuízos que se verificarem serão suportados pelos proprietários das respectivas quotas, na data de levantamento do balanço.

II – Por decisão da maioria absoluta do capital poderão ser levantados balanços intermediários, para fins de adiantamentos de distribuição de lucros ou cobertura de eventuais prejuízos.

CLÁUSULA NONA: DA DISSOLUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE

I – No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os sócios deverão indicar um liquidante ou liquidantes, e, neste caso, os bens da sociedade deverão ser

Nº
CPL

usados para quitação dos débitos, sendo que eventual saldo será distribuído entre os sócios, na proporção de sua participação no capital social.

II – Em caso de falência, exclusão ou retirada de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá. Ocorrendo um desses eventos, os haveres do sócio falido, excluído ou retirante, serão calculados com base no último balanço patrimonial ou em balanço especial, levantado para este fim, pela sociedade, serão pagos em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, acrescidas da atualização monetária de acordo com o índice Geral de Preços (IGP-M) ou, na sua ausência, de outro índice estipulado pelo Governo Federal, vencendo a primeira sessenta dias após a ocorrência do fato.

III – No caso de falecimento de algum dos sócios, esta sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial.

Os herdeiros do sócio falecido deverão manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias da data do balanço especial, a sua vontade de serem ou não integralizados a esta sociedade, aceitando os direitos e obrigações do sócio falecido ou recebendo os seus direitos e deveres apurados até a data do balanço especial, em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após a data da sua decisão.

IV - O sócio que dissentir de modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o direito de retirar-se da sociedade nos trinta dias subseqüentes à deliberação.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

I – Para os efeitos do disposto no §1º do Artigo 1.011 do Código Civil, **JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA E MARIANA GAMA PEREIRA** anteriormente já qualificados neste instrumento, declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a

Nº
CPL

fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. m a presente declaração para que produza efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro Público de Empresas Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

II – O presente contrato social poderá ser alterado a qualquer tempo e em qualquer de seus aspectos, por decisão dos sócios representando a maioria do capital social. O respectivo instrumento de alteração será válido se contiver as assinaturas dos sócios que tiverem votado a favor de mencionada deliberação.

Para firmeza e prova de assim haverem ajustado, contratado e se obrigado, os sócios assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

São Luis - MA, 11 de Fevereiro de 2021.

JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARIANA GAMA PEREIRA
SÓCIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Nº
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02857566212	MARIANA GAMA PEREIRA
31931383200	JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 10:09 SOB Nº 20210220031.
PROTOCOLO: 210220031 DE 11/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101005529. CNPJ DA SEDE: 20305810000163.
NIRE: 21200864251. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nº
CPL

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA "PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP"

Pelo presente instrumento de alteração de contrato social, os abaixo assinados: **JERRY ADRIANO CADEDE PEREIRA,** brasileiro, nascido em 06 de 01 de 1968, Cururpu/MA, solteiro, empresário, residente e domiciliado na **Rua da Paz nº. 32, Coroadinho, São Luis/MA, 65.041-190**, CI/RG. 1796540 – SSP/PA, CPF. 319.313.832-00, e **MARIANA GAMA PEREIRA**, empresária, brasileira, solteira nascida em 20/01/2002, BELÉM-PA, portadora da Carteira de Identidade nº. 047341962013-9 SSP/MA, inscrita no CPF nº. 028.575.662-12, residente e domiciliada na **Rua da Paz nº. 32, Coroadinho, São Luis/MA, 65.041-190,** que gira sob a dominação social de: "PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP", com sede e domicilio na **Rua VESPASIANO RAMOS, RUA 13, Casa nº 1, Filipinho, São Luís – MA,** CEP: 65.043-030, devidamente registrada na JUCEMA sob o número 21200864251, por despacho de 22/05/2014, com sua última alteração contratual em 12/02/2021 sob o nº. 202100220031, cadastrada no CNPJ nº. 20.305.810/0001-63, resolvem assim alterar e consolidar o Contrato Social mediante as seguintes Cláusulas a seguir:

PRIMEIRA:
Fica alterado o capital social que era antes de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), fica neste ato aumentado para R$ 3.000.000,00 (três milhões), representados por 3.000.000 (três milhões) de quotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, com a integralização, neste ato, em moeda corrente do país no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) representados por 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) cada quota, pelo Sócio Remanescente **JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA,** perfazendo assim o um total de R$ 3.000.000,00 (três milhões) de reais, ficando o capital social assim distribuído:

SÓCIOS	**QT QUOTAS**	**VLR TOTAL**
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	2.992.000 quotas	R$ 2.992.000,00
MARIANA GAMA PEREIRA	8.000 quotas	R$ 8.000,00
Totais 3.000.000 (três milhões) quotas	R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)	

À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGINTE REDAÇÃO:

PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP, nome fantasia PALLADIUM CONSTRUTORA e tem sede na **Rua VESPASIANO RAMOS, RUA 13, Casa nº 1, Filipinho, São Luís – MA, CEP: 65.043-030**

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA "PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP"

SEGUNDA: o capital social é de R$ 3.000.0000 (três milhões de reais), representados por 3.000.000 (três milhões) de quotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) cada quota, distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	**QT QUOTAS**	**VLR TOTAL**
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	2.992.000 quotas	R$ 2.992.000,00
MARIANA GAMA PEREIRA	8.000 quotas	R$ 8.000,00
Totais 3.000.000 (três milhões) quotas	R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais	

TERCEIRA: O objetivo social da empresa é

CNAE ATIVIDADES
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação;
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
49.24-8-00 - Transporte escolar;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos;
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *)
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05/05/2014, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado conforme (artigo 997, II CC/2002)

QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (artigo 1.056, artigo 1.057 CC/2002).

SEXTA: Nos termos do (Artigo 1.052 do código civil (Lei 10.406/2002) a responsabilidade de cada sócio é restritiva ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA "PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP"

SÉTIMA: A sociedade é administrada pelo Sócio **JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA,** com totais poderes e atribuições para assinar todos os documentos necessários e quaisquer que sejam estes, perante a todas as instituições do setor públicas ou da iniciativa privada, vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (Artigos 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 CC/2002)

OITAVA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, balanço patrimonial, e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (artigo 1.065 CC/2002)

NONA: Nos quatro meses seguintes no termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso (artigos 1.071; 1.072, § 2º e artigo 1.078 CC/2002)

DÉCIMA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filial ou outra dependência mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma renda mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMASEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesses destes, ou do sócio remanescente, o valor dos seus haveres serão apurados e liquidados, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, da seguinte forma: em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 120 (cento e vinte) dias, após a data do balanço especial.

Parágrafo único: os mesmos procedimentos será adotado em outros casos, em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (artigos 1.028 e 1.031 do CC/2002).

DÉCIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno, consunção, peculato, ou outra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011, § 1ºdo Código Civil, Lei nº. 10.406/2002)

DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o fórum da Comarca de São Luis/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem juntos e de acordo, assinam este instrumento particular de alteração de contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma, sendo uma via para ser arquivada na JUNTA COMERCIAL – JUCEMA, outra para ser encaminhada ao MINISTÉRIO DA FAZENDA e de mais para uso dos interessados.

São Luis/MA, 29 de MARÇO de 2022.

JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF. 319.313.832-00
RG. 1796540
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARIANA GAMA PEREIRA
CPF. 028.575.662-12
RG. 047341962013-9
SÓCIA QUOTISTA

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALCIDES DE LIMA ALVES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014092, registrado em 12/10/2016, inscrito no CPF n° 03905429381, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
03905429381	014092	ALCIDES DE LIMA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2022 11:50 SOB N° 20220437769.
PROTOCOLO: 220437769 DE 08/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204706170. CNPJ DA SEDE: 20305810000163.
NIRE: 21200864251. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2022.
PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Nº_____

_____

CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PALLADIUM CONSTRUTORA)
CNPJ: 20.305.810/0001-63

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/07/2022, às 14h40

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 06/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **4jkRb4i.**

Nº _____

CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP Portadora do CNPJ 20.305.810/0001-63 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2202071659

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200864251	20.305.810/0001-63	22/05/2014	05/05/2014

Endereço Completo
RUA VESPASIANO RAMOS / RUA 13, Nº01, FILIPINHO - São Luís/MA - CEP65043030

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220533881	03/05/2022	BALANCO
002	20220437769	13/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20211155675	09/09/2021	BALANCO
223	20210881860	06/07/2021	BALANCO
002	20210220031	12/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200306405	29/04/2020	BALANCO
310	20190875518	30/07/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190800631	17/07/2019	BALANCO
223	20180622358	23/08/2018	BALANCO
002	20180042270	29/01/2018	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20180016814	17/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171284488	14/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170555631	15/05/2017	BALANCO
002	20170324877	12/04/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170324877	12/04/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20160223849	22/01/2016	BALANCO
223	20151330387	15/10/2015	BALANCO
223	20151305803	02/10/2015	BALANCO
307	20151186162	05/08/2015	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20151186154	05/08/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20140328718	22/05/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200864251	22/05/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2022, às 15:34:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GJLXOHJK.**

MAC2202071659

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 20305810000163

LIMPAR

Data da consulta: 22/07/2022 15:00:39
Data da última atualização: 22/07/2022 09:05:49

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



FILTROS APLICADOS:

Busca livre: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

LIMPAR

Data da consulta: 22/07/2022 15:00:39
Data da última atualização: 22/07/2022 09:05:49

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Nº
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/07/2022 às 15:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.305.810/0001-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62DA.E829.0089.6449 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Nº _____

CPL EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202071556
NIRE (Sede) 21200864251	**CNPJ** 20.305.810/0001-63	**Data de Ato Constitutivo** 22/05/2014	**Início de Atividade** 05/05/2014

Endereço Completo
Rua VESPASIANO RAMOS / RUA 13, Nº 01, FILIPINHO - São Luís/MA - CEP 65043-030

Objeto Social
Construção de edifícios; Perfurações e sondagens; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção) ;Obras de terraplenagem ; Construção de obras de arte especiais ; Atividades paisagísticas ;Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de caixas de água e caixas de gordura, limpeza de ruas etc.) ;Instalação e manutenção elétrica ;Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração ; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ;Obras de fundações ; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Serviço de pintura de edifícios em geral; Limpeza em prédios e em domicílios; Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo destinado a construção); Transporte escolar; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de engenharia; Atividades de estudos geológicos; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Testes e análises técnicas; Obras de montagem industrial; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Administração de obras; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre

Capital Social R$ 3.000.000,00 (três milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 3.000.000,00 (três milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIANA GAMA PEREIRA	028.575.662-12	R$ 8.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	319.313.832-00	R$ 2.992.000,00	Administrador / Sócio / Representante	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	319.313.832-00	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
03/05/2022	20220533881	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/07/2022, às 15:54:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QFC9TSVD.**

MAC2202071556

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Nº _____
CPL

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2202071556

Secretário Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Nº
CPL



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



QR-CODE

CPL

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº
CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/07/2022 14:58:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **20.305.810/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Nº
CPL

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.305.810/0001-63**	DUNS®:	**94*****14**
Razão Social:	**PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PALLADIUM CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/09/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/09/2022**
FGTS	Validade:	**14/09/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**24/11/2022**
Receita Municipal	Validade:	**08/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 319.313.832-00 Nome: JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA

Ass: _____

Nº
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.305.810/0001-63 **MATRIZ**		**22/05/2014**

NOME EMPRESARIAL
PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PALLADIUM CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não específicados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VESPASIANO RAMOS / RUA 13	**01**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.043-030	**FILIPINHO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PALLADIUMCONSTRUTORA@OUTLOOK.COM	**(98) 8581-8853**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/05/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2022** às **17:20:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

Nº
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.305.810/0001-63 MATRIZ		22/05/2014

NOME EMPRESARIAL
PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
71.19-7-04 - Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VESPASIANO RAMOS / RUA 13	01	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.043-030	FILIPINHO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PALLADIUMCONSTRUTORA@OUTLOOK.COM	(98) 8581-8853

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/05/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2022** às **17:20:30** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

Nº
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.305.810/0001-63 **MATRIZ**		**22/05/2014**

NOME EMPRESARIAL
PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VESPASIANO RAMOS / RUA 13	**01**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.043-030	**FILIPINHO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PALLADIUMCONSTRUTORA@OUTLOOK.COM	**(98) 8581-8853**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/05/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2022** às **17:20:30** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Nº
CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	20.305.810/0001-63
NOME EMPRESARIAL:	PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	MARIANA GAMA PEREIRA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **12/07/2022** às **17:21** (data e hora de Brasília).

Nº
Secretaria de Estado
CPL

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 20.305.810/0001-63 **Inscrição Estadual:** 12.438142-1

Razão Social: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA VESPASIANO RAMOS RUA 13

Número: 1 **Complemento:**

Bairro: FILIPINHO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65043030 **DDD:** **Telefone:** 88106211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329102	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
4329103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7210000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Nº
CPL

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 14/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 23/05/2014,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/03/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Nº
Visto
CPL

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 20.305.810/0001-63 **Inscrição Estadual:** 12.438142-1

Razão Social: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA VESPASIANO RAMOS RUA 13

Número: 1 **Complemento:**

Bairro: FILIPINHO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65043030 **DDD:** **Telefone:** 88106211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329102	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
4329103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7210000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 14/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: **23/05/2014,**

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/03/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Nº
CPL

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº _____

CPL

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 92473007 **CNPJ:** 20305810000163
NOME EMPRESARIAL: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP
NOME FANTASIA: PALLADIUM CONSTRUTORA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 12/02/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21200864251
CAPITAL SOCIAL: 800.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 124381421
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 22/05/2014
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 01
ENDEREÇO: R VESPASIANO RAMOS / RUA 13 **CEP:** 65043030
COMPLEMENTO: SALA 24/CET **BAIRRO:** FILIPINHO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÃŠNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 1
ENDEREÇO: R ISRAEL **CEP:** 65056420
COMPLEMENTO: SALA 24/CET **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 988106211
E-MAIL	palladiumconstrutora@outlook.
	palladiumconstrutora@outlook.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		
OBJETO SOCIAL		
null		
FORMA DE ATUAÇÃO		
Estabelecimento Fixo		
LISTA DE ATIVIDADES		
CÓDIGO CNAE	**DESCRIÇÃO**	**PRINCIPAL**
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422190500	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
429100000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
432910200	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO	
432910300	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970200	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	

Nº
CPL

711970400	SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO	
712010000	TESTES E ANALISES TECNICAS	
721000000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS FISICAS E	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	

Nº
CPL

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	31931383200	JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
Contábil	55013848334	ERASMO CARLOS MENDES PEREIRA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
31931383200	JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	99%
02857566212	MARIANA GAMA PEREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	1%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 15/12/2021

CPF/CNPJ: 20305810000163
Nome/Razão: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP
Contribuinte

null
Servidor

CPL

CERTIFICADO
10202209216251

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
92473007	20.305.810/0001-63	92120222450571

RAZÃO SOCIAL

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA

PALLADIUM CONSTRUTORA

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R VESPASIANO RAMOS / RUA 13 SALA 24/CET Nº 01, FILIPINHO
65043030 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B8757656E5D98E3DA1C7BA84F05CBDD4

Nº
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 20.305.810/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:38:23 do dia 08/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2023.
Código de controle da certidão: **B399.A8DC.2747.9A80**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

Nº
CPL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.305.810/0001-63
Razão Social: PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço: R ISRAEL 1 S 24 CET / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65056-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090401582313763355

Informação obtida em 08/09/2022 11:12:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Nº
Página 1 de
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.305.810/0001-63
Certidão nº: 20641801/2022
Expedição: 30/06/2022, às 22:03:08
Validade: 27/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.305.810/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nº_____

_____

CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 136548/22 **Data da** 27/07/2022 16:55:58

Inscrição Estadual: 124381421 **CPF/CNPJ:** 20305810000163

Razão Social: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA VESPASIANO RAMOS RUA 13, 1 CEP: 65043030 - FILIPINHO

Telefone: (98)88106211 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/08/2022 11:48:56

Nº_____

_____

CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 057979/22 **Data da** 17/08/2022 11:49:56

Inscrição Estadual: 124381421 **CPF/CNPJ:**20305810000163

Razão Social: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA VESPASIANO RAMOS RUA 13, 1 CEP: 65043030 - FILIPINHO

Telefone: (98)88106211 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/08/2022 11:49:56

Nº
CPL

CERTIFICADO
102022009212982

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007019652022

Validade: 08/09/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 20.305.810/0001-63	**Inscrição Municipal:** 92473007
Razão Social: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA VESPASIANO RAMOS / RUA 13	
Número: 01	**Complemento:** SALA 24/CET
Bairro: FILIPINHO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65043030

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **11 de maio de 2022 ?s 15:05**, sob o código de autenticidade nº **348571EB9872742F4B7736D51168103C.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº
CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/07/2022 16:53:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **20.305.810/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Nº
CPL

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **20.305.810/0001-63**
Razão Social: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA VESPASIANO RAMOS / RUA 13, 01 - FILIPINHO - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Nº
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PALLADIUM CONSTRUTORA)
CNPJ: 20.305.810/0001-63

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/07/2022, às 14h40

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 06/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **4jkRb4i**.

Nº
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 21493514/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ: 20.305.810/0001-63

Certidão emitida em: 30/06/2022, às 22:21:34 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21493514

Código de Validação: A51F C56C 2D7F D34F 77E9 7F62 0072 5960

Data da Atualização: 30/06/2022, às 00:34:25

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.

Nº_____
_____
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/06/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

20.305.810/0001-63

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/06/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.CSFP.UQ0N.02AL.Y7RJ.54MR**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Nº_____

_____

CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.305.810/0001-63**	DUNS®:	**94*****14**
Razão Social:	**PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PALLADIUM CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/09/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**14/09/2022**
FGTS		Validade:	**14/09/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**24/11/2022**
Receita Municipal	Validade:	**08/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 319.313.832-00 Nome: JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA

Ass: _____

Nº_____

_____

CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.305.810/0001-63**	DUNS®:	**94*****14**
Razão Social:	**PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PALLADIUM CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/09/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/09/2022**
FGTS	Validade:	**07/08/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**27/01/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**08/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 319.313.832-00 Nome: JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA

Ass: _____

Nº _____

_____
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.305.810/0001-63**	DUNS®:	**94*****14**
Razão Social:	**PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PALLADIUM CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/09/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**14/09/2022**
FGTS		Validade:	**07/08/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**08/01/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**08/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 319.313.832-00 Nome: JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA

Ass: _____

Nº _____

_____

CPL

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

ACRE — VIGÊNCIA A PARTIR DE: 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,77%	Não incide	4,77%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,79%	8,33%	10,79%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	Não incide	1,64%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,55%	10,46%	13,55%	10,46%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	50,64%	20,21%	50,64%	20,21%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,84%	2,97%	3,84%	2,97%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	0,43%	0,33%	0,43%	0,33%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,46%	3,44%	4,46%	3,44%
C5	Indenização Adicional	0,32%	0,25%	0,32%	0,25%
C	Total	9,14%	7,06%	9,14%	7,06%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,51%	3,40%	18,64%	7,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,32%	0,25%	0,34%	0,26%
D	Total	8,83%	3,65%	18,98%	7,70%
TOTAL(A+B+C+D)		85,41%	47,72%	115,56%	71,77%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Nº _____

_____

CPL

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

ALAGOAS — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
	TOTAL(A+B+C+D)	85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

AMAPÁ — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,83%	Não incide	4,83%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,73%	8,33%	10,73%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,94%	Não incide	1,94%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,44%	8,11%	10,44%	8,11%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,88%	17,86%	47,88%	17,86%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,22%	2,51%	3,22%	2,51%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
C3	Férias Indenizadas	3,26%	2,53%	3,26%	2,53%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,82%	3,75%	4,82%	3,75%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,21%	0,27%	0,21%
C	Total	11,65%	9,06%	11,65%	9,06%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,04%	3,00%	17,62%	6,57%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,21%	0,29%	0,22%
D	Total	8,31%	3,21%	17,91%	6,79%
TOTAL(A+B+C+D)		84,64%	46,93%	114,24%	70,51%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

AMAZONAS — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,01%	Não incide	4,01%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,76%	8,33%	10,76%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,75%	Não incide	1,75%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,25%	5,62%	7,25%	5,62%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	43,55%	15,37%	43,55%	15,37%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,34%	3,36%	4,34%	3,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,85%	4,53%	5,85%	4,53%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,68%	3,63%	4,68%	3,63%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,28%	0,37%	0,28%
C	Total	15,34%	11,88%	15,34%	11,88%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,75%	2,74%	16,46%	5,81%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%	0,39%	0,30%
D	Total	8,12%	3,02%	16,85%	6,11%
TOTAL(A+B+C+D)		84,81%	48,07%	113,54%	71,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

BAHIA — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99%	Não incide	17,99%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,07%	Não incide	2,07%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,03%	8,34%	11,03%	8,34%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,96%	18,09%	47,96%	18,09%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,20%	5,44%	7,20%	5,44%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,23%	2,44%	3,23%	2,44%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,23%	3,96%	5,23%	3,96%
C5	Indenização Adicional	0,61%	0,46%	0,61%	0,46%
C	Total	16,44%	12,43%	16,44%	12,43%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06%	3,04%	17,65%	6,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,46%	0,64%	0,48%
D	Total	8,66%	3,50%	18,29%	7,14%
TOTAL(A+B+C+D)		89,86%	50,82%	119,49%	74,46%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

CEARÁ — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,72%	Não incide	3,72%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	10,99%	8,33%	10,99%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,61%	8,80%	11,61%	8,80%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,75%	18,55%	47,75%	18,55%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,26%	5,50%	7,26%	5,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,44%	1,85%	2,44%	1,85%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,00%	3,79%	5,00%	3,79%
C5	Indenização Adicional	0,61%	0,46%	0,61%	0,46%
C	Total	15,48%	11,73%	15,48%	11,73%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	3,12%	17,57%	6,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,61%	0,46%	0,64%	0,49%
D	Total	8,63%	3,58%	18,21%	7,32%
TOTAL(A+B+C+D)		88,66%	50,66%	118,24%	74,40%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

DISTRITO FEDERAL — **VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,71%	8,33%	10,71%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,41%	Não incide	1,41%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,89%	6,14%	7,89%	6,14%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	43,03%	15,89%	43,03%	15,89%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,06%	3,94%	5,06%	3,94%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,68%	4,42%	5,68%	4,42%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99%	3,89%	4,99%	3,89%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%	0,43%	0,33%
C	Total	16,28%	12,67%	16,28%	12,67%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66%	2,83%	16,27%	6,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%	0,45%	0,35%
D	Total	8,09%	3,16%	16,72%	6,36%
TOTAL(A+B+C+D)		85,20%	49,52%	113,83%	72,72%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

ESPÍRITO SANTO — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,95%	Não incide	17,95%	Não incide
B2	Feriados	4,32%	Não incide	4,32%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,05%	8,33%	11,05%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,91%	8,98%	11,91%	8,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,60%	18,73%	48,60%	18,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,46%	5,63%	7,46%	5,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,18%	0,13%	0,18%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,51%	1,89%	2,51%	1,89%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,04%	3,80%	5,04%	3,80%
C5	Indenização Adicional	0,63%	0,47%	0,63%	0,47%
C	Total	15,82%	11,92%	15,82%	11,92%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,65%	3,33%	18,37%	7,08%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63%	0,47%	0,66%	0,50%
D	Total	9,28%	3,80%	19,03%	7,58%
TOTAL(A+B+C+D)		91,50%	52,25%	121,25%	76,03%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

GOIÁS — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,55%	8,78%	11,55%	8,78%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,43%	18,53%	47,43%	18,53%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,86%	5,21%	6,86%	5,21%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,31%	1,75%	2,31%	1,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,74%	3,60%	4,74%	3,60%
C5	Indenização Adicional	0,58%	0,44%	0,58%	0,44%
C	Total	14,65%	11,12%	14,65%	11,12%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,44%	3,30%	17,93%	7,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%	0,61%	0,46%
D	Total	9,02%	3,74%	18,54%	7,46%
TOTAL(A+B+C+D)		88,90%	51,19%	118,42%	74,91%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

MARANHÃO — **VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	3,96%	Não incide	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,63%	Não incide	1,63%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,74%	7,45%	9,74%	7,45%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,01%	17,20%	46,01%	17,20%
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,37%	4,87%	6,37%	4,87%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,29%	3,28%	4,29%	3,28%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,19%	3,97%	5,19%	3,97%
C5	Indenização Adicional	0,54%	0,41%	0,54%	0,41%
C	Total	16,54%	12,64%	16,54%	12,64%
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,73%	2,89%	16,93%	6,33%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,41%	0,56%	0,43%
D	Total	8,26%	3,30%	17,49%	6,76%
	TOTAL(A+B+C+D)	87,61%	49,94%	116,84%	73,40%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

MATO GROSSO — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,10%	Não incide	1,10%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,36%	13,76%	10,36%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	49,28%	20,11%	49,28%	20,11%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,28%	6,23%	8,28%	6,23%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,65%	4,84%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,70%	0,52%	0,70%	0,52%
C	Total	14,95%	11,25%	14,95%	11,25%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,28%	3,38%	18,14%	7,40%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,70%	0,52%	0,74%	0,55%
D	Total	8,98%	3,90%	18,88%	7,95%
TOTAL(A+B+C+D)		90,01%	52,06%	119,91%	76,11%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

MATO GROSSO DO SUL — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	Não incide	17,94%	Não incide
B2	Feriados	4,52%	Não incide	4,52%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,27%	Não incide	1,27%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,41%	7,19%	9,41%	7,19%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,91%	16,94%	45,91%	16,94%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,83%	4,46%	5,83%	4,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,58%	3,50%	4,58%	3,50%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,91%	3,76%	4,91%	3,76%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,38%	0,49%	0,38%
C	Total	15,95%	12,21%	15,95%	12,21%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,17%	3,02%	17,35%	6,40%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,38%	0,52%	0,40%
D	Total	8,66%	3,40%	17,87%	6,80%
TOTAL(A+B+C+D)		88,32%	50,35%	117,53%	73,75%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

MINAS GERAIS — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
A	Total	18,00%	18,00%	38,00%	38,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,79%	Não incide	17,79%	Não incide
B2	Feriados	3,69%	Não incide	3,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,01%	8,33%	11,01%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,18%	Não incide	1,18%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,72%	9,62%	12,72%	9,62%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,27%	19,37%	48,27%	19,37%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,74%	5,86%	7,74%	5,86%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,18%	0,14%	0,18%	0,14%
C3	Férias Indenizadas	1,74%	1,31%	1,74%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,88%	3,69%	4,88%	3,69%
C5	Indenização Adicional	0,65%	0,49%	0,65%	0,49%
C	Total	15,19%	11,49%	15,19%	11,49%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,69%	3,49%	18,34%	7,36%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,65%	0,49%	0,69%	0,52%
D	Total	9,34%	3,98%	19,03%	7,88%
TOTAL(A+B+C+D)		90,80%	52,84%	120,49%	76,74%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

PARÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,16%	Não incide	18,16%	Não incide
B2	Feriados	4,16%	Não incide	4,16%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,69%	0,93%	0,69%
B4	13º Salário	11,21%	8,33%	11,21%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,09%	0,06%	0,09%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,87%	Não incide	2,87%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,55%	9,33%	12,55%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	50,88%	19,08%	50,88%	19,08%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,32%	6,18%	8,32%	6,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%
C3	Férias Indenizadas	1,87%	1,39%	1,87%	1,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,41%	4,02%	5,41%	4,02%
C5	Indenização Adicional	0,70%	0,52%	0,70%	0,52%
C	Total	16,50%	12,26%	16,50%	12,26%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,55%	3,21%	18,72%	7,02%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,70%	0,52%	0,74%	0,55%
D	Total	9,25%	3,73%	19,46%	7,57%
TOTAL(A+B+C+D)		93,43%	51,87%	123,64%	75,71%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

PARAÍBA — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	Não incide	2,06%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,59%	6,57%	8,59%	6,57%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,77%	16,32%	45,77%	16,32%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,84%	4,46%	5,84%	4,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	5,24%	4,01%	5,24%	4,01%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,39%	4,12%	5,39%	4,12%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,38%	0,49%	0,38%
C	Total	17,10%	13,08%	17,10%	13,08%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,69%	2,74%	16,84%	6,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,38%	0,52%	0,40%
D	Total	8,18%	3,12%	17,36%	6,41%
TOTAL(A+B+C+D)		87,85%	49,32%	117,03%	72,61%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

PARANÁ — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,96%	Não incide	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	Não incide	1,51%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,92%	7,58%	9,92%	7,58%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,05%	17,33%	46,05%	17,33%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,11%	4,68%	6,11%	4,68%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,12%	3,15%	4,12%	3,15%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,89%	3,74%	4,89%	3,74%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%	0,51%	0,39%
C	Total	15,77%	12,07%	15,77%	12,07%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,20%	3,08%	17,41%	6,55%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%	0,54%	0,42%
D	Total	8,71%	3,47%	17,95%	6,97%
TOTAL(A+B+C+D)		88,33%	50,67%	117,57%	74,17%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

PERNAMBUCO — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,09%	Não incide	18,09%	Não incide
B2	Feriados	4,34%	Não incide	4,34%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,29%	Não incide	2,29%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,00%	7,57%	10,00%	7,57%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,62%	17,32%	47,62%	17,32%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,53%	4,94%	6,53%	4,94%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,33%	4,40%	3,33%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,23%	3,96%	5,23%	3,96%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
C	Total	16,86%	12,77%	16,86%	12,77%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,00%	2,91%	17,52%	6,37%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,42%	0,58%	0,44%
D	Total	8,55%	3,33%	18,10%	6,81%
TOTAL(A+B+C+D)		89,83%	50,22%	119,38%	73,70%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

PIAUÍ — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,20%	Não incide	1,20%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,46%	9,42%	12,46%	9,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,35%	19,17%	48,35%	19,17%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,10%	6,13%	8,10%	6,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	0,14%	0,19%	0,14%
C3	Férias Indenizadas	1,82%	1,38%	1,82%	1,38%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,22%	3,95%	5,22%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,68%	0,52%	0,68%	0,52%
C	Total	16,01%	12,12%	16,01%	12,12%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,22%	17,79%	7,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,68%	0,51%	0,72%	0,54%
D	Total	8,80%	3,73%	18,51%	7,59%
TOTAL(A+B+C+D)		89,96%	51,82%	119,67%	75,68%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

RIO DE JANEIRO — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Feriados	4,88%	Não incide	4,88%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,29%	Não incide	1,29%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,00%	6,88%	9,00%	6,88%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,96%	16,63%	45,96%	16,63%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,81%	4,44%	5,81%	4,44%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,57%	3,49%	4,57%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,12%	3,92%	5,12%	3,92%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,37%	0,49%	0,37%
C	Total	16,13%	12,32%	16,13%	12,32%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,18%	2,96%	17,37%	6,29%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%	0,52%	0,39%
D	Total	8,67%	3,33%	17,89%	6,68%
TOTAL(A+B+C+D)		88,56%	50,08%	117,78%	73,43%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

RIO GRANDE DO NORTE — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Feriados	4,29%	Não incide	4,29%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	10,99%	8,33%	10,99%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,90%	Não incide	1,90%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,35%	7,85%	10,35%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,42%	17,60%	47,42%	17,60%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,27%	4,76%	6,27%	4,76%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,52%	2,67%	3,52%	2,67%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85%	3,68%	4,85%	3,68%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%	0,53%	0,40%
C	Total	15,32%	11,62%	15,32%	11,62%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,97%	2,96%	17,45%	6,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,40%	0,56%	0,42%
D	Total	8,50%	3,36%	18,01%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)		88,04%	49,38%	117,55%	72,92%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

RIO GRANDE DO SUL — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%	9,54%	7,30%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,81%	17,05%	45,81%	17,05%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	4,18%	5,46%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%	3,68%	2,82%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	3,47%	4,53%	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	14,26%	10,92%	14,26%	10,92%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,86%	16,86%	6,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	8,16%	3,21%	17,34%	6,64%
TOTAL(A+B+C+D)		85,03%	47,98%	114,21%	71,41%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

RONDÔNIA — **VIGÊNCIA A PARTIR DE: 03/2016**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	Não incide	18,07%	Não incide
B2	Feriados	4,84%	Não incide	4,84%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,69%	0,93%	0,69%
B4	13º Salário	11,16%	8,33%	11,16%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,09%	0,06%	0,09%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	Não incide	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,49%	9,33%	12,49%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	50,14%	19,08%	50,14%	19,08%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,13%	6,08%	8,13%	6,08%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	0,14%	0,19%	0,14%
C3	Férias Indenizadas	1,83%	1,36%	1,83%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,29%	3,95%	5,29%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,68%	0,51%	0,68%	0,51%
C	Total	16,12%	12,04%	16,12%	12,04%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,42%	3,21%	18,45%	7,02%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,68%	0,51%	0,72%	0,54%
D	Total	9,10%	3,72%	19,17%	7,56%
TOTAL(A+B+C+D)		92,16%	51,64%	122,23%	75,48%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

RORAIMA — **VIGÊNCIA A PARTIR DE: 03/2016**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	Não incide	18,07%	Não incide
B2	Feriados	5,08%	Não incide	5,08%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,47%	Não incide	1,47%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,32%	9,65%	7,32%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,13%	17,07%	47,13%	17,07%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,68%	4,31%	5,68%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,83%	2,90%	3,83%	2,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,71%	3,57%	4,71%	3,57%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%	0,48%	0,36%
C	Total	14,83%	11,24%	14,83%	11,24%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,92%	2,87%	17,34%	6,28%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%	0,50%	0,38%
D	Total	8,40%	3,23%	17,84%	6,66%
TOTAL(A+B+C+D)		87,16%	48,34%	116,60%	71,77%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SANTA CATARINA — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,69%	Não incide	3,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,63%	Não incide	1,63%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,81%	6,79%	8,81%	6,79%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,65%	16,54%	44,65%	16,54%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,15%	3,97%	5,15%	3,97%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,62%	3,56%	4,62%	3,56%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,60%	3,54%	4,60%	3,54%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%	0,43%	0,33%
C	Total	14,92%	11,49%	14,92%	11,49%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95%	2,94%	16,88%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%	0,46%	0,35%
D	Total	8,38%	3,27%	17,34%	6,60%
TOTAL(A+B+C+D)		85,75%	49,10%	114,71%	72,43%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SÃO PAULO — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98%	Não incide	17,98%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,34%	Não incide	1,34%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,22%	7,04%	9,22%	7,04%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,01%	16,79%	46,01%	16,79%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69%	4,35%	5,69%	4,35%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,47%	3,42%	4,47%	3,42%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90%	3,74%	4,90%	3,74%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%	0,48%	0,37%
C	Total	15,67%	11,98%	15,67%	11,98%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,19%	2,99%	17,39%	6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%	0,50%	0,39%
D	Total	8,67%	3,36%	17,89%	6,74%
TOTAL(A+B+C+D)		88,15%	49,93%	117,37%	73,31%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

SERGIPE — VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,92%	Não incide	17,92%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,72%	Não incide	1,72%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,09%	6,24%	8,09%	6,24%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,33%	15,99%	44,33%	15,99%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,71%	4,81%	3,71%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,86%	3,75%	4,86%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,67%	3,61%	4,67%	3,61%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	14,85%	11,47%	14,85%	11,47%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,89%	2,85%	16,76%	6,04%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,43%	0,33%
D	Total	8,29%	3,16%	17,19%	6,37%
TOTAL(A+B+C+D)		85,27%	48,42%	114,17%	71,63%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

CAIXA

TOCANTINS — VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,44%	Não incide	1,44%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,97%	9,06%	11,97%	9,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,13%	18,81%	48,13%	18,81%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,71%	5,08%	6,71%	5,08%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,50%	3,40%	4,50%	3,40%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,43%	0,56%	0,43%
C	Total	14,19%	10,74%	14,19%	10,74%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,57%	3,35%	18,19%	7,11%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,57%	0,43%	0,60%	0,45%
D	Total	9,14%	3,78%	18,79%	7,56%
TOTAL(A+B+C+D)		89,26%	51,13%	118,91%	74,91%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP

CNPJ 20.305.810/0001-63 **NIRE 21200864251**

Rua Vespasiano Ramos/Rua 13 nº 01 Quadra 10 Filipinho

CEP 65.043-030 São Luis - MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	**1.056.010,99**	**910.234,44**
. DISPONIBILIDADE	**139.422,58**	**63.099,55**
- Caixa	1.137,76	1.501,95
- Bancos c/ Movimento	138.284,82	61.597,60
CONTAS A RECEBER	**659.444,50**	**659.444,50**
Clientes e Receber	659.444,50	659.444,50
CREDITOS COM TERCEIROS	**35.899,77**	**45.077,32**
Creditos com terceiros	34.799,77	45.077,32
Andiantamento a empregados	1.100,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR	93.956,00	**15.324,93**
Impostos a Recuperar	93.956,00	15.324,93
OBRAS EM ANDAMENTO	**127.288,14**	**127.288,14**
Materiais	127.288,14	127.288,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**514.878,80**	**566.485,37**
VALORES E BENS		
Caução de Alugueis	**2.200,00**	
CONTA CORRENTE		**24.241,96**
Conta corrente dos Sócios	-	24.241,96
INVESTIMENTOS	**4.000,00**	**3.000,00**
Titulos de Capitalização	4.000,00	3.000,00
. IMOBILIZADO TÉCNICO	**658.436,82**	**652.266,07**
- Imovel	480.000,00	480.000,00
- Móveis e Utensílios	13.133,00	9.085,00
- Maquinas e Equipamentos	160.093,43	160.093,43
- Computadores e perifericos	5.210,39	3.087,64
(-)Deprec. Amortização Acumulada	**(149.758,02)**	**(113.022,66)**
TOTAL DO ATIVO	**1.570.889,79**	**1.476.719,81**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**119.829,06**	**71.208,69**
. FORNECEDORES	**3.927,00**	**42.586,65**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**3.319,30**	

. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E IMPOSTOS	**84.910,05**	**26.083,51**
Salarios a Pagar	36.169,00	13.194,83
Encargos Trabalhistas	4.813,61	2.250,02
Simples Nacional	43.927,44	10.638,66
PROVISOES EXIGIVEIS	**27.672,71**	**2.538,53**
Férias + 1/3	14.214,59	1.908,67
Encargos Sociais	13.458,12	629,86
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**222.631,22**	**129.636,41**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**222.631,22**	**129.636,41**
Emprestimos Bancarios	127.275,42	100.000,00
Financiamento de tributos	29.956,50	29.636,41
Emprestimos de Pessoas Fisicas	65.399,30	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.228.429,51**	**1.275.874,71**
- Capital Social Integralizado	800.000,00	800.000,00
RESERVAS	**428.429,51**	**475.874,71**
- De Lucros ou Prejuízos Acumulados	428.429,51	475.874,71
TOTAL DO PASSIVO	**1.570.889,79**	**1.476.719,81**

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E / OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

- Saldo de Exercício Anteriores	475.874,71	395.997,39
- Lucro Líquido do Exercício	138.403,36	137.706,04
- Distribuição de Lucro do Exercício	185.848,56	57.828,72
- Ajustes de Exercícios Anteriores		
- Saldo em 31 de dezembro de 2021	**428.429,51**	**475.874,71**

Balanço Patrimonial transcrito do livro diario nº 08 paginas 131 a 132

Palladium Construtora e Serviços Ltda
Jerry Adriano Cadete Pereira
CPF 319.313.832-00
Sócio-Administrador

Ildener Gonçalves Machado
Contador - CPF 268.521.603-00
CRC/MA 008054

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP

CNPJ 20.305.810/0001-63 **NIRE 21200864251**

Rua Vespasiano Ramos/Rua 13 nº 01 Quadra 10 Filipinho

CEP 65.043-030 São Luis - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.722.355,79**	**722.858,96**
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**256.120,26**	**29.966,53**
Simples Nacional	171.086,43	17.534,96
ISS	85.033,83	12.431,57
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.466.235,53**	**692.892,43**
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	1.441.252,03	400.325,19
LUCRO BRUTO	**1.024.983,50**	**292.567,24**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**886.580,14**	**154.861,20**
Financeiras	21.702,07	3.235,02
Depreciação e Amortização	36.735,36	39.897,38
Despesas com Pessoal	669.660,33	19.717,27
Administrativas	145.028,26	88.889,30
Impostos e Taxas Diversos	13.454,12	3.122,23
LUCRO OPERACIONAL	**138.403,36**	**137.706,04**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**138.403,36**	**137.706,04**

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo em R$ 1.570.889,79 (Hum milhão, quinhentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e

Demonstração do Resultado do Exercicio transcrito do livro diario nº 08 pag. 133

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

Palladium Construtora e Serviços Ltda
Jerry Adriano Cadete Pereira
CPF 319.313.832-00
Sócio-Administrador

Ildener Gonçalves Machado
Contador - CPF 268.521.603-00
CRC/MA 008054

RAZÃO SOCIAL: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP
CNPJ: 20.305.810/0001-63 NIRE 21200864251
Rua Vespasiano Ramos/Rua 13, nº 01, Quadra 10, Filipinho
CEP 65.043-030 São Luís - MA

ANO DE REFERÊNCIA: 2021

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Ativo Circulante = R$ 1.056.010,99
Realizável a Longo Prazo = R$ 2.200,00
Passivo Circulante = R$ 119.829,06
Passivo Não Circulante = R$ 222.631,22

Ativo Total = R$ 1.570.889,79
PL = R$ 1.228.429,51

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo — ILG = R$3,09

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante — ILC = R$ 8,81

ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. — ISG = R$ 4,59

ILI = Disponibilidades = / Passivo Circulante — ILI = R$ 1,16

ILS = Ativo Circulante – Estoque = / Passivo Circulante — ILS = R$ 1,16

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- ILI = indicie de liquidez imediata
- ILS = índice de liquidez seca
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

São Luís- MA, 31 de dezembro de 2021.

Ildener Gonçalves Machado
CPF 268.521.603-00
Contador – CRC-MA 8054

Jerry Adriano Cadete Pereira
CPF 319.313.832-00
Sócio - Administrador

RAZÃO SOCIAL: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP
CNPJ: 20.305.810/0001-63 NIRE 21200864251
Rua Vespasiano Ramos/Rua 13, nº 01, Quadra 10, Filipinho
CEP 65.043-030 São Luís – MA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Luís - MA, tendo como objeto social construção de edifícios e outras atividades afins, com início de atividades em 22/05/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Estoque
Não há método de avaliação de estoques por se tratar de empresa de prestação de serviços, cujos materiais são adquiridos dentro das necessidade, para execução dos serviços.
3.2 Aplicações Financeiras
No exercício ora encerrado não houve aplicações financeiras.
3.3 Investimentos
A empresa possui apenas um investimento em títulos de capitalização, adquirido no Banco da Amazônia, e está contabilizado pelo valor histórico.
3.4) Direitos e obrigações
Possui uma caução no valor de R$2.200,00 referente locação de imóvel.
Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;
3.5) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.6) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.7) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.
3.8) Impostos a recuperar
A empresa possui um credito de impostos a recuperar no valor de R$93.956,02 correspondente a impostos retidos pelos tomadores.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 127.275,42 junto às instituições financeiras nacionais e financiamento de impostos no valor de R$ 29.956,50 e mais R$65.399,30 de pessoas físicas.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 800.000,00, dividido em 800.000 quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio	participação percentual
Jerry Adriano Cadete Pereira	99%
Mariana Gama Pereira	1%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2021

Palladium Construtora e Serviços Ltda
Jerry Adriano Cadete Pereira
CPF 319.313.832-00

Ildener Gonçalves Machado
CPF 268.521.603-00
CRC-MA 8054

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26852160300	ILDENER GONCALVES MACHADO
31931383200	JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 08:39 SOB Nº 20220533881.
PROTOCOLO: 220533881 DE 02/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205499496. CNPJ DA SEDE: 20305810000163.
NIRE: 21200864251. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2022.
PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 135 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 135 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como livro nº 08, referente ao período 01.01.2021 a 31.12.2021 com encerramento do exercício social em 31.12.2021 da firma PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, estabelecida no(a) Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, nº 01 Quadra 10], bairro Filipinho CEP 65.043-030 São Luis - MA, inscrita no C.N.P.J. 20.305.810/0001-63 e registrada no(a) JUCEMA sob nº 21200864251por despacho de 22/05/2014

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2021

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Jerry Adriano Cadete Pereira
CPF 319313832-00
Socio-administrador

ILDENER GONCALVES MACHADO
Contador
CPF 268.521.603-00
CRC-MA 8054

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2021	532904	2.03.01.07.02.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0002	0001	001	Vr. Transferido	4.263,70
								Totais do dia 01:	**4.263,70**
02/01/2021	531057	3.01.01.04.05.0002	0001	001	2.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. consumo de nergia jan/21	104,09
02/01/2021	534530	3.01.01.04.05.0007	0001	001	2.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr. ref. cheque especial	49.313,53
								Totais do dia 02:	**49.417,62**
04/01/2021	530982	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido para PC Mendonça	3.000,00
04/01/2021	531053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saque	300,00
04/01/2021	531054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saque	300,00
04/01/2021	531055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saque	700,00
04/01/2021	532051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saques	500,00
04/01/2021	532052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saques	300,00
04/01/2021	532066	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	134,80
04/01/2021	532067	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	64,00
04/01/2021	532068	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	64,00
04/01/2021	532069	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
04/01/2021	532088	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,00
04/01/2021	532089	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,30
04/01/2021	532090	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,30
04/01/2021	532091	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,30
04/01/2021	532092	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,30
04/01/2021	532093	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,30
04/01/2021	532094	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,10
04/01/2021	532110	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	55,00
								Totais do dia 04:	**5.540,40**
05/01/2021	532050	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
05/01/2021	532054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saques	250,00
05/01/2021	532070	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	70,00
05/01/2021	532095	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
05/01/2021	532096	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,60
05/01/2021	535313	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr. Transferido ref. emprestimo do socio Jerry Adriano	55.000,00
05/01/2021	535467	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario 12/2020	13.194,83
05/01/2021	535532	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	100,00
								Totais do dia 05:	**68.719,93**
06/01/2021	532055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saques	1.200,00
06/01/2021	532071	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
06/01/2021	532072	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	79,00
06/01/2021	532097	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 06:	**1.381,50**
07/01/2021	530792	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr. ref. NF 073	35.941,58
07/01/2021	531851	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 115015	6.099,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/01/2021	532073	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	25,00
07/01/2021	532074	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	35,00
07/01/2021	532932	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 115015	6.099,00
								Totais do dia 07:	**48.199,58**
10/01/2021	531855	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 127576	86,00
10/01/2021	531856	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 127580	205,26
10/01/2021	532919	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 127576	86,00
10/01/2021	532920	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 127580	205,26
								Totais do dia 10:	**582,52**
11/01/2021	530793	1.01.03.01.20.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr. ref. nf 074	10.640,28
11/01/2021	532049	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
11/01/2021	535314	1.01.05.01.04.0002	0001	001	2.01.01.10.01.0004	0001	001	Rec.ref. emprestimo do Sr. Brancao	21.950,00
								Totais do dia 11:	**32.690,28**
12/01/2021	530983	3.01.01.04.02.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. combustivel	600,00
12/01/2021	530984	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. a lago Santana	30,00
12/01/2021	532048	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. confecfeção de crachas n- CDP	81,00
								Totais do dia 12:	**711,00**
13/01/2021	530986	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transportes p/carpinteiro	21,00
13/01/2021	530987	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 115950	710,48
13/01/2021	531852	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.06.0002	0001	001	Vr.ref. NF 114552	849,70
13/01/2021	532912	2.01.01.01.06.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 114552	849,70
13/01/2021	532933	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 115950	710,48
								Totais do dia 13:	**3.141,36**
14/01/2021	530997	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.ref. NF 1277597	558,59
14/01/2021	531006	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0003	0001	001	Vr.ref. NF 2524	1.932,50
14/01/2021	531010	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de manta liquida - Oplima	240,00
14/01/2021	531011	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. serviços prestados	600,00
14/01/2021	531012	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. horararios contabeis - Andre	600,00
14/01/2021	531013	3.01.01.04.02.0004	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. despesas de combustivel p/Marcelo	150,00
14/01/2021	531014	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago juros s/parcela da negociação do BB	3,60
14/01/2021	531014	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago parcela da negociação	925,01
14/01/2021	531017	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Oplima	85,00
14/01/2021	531019	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. boleto	73,72
14/01/2021	531025	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais para Vila do Conde - L Rodrigues	158,42
14/01/2021	531850	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 859828	325,00
14/01/2021	532056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saques	300,00
14/01/2021	532098	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
14/01/2021	532111	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. Transferido	200,00
14/01/2021	532914	2.01.01.01.10.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 2524	1.932,50
14/01/2021	532921	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. 859828	325,00
								Totais do dia 14:	**8.411,84**

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/01/2021	531015	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação para Jaildo	100,00
15/01/2021	531020	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação - Churrascaria Pilao	127,52
15/01/2021	531021	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. Transferido	150,00
15/01/2021	531022	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. Transferido	900,00
15/01/2021	531027	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Oplima	57,00
15/01/2021	532077	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	227,50
15/01/2021	532905	2.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 1277597	558,59
								Totais do dia 15:	**2.120,61**
18/01/2021	530988	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 164767	159,80
18/01/2021	530989	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 164772	5.835,64
18/01/2021	531023	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. materiais para CDP- Oplima	42,00
18/01/2021	531024	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte para Jaildo	288,00
18/01/2021	531028	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Oplima	969,00
18/01/2021	532057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saques	200,00
18/01/2021	532058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saques	100,00
18/01/2021	532078	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	20,00
18/01/2021	532079	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	20,25
18/01/2021	532080	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	50,01
18/01/2021	532100	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
18/01/2021	532101	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
18/01/2021	532934	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 167767	159,80
								Totais do dia 18:	**7.849,50**
19/01/2021	531030	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Oplima	13,00
19/01/2021	531031	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de uniformes	700,00
19/01/2021	532059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
19/01/2021	532081	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	30,00
19/01/2021	532102	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 19:	**945,50**
20/01/2021	531029	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Oplima	77,00
20/01/2021	532022	3.01.01.04.05.0004	0001	001	2.01.01.02.01.0008	0001	001	Vr. ref. internet Belem	718,80
20/01/2021	532023	2.01.01.02.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. parcela 01/12 Tellynk	59,90
20/01/2021	532060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	300,00
20/01/2021	532103	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
20/01/2021	535462	2.01.01.01.04.0001	0001	001	3.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. estornos de fornecedores	4.520,00
								Totais do dia 20:	**5.678,20**
21/01/2021	531032	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. taxa do crea - ART	233,94
21/01/2021	531039	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 862035 compra de materiais - Oplima	87,00
21/01/2021	532061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	230,00
								Totais do dia 21:	**550,94**

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/01/2021	531041	3.01.01.04.05.0023	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. honorarios contabeis Omega Assessoria	600,00
22/01/2021	531042	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. boleto Educar Projetos Educacionais	150,00
22/01/2021	531044	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. 1ª parcela da estrutura do palco Vila do Conde	1.310,00
22/01/2021	531046	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação de Barcarena	1.920,00
22/01/2021	531047	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Transferido p/PC Mendonça	31.500,00
22/01/2021	531048	3.01.01.04.05.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. aluguel de Barcarena	400,00
22/01/2021	535524	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. referente saque	2.000,00
22/01/2021	535525	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. titulo de capitalização	500,00
22/01/2021	535526	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. titulo de capitalização	500,00
22/01/2021	535527	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. debito autorizado	308,00
								Totais do dia 22:	**39.188,00**
23/01/2021	531049	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	150,00
23/01/2021	531050	3.01.01.04.05.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. locação de andaime p/ SECID	500,00
23/01/2021	531051	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.07.00.16.01.0001	0001	001	Pago ref. compra de tintas p/SECID	399,90
								Totais do dia 23:	**1.049,90**
24/01/2021	531052	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. alimentação	540,00
								Totais do dia 24:	**540,00**
25/01/2021	530991	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0003	0001	001	Vr.ref. NF 610797	265,00
25/01/2021	530992	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0003	0001	001	Vr.ref. NF 610793	923,00
25/01/2021	530993	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0003	0001	001	Vr.ref. NF 610868	444,00
25/01/2021	531056	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. transporte	50,00
25/01/2021	531058	2.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. consumo de energia 01/2021	104,09
25/01/2021	531059	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte para Jaildo	100,00
25/01/2021	531060	2.01.01.01.19.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nfs 610868, 610797, 610793	1.632,00
25/01/2021	531929	2.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. consumo de enrgia 01/2021	20,50
25/01/2021	532104	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias manut.conta	49,00
25/01/2021	532105	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
25/01/2021	532112	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. retido ref. iss s/nf 074	319,21
25/01/2021	532112	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. retiso ref. INSS sobre NF 074	702,26
25/01/2021	532112	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Rec. nf 074	9.618,81
25/01/2021	535531	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. referente saque	6.000,00
25/01/2021	535551	2.01.01.01.04.0001	0001	001	3.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. estorno de forecedores diversos	23.485,65
								Totais do dia 25:	**43.716,02**
26/01/2021	530994	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0003	0001	001	Vr.ref. NF 611010	145,00
26/01/2021	530999	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4451	120,00
26/01/2021	531000	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0001	0001	001	Vr.ref. NF 2806	20,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/01/2021	531003	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0002	0001	001	Vr.ref. NF 017	215,00
26/01/2021	531008	2.01.01.01.18.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 2806	20,00
26/01/2021	531038	1.01.05.01.04.0002	0001	001	2.01.01.10.01.0004	0001	001	Vr. Transferido	5.340,00
26/01/2021	531045	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. saldo dos serviços da estrutura do palco	68,00
26/01/2021	531061	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. ART São Sebastião	233,94
26/01/2021	531062	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de pegos	20,00
26/01/2021	531063	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte Barcarena	175,00
26/01/2021	531064	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago juros s/inss 12/2020	21,89
26/01/2021	531064	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago inss ref. 12/2020	1.106,03
26/01/2021	531065	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago juros sobre fgts dez/20	63,00
26/01/2021	531065	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago fgts ref. dez/2020	1.143,99
26/01/2021	531066	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. Passagens Jaildo	152,00
26/01/2021	531067	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens Barcarena	260,00
26/01/2021	531068	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens	260,00
26/01/2021	531069	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. ART Marabá	233,94
26/01/2021	531070	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. ART Curralinho	233,94
26/01/2021	531292	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 441	120,00
26/01/2021	532076	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	35,00
26/01/2021	532082	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	409,50
26/01/2021	532083	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	79,90
26/01/2021	532084	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	39,00
26/01/2021	532675	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. portas e madeirite para CDP	215,00
26/01/2021	532926	2.01.01.01.18.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 017	215,00
26/01/2021	532928	2.01.01.01.19.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 611010	145,00
26/01/2021	535529	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Transferido para Raffick	9.000,00
								Totais do dia 26:	**20.090,13**
27/01/2021	531072	1.07.00.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. caução aluguel da sede	1.000,00
27/01/2021	532085	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	4,00
27/01/2021	532086	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	948,42
								Totais do dia 27:	**1.952,42**
28/01/2021	532062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
28/01/2021	532106	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 28:	**602,50**
29/01/2021	531089	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. taxa ART	233,95
29/01/2021	532063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	500,00
29/01/2021	532064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	450,00
29/01/2021	532065	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. pagamento serviços a Sarah Cristina	1.500,00
29/01/2021	532087	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	120,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/01/2021	532107	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
29/01/2021	532108	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
29/01/2021	532109	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
29/01/2021	535530	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Transferido para Raffick	4.700,00
								Totais do dia 29:	**7.510,15**
31/01/2021	531133	3.01.01.03.17.0004	0001	001	2.01.01.02.01.0003	0001	001	Vr. ref. alguel de jan/2021	1.045,00
31/01/2021	531149	3.01.01.04.05.0001	0001	001	2.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. ref. consumo de agua - Caema	50,98
31/01/2021	531200	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Decimo terceira pago na rescisao	155,22
31/01/2021	531200	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ref, ferias na rescisao	186,27
31/01/2021	531200	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. saldo salario na rescisao	1.005,84
31/01/2021	531200	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. salario de jan/21	22.453,27
31/01/2021	531200				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. ref. saldo de salario a pagar	19.698,81
31/01/2021	531200				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. contribuição previdenciaria	2.808,47
31/01/2021	531200				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. saldo da rescisao a pagar	1.227,67
31/01/2021	531200				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. IRRF s/salario	28,40
31/01/2021	531200				3.01.01.04.03.0005	0001	001	Vr. reavido ref. aviso previo	37,25
31/01/2021	531201	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr. ref. provisao de ferias	2.378,78
31/01/2021	531202	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr. ref. provisao de decimo	2.517,68
31/01/2021	531203	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr. ref. provisao de inss s/ferias	661,30
31/01/2021	531205	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 AVOS	190,30
31/01/2021	531271	3.01.01.04.05.0002	0001	001	2.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. consumo de enrgia 02/2021	180,27
31/01/2021	531928	3.01.01.04.05.0002	0001	001	2.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. consumo do mes de jan/21	20,50
31/01/2021	532879	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 01/2021	1.397,46
31/01/2021	532894	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 01/2021	2.075,56
31/01/2021	532944	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
31/01/2021	532956	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
31/01/2021	532970	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
31/01/2021	532983	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
31/01/2021	533276	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts jan/2021	1.902,70
31/01/2021	535423	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	2.808,47
31/01/2021	535520	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr. ref. inss s/decimo	425,95
31/01/2021	535521	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr. ref. fgts sobre decimo	142,72
								Totais do dia 31:	**42.659,55**
								Totais do mês de Janeiro:	**397.513,15**
01/02/2021	531091	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido s/nf 073	1.078,25

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/02/2021	531091	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec.ref. nf 073 CDP	3.953,57
01/02/2021	531091	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 073	30.909,76
01/02/2021	531107	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. locação de andaimes secid	1.600,00
01/02/2021	531108	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. serviços a Iago Santana Furtado	260,00
01/02/2021	531109	3.01.01.04.05.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. consumo de agua	50,98
01/02/2021	531110	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte Jaildo	288,00
01/02/2021	531857	3.01.01.04.03.0011	0001	001	2.01.01.01.18.0007	0001	001	Vr.ref. NF 041 alimetação	1.592,00
01/02/2021	532116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	150,00
01/02/2021	532117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.800,00
01/02/2021	532128	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	49,10
01/02/2021	532137	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
01/02/2021	532138	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
01/02/2021	532927	2.01.01.01.18.0007	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 041	1.592,00
								Totais do dia 01:	**43.328,66**
02/02/2021	531103	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. licitação - Raffick Srejo	5.000,00
02/02/2021	531104	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido Raffick	500,00
02/02/2021	531111	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr. ref. nf 168581	263,00
02/02/2021	531112	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 168581	263,00
02/02/2021	531113	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. combustivel - secid	200,00
02/02/2021	531114	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr. ref. nf 4500	882,00
02/02/2021	531115	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 4500	882,00
02/02/2021	531116	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr. ref. nf 865799	340,00
02/02/2021	531117	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 865799	340,00
02/02/2021	531118	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0003	0001	001	Vr. ref. 2552	2.400,00
02/02/2021	531119	2.01.01.01.10.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 2552	2.400,00
02/02/2021	531120	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. SergioH de Jesus Santos	0,19
02/02/2021	531121	3.01.01.04.05.0016	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de cartuchos	270,00
02/02/2021	531122	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. ref. combustivel para Marcelo	150,00
02/02/2021	531124	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais p/Vila do Conde	48,00
02/02/2021	531859	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 119142	263,00
02/02/2021	532118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
02/02/2021	532129	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	117,30
02/02/2021	532141	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
02/02/2021	532156	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido para Raffick de Souza Serejo	15.000,00
02/02/2021	532935	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 119142	263,00
02/02/2021	532936	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 164767	5.835,64
02/02/2021	535533	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. despesas bancarias	100,00
02/02/2021	535546	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.10.01.0003	0001	001	Vr. ref. cheque utilizado para compra de asfalto	42.500,00
								Totais do dia 02:	**79.219,63**
03/02/2021	531125	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr. ref. nf 3410	109,00
03/02/2021	531126	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 3410	109,00
03/02/2021	531128	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. combstivel - Secid	200,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2021	531129	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação do andaime - CLE	412,00
03/02/2021	531130	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços - Pedro Marques Pereira	230,00
03/02/2021	531132	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. material para Jacareacanga	80,00
03/02/2021	531134	2.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel Belem jan/21	1.045,00
03/02/2021	531135	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de dry wall para Miramar	109,00
03/02/2021	532119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.000,00
03/02/2021	532142	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
03/02/2021	532143	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
03/02/2021	532144	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
03/02/2021	532145	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
03/02/2021	532157	1.01.01.02.01.0005	0001	001	3.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. devolução da compra de tijolos	1.980,00
								Totais do dia 03:	**5.280,10**
04/02/2021	531137	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento - secid	160,00
04/02/2021	531138	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. instalação do ar condicional - secult	1.000,00
04/02/2021	531139	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr. ref. compra de materriais para almoxariado da sede da CDP	460,00
04/02/2021	531140	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materias para o almoxarifa da sede da CDP	460,00
04/02/2021	531141	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte para Clauver Jose	100,00
04/02/2021	531143	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	500,00
04/02/2021	532120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	700,00
04/02/2021	532130	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	170,00
04/02/2021	532146	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
04/02/2021	532147	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
04/02/2021	535311	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. transferido para Rafick	5.000,00
								Totais do dia 04:	**8.553,70**
05/02/2021	531145	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de massa me tinta para sede da CDP	130,00
05/02/2021	531146	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	150,00
05/02/2021	531147	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0002	0001	001	Vr. ref. nf 11799	1.445,00
05/02/2021	531148	2.01.01.01.13.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 11799	1.445,00
05/02/2021	531150	2.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. consumo de agua de 01/2021	50,98
05/02/2021	531151	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. Dry Wall sede da CDP	98,00
05/02/2021	531152	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação de Jaildo	100,00
05/02/2021	532121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	2.000,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/02/2021	532131	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	88,95
05/02/2021	532132	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	56,00
05/02/2021	532148	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
05/02/2021	532149	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
05/02/2021	532158	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ao Sr. Marcelo Magalhaes ref. serviços prestadoa em jan/21	2.072,50
05/02/2021	532158	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de jan/21 Marcelo	1.927,50
								Totais do dia 05:	**9.576,88**
06/02/2021	531096	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. prestação de serviços - Edson do Amaral Medeiros	584,00
06/02/2021	531097	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. prestação de serviços - Paulino de Lima Barbosa	487,00
06/02/2021	531099	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. serviços prestado por Sara Cristiba Castelo Branco	1.200,00
06/02/2021	531100	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario jan/21	6.928,00
06/02/2021	531153	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de passagens - Paymee Brasil	111,35
								Totais do dia 06:	**9.310,35**
08/02/2021	530945	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 077	85.544,80
08/02/2021	530946	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 079	2.731,47
08/02/2021	530947	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 080	12.093,99
08/02/2021	531154	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. prestaçao de serviços - Graziella Escocio	250,00
08/02/2021	531155	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação dos empregados de Belem	1.485,00
08/02/2021	531156	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. quebra do vidro	400,00
08/02/2021	531157	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimetação empregados - Secid	1.500,00
08/02/2021	531158	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 3166 compra de EPI	530,00
08/02/2021	531159	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte Jaildo	50,00
08/02/2021	531160	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Jaildo	252,00
08/02/2021	531161	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Clauber	210,00
08/02/2021	531162	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr. ref. nf 127337	416,00
08/02/2021	531163	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 127337	416,00
08/02/2021	532122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	400,00
08/02/2021	532133	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	70,00
08/02/2021	532134	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	60,00
08/02/2021	532135	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	80,00
08/02/2021	532150	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/02/2021	532996	1.01.05.01.04.0002	0001	001	2.01.01.10.01.0004	0001	001	Rec.ref. emprestimo	1.647,00
08/02/2021	535534	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Transferido p/Raffick	400,00
								Totais do dia 08:	**108.538,76**
09/02/2021	531164	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago juros s/FGTS 01/2021	104,65
09/02/2021	531164	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago FGTS 01/2021	1.902,70
09/02/2021	531165	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. prestação serviços - Felipe da Rocha	1.031,00
09/02/2021	531166	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagen de Jaildo	60,00
09/02/2021	531167	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	150,00
09/02/2021	531168	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr. ref. compra de materiais	601,00
09/02/2021	531169	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de maetiais	601,00
09/02/2021	531170	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação de Barcarena	796,00
09/02/2021	531171	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr. ref. nf 867725	553,00
09/02/2021	531172	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 867725	553,00
09/02/2021	531173	3.01.01.04.05.0026	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. certificado digital	155,00
09/02/2021	531174	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. Transferido para gamento despesas Secid	450,00
								Totais do dia 09:	**6.957,35**
10/02/2021	531175	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr. ref. nf 127580	292,00
10/02/2021	531176	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 127580	292,00
10/02/2021	531177	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais	170,00
10/02/2021	531178	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr. ref. nf 4530	783,00
10/02/2021	531179	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 4530	783,00
10/02/2021	532123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	380,00
10/02/2021	532151	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
10/02/2021	533000	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. rescisao de Nonato Cardoso	1.227,67
								Totais do dia 10:	**3.930,17**
11/02/2021	531180	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr. ref. nf 4525	680,00
11/02/2021	531181	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 4525	680,00
11/02/2021	531182	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materais	50,00
11/02/2021	531185	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. taxa altgeração de contrato	304,00
								Totais do dia 11:	**1.714,00**
12/02/2021	531183	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr. ref. nf 868615	5,00
12/02/2021	531184	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 868615	5,00
12/02/2021	531186	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. compra de passaGEM PARA jAILDO	30,00
12/02/2021	531187	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. COMBUSTIVEL PARA mARCELO	100,00
12/02/2021	531188	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr. ref. NF 8769104	14,00
12/02/2021	531189	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 869014	14,00
								Totais do dia 12:	**168,00**
13/02/2021	531190	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. almoço para Marcelo	24,00
13/02/2021	531191	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario para Jaildo	130,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/02/2021	531192	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. a obra da secid	200,00
								Totais do dia 13:	**354,00**
15/02/2021	531193	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	50,00
15/02/2021	531194	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr. ref. nf 869253	15,00
15/02/2021	531195	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 869253	15,00
15/02/2021	531196	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 911	25,00
15/02/2021	531197	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo,	51,00
15/02/2021	531198	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagem para Belem	117,60
15/02/2021	532997	1.01.05.01.04.0002	0001	001	2.01.01.10.01.0004	0001,	001	Rec.ref. emprestimo - Brancao	1.462,30
15/02/2021	535463	2.01.01.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. fornecedores diversos	5.021,00
								Totais do dia 15:	**6.756,90**
16/02/2021	531244	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. materaisi a Jose C F Silva - Secid	250,00
16/02/2021	531245	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. parcela 03/60	643,93
								Totais do dia 16:	**893,93**
17/02/2021	531246	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4540	46,00
17/02/2021	531247	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 4540	46,00
17/02/2021	531248	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. almoço para Marcelo	65,00
17/02/2021	531249	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagem para Belem	117,00
17/02/2021	531250	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. Transferido	150,00
17/02/2021	532124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	80,00
17/02/2021	532152	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 17:	**506,50**
18/02/2021	530948	1.01.03.01.20.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 082	37.411,92
18/02/2021	531251	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivelo p/Marcelo	100,00
18/02/2021	531252	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. ref. nf 3009 material para elevador	122,00
18/02/2021	531253	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 870194	180,00
18/02/2021	531254	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 870194	180,00
18/02/2021	531255	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. mao de obra do elevador	675,00
18/02/2021	531256	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Marcelo	101,00
18/02/2021	532125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	130,00
18/02/2021	532153	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
18/02/2021	535022	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. parcela 07/60 do acordo	925,01
								Totais do dia 18:	**39.827,43**
19/02/2021	531257	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação de Barcarena	300,00
								Totais do dia 19:	**300,00**
20/02/2021	532024	2.01.01.02.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. parcela 02/12 Tellynk	59,90
								Totais do dia 20:	**59,90**
22/02/2021	531259	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. serviços Willian Pinto Coelho	74,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2021	531260	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Clauber J C Muniz	42,00
								Totais do dia 22:	**116,00**
23/02/2021	531261	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens a Marcelo	51,00
23/02/2021	531262	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação de Barcarena	500,00
23/02/2021	531263	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel pra Marcelo	50,00
								Totais do dia 23:	**601,00**
24/02/2021	531264	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. mao de obra p/piso do TRE	400,00
24/02/2021	531265	3.01.01.04.02.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. conserto de pneu	50,00
24/02/2021	531266	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens	51,00
24/02/2021	531267	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 30150	50,00
								Totais do dia 24:	**551,00**
25/02/2021	531092	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retidos/nf 079	81,94
25/02/2021	531092	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retidos/nf 079	180,28
25/02/2021	531092	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 079	2.469,25
25/02/2021	531093	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retidos/nf 077	2.566,34
25/02/2021	531093	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retidos/nf 077	5.645,96
25/02/2021	531093	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 077	77.332,50
25/02/2021	531094	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. retidos/nf 082	1.870,60
25/02/2021	531094	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. retidos/nf 082	2.469,19
25/02/2021	531094	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Rec. nf 082	33.072,13
25/02/2021	531095	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retidos/nf 080	362,82
25/02/2021	531095	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retidos/nf 080	798,20
25/02/2021	531095	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 080	10.932,97
25/02/2021	531101	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario jan/21	6.168,53
25/02/2021	531102	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. serviços prestado por Iago Santana Furtado	2.500,00
25/02/2021	531105	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido PC Mendonça	50.000,00
25/02/2021	531268	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela do simples nacional	643,93
25/02/2021	531269	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela do simples nacional	643,93
25/02/2021	531270	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de telefone	135,25
25/02/2021	531272	2.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de energia 02/2021	180,27
25/02/2021	531273	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. mao de obra Felipe da Rocha Aguiar	9.717,00
25/02/2021	531274	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. mao de obra Felipe da Rocha Aguiar	10.995,00
25/02/2021	531275	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de passagem para Jaildo	107,52
25/02/2021	531276	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. 1812 DDA construção	1.461,00
25/02/2021	531277	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de passagem p/Raffick	115,47
25/02/2021	531278	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 872467	106,00
25/02/2021	531279	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 872467	106,00
25/02/2021	531280	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens	51,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/02/2021	531281	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. conta de telefone + internet	150,89
25/02/2021	531282	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. taxa Jucema	53,00
25/02/2021	531283	3.01.01.04.07.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. taxa de alvara	714,10
25/02/2021	531284	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. custas processuais	51,12
25/02/2021	531285	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. telefone movel	122,06
25/02/2021	531286	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. telefone movel	122,97
25/02/2021	531287	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	50,00
25/02/2021	532126	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	10.000,00
25/02/2021	532136	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	299,84
25/02/2021	532154	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	22,00
25/02/2021	532155	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias manut.conta	49,00
								Totais do dia 25:	**232.348,06**
26/02/2021	531106	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido Rafficxk de Souza Serejo	15.000,00
26/02/2021	531288	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. alimentação - Secide	2.000,00
26/02/2021	531289	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3579	328,00
26/02/2021	531290	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 3579	328,00
26/02/2021	531291	3.01.01.04.05.0026	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. aso dos funcionarios	2.357,90
26/02/2021	531303	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4579	496,00
26/02/2021	531304	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 4579	496,00
26/02/2021	531305	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 872638	2.488,00
26/02/2021	531306	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 872638	2.488,00
26/02/2021	531307	3.01.01.02.03.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.ref. NF 1300908	2.743,00
26/02/2021	531308	2.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. 1300908	2.743,00
26/02/2021	531309	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 872608	1.094,00
26/02/2021	531310	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 872608	1.094,00
26/02/2021	531311	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
26/02/2021	531315	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. prestação de mserviços = Graziella Escocio	600,00
26/02/2021	531635	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario de Magno	200,00
26/02/2021	531636	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. rescisao de Magno dos S Ferreira	1.103,86
26/02/2021	532127	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	10.000,00
								Totais do dia 26:	**45.659,76**
27/02/2021	531314	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais	25,00
27/02/2021	531316	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 873016 Porcelanato	7.324,18
27/02/2021	531317	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 873016	7.324,18
27/02/2021	531318	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 873028	305,00
27/02/2021	531319	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. 873028	305,00
27/02/2021	531320	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. prestação de serviços	1.668,00
27/02/2021	531321	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação	908,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/02/2021	531322	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario Braz Benedito	795,00
27/02/2021	531323	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario Jean Henque	795,00
27/02/2021	531324	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario Ivan Luis	795,00
27/02/2021	531325	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario Wibsen Riolan	795,00
27/02/2021	531326	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario Jose Ribamar Vitor Lima	1.364,78
								Totais do dia 27:	**22.404,14**
28/02/2021	531206	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. decimo pg na rescisao	1.042,80
28/02/2021	531206	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. réf. ferias pg na rescisao	1.792,36
28/02/2021	531206	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vr. ref. aviso previo	2.436,32
28/02/2021	531206	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. saldo de salario pago na rescisao	7.517,51
28/02/2021	531206	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. salario fev/21	24.524,58
28/02/2021	531206				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. salario a pagar ref. 02/2021	20.634,85
28/02/2021	531206				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. contribuição previdenciaria	2.909,62
28/02/2021	531206				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. rescisao a pagar	12.170,14
28/02/2021	531206				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte	1.598,96
28/02/2021	531207	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	2.660,72
28/02/2021	531208	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	2.729,12
28/02/2021	531209	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	739,68
28/02/2021	531210	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	212,86
28/02/2021	531211	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	445,73
28/02/2021	531212	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	129,64
28/02/2021	531328	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	30,00
28/02/2021	531329	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
28/02/2021	531603	3.01.01.04.05.0002	0001	001	2.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. consumo de energia 03/2021	255,34
28/02/2021	531742	3.01.01.04.05.0001	0001	001	2.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. ref. consumo de agua	929,10
28/02/2021	532880	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 02/2021	4.881,70
28/02/2021	532895	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 02/2021	5.173,49
28/02/2021	532945	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
28/02/2021	532957	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
28/02/2021	532971	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
28/02/2021	532984	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. ,1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
28/02/2021	535071	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts fev/2021	1.954,36

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2021	535424	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	2.909,62
28/02/2021	535433	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compransação iss	6.279,16
								Totais do dia 28:	**69.755,37**
								Totais do mês de Fevereiro:	**696.711,59**
01/03/2021	531423	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 6424 compra de porcelanato para Bartcarena	4.533,60
01/03/2021	531424	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Jaimen Kleiton Nery	1.000,00
01/03/2021	531425	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivelk a Marcelo	15,00
01/03/2021	531426	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 145657 lampadas	100,00
01/03/2021	531427	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
01/03/2021	531428	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. Passagens semanal Clauber Muniz	210,00
01/03/2021	531429	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. frete do porcelaneto	250,00
01/03/2021	531430	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Jaildo	50,00
01/03/2021	531431	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de peça para Makita	10,00
01/03/2021	531432	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Jaildo	288,00
01/03/2021	531640	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Jaime dos Santos	200,00
01/03/2021	532159	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido pagamento de despesas	15.000,00
01/03/2021	532160	3.01.01.03.17.0006	0001	001	2.01.01.01.18.0006	0001	001	Vr. ref. prestação de serviços	2.500,00
01/03/2021	532161	2.01.01.01.18.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	2.500,00
01/03/2021	532189	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.400,00
01/03/2021	532206	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
01/03/2021	532207	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 01:	**28.159,00**
02/03/2021	531433	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 916 compra de materiais	178,00
02/03/2021	531434	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. pago combustivel para Marcelo	100,00
02/03/2021	531435	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais	70,00
02/03/2021	531436	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Jailson	92,00
02/03/2021	531437	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de piso na Piso e Cia	201,00
02/03/2021	531438	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de cimentos	98,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2021	531439	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de ferramentas	201,00
02/03/2021	531440	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de lamina de pcv	113,00
02/03/2021	531442	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 873811	954,00
02/03/2021	531443	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 873811	954,00
02/03/2021	531863	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.ref. NF 1302580	1.356,36
02/03/2021	531864	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6424	4.533,60
02/03/2021	532190	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	160,00
02/03/2021	532191	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	98,00
								Totals do dia 02:	**9.108,96**
03/03/2021	531444	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Sarah Cristina	1.500,00
03/03/2021	531445	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. emprestimo a Raffick de Souza Serejo	2.000,00
03/03/2021	531446	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucro (Cartao de Ana)	1.819,40
03/03/2021	531447	1.01.05.01.04.0002	0001	001	2.01.01.10.01.0002	0001	001	Rec.ref. emprestimo	8.500,00
03/03/2021	531448	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. ref. juros e taxas sobre emprestimo ref. ao cartao de credito	842,35
03/03/2021	531449	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 87549	924,00
03/03/2021	531450	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 87549	924,00
03/03/2021	531451	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 874317	650,00
03/03/2021	531452	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 874317	650,00
03/03/2021	531862	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 123885	923,60
03/03/2021	532192	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	80,00
03/03/2021	532193	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	207,96
03/03/2021	532906	2.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 130580	1.356,36
03/03/2021	532937	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 123885	923,60
								Totals do dia 03:	**21.301,27**
04/03/2021	531453	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Orplan Mat.de Constr	49,00
04/03/2021	531454	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. certificado digital	199,75
04/03/2021	531455	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. porta de compensado p/elevador	240,00
04/03/2021	531456	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Jaildo	100,00
04/03/2021	531457	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais hidraulicos	147,00
								Totals do dia 04:	**735,75**
05/03/2021	530951	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 086	894,31
05/03/2021	530954	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 086	141.068,54
05/03/2021	530955	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 085	34.073,34
05/03/2021	531458	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
05/03/2021	531459	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	500,00
05/03/2021	531460	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. frets dos andaimes	100,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/03/2021	531461	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
05/03/2021	531462	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. almoço para equipe de Belem	70,00
05/03/2021	531463	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Raffick	6.000,00
05/03/2021	531464	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario - Denilson	750,00
05/03/2021	531465	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Manoel de Jesus	750,00
05/03/2021	531466	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Nazareno de Souza	750,00
05/03/2021	531467	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Rafael B de Souza	750,00
05/03/2021	531468	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de serra mad	32,00
05/03/2021	531469	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de material para Barcarena	3.336,00
05/03/2021	532162	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido para Rafficke de Souza Serejo	6.000,00
05/03/2021	532170	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. Transferido	2.800,00
05/03/2021	532194	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	66,00
05/03/2021	532208	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
05/03/2021	532209	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
05/03/2021	532210	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
05/03/2021	532211	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 05:	**198.144,99**
06/03/2021	531470	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Edson do Amaral	1.000,00
06/03/2021	531471	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Francisco de Souza	1.000,00
06/03/2021	531472	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Clauber	1.000,00
06/03/2021	531473	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
06/03/2021	531474	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais	78,20
06/03/2021	531475	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de almoço,	140,00
06/03/2021	531476	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. almoço Jaildo	45,00
06/03/2021	531477	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação Jaildo	100,00
06/03/2021	531549	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 875093	126,20
06/03/2021	531550	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 875093	126,20

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº² 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 06:	**3.715,60**
07/03/2021	531478	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Miguel	1.000,00
07/03/2021	531479	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 875547	458,00
07/03/2021	531480	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 875547	458,00
								Totais do dia 07:	**1.916,00**
08/03/2021	531481	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens semanal para os funcionarios	370,00
08/03/2021	531482	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens semanal	210,00
								Totais do dia 08:	**580,00**
09/03/2021	531483	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
09/03/2021	531484	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 875768	226,00
09/03/2021	531485	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 875768	226,00
								Totais do dia 09:	**552,00**
10/03/2021	532174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
10/03/2021	532212	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
10/03/2021	533003	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. salario fev/2021	1.167,53
10/03/2021	535464	2.01.01.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. fornecedores diversos	4.560,00
								Totais do dia 10:	**5.830,03**
11/03/2021	531486	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materais para porto Miramar	145,00
11/03/2021	531487	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais para porto Miramar	46,00
11/03/2021	531488	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte	17,00
11/03/2021	531489	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação para Jaildo	20,00
								Totais do dia 11:	**228,00**
12/03/2021	532163	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. Transferido	400,00
								Totais do dia 12:	**400,00**
15/03/2021	530952	1.01.03.01.19.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 088	50.293,21
15/03/2021	531490	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	50,00
15/03/2021	531491	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens semanal	109,00
15/03/2021	531492	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Jaildo	74,00
15/03/2021	531493	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. taxa de certidao de falencia e concordata	51,12
15/03/2021	532164	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	400,00
								Totais do dia 15:	**50.977,33**
16/03/2021	531494	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Rafael Belarmino	500,00
16/03/2021	531495	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. adiantamento de salario Clauber	1.000,00
								Totais do dia 16:	**1.500,00**

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº⁹ 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2021	531497	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. frete para transporte de materiais	20,00
17/03/2021	531499	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 878044	485,00
17/03/2021	531500	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 878044	485,00
17/03/2021	531501	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Clauber	166,00
								Totais do dia 17:	**1.156,00**
18/03/2021	531502	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Jaildo	29,00
18/03/2021	531503	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. fretes e carretos	120,00
18/03/2021	532165	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Vr. Transferido	150,00
18/03/2021	532175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	120,00
18/03/2021	532213	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
								Totais do dia 18:	**421,00**
19/03/2021	531504	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 06/60	644,76
19/03/2021	531505	3.01.01.04.07.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. multa por atraso na dief	135,00
19/03/2021	531506	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/simples dez/20	429,57
19/03/2021	531506	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago simples nacional dez/2020	2.119,24
19/03/2021	531507	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. simples 02/2021	5.173,49
19/03/2021	531508	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. slaio Leonardo	1.032,70
19/03/2021	531509	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido para Raffick	6.107,80
19/03/2021	531510	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario Edson do Amaral	459,13
19/03/2021	531511	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario Miguel	459,13
19/03/2021	531512	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Srah Cristina	1.200,00
19/03/2021	531513	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario Manoel	282,70
19/03/2021	531514	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario Nazareno	282,70
19/03/2021	531515	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. slario Denilson	282,70
19/03/2021	531516	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. Salario Rafael Belarmino	209,13
19/03/2021	531517	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario Clauber	500,00
19/03/2021	531518	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de Jaildo	2.500,00
19/03/2021	531519	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de Marcelo	4.000,00
19/03/2021	531520	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de Francisco de Sousa	459,13
19/03/2021	531521	2.01.01.10.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. emprestimo	8.500,00
19/03/2021	531522	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Rosinei Craveiro	600,00
19/03/2021	531523	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. prestação serviço - Davi Tavares	1.375,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/03/2021	531524	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros - Cartao de Ana	1.439,10
19/03/2021	531525	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. anuidade CREA-MA	2.183,34
19/03/2021	531526	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagem de ferry	86,24
19/03/2021	532166	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido s/NF 084 CDP	4.232,06
19/03/2021	532166	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido sobre NF 084 da CDP	9.310,52
19/03/2021	532166	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 084	127.525,96
19/03/2021	532167	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido sobre NF 085 da CDP	1.022,21
19/03/2021	532167	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido sobre NF 085 da CDP	2.248,80
19/03/2021	532167	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 085 da CDP	30.802,33
19/03/2021	532168	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido sobre NF 086 da CDP	26,83
19/03/2021	532168	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr.INSS retido sobre NF 086 da CDP	59,02
19/03/2021	532168	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 086 da CDP	808,46
19/03/2021	532172	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. granito para CDP	389,23
19/03/2021	532176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	2.000,00
19/03/2021	532195	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
19/03/2021	532214	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. pagamento serviços prestados - Benilson	600,00
19/03/2021	532215	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
19/03/2021	532216	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
19/03/2021	532217	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/03/2021	532218	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/03/2021	532219	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/03/2021	532220	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/03/2021	532221	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/03/2021	532222	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/03/2021	532223	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/03/2021	532224	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/03/2021	532225	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 19:	**219.610,03**
20/03/2021	532025	2.01.01.02.01.0008	0001	001	1.01.01,01.01.0001	0001	001	Pago ref. parcela 03/12 Tellynk	59,90
								Totais do dia 20:	**59,90**
22/03/2021	531415	3.01.01.02.03.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0003	0001	001	Vr.ref. NF 8902 compra de tintas para Secid	4.903,86
22/03/2021	531528	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 180067 E NF 126377	7.293,93
22/03/2021	531529	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços sr. Cajueiro	700,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/03/2021	531530	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de viagens	1.500,00
22/03/2021	531531	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. prestação serviços sr. Sayd Nazare	810,00
22/03/2021	531532	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens funcionarios de Belem	370,00
22/03/2021	531533	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens para Clauber	210,00
22/03/2021	531534	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucro - Francileide	150,00
22/03/2021	531535	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucro - Valdimary	100,00
22/03/2021	531536	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucro - Marciane	120,00
22/03/2021	531537	3.01.01.04.05.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de tinta para impressora	213,28
22/03/2021	531538	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagem de ferry	86,24
22/03/2021	531539	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	660,63
22/03/2021	531616	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	160,05
22/03/2021	531621	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 126377	407,05
22/03/2021	531861	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 126378 porcelanato, argamassa e rejunte	6.886,88
22/03/2021	532177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.500,00
22/03/2021	532178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	500,00
22/03/2021	532179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	85,00
22/03/2021	532180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
22/03/2021	532196	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
22/03/2021	532197	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	475,24
22/03/2021	532198	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	180,00
22/03/2021	532226	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
22/03/2021	532227	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
22/03/2021	532228	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
22/03/2021	532229	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
22/03/2021	532230	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
22/03/2021	532231	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
22/03/2021	532232	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
22/03/2021	532233	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
22/03/2021	532234	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
22/03/2021	532235	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
22/03/2021	532917	2.01.01.01.13.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 8902	4.903,86
								Totais do dia 22:	**34.433,22**

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luís - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/03/2021	531420	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 180067 Porcelanato, argamassa e rejunte	6.886,88
23/03/2021	531540	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/atraso pagamento parcela do BB	6,30
23/03/2021	531540	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago parcela da negociação do BB	925,01
23/03/2021	531541	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete material para Barcarena	100,00
23/03/2021	531542	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. saldo de salario de Marcelo	500,00
23/03/2021	531543	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
23/03/2021	531544	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 146 alimentação	1.606,00
23/03/2021	531545	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 135 refeiçoes	1.485,00
23/03/2021	532173	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	522,34
23/03/2021	532181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
23/03/2021	532236	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
23/03/2021	532939	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 126378	6.886,88
								Totais do dia 23:	**20.220,91**
24/03/2021	531414	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0005	0001	001	Vr.ref. NF 116421 compra de splits	15.630,75
24/03/2021	531548	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	129,00
24/03/2021	531551	3.01.01.02.02.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 879227 material para TRE	4.008,60
24/03/2021	531552	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 879227	4.008,60
24/03/2021	531553	2.01.01.01.18.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 116421 Ar condicionado TRE	15.630,75
24/03/2021	531554	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 126781	865,78
24/03/2021	531555	3.01.01.04.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. manutenção carro de Marcelo	1.691,00
24/03/2021	531556	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3742	145,04
24/03/2021	531557	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3742	145,04
24/03/2021	531558	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel Marcelo	100,00
24/03/2021	531617	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3743	76,01
24/03/2021	531618	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 3743	76,01
24/03/2021	531619	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.ref. NF 1302584	360,32
24/03/2021	531620	2.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 1302584	360,32
								Totais do dia 24:	**43.227,22**
25/03/2021	531417	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 126755 portas	842,32
25/03/2021	531418	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 126781 dobradiças	865,78
25/03/2021	531419	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 130850	3.130,50
25/03/2021	531421	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 8928 e 68747	620,00
25/03/2021	531546	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de piso	289,84
25/03/2021	531547	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação, hospedagem e estacionamento	368,64
25/03/2021	531560	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 130850	3.130,50
25/03/2021	531561	3.01.01.03.17.0006	0001	001	2.01.01.01.18.0006	0001	001	Vr. ref. licitações	5.000,00
25/03/2021	531562	2.01.01.01.18.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. licitações	5.000,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/03/2021	531563	3.01.01.03.17.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel de Belem	1.045,00
25/03/2021	531565	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Iago Santana	1.210,77
25/03/2021	531566	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3753	646,89
25/03/2021	531567	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3753	646,89
25/03/2021	531568	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. prestação de serviços - Luiz Flavio	1.050,00
25/03/2021	531569	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Luiz Flavio	1.050,00
25/03/2021	531570	3.01.01.04.05.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. curso NR35 10 empregados - JR Cursos	1.000,00
25/03/2021	532182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
25/03/2021	532183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	120,00
25/03/2021	532199	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	567,00
25/03/2021	532200	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	380,54
25/03/2021	532237	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
25/03/2021	532238	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
25/03/2021	532239	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
25/03/2021	532240	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias manut conta	49,00
25/03/2021	532241	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
25/03/2021	532242	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
25/03/2021	532243	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
25/03/2021	532244	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
25/03/2021	532245	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
25/03/2021	532268	2.01.01.10.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. acordo judicial	10.000,00
25/03/2021	532940	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 126755	842,32
								Totais do dia 25:	**37.995,94**
26/03/2021	531572	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0001	0001	001	Vr.ref. NF 2995	58,22
26/03/2021	531573	2.01.01.01.18.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 2995	58,22
26/03/2021	531574	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. despesas com viagens	1.500,00
26/03/2021	531575	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Sayd Nazaré	405,00
26/03/2021	531576	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr. ref. compra de piso	2.955,78
26/03/2021	531577	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de Piso	2.955,78
26/03/2021	531578	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens para 06 pessoas para o curso de NR 35	450,00
26/03/2021	531579	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Waldemirson	1.040,93
26/03/2021	531580	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Esley Everson Correa	1.040,93
26/03/2021	531581	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. rescisao de Jose Silvino	1.040,93

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/03/2021	531614	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref., combustivel	214,88
26/03/2021	531615	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	276,28
26/03/2021	532184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	300,00
26/03/2021	532185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
26/03/2021	532201	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	140,00
26/03/2021	532247	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
26/03/2021	532248	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
26/03/2021	532249	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
26/03/2021	532250	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
26/03/2021	532251	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
26/03/2021	532252	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
26/03/2021	532253	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
26/03/2021	532254	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
26/03/2021	532255	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
26/03/2021	532256	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
26/03/2021	532269	1.01.01.02.01.0005	0001	001	3.01.01.04.08.0005	0001	001	Vr. ref. estorno tarifa ted internete	10,45
								Totais do dia 26:	**13.108,25**
29/03/2021	531582	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros - cartao de Ana	41,25
29/03/2021	531583	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr. ref. compra de gesso	639,76
29/03/2021	531584	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3771 compra de gesso	639,76
29/03/2021	531585	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete do gesso	100,00
29/03/2021	531586	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete do gesso	100,01
29/03/2021	531587	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento da pintura do TRE	500,00
29/03/2021	531588	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Antonio Carlos Gama	1.050,00
29/03/2021	531589	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Jose Vila do Conde	1.040,94
29/03/2021	531590	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passgens semanal	468,00
29/03/2021	531591	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andeimes	220,00
29/03/2021	531592	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Felipe da Rocha Aguiar	20.000,00
29/03/2021	531593	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr. ref. compra de cimento, areia e pedra portuguesa	710,00
29/03/2021	531594	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento, areis e pedra	710,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/03/2021	531595	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antaecipação de lucros - cartao Ana	1.084,02
29/03/2021	532186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
29/03/2021	532187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	300,00
29/03/2021	532202	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	70,00
29/03/2021	532203	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	115,00
29/03/2021	532204	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	414,16
29/03/2021	532257	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
29/03/2021	532258	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
29/03/2021	532259	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
29/03/2021	532260	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
29/03/2021	532261	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
29/03/2021	532262	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
29/03/2021	532263	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
29/03/2021	532264	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 29:	**28.815,10**
30/03/2021	530953	1.01.03.01.20.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 091	26.057,81
30/03/2021	531416	3.01.01.02.03.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0003	0001	001	Vr.ref. NF 8921 compra de tinta para Secid	1.233,00
30/03/2021	531596	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros - pasagem aerea Ana	369,37
30/03/2021	531597	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
30/03/2021	531598	3.01.01.02.02.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 880526	319,50
30/03/2021	531599	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 880526	319,50
30/03/2021	531600	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 7874	69,00
30/03/2021	531601	3.01.01.03.17.0004	0001	001	2.01.01.02.01.0003	0001	001	Vr. ref. aluguel São Luis 03/2021	1.000,00
30/03/2021	531602	2.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. aluguel ref. mar/2021	1.000,00
30/03/2021	531605	2.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de energia 03/2021	255,34
30/03/2021	532188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	300,00
30/03/2021	532205	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	20,00
30/03/2021	532265	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
30/03/2021	532918	2.01.01.01.13.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 8921	1.233,00
								Totais do dia 30:	**32.279,02**
31/03/2021	531213	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. decimo pago na rescisao	1.570,37
31/03/2021	531213	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ferias pago na rescisao	2.631,69
31/03/2021	531213	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vr. ref. aviso previo	2.020,62
31/03/2021	531213	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. saldo de salario pg na rescisao,	5.108,33
31/03/2021	531213	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. salrio mar/221	24.429,50
31/03/2021	531213				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. salarios a pagar ref. mar/21	21.155,15
31/03/2021	531213				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. contribuição dos empregados	2.433,23

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2021	531213				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. rescisoes a pagar	10.528,18
31/03/2021	531213				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. IRRF s/salario	28,40
31/03/2021	531213				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. ref. contribuição vale transporte	1.615,55
31/03/2021	531214	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	2.714,52
31/03/2021	531215	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	2.769,47
31/03/2021	531218	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	754,64
31/03/2021	531219	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	217,16
31/03/2021	531220	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	435,95
31/03/2021	531221	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	122,86
31/03/2021	531606	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 880940	59,00
31/03/2021	531607	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 880940	59,00
31/03/2021	531608	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de vidro para CDP	2.300,00
31/03/2021	531609	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação p/Jaildo	100,00
31/03/2021	531610	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
31/03/2021	531611	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento colocação pedra Portuguesas - Osvaldo Pimenta	100,00
31/03/2021	531612	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0002	0001	001	Vr.ref. NF 12053 - tintas	896,50
31/03/2021	531613	2.01.01.01.13.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 12053 - tintas	896,50
31/03/2021	531681	3.01.01.04.05.0003	0001	001	2.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. consumo de telefone	144,02
31/03/2021	532003	3.01.01.04.05.0001	0001	001	2.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. ref. consumo de agua 03/2021	317,78
31/03/2021	532266	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
31/03/2021	532267	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
31/03/2021	532881	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 03/2021	7.715,58
31/03/2021	532896	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 03/2021	11.122,73
31/03/2021	532946	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
31/03/2021	532958	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
31/03/2021	532972	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
31/03/2021	532995	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
31/03/2021	535069	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts março/2021	2.108,36
31/03/2021	535425	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	9.119,71
31/03/2021	535429	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. inss patronal 03/2021	6.686,48
31/03/2021	535434	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compensação	7.715,58
								Totais do dia 31:	**95.280,03**
								Totais do mês de Março:	**849.755,55**

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/04/2021	531680	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros - Vandenilde	110,00
01/04/2021	531709	3.01.01.02.03.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0003	0001	001	Vr.ref. NF 8940	1.473,30
01/04/2021	532285	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de massa para TRE	64,80
01/04/2021	532286	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete mat.p/Vila do Conde	180,00
01/04/2021	532354	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento pedra portuguesa	1.000,00
01/04/2021	532394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	300,00
01/04/2021	532411	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	161,51
01/04/2021	532414	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
01/04/2021	532415	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
01/04/2021	532416	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
01/04/2021	532915	2.01.01.01.13.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 8940	1.473,30
								Totais do dia 01:	**4.767,81**
02/04/2021	531693	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Rodrigo Lima Cunha	50,00
								Totais do dia 02:	**50,00**
03/04/2021	531623	3.01.01.04.05.0018	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. curso NR 35	600,00
03/04/2021	532287	3.01.01.04.05.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcte do curso NR 35	300,00
								Totais do dia 03:	**900,00**
04/04/2021	531657	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação Marcelo	186,00
04/04/2021	531658	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra passagem ferry	98,56
								Totais do dia 04:	**284,56**
05/04/2021	531652	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
05/04/2021	531654	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr. ref. NF 881740compra de materiais	73,00
05/04/2021	531655	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 881740 compra de materiais	73,00
05/04/2021	531656	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação de Jaildo	277,00
05/04/2021	531662	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	659,51
05/04/2021	532356	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação semanal Jaildo	100,00
05/04/2021	532357	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento pintor TRE	500,00
05/04/2021	532358	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens p/Domingos - CDP	25,00
05/04/2021	532412	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.100,00
05/04/2021	532413	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	78,00
05/04/2021	532417	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
05/04/2021	532418	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,60
05/04/2021	532419	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/04/2021	532420	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
05/04/2021	532421	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 05:	**2.994,21**
06/04/2021	531663	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. 02 diarias de estacionamento	52,00
06/04/2021	531664	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
06/04/2021	531665	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	213,02
06/04/2021	531666	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
06/04/2021	531667	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. adiantamento do vidraceiro	50,00
								Totais do dia 06:	**465,02**
07/04/2021	531659	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. 02 diarias NF 69114	278,00
07/04/2021	531669	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 882225	434,00
07/04/2021	531670	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 882225	434,00
07/04/2021	531704	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6440	3.600,30
								Totais do dia 07:	**4.746,30**
08/04/2021	531633	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de tabuas	196,00
08/04/2021	531660	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 69114 hOSPEDAGEM	139,00
08/04/2021	531671	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel	245,67
08/04/2021	531672	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação	30,00
08/04/2021	531673	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. impressoes	40,00
08/04/2021	531712	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.02.0001	0001	001	Vr.ref. NF 149502 uma escada	349,99
08/04/2021	532288	3.01.01.04.05.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante do curso NR 35	300,00
08/04/2021	532289	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parte dos serviços dos vido CDP	150,00
08/04/2021	532355	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante derv pedra portuguesa	1.400,00
08/04/2021	532361	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parte da alimentação Barcarena - 03/2021	1.000,00
08/04/2021	532362	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 37 metros de gesso p/TRE	555,00
08/04/2021	532390	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. retido ref. iss NF 091 TRE	1.302,89
08/04/2021	532390	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. retido ref. INSS sobre NF 091 TRE	1.719,81
08/04/2021	532390	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Recebido NF 091 TRE	23.035,11
08/04/2021	532395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	500,00
08/04/2021	532422	2.01.01.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 149502	349,99
08/04/2021	532423	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	50,00
08/04/2021	532424	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	140,00
08/04/2021	532425	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	41,00
08/04/2021	532426	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	26,00
08/04/2021	532427	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	69,72

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/04/2021	532428	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	12,00
08/04/2021	532429	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	90,30
08/04/2021	532430	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	10,00
08/04/2021	532431	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	10,00
08/04/2021	532432	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
08/04/2021	532433	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
08/04/2021	532434	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
08/04/2021	532435	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 08:	**31.768,08**
09/04/2021	531661	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de passagem de ferry	98,56
09/04/2021	531677	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido para Raffick	2.576,77
09/04/2021	531696	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 883086	135,40
09/04/2021	531697	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 883086 material p/porta CDP	135,40
09/04/2021	531698	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 883085	10,00
09/04/2021	531699	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 883085	10,00
09/04/2021	531711	3.01.01.02.03.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0002	0001	001	Vr.ref. NF 18538	65,80
09/04/2021	531865	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0002	0001	001	Vr.ref. NF 37202	88,65
09/04/2021	531866	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0002	0001	001	Vr.ref. NF 34030	89,23
09/04/2021	531880	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0002	0001	001	Vr.ref. NF 12092	230,00
09/04/2021	532271	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario Leonardo	977,44
09/04/2021	532272	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de Rafael Quaresma	977,44
09/04/2021	532273	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario Geovane	1.364,78
09/04/2021	532274	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario Rafel Belarmino	1.364,78
09/04/2021	532275	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de Rosildo	977,44
09/04/2021	532276	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago serviços prestados	245,79
09/04/2021	532276	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Clauber	2.254,21
09/04/2021	532290	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais p/telhado do almoxarifado	28,00
09/04/2021	532292	2.01.01.01.13.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 12092 mat.p/Deck porto de Miramar	230,00
09/04/2021	532293	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais p/instalção do arcondicionado	675,00
09/04/2021	532363	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. segunda parte da alimenbtação Barcarena	752,00
09/04/2021	532440	2.01.01.01.16.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 37202	88,65
09/04/2021	532441	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	137,95
09/04/2021	532442	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	23,43
09/04/2021	532443	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	42,80
09/04/2021	532444	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/04/2021	532445	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
09/04/2021	532922	2.01.01.01.16.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 18538	65,80
09/04/2021	532923	2.01.01.01.16.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 34030	89,23
								Totais do dia 09:	**13.736,95**
10/04/2021	531634	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. alimentação pra Secid	440,00
10/04/2021	531867	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0002	0001	001	Vr.ref. NF 18596	124,29
								Totais do dia 10:	**564,29**
12/04/2021	531682	2.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de telefone	144,02
12/04/2021	531871	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 883779	17,00
12/04/2021	531872	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 883716	40,00
12/04/2021	531873	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 883630	116,00
12/04/2021	532294	1.01.05.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido para Raffick	510,26
12/04/2021	532295	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 883630	116,00
12/04/2021	532296	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel Marcelo	100,00
12/04/2021	532297	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	309,60
12/04/2021	532298	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 883716	40,00
12/04/2021	532299	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/04/2021	532300	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa de CND Jucema	114,00
12/04/2021	532301	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 2ª parte dos seviços do vidros CDP	50,00
12/04/2021	532302	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/04/2021	532303	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/04/2021	532304	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/04/2021	532305	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/04/2021	532306	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens,	35,00
12/04/2021	532307	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 883779	17,00
12/04/2021	532364	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parte do salario de Jaildo	500,00
12/04/2021	532396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	500,00
12/04/2021	532397	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	450,00
12/04/2021	532398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
12/04/2021	532399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	88,78
12/04/2021	532447	2.01.01.01.16.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 18596	124,29
12/04/2021	532448	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	49,76
12/04/2021	532449	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
12/04/2021	532450	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
12/04/2021	532451	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
12/04/2021	532452	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
12/04/2021	532453	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
12/04/2021	532454	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 12:	**3.708,61**
13/04/2021	530956	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 092	49.003,61
13/04/2021	530957	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 093	145.396,10
13/04/2021	530958	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 094	2.611,12
13/04/2021	531700	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 884089	35,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/04/2021	531701	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 884089	35,00
13/04/2021	531702	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF nf 883967	30,00
13/04/2021	531703	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 883967	30,00
13/04/2021	531710	3.01.01.02.03.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0003	0001	001	Vr.ref. NF 8974	3.066,15
13/04/2021	532400	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
13/04/2021	532455	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
13/04/2021	532916	2.01.01.01.13.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 8974	3.066,15
								Totais do dia 13:	**203.375,63**
14/04/2021	532308	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materais para Deck Miramar	180,30
14/04/2021	532309	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	72,00
14/04/2021	532401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	120,00
14/04/2021	532456	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
14/04/2021	532457	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 14:	**474,80**
15/04/2021	532310	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
15/04/2021	532312	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais p/Miramar	115,74
15/04/2021	532313	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de bomba p/encher pneu	30,00
15/04/2021	532314	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de tintas p/Miramar	339,01
15/04/2021	532315	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de material p/CDP	113,00
15/04/2021	532462	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	255,56
								Totais do dia 15:	**953,31**
16/04/2021	531624	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais	50,00
16/04/2021	532402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	50,00
16/04/2021	532460	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 16:	**102,50**
18/04/2021	531688	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. combustivel	35,00
								Totais do dia 18:	**35,00**
19/04/2021	531629	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/fgts 03/2021	107,48
19/04/2021	531629	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago fgts ref. 03/2021	1.954,36
19/04/2021	531632	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento	60,00
19/04/2021	531679	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/simples nacional jan/21	408,47
19/04/2021	531679	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago simples nacional jan/21	2.075,56
19/04/2021	531878	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 130607	323,91
19/04/2021	532316	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Sarah Cristina ref. mar/21	1.200,00
19/04/2021	532317	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 2972	1.583,50
19/04/2021	532318	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo,	100,00
19/04/2021	532319	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Marcelo	2.698,50

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2021	532319	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de 03/2021 - Marcelo	1.801,50
19/04/2021	532320	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados 03/2021	1.155,80
19/04/2021	532320	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago saldo de salario de Jaildo ref. ma/21	844,20
19/04/2021	532321	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. impressoes da folha	36,00
19/04/2021	532322	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. segunda parte dos serviços da instação do Ar	675,00
19/04/2021	532323	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 130607	323,91
19/04/2021	532324	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de mascaras	54,00
19/04/2021	532325	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	63,00
19/04/2021	532326	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	63,00
19/04/2021	532327	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	63,00
19/04/2021	532328	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	63,00
19/04/2021	532329	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	63,00
19/04/2021	532330	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	63,00
19/04/2021	532331	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. escaneamento de documentos	29,00
19/04/2021	532332	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de passagens para Jaildo	153,61
19/04/2021	532365	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de Edson do Amaral	1.344,20
19/04/2021	532366	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	57,60
19/04/2021	532367	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens p/Edson do Amaral	64,80
19/04/2021	532368	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 03/2021 Denilson do Nascimento	977,44
19/04/2021	532369	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 03/2021 Marco Antonio	1.344,20
19/04/2021	532370	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	20,83
19/04/2021	532370	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario 03/2021 Jhonata	977,44
19/04/2021	532371	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 03/2021 Nazareno	977,44
19/04/2021	532372	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 03/2021 Mnaoel	977,44
19/04/2021	532373	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens Nazareno	64,80
19/04/2021	532374	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens Antonio CArlos	64,80
19/04/2021	532375	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 03/2021	1.364,78
19/04/2021	532376	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens Denilson do Nascimento	57,60

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2021	532377	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens Manoel de Jesus	64,80
19/04/2021	532378	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens Jhonata Souza	64,80
19/04/2021	532379	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens Junior	64,80
19/04/2021	532380	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	64,80
19/04/2021	532381	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	12,56
19/04/2021	532381	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario 03/2021 - Junior Batista	765,64
19/04/2021	532382	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de logia do TRE	540,00
19/04/2021	532404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
19/04/2021	532405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
19/04/2021	532461	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.19.0001	0001	001	Vr. retido ref. iss NF 088 Secid	1.131,60
19/04/2021	532461	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.19.0001	0001	001	Vr. retido ref. INSS da NF 088 Secid	2.212,90
19/04/2021	532461	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.19.0001	0001	001	Recebido NF 088 Secid	46.948,71
19/04/2021	532463	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
19/04/2021	532464	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,60
19/04/2021	532465	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
19/04/2021	532466	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532467	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532468	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532469	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532470	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532471	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532472	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532473	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532474	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532475	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532476	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532477	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532478	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532479	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532480	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532481	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532482	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532483	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2021	532484	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532485	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/04/2021	532487	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	400,00
								Totais do dia 19:	**77.958,38**
20/04/2021	531625	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago serviços prestados	469,78
20/04/2021	531625	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario 03/2021	1.364,78
20/04/2021	531626	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Rescisao de Wibsen	1.893,08
20/04/2021	531626	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Paso salario Wibsen	524,84
20/04/2021	531627	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago Rescisao de Magno Rodrigues	1.303,86
20/04/2021	531627	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pagoasalario de Magno Rodrigues	147,82
20/04/2021	531628	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago rescisao de Jose de Ribamar Vitor Lima	1.708,03
20/04/2021	531628	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Jose de Ribamar Vitor Lima	317,44
20/04/2021	531706	3.01.01.04.05.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 53711 compra de tinta p/impressora	232,00
20/04/2021	531707	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6481	566,70
20/04/2021	531875	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0003	0001	001	Vr.ref. NF 4924	353,99
20/04/2021	531876	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0003	0001	001	Vr.ref. NF 4917	1.856,00
20/04/2021	531877	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 186013	323,91
20/04/2021	531879	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 2972	1.583,50
20/04/2021	532026	2.01.01.02.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. parcela 04/12 Tellynk	59,90
20/04/2021	532277	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/parcela 09/60 BB	5,40
20/04/2021	532277	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago parcela 09/60 acordo BB	925,01
20/04/2021	532333	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. servilços porta de aluminio mTRE	2.500,00
20/04/2021	532334	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços do vidro	50,00
20/04/2021	532335	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete porta do TRE	120,00
20/04/2021	532384	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. finalização vidros Bracarena	1.050,00
20/04/2021	532385	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação de Belem	1.000,00
20/04/2021	532386	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação semanal de Jaildo	100,00
20/04/2021	532406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	2.000,00
20/04/2021	532488	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
20/04/2021	532489	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
20/04/2021	532490	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
20/04/2021	532491	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
20/04/2021	532492	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
20/04/2021	532493	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
20/04/2021	532494	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2021	532495	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
20/04/2021	532910	2.01.01.01.04.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 4924	353,99
20/04/2021	532911	2.01.01.01.04.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 4917	1.856,00
20/04/2021	532924	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 6481	566,70
20/04/2021	532941	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 186013	323,91
20/04/2021	535465	2.01.01.01.04.0001	0001	001	3.01.01.02.04.0001	0001	001	Vr. ref. estorno de fornecedores diversos	5.000,00
								Totais do dia 20:	**28.567,54**
22/04/2021	531630	3.01.01.02.03.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1790	537,00
22/04/2021	531631	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1789	1.661,46
22/04/2021	532336	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
22/04/2021	532407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
22/04/2021	532408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	500,00
22/04/2021	532499	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	24,81
22/04/2021	532500	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	7,00
22/04/2021	532501	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
22/04/2021	532502	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
22/04/2021	534916	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 1790	537,00
22/04/2021	534917	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 1789	1.661,46
								Totais do dia 22:	**6.233,73**
23/04/2021	531870	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 887389	281,50
23/04/2021	532338	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. mais uma parte da instalaçao da porta do TRE	150,00
23/04/2021	532409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	120,00
23/04/2021	532496	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	50,00
23/04/2021	532497	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
23/04/2021	532498	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 887389	281,50
								Totais do dia 23:	**885,00**
24/04/2021	532339	3.01.01.03.17.0004	0001	001	2.01.01.02.01.0003	0001	001	Vr. ref. locação nova kitinet Belem	750,00
								Totais do dia 24:	**750,00**
26/04/2021	531874	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0005	0001	001	Vr.ref. NF 4778	2.023,88
26/04/2021	532342	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consrto de pneu de moto	20,00
26/04/2021	532343	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. material Piso e Cia	100,00
26/04/2021	532344	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
26/04/2021	532503	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	50,00
26/04/2021	532521	2.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação nova kitinet Belem	750,00
26/04/2021	532523	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias manut.conta	49,00
26/04/2021	532929	2.01.01.01.19.0005	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 4778	2.023,88
								Totais do dia 26:	**5.116,76**
27/04/2021	532345	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete mudança da Palladium	150,00
27/04/2021	532387	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação semanal de Jaildo	120,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/04/2021	532524	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 27:	**271,20**
28/04/2021	532346	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
								Totais do dia 28:	**100,00**
29/04/2021	531746	2.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. consumo de agua 04/2021	317,78
29/04/2021	532347	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento serviços do vido CDP	50,00
29/04/2021	532348	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete material de Vila do Conde	50,00
								Totais do dia 29:	**417,78**
30/04/2021	531222	3.01.01.04.03.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. salario a pagar 04/2021	22.833,46
30/04/2021	531222	3.01.01.04.03.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuição previdenciaria	2.103,44
30/04/2021	531222	3.01.01.04.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. irrf s/salario	35,43
30/04/2021	531222	3.01.01.04.03.0006	0001	001	3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. ref, desconto de vale transporte	1.382,26
30/04/2021	531223	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	2.928,43
30/04/2021	531224	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	2.929,90
30/04/2021	531225	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	814,10
30/04/2021	531226	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	234,27
30/04/2021	531227	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	425,55
30/04/2021	531228	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	125,70
30/04/2021	531637	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Mailson Pereira Amorim	1.405,82
30/04/2021	531638	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago rescisao Jonas Glauber	893,87
30/04/2021	531638	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario Jonas Glauber	238,99
30/04/2021	531639	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de luis de franca	1.112,48
30/04/2021	531642	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Jaime dos Santos	737,97
30/04/2021	531643	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago rescisao de Francisco Garcia	1.081,03
30/04/2021	531643	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Francisco Garcia Neto	223,45
30/04/2021	531644	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago rescisao de Braz Benedito	1.952,39
30/04/2021	531644	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Braz Benedito	410,01
30/04/2021	531645	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago rescisao de Genivaldo da Silva	1.755,39
30/04/2021	531645	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario Genivaldo da Silva	472,02
30/04/2021	531646	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago rescisao de Jean Henque	1.240,99
30/04/2021	531646	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Jean Henrique	569,78
30/04/2021	531647	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago rescisao de Anderson Mateus	949,75

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2021	531647	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Anderson Mateus	89,98
30/04/2021	531648	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. a Willian Pinto Coelho	1.600,00
30/04/2021	531649	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	325,00
30/04/2021	531650	3.01.01.04.05.0002	0001	001	2.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. consumo de energia 04/2021	284,40
30/04/2021	531651	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
30/04/2021	531675	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. despesas de cartorio	876,33
30/04/2021	531684	2.01.01.10.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. acordo	7.000,00
30/04/2021	531685	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela do simples 7/60	646,03
30/04/2021	531686	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela acordo 10/60	925,01
30/04/2021	531687	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Ivone Tinoco	2.500,00
30/04/2021	531689	3.01.01.04.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. a Victor Ruan Diniz Pereira	500,00
30/04/2021	531694	3.01.01.04.05.0010	0001	001	2.01.01.02.01.0003	0001	001	Vr. ref. aluguel de abr/2021	1.000,00
30/04/2021	531695	2.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. aluguel 04/2021	1.000,00
30/04/2021	531745	3.01.01.04.05.0001	0001	001	2.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. ref. consumo de agua 04/2021	317,78
30/04/2021	531755	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honoarios 04/2021	2.500,00
30/04/2021	531868	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3966	1.146,06
30/04/2021	531869	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3700	1.558,19
30/04/2021	532278	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao	1.103,86
30/04/2021	532279	2.01.01.10.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parte do emprestimo Brangão	20.000,00
30/04/2021	532280	3.01.01.03.17.0006	0001	001	2.01.01.01.18.0006	0001	001	Vr. ref. pagamento prestação serviço-adm contrato	19.949,63
30/04/2021	532281	3.01.01.03.17.0006	0001	001	2.01.01.01.18.0006	0001	001	Vr. ref. serviços prestados - Licitações	5.000,00
30/04/2021	532282	2.01.01.01.18.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Licitações	5.000,00
30/04/2021	532283	2.01.01.01.18.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Adm contrato	19.949,63
30/04/2021	532284	2.01.01.10.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 2ª parcela do acordo	6.000,00
30/04/2021	532349	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. pia de marmore Vila do Conde	470,00
30/04/2021	532350	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 3966	1.146,06
30/04/2021	532351	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3700	1.558,19
30/04/2021	532352	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/NF 6440	21,19
30/04/2021	532352	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pgo NF nº 6440 Piso e Cia	3.600,30
30/04/2021	532388	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviço de gesso da CDP - Sayd Nazaré	200,00
30/04/2021	532389	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante alimentação periodo de 24.03 a 12.04.21	892,00
30/04/2021	532391	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. iss NF 093 CDP	4.361,89

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2021	532391	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. INSS NF 091 CDP	9.596,13
30/04/2021	532391	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 093 da CDP	131.438,08
30/04/2021	532392	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. iss NF 092	1.470,11
30/04/2021	532392	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. INSS da NF 092 CDP	3.234,24
30/04/2021	532392	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 092 da CDP	44.299,26
30/04/2021	532393	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. iss NF 094 CDP	78,33
30/04/2021	532393	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. INSS da NF 097 CDP	172,33
30/04/2021	532393	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Recebido NF 094 CDP	2.360,46
30/04/2021	532410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
30/04/2021	532504	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	24,00
30/04/2021	532505	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	30,00
30/04/2021	532506	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	71,11
30/04/2021	532507	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	19,99
30/04/2021	532508	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
30/04/2021	532509	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532510	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532511	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532512	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532513	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532514	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532515	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532516	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532517	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532519	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532520	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/04/2021	532525	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	30,00
30/04/2021	532882	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 04/2021	5.910,34
30/04/2021	532897	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 04/2021	9.040,27
30/04/2021	532947	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
30/04/2021	532959	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
30/04/2021	532974	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
30/04/2021	532986	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
30/04/2021	535068	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts de abril/2021	2.105,54
30/04/2021	535426	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	7.769,66

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2021	535430	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuição patronal	5.666,22
30/04/2021	535435	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compensação	5.910,34
								Totais do dia 30:	**391.931,40**
								Totais do mês de Abril:	**781.158,86**
03/05/2021	531714	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens para Clauber Jose	200,00
03/05/2021	531715	2.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de energia	284,40
03/05/2021	531716	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	50,00
03/05/2021	531717	3.01.01.04.05.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cursos NR 35 a Argus Medicina e Seg do Trabalho	3.742,00
03/05/2021	531718	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte para Leonardo Costa	35,00
03/05/2021	531726	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de telefone	140,52
03/05/2021	531764	3.01.01.02.03.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.ref. NF 1333498 materiais eletricos	4.943,14
03/05/2021	531777	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete do gesso	150,00
03/05/2021	531778	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios contebeis 04/2021	2.500,00
03/05/2021	531779	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago serviços prestados 04/2021	2.698,50
03/05/2021	531779	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Marcelo ref. 04/2021	1.801,50
03/05/2021	531780	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr. ref. compra material ETA CDP	3.131,52
03/05/2021	531781	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais ETA CDP	3.131,52
03/05/2021	531785	2.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago nf 1333498	3.946,50
03/05/2021	531785	2.01.01.01.03.0002	0001	001	3.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. credito compensado na NF 1333498	996,64
03/05/2021	531787	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. copmpra de forrro do almoxarifado	254,40
03/05/2021	531788	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados Sara Cristina Mendonça	1.500,00
03/05/2021	531790	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 890300 cubas para Vila do conde	865,00
03/05/2021	531792	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. saldo da NF 890300	20,00
03/05/2021	531793	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de cartório	380,08
03/05/2021	531794	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	150,00
03/05/2021	531795	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	35,00
03/05/2021	531796	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	35,00
03/05/2021	531797	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	35,00
03/05/2021	531798	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	35,00
03/05/2021	531800	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/05/2021	531801	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,00
03/05/2021	531802	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,00
03/05/2021	531803	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,00
03/05/2021	531804	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,00
03/05/2021	531805	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,01
03/05/2021	531806	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,00
03/05/2021	531807	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,00
03/05/2021	531808	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens semanal	36,01
03/05/2021	531892	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 890300	885,00
03/05/2021	532526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
03/05/2021	532527	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	500,00
03/05/2021	532561	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	696,61
03/05/2021	532562	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	64,00
03/05/2021	532564	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario abr/2021	977,44
03/05/2021	532565	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario abr/2021	1.344,20
03/05/2021	532566	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario abr/2021	977,44
03/05/2021	532567	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario abr/2021	1.364,78
03/05/2021	532568	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario abr/2021	1.344,20
03/05/2021	532569	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario abr/2021	1.344,20
03/05/2021	532570	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario abr/2021	977,44
03/05/2021	532571	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario abr/2021	1.344,20
03/05/2021	532573	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
03/05/2021	532574	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,60
03/05/2021	532575	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
03/05/2021	532576	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	22,80
03/05/2021	532578	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	1.066,45
03/05/2021	532580	3.01.01.04.05.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. skydocs	200,00
03/05/2021	532581	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
03/05/2021	533004	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados 04/2021	2.700,00
								Totais do dia 03:	**48.436,10**
04/05/2021	531765	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 063 materiais diversos	1.350,00
04/05/2021	531810	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr. ref. compra de materiais para porta da CDP	523,88
04/05/2021	531811	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais para porta da CDP	523,88
04/05/2021	531812	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de marmores para 04 salas da CDP	760,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/05/2021	532582	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação p/Jaildo	140,00
04/05/2021	532583	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
04/05/2021	532584	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 04/2021	1.349,99
04/05/2021	532907	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 063	1.350,00
								Totais do dia 04:	**5.998,95**
05/05/2021	531720	3.01.01.04.03.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago bolsa estagio ref. 04/2021	500,00
05/05/2021	531720	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. transporte para Victor Ruan Diniz	88,80
05/05/2021	531813	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
05/05/2021	531817	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr. ref. compra de Drywall Miramar CDP	2.342,64
05/05/2021	531818	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de Drywall Miramar CDP	2.342,64
05/05/2021	531819	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr. ref. compra de materiais para porto Miramar CDP	1.752,98
05/05/2021	531820	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de material para Porto Miramar CDP	1.752,98
05/05/2021	531883	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 190319	446,31
05/05/2021	531884	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 133638	77,56
05/05/2021	532585	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	637,00
05/05/2021	532586	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	48,00
05/05/2021	532587	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
05/05/2021	532588	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
05/05/2021	532590	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens p/Jaildo	30,00
05/05/2021	532591	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	315,00
05/05/2021	532942	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 190319	446,31
05/05/2021	532943	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 133638	77,56
								Totais do dia 05:	**10.960,18**
06/05/2021	531719	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaime	320,00
06/05/2021	531766	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 3584 tintas	556,80
06/05/2021	531767	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4738	74,50
06/05/2021	531768	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0005	0001	001	Vr.ref. NF 119600 materiais para instalaçao de ar condicionado	6.012,77
06/05/2021	531769	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0005	0001	001	Vr.ref. NF 119601 materiais para instalação de ar condicionados	1.283,75
06/05/2021	531770	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0002	0001	001	Vr.ref. NF 205959 materiais eletricos	5.142,06
06/05/2021	531776	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4738	74,50
06/05/2021	531782	2.01.01.01.18.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 119600	6.012,77
06/05/2021	531783	2.01.01.01.18.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 119601	1.283,75
06/05/2021	531784	2.01.01.01.10.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 205959	5.142,06
06/05/2021	531786	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 3584	556,80

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/05/2021	531821	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete de pias e llouças Vila do Conde	150,00
06/05/2021	532528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
06/05/2021	532529	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	950,00
06/05/2021	532530	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	14,00
06/05/2021	532592	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
06/05/2021	532593	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	100,00
06/05/2021	532594	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	800,00
06/05/2021	532595	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
06/05/2021	532596	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
06/05/2021	532597	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	4,80
								Totais do dia 06:	**29.183,56**
07/05/2021	531721	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts 04/2021	2.108,36
07/05/2021	531722	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. irrf s/salario 04/2021	35,43
07/05/2021	531723	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. certificado digital do Instituo Litoral	188,00
07/05/2021	531823	3.01.01.04.05.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de viagens	1.000,00
07/05/2021	531824	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de 04/2021 Geovane	1.426,29
07/05/2021	531825	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de 04/2021 Rosildo	1.021,28
07/05/2021	531826	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de 04/2021 Leonardo Costa	1.021,28
07/05/2021	531827	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. desconto inss	38,23
07/05/2021	531827	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Clauber	2.261,77
07/05/2021	531828	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario de 04/2021 Rafael Quaresma	977,40
07/05/2021	532531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	400,00
07/05/2021	532598	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de pneus de moto	190,00
07/05/2021	532599	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
07/05/2021	532600	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
07/05/2021	532601	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 04/2021	1.365,49
07/05/2021	532602	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Said	405,00
07/05/2021	532603	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	150,00
								Totais do dia 07:	**12.591,73**
08/05/2021	535024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. saldo de salario 04/2021	1.364,78
								Totais do dia 08:	**1.364,78**
10/05/2021	531890	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 3704	1.022,60
10/05/2021	532532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	400,00
10/05/2021	532533	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	300,00
10/05/2021	532604	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 3704	1.022,60
10/05/2021	532605	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	1.410,36

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2021	532606	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	416,14
10/05/2021	532607	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	25,00
10/05/2021	532608	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	69,00
10/05/2021	532609	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	43,14
10/05/2021	532610	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	200,00
10/05/2021	532611	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532612	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532613	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532614	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532615	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532616	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532617	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532618	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532619	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
10/05/2021	532620	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
10/05/2021	532621	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
10/05/2021	532622	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	12,00
								Totais do dia 10:	**5.249,84**
11/05/2021	532623	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	124,83
11/05/2021	532624	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	120,00
11/05/2021	532625	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
11/05/2021	532626	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	140,00
11/05/2021	532627	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 11:	**486,03**
12/05/2021	531727	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. boleto fies	51,00
12/05/2021	532534	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	80,00
12/05/2021	532628	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/05/2021	532629	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/05/2021	532630	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/05/2021	532631	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/05/2021	532632	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
12/05/2021	532633	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	30,00
12/05/2021	532634	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	245,15
12/05/2021	532635	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	1.380,00
12/05/2021	532636	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materais	566,50

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/05/2021	532637	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ccompra de materiais	1.482,00
12/05/2021	532638	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
12/05/2021	532639	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 12:	**4.012,85**
13/05/2021	531885	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4752	592,50
13/05/2021	531889	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 192662	262,22
13/05/2021	532535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
13/05/2021	532536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	300,00
13/05/2021	532640	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	185,00
13/05/2021	532641	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	22,00
13/05/2021	532642	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
13/05/2021	532643	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 192662	262,22
13/05/2021	532644	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	26,00
13/05/2021	532645	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	100,00
13/05/2021	532646	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliemntação	54,00
13/05/2021	532647	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
13/05/2021	532648	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
13/05/2021	532913	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. nf 4752	592,50
								Totais do dia 13:	**2.601,44**
14/05/2021	532537	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
14/05/2021	532649	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação Jaildo	100,00
14/05/2021	532650	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	24,00
14/05/2021	532651	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 14:	**226,50**
15/05/2021	531729	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte p/Jaildo	30,00
								Totais do dia 15:	**30,00**
17/05/2021	532538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
17/05/2021	532652	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ART	88,78
17/05/2021	532654	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	81,00
17/05/2021	532655	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	300,00
17/05/2021	532656	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	50,00
17/05/2021	532657	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	1.000,00
17/05/2021	532658	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivelp/Marcelo	100,00
17/05/2021	532659	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
17/05/2021	532660	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
17/05/2021	532661	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
17/05/2021	532662	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
17/05/2021	532663	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
17/05/2021	532664	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2021	532665	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
17/05/2021	532666	3.01.01,04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
17/05/2021	532667	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	36,00
17/05/2021	532668	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
17/05/2021	532669	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
17/05/2021	532670	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
17/05/2021	532671	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	35,00
17/05/2021	532672	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	450,00
17/05/2021	532673	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
17/05/2021	532674	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	12,00
								Totais do dia 17:	**2.648,28**
18/05/2021	530959	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 095	148.155,81
18/05/2021	530960	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 096	32.146,60
18/05/2021	530961	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 097	24.883,20
18/05/2021	532539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	180,00
18/05/2021	532676	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	398,65
18/05/2021	532677	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	199,00
18/05/2021	532678	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	25,00
18/05/2021	532679	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação p/Jaildo	140,00
18/05/2021	532680	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
18/05/2021	532681	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
18/05/2021	532682	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	15,00
18/05/2021	532683	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	215,00
18/05/2021	532684	3.01,01.04.03.0010	0001	001	1.01.01,02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
18/05/2021	532685	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	100,00
18/05/2021	532686	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
18/05/2021	532687	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 18:	**206.565,66**
19/05/2021	532540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	80,00
								Totais do dia 19:	**80,00**
20/05/2021	532541	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	120,00
20/05/2021	532688	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	26,00
20/05/2021	532689	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	100,00
20/05/2021	532690	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 20:	**248,50**
21/05/2021	532542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
21/05/2021	532692	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
21/05/2021	532693	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,60

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/05/2021	532713	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	102,00
								Totais do dia 21:	**207,10**
24/05/2021	532543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
24/05/2021	532695	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
24/05/2021	532696	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532697	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532698	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532699	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532700	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532701	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532702	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532703	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532704	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
24/05/2021	532705	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	35,00
24/05/2021	532706	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	35,00
24/05/2021	532707	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	35,00
24/05/2021	532708	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	35,00
24/05/2021	532709	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	20,00
24/05/2021	532710	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
24/05/2021	532711	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,80
								Totais do dia 24:	**797,30**
26/05/2021	531887	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6533	3.746,50
26/05/2021	531888	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6532	1.251,22
26/05/2021	532925	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 6533	3.746,50
								Totais do dia 26:	**8.744,22**
28/05/2021	531730	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. transporte p/Jaildo	110,00
28/05/2021	531731	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação a Clauber	150,00
28/05/2021	531733	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 11/60	925,01
28/05/2021	531734	3.01.01.04.05.0002	0001	001	2.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. consumo de nergia 05/2021	275,25
28/05/2021	531736	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. parcela 08/60	647,36
28/05/2021	531737	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago juros ref. inss 13/2020	90,04
28/05/2021	531737	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago inss 13/2020	415,15
28/05/2021	531738	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa detran	75,00
28/05/2021	531739	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Felipe da Rocha Aguiar	26.828,95
28/05/2021	531743	3.01.01.04.05.0001	0001	001	2.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. ref. consumo de agua 05/2021	225,99
28/05/2021	531744	2.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de agua 05/2021	225,99
28/05/2021	531829	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	10,00
28/05/2021	531830	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros - Gunar	60,00
28/05/2021	531831	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros - Fabiane	300,00
28/05/2021	531832	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	750,00
28/05/2021	532522	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. simples nacional 04/2021	9.040,27
28/05/2021	532544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	2.000,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho; CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/05/2021	532545	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. iss da NF 095 CDP	4.444,67
28/05/2021	532545	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. INSS da NF 095 CDP	9.778,28
28/05/2021	532545	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 095 CDP	133.932,86
28/05/2021	532546	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. iss da NF 096 CDP	964,40
28/05/2021	532546	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. iss da NF 096 CDP	2.121,68
28/05/2021	532546	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 96 CDP	29.060,52
28/05/2021	532547	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. iss da NF 097 CDP	746,50
28/05/2021	532547	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. retido ref. INSS da NF 097 CDP	1.642,29
28/05/2021	532547	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 097 CDP	22.494,41
28/05/2021	532716	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	245,00
28/05/2021	532718	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias mant conta	49,00
28/05/2021	532719	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
28/05/2021	532720	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
28/05/2021	532721	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
28/05/2021	532722	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
28/05/2021	532725	2.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. pago consumo de energia ref. 05/2021	275,25
								Totais do dia 28:	**247.890,77**
30/05/2021	531837	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	150,00
30/05/2021	531838	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	120,00
30/05/2021	531839	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivelp/Marcelo	100,00
30/05/2021	531840	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. anteceipação de lucros	560,00
								Totais do dia 30:	**930,00**
31/05/2021	531229	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. decimo pg na rescisao	641,61
31/05/2021	531229	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ref. ferias pg na rescisao	855,48
31/05/2021	531229	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vr. ref. aviso previo	1.633,58
31/05/2021	531229	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. saldo de salario pg na rescisao	1.198,98
31/05/2021	531229	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. salario mai/21	27.523,93
31/05/2021	531229				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. ref. salario a pagar 05/2021	23.832,19
31/05/2021	531229				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuição previdenciaria	2.450,77
31/05/2021	531229				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. rescisao a pagar	4.024,26
31/05/2021	531229				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. ref. irrf s/salario	324,88
31/05/2021	531229				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. ref. desconto vt ref. mai/21	1.221,48
31/05/2021	531230	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	2.906,72
31/05/2021	531231	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	2.913,61

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2021	531232	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	808,07
31/05/2021	531233	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	232,54
31/05/2021	531234	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	436,02
31/05/2021	531235	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	124,39
31/05/2021	531748	3.01.01.04.05.0003	0001	001	2.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. consumo de telefone	140,52
31/05/2021	531749	2.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de telefone	140,52
31/05/2021	531750	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens p/Rosiildo	147,00
31/05/2021	531751	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens para Geovane Correa	147,00
31/05/2021	531753	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios 05/2021	2.500,00
31/05/2021	531772	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 138490	15.710,00
31/05/2021	531773	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 138490 porcelanato	15.710,00
31/05/2021	531774	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4776 cimento, areia e tijolos	4.260,50
31/05/2021	531775	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4776	4.260,50
31/05/2021	531842	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr. ref. NF 091 compra de cimento	157,00
31/05/2021	531843	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento	157,00
31/05/2021	531844	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de refeições	2.924,00
31/05/2021	531845	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete BeLEM	80,00
31/05/2021	531846	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. marmores	95,00
31/05/2021	531847	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	3.000,00
31/05/2021	531848	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr. ref. NF 138494 compra de materiais para Miramar	8.199,35
31/05/2021	531849	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NFs 138494 e 138493 compra de materiais para Miramar	8.296,00
31/05/2021	531881	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 138493	96,65
31/05/2021	531882	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 138491	978,12
31/05/2021	532549	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
31/05/2021	532550	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens de Clauber	147,00
31/05/2021	532551	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens de Leonardo Costa	147,00
31/05/2021	532553	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagem de Jaildo	28,80
31/05/2021	532554	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	28,80
31/05/2021	532555	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	28,80
31/05/2021	532556	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	28,80
31/05/2021	532557	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	28,80
31/05/2021	532558	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	28,80

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2021	532559	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	28,80
31/05/2021	532560	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	28,80
31/05/2021	532723	2.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de agua	929,10
31/05/2021	532727	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	28,80
31/05/2021	532728	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
31/05/2021	532729	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	10,45
31/05/2021	532730	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
31/05/2021	532731	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	12,00
31/05/2021	532732	2.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de agua 03/2021	317,78
31/05/2021	532733	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	125,00
31/05/2021	532734	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	3.082,00
31/05/2021	532735	3.01.01.03.17.0006	0001	001	2.01.01.01.18.0006	0001	001	Vr. ref. serviços prestados	10.000,00
31/05/2021	532736	2.01.01.01.18.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados gestao de contratos	10.000,00
31/05/2021	532737	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais	400,00
31/05/2021	532740	3.01.01.04.05.0001	0001	001	2.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. ref. consumo de agua ref. 05/2021	317,78
31/05/2021	532884	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 05/2021	6.155,57
31/05/2021	532898	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 05/2021	10.320,54
31/05/2021	532931	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. NF 138491	978,12
31/05/2021	532948	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
31/05/2021	532960	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
31/05/2021	532975	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
31/05/2021	532987	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
31/05/2021	535067	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts 05/2021	2.594,20
31/05/2021	535427	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	7.880,67
31/05/2021	535431	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuição patronal 05/2021	5.883,28
31/05/2021	535436	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compensação	6.155,57
								Totais do dia 31:	**176.263,58**
								Totais do mês de Maio:	**765.517,37**
01/06/2021	531894	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3055	913,50
01/06/2021	531923	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 6532	1.251,22
01/06/2021	531935	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3055	913,00
01/06/2021	531940	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. saldo deverdo	0,50
01/06/2021	531954	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. uniforme - Malharia Vitoria	525,55
01/06/2021	531956	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/06/2021	531957	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de mascaras Vila do Conde	120,00
01/06/2021	531958	2.01.01.01.09.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 43054 Forro Belem	827,42
01/06/2021	531959	2.01.01.01.09.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 43055	1.012,33
01/06/2021	532005	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago vale trasnporte ref. 04 e 05/2021	499,47
01/06/2021	532005	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Ivan Luis ref. 04 e 05/2021	2.729,56
01/06/2021	532006	2.01.01.10.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. acordo do cheque	6.000,00
01/06/2021	532739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	650,00
01/06/2021	532741	2.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de agua 05/2021	317,78
01/06/2021	532742	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
01/06/2021	532743	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
01/06/2021	532744	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 01:	**15.873,98**
02/06/2021	531896	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 197888	978,12
02/06/2021	531948	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago serviços prestados 05/2021	749,35
02/06/2021	531948	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario de Marcelo ref. 05/21	3.750,65
02/06/2021	531949	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete do porcelanato	750,00
02/06/2021	531950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. emprestimo para Palladium	300,00
02/06/2021	531951	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios contabeis e emprtestimo	2.800,00
02/06/2021	531952	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação Clauber	245,79
02/06/2021	531953	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	2.254,21
02/06/2021	531955	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Rafael Quaresma	2.799,45
02/06/2021	532745	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de meteriais	300,00
02/06/2021	532746	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de matyeriais	2.027,29
02/06/2021	532747	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	1.344,20
02/06/2021	532748	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	977,44
02/06/2021	532749	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	1.344,20
02/06/2021	532750	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	977,44
02/06/2021	532751	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	977,44
02/06/2021	532752	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	977,44
02/06/2021	532754	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	1.344,20
02/06/2021	532755	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	9,60
02/06/2021	534915	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 197888	978,12
								Totais do dia 02:	**25.884,94**
04/06/2021	531898	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0002	0001	001	Vr.ref. NF 43055	1.012,33
04/06/2021	531899	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0002	0001	001	Vr.ref. NF 43054	827,42

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/06/2021	531945	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustibel para Marcelo	100,00
04/06/2021	531947	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4788	243,33
04/06/2021	532021	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago juros s/parcela 05/12	1,48
04/06/2021	532021	2.01.01.02.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago parcela 05/12 Tellin k	59,90
04/06/2021	532043	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. taxa de certidao Falencia e concordata	120,00
04/06/2021	532756	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	263,00
04/06/2021	532757	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa de cnd	120,00
04/06/2021	532758	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	1.344,20
04/06/2021	532759	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	1.364,78
04/06/2021	532760	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago serviços prestado em 05/21	395,79
04/06/2021	532760	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago salario Jaildo ref. 05/21	2.104,21
04/06/2021	532761	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
04/06/2021	532762	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
04/06/2021	532763	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
04/06/2021	532764	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
04/06/2021	532765	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
04/06/2021	533005	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. salario 05/2021	977,44
								Totais do dia 04:	**8.977,68**
05/06/2021	531900	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4788	243,33
								Totais do dia 05:	**243,33**
07/06/2021	531924	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts 05/2021	2.105,54
07/06/2021	531939	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antaecipação de lucros	1.000,00
07/06/2021	532767	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimetação Barcarena	1.544,44
07/06/2021	532768	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
07/06/2021	532769	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
07/06/2021	532770	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
07/06/2021	532771	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
07/06/2021	532772	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
07/06/2021	532773	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
07/06/2021	532774	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
07/06/2021	532775	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
07/06/2021	532776	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
07/06/2021	532777	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	9,60
								Totais do dia 07:	**5.706,83**
08/06/2021	530962	1.01.03.01.19.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 098	85.182,50
08/06/2021	531946	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete de materiais	80,00
08/06/2021	532779	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
08/06/2021	532780	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
08/06/2021	532781	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
08/06/2021	532782	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/06/2021	532783	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
08/06/2021	532784	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
08/06/2021	532785	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
08/06/2021	532786	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	300,00
								Totais do dia 08:	**85.946,30**
09/06/2021	532787	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	129,60
09/06/2021	532788	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
09/06/2021	532789	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	140,00
09/06/2021	532790	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	235,40
09/06/2021	532791	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	311,11
								Totais do dia 09:	**826,56**
10/06/2021	531901	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0002	0001	001	Vr.ref. NF 208474	4.696,86
10/06/2021	531936	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antaecipação de lucros	2.000,00
10/06/2021	531937	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antaecipação de lucros	2.000,00
10/06/2021	531938	2.01.01.01.10.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 208474	4.696,86
10/06/2021	531942	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens para Marcos Walesson Boltelho	140,00
10/06/2021	531943	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimetação de Jaildo	140,00
10/06/2021	532793	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	2.000,00
10/06/2021	532794	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	166,00
10/06/2021	532795	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 10:	**15.842,22**
11/06/2021	531902	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 101	253,50
11/06/2021	531925	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr. ref. compra de materais	208,00
11/06/2021	531926	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. caompra de materiais	208,00
11/06/2021	531961	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços eletricos - Elielson dos Anjos	4.500,00
11/06/2021	531963	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. manutençãop no computador - Thiago Afonso	110,00
11/06/2021	531964	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 2ª parcela da aquisição de uniformes	525,55
11/06/2021	532796	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.000,00
11/06/2021	532798	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias ,	2,00
								Totais do dia 11:	**6.807,05**
12/06/2021	532909	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 101	253,50
								Totais do dia 12:	**253,50**
14/06/2021	531903	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0001	0001	001	Vr.ref. NF 31525	3.953,16
14/06/2021	531904	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.06.0003	0001	001	Vr.ref. NF 151993	1.412,45
14/06/2021	532013	2.01.01.01.06.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 151993	1.412,45
14/06/2021	532037	2.01.01.01.12.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 31525	3.953,16
14/06/2021	532038	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
14/06/2021	532039	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete e carretos	80,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2021	532797	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	85,80
14/06/2021	532799	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	700,00
14/06/2021	532800	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens p/Manoel de Jesus Moreira	100,00
14/06/2021	532801	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
14/06/2021	532802	3.01.01.03.17.0006	0001	001	2.01.01.01.18.0006	0001	001	Vr. ref. serv. prestados aditivio CDP	5.000,00
14/06/2021	532803	2.01.01.01.18.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serv. prestado aditivo CDP - Raffick	5.000,00
14/06/2021	532804	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	2.577,00
								Totais do dia 14:	**24.375,22**
15/06/2021	531905	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6564	3.868,40
15/06/2021	532032	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros - Fabiane	525,00
15/06/2021	532035	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de material	313,00
15/06/2021	532036	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
15/06/2021	532044	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. plano de saude	617,96
15/06/2021	532808	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
15/06/2021	532809	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
15/06/2021	532811	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	69,50
15/06/2021	532812	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	220,78
15/06/2021	532813	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1.282,47
15/06/2021	532814	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	250,00
15/06/2021	535215	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario maio/2021	1.364,78
								Totais do dia 15:	**8.624,34**
16/06/2021	531909	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 106	262,00
16/06/2021	532015	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	250,00
16/06/2021	532033	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 106	262,00
16/06/2021	532778	3.01.01.04.05.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cursos - K Cristina Serviços	1.650,00
16/06/2021	532807	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
16/06/2021	532810	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
								Totais do dia 16:	**2.526,00**
17/06/2021	532030	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação para Jaildo	140,00
17/06/2021	532045	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. conta da claro	39,99
17/06/2021	532816	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
17/06/2021	532818	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 17:	**282,49**
18/06/2021	531910	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4831	290,09

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/06/2021	532034	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4831	290,09
18/06/2021	532819	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	90,00
18/06/2021	532820	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	80,00
18/06/2021	532821	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	109,56
18/06/2021	532822	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
18/06/2021	532823	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	77,43
								Totais do dia 18:	**939,67**
19/06/2021	531911	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 202381	175,23
19/06/2021	531912	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 141851	175,23
19/06/2021	534913	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 141851	175,23
19/06/2021	534914	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. 202381	175,23
								Totais do dia 19:	**700,92**
21/06/2021	532824	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	400,00
21/06/2021	532825	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	54,00
								Totais do dia 21:	**454,00**
22/06/2021	532017	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	80,00
22/06/2021	532018	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	100,00
22/06/2021	532019	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	90,00
22/06/2021	532028	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cracha da CDP	18,00
22/06/2021	532826	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	70,00
								Totais do dia 22:	**358,00**
23/06/2021	530963	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 102	157.476,46
23/06/2021	530964	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 103	32.186,16
23/06/2021	530965	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 104	10.427,48
23/06/2021	531913	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0002	0001	001	Vr.ref. NF 94833	176,23
23/06/2021	531914	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.06.0003	0001	001	Vr.ref. NF 153025	243,44
23/06/2021	531915	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 5966	1.752,00
23/06/2021	531916	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 5999	620,80
23/06/2021	531983	1.01.01.02.01.0005	0001	001	2.01.01.10.01.0001	0001	001	Rec.ref. emprestimo	2.000,00
23/06/2021	531984	1.01.01.02.01.0005	0001	001	2.01.01.10.01.0001	0001	001	Rec.ref. emprestimo	1.000,00
23/06/2021	532009	2.01.01.01.14.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 1260	471,35
23/06/2021	532010	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5999	620,80
23/06/2021	532011	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5966	1.752,00
23/06/2021	532014	2.01.01.01.06.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 153025	243,44
23/06/2021	532027	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fretes e carretos	80,00
23/06/2021	532041	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios do fechamento do balanço 2020	1.311,50
23/06/2021	532827	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Transferido	300,00
23/06/2021	532828	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	167,77
23/06/2021	534912	2.01.01.01.19.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 94833	176,23
								Totais do dia 23:	**211.005,66**
24/06/2021	531917	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.14.0001	0001	001	Vr.ref. NF 1260	471,35
24/06/2021	531985	1.01.01.02.01.0005	0001	001	2.01.01.10.01.0001	0001	001	Rec.ref. emprestimo	1.700,00
24/06/2021	531997	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
24/06/2021	531998	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.07.00.16.01.0002	0001	001	Rec.ref. emprestimo Mariana	100,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/06/2021	531999	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados- Jason Mendes da Paixao	1.700,00
								Totais do dia 24:	**4.071,35**
25/06/2021	531918	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4842	854,27
25/06/2021	531927	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/simples nacional 03/2020	1.897,27
25/06/2021	531927	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago simpes nacional 03/2020	8.519,42
25/06/2021	531930	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 09/60	649,07
25/06/2021	531932	3.01.01.04.05.0002	0001	001	2.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. consumo de energia 06/2021	303,74
25/06/2021	531933	2.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo de enregia 06/2021	303,74
25/06/2021	531934	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Sayd Nazaré	100,00
25/06/2021	531986	2.01.01.10.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. emprestimo	4.700,00
25/06/2021	531987	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	200,00
25/06/2021	531988	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de vidro para Curralinho	300,00
25/06/2021	531989	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner - Alan Souza da Silva	3.000,00
25/06/2021	531991	3.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vicro para TRE Curralinho	600,00
25/06/2021	531992	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr. ref. compra de materais	854,27
25/06/2021	531993	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	854,27
25/06/2021	531994	3.01.01.03.17.0004	0001	001	2.01.01.02.01.0003	0001	001	Vr. ref. aluguel de Belem	750,00
25/06/2021	531995	2.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel de Belem	750,00
25/06/2021	531996	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação de Belem	605,00
25/06/2021	532046	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.11.0001	0001	001	Vr.ref. NF 2917 compra de materiais	7.030,45
25/06/2021	532829	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.19.0001	0001	001	Valor retido ref. ISS sobre NF 098 _Secid	2.064,82
25/06/2021	532829	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.19.0001	0001	001	Valor retido ref. INSS sobre NF 098 _Secid	5.622,05
25/06/2021	532829	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.19.0001	0001	001	Recebido NF 098 Secid	77.495,63
25/06/2021	532830	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
25/06/2021	532831	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	58,00
25/06/2021	532832	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	78,41
25/06/2021	532833	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios de Fabiane Maria Pinto Rosa	1.100,00
25/06/2021	532834	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr. ref. compra de materiais - Dicasa,	523,37
25/06/2021	532835	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materias na Dicasa	523,37
25/06/2021	532836	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	100,00
25/06/2021	532837	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Thiago de Castro	200,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/06/2021	532838	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias manut. conta	49,00
25/06/2021	532839	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
25/06/2021	532840	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
25/06/2021	532841	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
25/06/2021	532842	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	400,00
								Totais do dia 25:	**120.690,55**
26/06/2021	531921	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1858	382,77
26/06/2021	531969	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de lucros	600,00
26/06/2021	531977	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cabos pra Curralinho	1.042,00
26/06/2021	531978	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Herisson de Moares Oliveira	400,00
26/06/2021	531979	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Badel	500,00
26/06/2021	531980	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. hospedagem	220,00
26/06/2021	531981	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vidro - Wiliam da Costa	1.400,00
26/06/2021	531982	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens	100,00
26/06/2021	532850	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00
26/06/2021	534920	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 1858	382,77
								Totais do dia 26:	**6.527,54**
27/06/2021	531968	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	45,00
27/06/2021	531973	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação para Jaildo	140,00
27/06/2021	531974	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens para Manoel de Jesus	36,00
27/06/2021	531975	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagens para Junior Batista	36,00
27/06/2021	531976	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Davison Fernanedes	100,00
								Totais do dia 27:	**357,00**
28/06/2021	531919	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4851	406,90
28/06/2021	531922	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0002	0001	001	Vr.ref. NF 330368	2.448,34
28/06/2021	531931	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antaecipação de lucros - Faculdade	1.587,00
28/06/2021	531965	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços eletricos - Elielson dos Anjos	500,00
28/06/2021	531966	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr. ref. comprade materiais	406,90
28/06/2021	531967	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	406,90
28/06/2021	531972	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Elielson dos Anjos	500,00
28/06/2021	532843	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
28/06/2021	532844	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/06/2021	532845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	400,00
28/06/2021	532846	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	107,00
28/06/2021	532847	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	2.490,90
28/06/2021	532849	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
28/06/2021	532851	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
28/06/2021	532852	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	36,00
28/06/2021	532853	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	7,50
28/06/2021	532854	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	3,60
28/06/2021	532855	2.01.01.01.12.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 330368 - Lider	2.448,34
28/06/2021	532856	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. seriços prestados	3.000,00
28/06/2021	532857	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
28/06/2021	532858	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	440,00
28/06/2021	532859	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação Jaildo	150,00
28/06/2021	532860	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	660,00
								Totais do dia 28:	**17.421,38**
29/06/2021	532848	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	130,21
29/06/2021	532861	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	635,00
29/06/2021	532864	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimebtação	140,00
29/06/2021	532865	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
29/06/2021	532872	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
								Totais do dia 29:	**2.005,21**
30/06/2021	531236	2.01.01.03.01.0002	0001	001				Vr. ref. salario familia	10,25
30/06/2021	531236	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. ref. decimo pg na rescisao	533,24
30/06/2021	531236	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ref. ferias pgo na rescisao	710,99
30/06/2021	531236	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vr. ref. aviso previo	1.599,72
30/06/2021	531236	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. saldo de salario	105,75
30/06/2021	531236	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. salario 06/2021	29.269,64
30/06/2021	531236	3.01.01.04.05.0030	0001	001				Vr. ref. prolabore 06/2021	1.100,00
30/06/2021	531236				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. ref. salario a pagar	26.154,26
30/06/2021	531236				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuição previdenciaria	2.733,00
30/06/2021	531236				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. rescisoes a pagar	2.766,38
30/06/2021	531236				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. IRRF s/salario	324,88
30/06/2021	531236				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. faltas descontadas	37,68
30/06/2021	531236				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transporte	1.313,39
30/06/2021	531237	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	3.224,50
30/06/2021	531238	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	3.151,94
30/06/2021	531239	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	896,41

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2021	531240	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	257,96
30/06/2021	531241	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	432,28
30/06/2021	531242	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	143,46
30/06/2021	531756	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios 06/2021	2.500,00
30/06/2021	531893	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3927	6.611,63
30/06/2021	531920	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4859	43,92
30/06/2021	532863	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios ref. jun/2021	2.500,00
30/06/2021	532866	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
30/06/2021	532867	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	237,30
30/06/2021	532868	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	160,05
30/06/2021	532869	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	35,26
30/06/2021	532870	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
30/06/2021	532871	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/06/2021	532873	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	1.700,00
30/06/2021	532874	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	2.227,00
30/06/2021	532875	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
30/06/2021	532876	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	34,00
30/06/2021	532877	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de matgeriais	500,00
30/06/2021	532878	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	400,00
30/06/2021	532885	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 06/2021	8.067,51
30/06/2021	532899	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 06/2021	16.302,54
30/06/2021	532949	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
30/06/2021	532961	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
30/06/2021	532976	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
30/06/2021	532988	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
30/06/2021	535072	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts 06/2021	2.331,07
30/06/2021	535428	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	9.143,93
30/06/2021	535432	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuição patronal 06/2021	6.421,18
30/06/2021	535437	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compensação	8.067,51
30/06/2021	535497	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4859	43,92
								Totais do dia 30:	**112.927,94**
								Totais do mês de Junho:	**679.629,66**
01/07/2021	533006	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 114	364,50
01/07/2021	533007	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1862	804,37
01/07/2021	533008	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6592	2.332,00
01/07/2021	534755	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 114	364,50
01/07/2021	534813	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	250,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2021	534814	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	42,96
01/07/2021	534815	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	17,30
01/07/2021	534921	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF1862	804,37
01/07/2021	535080	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	150,00
01/07/2021	535081	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	370,00
01/07/2021	535082	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. materiais da Metalurgica Leal	2.000,00
01/07/2021	535083	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Jean Rodrigues	200,00
01/07/2021	535084	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	25,00
01/07/2021	535214	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Alice Crisitna	300,00
								Totais do dia 01:	**8.025,00**
02/07/2021	533009	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 115	153,00
02/07/2021	534756	3.01.01.04.07.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. multa de dief	135,00
02/07/2021	534757	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
02/07/2021	534758	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
02/07/2021	534759	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
02/07/2021	534760	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
02/07/2021	534761	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
02/07/2021	534762	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
02/07/2021	534763	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
02/07/2021	534764	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
02/07/2021	534765	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 115	153,00
02/07/2021	534816	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	149,10
02/07/2021	534817	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	97,00
02/07/2021	534842	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	150,00
02/07/2021	534857	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
02/07/2021	534858	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias tev	8,40
02/07/2021	535085	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Fabiane	200,00
02/07/2021	535087	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. seriços prestados	65,00
02/07/2021	535088	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Pedro Antonio	200,00
02/07/2021	535089	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Ildenr Gonçalves	45,00
								Totais do dia 02:	**2.740,40**
03/07/2021	533010	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 117	442,70
								Totais do dia 03:	**442,70**
05/07/2021	534766	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 117	442,70
05/07/2021	534818	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	105,06
05/07/2021	534819	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	41,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2021	534820	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	62,39
05/07/2021	534843	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
05/07/2021	534844	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
05/07/2021	534859	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias doc/ted	10,45
05/07/2021	534860	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
05/07/2021	534861	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
05/07/2021	534862	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
05/07/2021	535093	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	525,00
05/07/2021	535094	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. sericços prestados	520,00
05/07/2021	535095	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Carneiro Comercio	300,00
05/07/2021	535096	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	250,00
05/07/2021	535097	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materais	500,00
05/07/2021	535099	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
05/07/2021	535100	3.01.01.04.05.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aso - Agnus Medicina e Segurança do Trabalho	225,00
05/07/2021	535123	2.01.01.10.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. terceira parcela do acordo	6.000,00
05/07/2021	535216	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Thiago Afonso	400,00
05/07/2021	535218	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	80,00
								Totais do dia 05:	**9.767,80**
06/07/2021	533011	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 6612,	541,20
06/07/2021	534845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	120,00
06/07/2021	534863	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
06/07/2021	535113	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restauração do portão - Metalurgica Leal	2.000,00
06/07/2021	535219	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Dicasa	40,00
06/07/2021	535220	3.01.01.03.17.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Metalurgica Leal	300,00
06/07/2021	535221	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 6612	541,20
06/07/2021	535223	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	200,00
								Totais do dia 06:	**3.744,40**
07/07/2021	534846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	120,00
07/07/2021	534864	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
07/07/2021	534865	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
07/07/2021	535224	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	35,00
								Totais do dia 07:	**158,70**
08/07/2021	534821	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	50,00
08/07/2021	534847	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
08/07/2021	534866	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/07/2021	535104	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	33,00
08/07/2021	535105	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Carneiro Comercio	250,00
08/07/2021	535106	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	15,00
								Totais do dia 08:	**550,50**
09/07/2021	534730	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	4.500,00
09/07/2021	534731	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	1.211,43
09/07/2021	534732	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021 - Jaildo	2.500,00
09/07/2021	534733	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	1.364,78
09/07/2021	534734	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	1.344,20
09/07/2021	534735	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	977,44
09/07/2021	534736	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	1.344,20
09/07/2021	534737	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	1.364,78
09/07/2021	534738	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	1.344,20
09/07/2021	534739	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	1.344,20
09/07/2021	534740	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021	108,05
09/07/2021	534745	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restauração do portão - Metalurgica Leal	2.000,00
09/07/2021	534746	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de restauração do piso taco	1.500,00
09/07/2021	534751	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços administrativos - Fabiane	900,00
09/07/2021	534752	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jorge Luis	2.000,00
09/07/2021	534753	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	38,50
09/07/2021	534754	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. servicos de engenharia - Iracema	3.000,00
09/07/2021	534769	1.01.01.02.01.0005	0001	001				Recebido nf 102	143.265,78
09/07/2021	534769	1.01.05.01.05.0010	0001	001				Vr. retido na fonte ref. ISS	4.724,29
09/07/2021	534769	1.01.05.01.05.0011	0001	001				Vr. retido na fonte ref INSS	10.393,45
09/07/2021	534769				1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 102	157.476,46
09/07/2021	534769				3.01.01.04.08.0001	0001	001	Recebido ref. nf 102 CDP	907,06
09/07/2021	534770	1.01.01.02.01.0005	0001	001				Recebido nf 104	9.486,51
09/07/2021	534770	1.01.05.01.05.0010	0001	001				Vr. retido na fonte ref. ISS nf 104	312,82
09/07/2021	534770	1.01.05.01.05.0011	0001	001				Vr. retido na fonte ref. INSS nf 104	688,21
09/07/2021	534770				1.01.03.01.03.0002	0001	001	Recebido nf 104 CDP	10.427,48
09/07/2021	534770				3.01.01.04.08.0001	0001	001	Rec. s/nf 104 CDP	60,06
09/07/2021	534771	1.01.01.02.01.0005	0001	001				Recebido NF 103 CDP	29.281,68
09/07/2021	534771	1.01.05.01.05.0010	0001	001				Vr. retido na fonte ref. ISS s/NF 103	965,58
09/07/2021	534771	1.01.05.01.05.0011	0001	001				Vr. retido na fonte ref. INSS s/NF 103	2.124,29
09/07/2021	534771				1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 103 CDP	32.186,16
09/07/2021	534771				3.01.01.04.08.0001	0001	001	Rec. s/NF 103 CDP	185,39
09/07/2021	534848	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	3.000,00
09/07/2021	534867	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
09/07/2021	534868	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/07/2021	534869	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	8,40
09/07/2021	535109	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Veloz Quimica	2.880,70
09/07/2021	535110	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados- Sadro Furtado	500,00
09/07/2021	535111	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	200,00
09/07/2021	535112	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	104,58
09/07/2021	535115	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	700,00
09/07/2021	535116	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
09/07/2021	535119	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	1.300,00
09/07/2021	535227	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.07.00.16.01.0001	0001	001	Rec.ref. pix	600,00
09/07/2021	535230	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 06/2021	977,44
								Totais do dia 09:	**238.467,96**
10/07/2021	535025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. saldo de salario jun/21	3.189,24
10/07/2021	535064	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. rescisoes	2.766,38
								Totais do dia 10:	**5.955,62**
12/07/2021	533012	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 121	401,00
12/07/2021	534768	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	1.430,00
12/07/2021	534772	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/nf 6564	23,22
12/07/2021	534772	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago nf 6564	3.868,40
12/07/2021	534773	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 121	401,00
12/07/2021	534774	2.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 1372787	1.044,82
12/07/2021	534780	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534781	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534782	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534783	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534784	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534785	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534786	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534787	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534788	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534789	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534790	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
12/07/2021	534822	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	293,79
12/07/2021	534823	3.01.01.04.05.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. skydocs	200,00
12/07/2021	534849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	2.000,00
12/07/2021	534870	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	62,70
12/07/2021	534871	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	36,50
12/07/2021	534872	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2021	534873	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	9,60
12/07/2021	535120	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Fabio Souza	3.600,00
12/07/2021	535122	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	150,00
12/07/2021	535124	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - J C Comercio	1.168,70
12/07/2021	535163	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	180,00
12/07/2021	535228	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materais	200,00
12/07/2021	535229	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de uniformes	2.293,00
12/07/2021	535231	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 06/2021	1.344,20
12/07/2021	535232	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 06/2021	1.364,78
12/07/2021	535233	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 06/2021	977,40
12/07/2021	535234	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 06/2021	977,44
12/07/2021	535235	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 06/2021	943,04
12/07/2021	535236	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jun/2021 Clauber Jose	2.500,00
12/07/2021	535237	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
12/07/2021	535238	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	420,00
12/07/2021	535239	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
12/07/2021	535240	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 06/2021	977,44
								Totais do dia 12:	**29.549,03**
13/07/2021	533013	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 122	236,00
13/07/2021	533015	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.ref. NF 1372787	1.044,82
13/07/2021	533016	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0003	0001	001	Vr.ref. NF 9343	2.669,59
13/07/2021	533017	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1870	281,68
13/07/2021	533018	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 165984	2.384,14
13/07/2021	534775	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 1870	281,68
13/07/2021	534776	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 122	236,00
13/07/2021	534777	2.01.01.01.13.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 9343	2.669,59
13/07/2021	534874	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
13/07/2021	535126	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.07.00.16.01.0001	0001	001	Vr. Transferido	44,13
13/07/2021	535127	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	1.000,00
13/07/2021	535129	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Carneiro Comercio	1.385,00
13/07/2021	535130	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Sandro Furtado	2.500,00
13/07/2021	535133	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	3.000,00
13/07/2021	535134	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios contabeis de jun/22 e fechamento de balanço	3.811,50
13/07/2021	535241	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	2.000,00
								Totais do dia 13:	**23.545,33**
14/07/2021	533019	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.11.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3027	144,00
14/07/2021	533020	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.ref. NF 87940	2.682,23
14/07/2021	533028	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0002	0001	001	Vr.ref. NF 44132	59,38
14/07/2021	534778	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/IRRF	28,97
14/07/2021	534778	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago irrf s/salario	324,88
14/07/2021	534779	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts jun/21	2.354,44
14/07/2021	534792	2.01.01.01.11.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3027	144,00
14/07/2021	534793	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 87940	2.682,23

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/07/2021	534808	2.01.01.01.09.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 39550	4.500,00
14/07/2021	534809	2.01.01.01.11.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. duplicata 2917/1	2.343,48
14/07/2021	534824	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	62,35
14/07/2021	534850	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	700,00
14/07/2021	534851	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	651,04
14/07/2021	534875	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
14/07/2021	534876	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
14/07/2021	534909	2.01.01.01.16.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 44132	59,38
14/07/2021	535135	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
14/07/2021	535242	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jorge Luis Ribeiro	4.150,00
14/07/2021	535244	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxas para alteração contrato	50,00
14/07/2021	535246	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. boleto de compra de materiais,	2.250,00
14/07/2021	535253	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados- Jorge Paulo	1.500,00
								Totais do dia 14:	**24.790,38**
15/07/2021	533021	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0003	0001	001	Vr.ref. NF 39550	4.500,00
15/07/2021	534825	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
15/07/2021	534826	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
15/07/2021	534827	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	30,00
15/07/2021	534828	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	186,87
15/07/2021	535249	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Anderson Gley	450,00
15/07/2021	535250	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	150,00
								Totais do dia 15:	**5.466,87**
16/07/2021	533014	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 130	220,00
16/07/2021	534806	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 130	220,00
16/07/2021	534829	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	222,73
16/07/2021	534852	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	2.000,00
16/07/2021	534877	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
16/07/2021	535136	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jorge Luis	750,00
16/07/2021	535248	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
16/07/2021	535251	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	650,00
16/07/2021	535252	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 10/60	662,29
								Totais do dia 16:	**5.227,52**
17/07/2021	533022	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0004	0001	001	Vr.ref. NF 211309	865,00
								Totais do dia 17:	**865,00**
19/07/2021	533023	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0003	0001	001	Vr.ref. NF 39599	275,00
19/07/2021	533024	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3083	381,55
19/07/2021	534794	2.01.01.01.09.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 39599	275,00
19/07/2021	534795	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3083	381,55
19/07/2021	534807	2.01.01.01.04.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 211309	865,00
19/07/2021	534831	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	477,26

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2021	534832	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consmuso telefone	140,52
19/07/2021	534833	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. pgamento fgts	121,68
19/07/2021	534834	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts	118,08
19/07/2021	534878	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/07/2021	534879	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/07/2021	535144	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	154,00
19/07/2021	535145	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	120,00
19/07/2021	535146	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Elielson dos Anjos	3.500,00
19/07/2021	535148	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	142,50
19/07/2021	535149	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	120,00
19/07/2021	535150	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços administrativos	84,00
19/07/2021	535254	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Monica Patricia	67,00
19/07/2021	535255	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	120,00
19/07/2021	535257	3.01.01.03.17.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Metalurgica Leal	2.000,00
19/07/2021	535258	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	120,00
19/07/2021	535259	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	154,00
19/07/2021	535260	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
								Totais do dia 19:	**9.769,54**
20/07/2021	535151	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	154,00
20/07/2021	535152	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	120,00
20/07/2021	535161	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Fabiane Pinto	200,00
								Totals do dia 20:	**474,00**
21/07/2021	533025	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3086	6.084,32
21/07/2021	533030	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.11.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3063	144,00
21/07/2021	534796	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 3086	6.084,32
21/07/2021	534810	2.01.01.01.11.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 3063	144,00
21/07/2021	534853	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
21/07/2021	534880	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
21/07/2021	535158	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Potiguar	113,65
21/07/2021	535159	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	370,00
21/07/2021	535160	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	130,00
21/07/2021	535162	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. segunda via de crachas	27,00
21/07/2021	535261	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	150,00
21/07/2021	535262	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. pagamento do simples nacional	5.570,53
21/07/2021	535263	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. boleto comrpa de materiais	289,92
								Totais do dia 21:	**19.710,24**
22/07/2021	534797	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa crea-PA	233,94
22/07/2021	534835	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	689,97
22/07/2021	534836	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	269,90

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/07/2021	535165	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de maquinas e equipamento	12.850,74
22/07/2021	535166	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - R Y Teis	2.500,00
22/07/2021	535266	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Fabio Souza	350,00
								Totais do dia 22:	**16.894,55**
23/07/2021	534798	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 6592	2.332,00
23/07/2021	535169	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materais	120,00
23/07/2021	535170	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa alteração contrato	108,00
23/07/2021	535171	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. servços prestados	350,00
23/07/2021	535172	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. Serviços prestados - Fabiane	280,00
23/07/2021	535173	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
23/07/2021	535174	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	13,00
23/07/2021	535175	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	300,00
23/07/2021	535176	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	5,00
23/07/2021	535177	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Valmir	500,00
23/07/2021	535181	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Helane Rosa	300,00
23/07/2021	535264	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
23/07/2021	535265	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
								Totais do dia 23:	**4.658,00**
26/07/2021	533032	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0003	0001	001	Vr.ref. NF 39769	347,42
26/07/2021	533034	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4421	307,78
26/07/2021	534799	2.01.01.01.09.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 39769	347,42
26/07/2021	534803	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts	2.331,07
26/07/2021	534804	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. telefone	40,80
26/07/2021	534811	2.01.01.01.11.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. duplicata 2917/2	2.343,48
26/07/2021	534837	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
26/07/2021	534854	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
26/07/2021	534855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	250,00
26/07/2021	534881	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
26/07/2021	534882	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
26/07/2021	535178	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Elessandra	100,00
26/07/2021	535179	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Mayara Karolline	80,00
26/07/2021	535180	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	24,00
26/07/2021	535182	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa certidao de falencia	55,00
26/07/2021	535183	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0003	0001	001	Vr. ref. compra de materiais	4.338,15
26/07/2021	535184	2.01.01.01.19.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	4.338,15

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/07/2021	535185	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Vanessa dos Santos	57,00
26/07/2021	535267	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	49,00
26/07/2021	535268	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo telefone	14,85
26/07/2021	535269	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo telefone	68,84
26/07/2021	535270	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo telefone	66,54
								Totais do dia 26:	**15.514,50**
27/07/2021	533031	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr.ref. NF 7586	559,64
27/07/2021	534800	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 7586	559,64
27/07/2021	534838	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	38,00
27/07/2021	534839	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	150,04
								Totais do dia 27:	**1.307,32**
28/07/2021	533026	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3090	468,40
28/07/2021	533029	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.11.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3098	209,28
28/07/2021	533510	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.09.0007	0001	001	Vr. ref. serviços prestados conf nf 02	6.000,00
28/07/2021	534801	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3090	468,40
28/07/2021	534840	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	115,00
28/07/2021	534883	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
28/07/2021	535188	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	30,00
28/07/2021	535189	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jean Rodrigues	200,00
28/07/2021	535190	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
28/07/2021	535272	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	40,00
								Totais do dia 28:	**7.732,28**
29/07/2021	533027	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3094	166,70
29/07/2021	534802	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3094	166,70
29/07/2021	534841	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	273,54
29/07/2021	534856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	550,00
29/07/2021	534884	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
29/07/2021	535191	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	14,00
29/07/2021	535192	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Maria Leticia	340,00
29/07/2021	535193	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa de registro	31,00
29/07/2021	535271	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	50,00
29/07/2021	535273	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	23,00
								Totais do dia 29:	**1.617,44**
30/07/2021	535195	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Fabiane Pinto	1.500,00
30/07/2021	535285	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. pago compra de materiais	3.305,82
30/07/2021	535286	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
								Totais do dia 30:	**5.805,82**
31/07/2021	531243	2.01.01.03.01.0002	0001	001				Vr. ref. salario familia	102,54

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2021	531243	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. decimo pago na rescisao	4.340,34
31/07/2021	531243	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ref. ferias pago na rescisao	6.287,12
31/07/2021	531243	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vrt. ref. aviso previo	4.500,00
31/07/2021	531243	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. saldo de salario pg na rescisao	4.140,02
31/07/2021	531243	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. salrio ref. 07/2021	19.806,21
31/07/2021	531243	3.01.01.04.05.0030	0001	001				Vr. ref. pro labore 07/2021	1.100,00
31/07/2021	531243				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. ref. salarios a pagar	16.772,00
31/07/2021	531243				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuiçáso previdenciairia	3.103,75
31/07/2021	531243				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. rescisoes a pagar	13.465,26
31/07/2021	531243				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. ref. IRRF s/salario 07/21	1.657,42
31/07/2021	531243				3.01.01.04.03.0005	0001	001	Vr. ref. aviso previo reavido	3.968,94
31/07/2021	531243				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. ref. desconto de vale transportes	1.308,86
31/07/2021	531757	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios contabeis 07/2021	2.500,00
31/07/2021	532950	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
31/07/2021	532962	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
31/07/2021	532977	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
31/07/2021	532989	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
31/07/2021	535073	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts 07/2021	2.120,26
31/07/2021	535500	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	10.162,12
31/07/2021	535507	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. provisao inss patronal	7.160,91
31/07/2021	535515	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos de decimo terceiro	2.962,30
								Totais do dia 31:	**68.243,10**
								Totais do mês de Julho:	**511.024,00**
02/08/2021	530966	1.01.03.01.20.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 106	29.887,21
02/08/2021	533036	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 167549	1.309,62
02/08/2021	533351	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533352	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533353	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533354	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533355	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533356	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533357	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533358	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533359	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533360	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533361	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	533362	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago alimentação	72,00
02/08/2021	533362	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago vale transporte	43,20
02/08/2021	533363	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533364	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2021	533365	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533366	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533367	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533368	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533369	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533370	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533371	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533372	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533373	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliamentação	72,00
02/08/2021	533374	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	100,00
02/08/2021	533376	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 168348	1.309,62
02/08/2021	533377	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete	350,00
02/08/2021	533378	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. manutenção do telhado	105,00
02/08/2021	534885	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
02/08/2021	534886	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	24,00
02/08/2021	535274	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	18,00
02/08/2021	535275	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Carlos Alberto	100,00
02/08/2021	535276	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	535277	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	535278	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	535279	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	535280	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	72,00
02/08/2021	535281	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	72,00
02/08/2021	535282	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	535283	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,00
02/08/2021	535287	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	43,20
02/08/2021	535289	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	72,00
02/08/2021	535290	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	72,00
02/08/2021	535291	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	72,00
02/08/2021	535292	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	72,00
02/08/2021	535293	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	72,00
02/08/2021	535294	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
02/08/2021	535295	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	150,00
								Totais do dia 02:	**35.752,50**
03/08/2021	533040	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4464	430,20
03/08/2021	533041	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0004	0001	001	Vr.ref. NF 130000	32,24
03/08/2021	533066	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0008	0001	001	Vr.ref. NF 2566	268,00
03/08/2021	533379	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços hidraulicos	452,00
03/08/2021	533380	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locaçcao de conteiner	200,00
03/08/2021	533381	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	200,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/08/2021	533382	2.01.01.01.14.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 1366	238,70
03/08/2021	533383	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes para Secid	240,00
03/08/2021	533384	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	355,50
03/08/2021	533385	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 130000	32,24
03/08/2021	533386	2.01.01.01.13.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 2566	268,00
03/08/2021	533387	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	50,00
03/08/2021	534887	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
03/08/2021	534888	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
03/08/2021	534933	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
03/08/2021	534934	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	180,00
03/08/2021	535486	2.01.01.01.16.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 130000	32,24
								Totais do dia 03:	**3.184,12**
04/08/2021	533388	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
04/08/2021	533389	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
04/08/2021	534889	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 04:	**385,20**
05/08/2021	530967	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 107	49.951,15
05/08/2021	530968	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 108	190.175,74
05/08/2021	533043	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6653	1.162,95
05/08/2021	533044	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0005	0001	001	Vr.ref. NF 5219	70,30
05/08/2021	533390	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	70,00
05/08/2021	533391	2.01.01.01.19.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5219	70,30
05/08/2021	533392	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação Fabiane	100,00
05/08/2021	533393	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de luz Fabiane	309,97
05/08/2021	533394	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. materiais	30,00
05/08/2021	533395	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel p/Marcelo	100,00
								Totais do dia 05:	**242.040,41**
06/08/2021	533045	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 15808	1.074,00
06/08/2021	533046	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 915814	22,00
06/08/2021	533047	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.14.0001	0001	001	Vr.ref. NF 1366	238,70
06/08/2021	533397	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 915814	22,00
06/08/2021	533398	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	300,00
06/08/2021	533399	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa do crea - PA	1.364,58
06/08/2021	533400	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 50% tapumes - CPD	2.794,00
06/08/2021	533401	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
06/08/2021	533402	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	3.000,00
06/08/2021	533403	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/duplic 2917/3	18,74
06/08/2021	533403	2.01.01.01.11.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago duplicata 2917/3	2.343,49
06/08/2021	533404	3.01.01.03.17.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel Jaildo	1.000,00
06/08/2021	533405	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compbustivel	50,00
06/08/2021	533406	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/08/2021	533407	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533407	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago transporte	115,20
06/08/2021	533410	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 15808	1.074,00
06/08/2021	533411	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros ref. mensalidade mastermaq	31,53
06/08/2021	533411	3.01.01.04.05.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago mensalidades ref. jul/2021	630,00
06/08/2021	533412	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533413	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533414	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533415	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533416	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533417	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533418	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533419	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533420	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533421	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533422	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533423	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533424	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533425	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533426	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533427	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	192,00
06/08/2021	533428	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	112,00
06/08/2021	533430	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	112,00
06/08/2021	533431	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	112,00
06/08/2021	533432	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	112,00
06/08/2021	533433	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	112,00
06/08/2021	533434	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	112,00
06/08/2021	533435	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	112,00
06/08/2021	533436	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533437	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533438	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533439	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533440	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533441	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533442	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533443	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533444	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533445	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533446	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	533447	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	115,20
06/08/2021	534890	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
06/08/2021	534891	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
06/08/2021	534892	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/08/2021	534893	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	24,00
06/08/2021	534935	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 106	1.494,36
06/08/2021	534935	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 106 TRE	1.972,55
06/08/2021	534935	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Rec. nf 106 TRE	26.420,30
06/08/2021	535065	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. rrescisao de Marelo	13.465,26
06/08/2021	535296	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. uber	10,00
								Totais do dia 06:	**63.326,46**
09/08/2021	533448	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	520,00
09/08/2021	533449	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de mascaras	50,00
09/08/2021	533450	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel para Marcelo	100,00
09/08/2021	534936	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	120,00
09/08/2021	534937	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	9,50
09/08/2021	535297	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
								Totais do dia 09:	**849,50**
10/08/2021	533451	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	400,00
10/08/2021	534894	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
10/08/2021	534938	3.01.01.03.17.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel São Luis	2.000,00
10/08/2021	535535	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. despesas bancarias	31,56
								Totais do dia 10:	**2.434,06**
11/08/2021	533049	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0006	0001	001	Vr.ref. NF 4849	498,00
11/08/2021	533050	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.08.0001	0001	001	Vr.ref. NF 121	16.687,60
11/08/2021	533453	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento para Barcarena	222,00
11/08/2021	533454	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de material para Santarem	1.187,50
11/08/2021	533455	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	360,00
11/08/2021	533456	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	250,00
11/08/2021	535298	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens Secid	300,00
11/08/2021	535299	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	50,00
								Totais do dia 11:	**19.555,10**
12/08/2021	533037	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 168347	465,84
12/08/2021	533038	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 168348	1.309,62
12/08/2021	533051	3.01.01.04.03.0011	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr.ref. NF 0034	1.536,00
12/08/2021	533457	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
12/08/2021	533458	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. uber	14,50
12/08/2021	533459	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	100,00
12/08/2021	533460	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros conta claro	81,68
12/08/2021	533461	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta claro	142,43
12/08/2021	533462	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	1.445,74
12/08/2021	533463	2.01.01.01.19.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4849	498,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 12:	**5.793,81**
13/08/2021	533052	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0004	0001	001	Vr.ref. NF 1949	83,50
13/08/2021	533497	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.06.0004	0001	001	Pago ref. nf 084 Serviços de pintura de fachada em alvenaria	25.500,00
13/08/2021	533499	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. ref. recuperação de pavimento com demolicoes da area afetada	16.000,00
13/08/2021	535451	2.01.01.01.13.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 1949	83,50
								Totais do dia 13:	**41.667,00**
16/08/2021	533464	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de energia 07/2021	344,66
16/08/2021	533465	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
16/08/2021	533466	2.01.01.10.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. negociação de cheque	7.500,00
16/08/2021	533467	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de mascaras	50,00
16/08/2021	533468	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	1.313,00
16/08/2021	533469	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	955,00
16/08/2021	533470	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	1.313,00
16/08/2021	533471	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	1.313,00
16/08/2021	533472	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	1.334,00
16/08/2021	533473	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	2.500,00
16/08/2021	533474	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	955,00
16/08/2021	533475	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	1.313,00
16/08/2021	533476	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	955,00
16/08/2021	533477	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	1.334,00
16/08/2021	533478	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	1.313,00
16/08/2021	533479	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	955,00
16/08/2021	533480	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	955,00
16/08/2021	533481	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custo	300,00
16/08/2021	533482	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 07/2021	955,00
16/08/2021	533483	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	406,00
16/08/2021	533484	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.300,00
16/08/2021	533485	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços das portas	2.500,00
16/08/2021	533486	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts 07/2021	2.120,26
16/08/2021	533487	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios 07/2021	2.500,00
16/08/2021	533488	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros sobre parcela do negociação BB	4,20
16/08/2021	533488	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago parcela 13/60	925,01
16/08/2021	533489	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete	200,00
16/08/2021	533490	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 50% do orçamento dos vidros	1.350,00
16/08/2021	533491	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. visita eng Felipe Mateus	400,00
16/08/2021	533492	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios da eng. ambiental Agata	2.200,00
16/08/2021	533493	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços do sr. Elielson - TRE	718,00
16/08/2021	533494	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Sayd	1.972,00
16/08/2021	533496	2.01.01.01.06.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 084	25.500,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/08/2021	533500	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 032 Artemis Engenharia	16.000,00
16/08/2021	533501	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros e multas sobre o simples nacional mar/21	55,52
16/08/2021	533501	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago simples nacional ref. mar/21	5.552,20
16/08/2021	533502	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 11/60	653,32
16/08/2021	533503	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	3.550,00
16/08/2021	534895	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	52,25
16/08/2021	534896	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
16/08/2021	534897	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
16/08/2021	534898	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
16/08/2021	534899	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	13,20
16/08/2021	534931	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/NF 108	5.705,27
16/08/2021	534931	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 108	12.551,60
16/08/2021	534931	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 108	171.918,87
16/08/2021	534932	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 107	1.498,53
16/08/2021	534932	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 107 CDP	3.296,78
16/08/2021	534932	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 107 CDP	45.155,84
16/08/2021	534939	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jorge Luis	100,00
16/08/2021	534940	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jorge Luis	247,38
16/08/2021	534941	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jorge Luis	1.500,00
16/08/2021	534942	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	69,02
16/08/2021	535301	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario jul/21	955,00
								Totais do dia 16:	**336.784,41**
17/08/2021	533053	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0003	0001	001	Vr.ref. NF 40301	1.812,50
17/08/2021	533505	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custos para Barcarena	1.000,00
17/08/2021	533506	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros e multa sobre o simples nacional 06/2021	1.669,38
17/08/2021	533506	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago simples nacional 06/2021	16.302,54
17/08/2021	533507	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios de Fabiane	1.000,00
17/08/2021	533508	3.01.01.03.17.0006	0001	001	2.01.01.01.07.0001	0001	001	Vr. ref. serviçosm prestados por Gabriele - Santarem	3.000,00
17/08/2021	533509	2.01.01.01.07.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 05 serviços prestados	3.000,00
17/08/2021	533511	2.01.01.01.09.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 02 serviços prestados	6.000,00
17/08/2021	533512	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	1.536,00
17/08/2021	533513	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Marcos	2.055,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº² 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2021	533514	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. eng. Marcelo	4.177,85
17/08/2021	533515	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Francisco Correa	775,00
17/08/2021	533516	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	130,00
17/08/2021	533517	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios Jorge	2.200,00
17/08/2021	533518	2.01.01.01.09.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. duplicatas	3.355,91
17/08/2021	533519	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. haver para serv senador Porfirio	500,00
17/08/2021	533520	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 50% da compra de maderite	2.794,00
17/08/2021	533521	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. porta de vidro	1.900,00
17/08/2021	533522	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
17/08/2021	534900	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
17/08/2021	535300	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas da secid	5.000,00
17/08/2021	535302	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.07.00.16.01.0001	0001	001	Rec.ref. pix devolvido	200,00
17/08/2021	535303	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	76,00
								Totais do dia 17:	**58.994,63**
18/08/2021	533054	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1908	1.150,93
18/08/2021	533055	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 918886	1.798,00
18/08/2021	533056	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 918894	100,00
18/08/2021	533058	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0005	0001	001	Vr.ref. NF 19648	109,00
18/08/2021	533065	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4993	12.559,87
18/08/2021	533523	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais para Barcarena	290,00
18/08/2021	533524	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. antecipação de honorarios	200,00
18/08/2021	533525	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras para sede	1.898,00
18/08/2021	533526	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
18/08/2021	533527	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr. ref. tintas nf 7316	17.000,00
18/08/2021	533528	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 7316	17.000,00
18/08/2021	533529	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	300,00
18/08/2021	533530	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de equipamentos	348,00
18/08/2021	534922	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 1908	1.150,93
18/08/2021	535452	2.01.01.01.13.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 19648	109,00
								Totais do dia 18:	**54.163,73**
19/08/2021	533039	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 168869	1.231,88
19/08/2021	533057	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 143634	775,37
19/08/2021	533531	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de fechadura e serviços	269,00
19/08/2021	533532	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete p/Barcarena	55,00
19/08/2021	533533	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/nf 168869	173,42
19/08/2021	533533	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago nf 168869	1.231,88
19/08/2021	533534	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante das portas	1.760,00
19/08/2021	533535	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 143634	775,37

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/08/2021	534901	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
19/08/2021	534902	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
19/08/2021	534944	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de viagem - Jorge	1.000,00
19/08/2021	534945	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de viagem	180,00
19/08/2021	534946	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas com viagem	270,00
								Totais do dia 19:	**7.725,62**
20/08/2021	530969	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 109	250.071,00
20/08/2021	530970	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 110	16.387,25
20/08/2021	530971	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 111	9.966,78
20/08/2021	533536	2.01.01.01.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. duplicata 121/1	8.343,80
20/08/2021	533537	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	699,23
20/08/2021	533538	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	600,00
20/08/2021	533539	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete Veloz	200,00
20/08/2021	533541	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despeas de viangem p/Jorge da Licitare	2.500,00
20/08/2021	533542	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	230,40
20/08/2021	533543	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	172,80
20/08/2021	533544	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	213,00
20/08/2021	533545	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
20/08/2021	533546	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/08/2021	533547	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
20/08/2021	533548	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/08/2021	533549	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	1.000,00
20/08/2021	533550	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/08/2021	533551	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
20/08/2021	533552	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/08/2021	533553	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/08/2021	533554	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
20/08/2021	533555	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/08/2021	533556	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
20/08/2021	533557	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
20/08/2021	533558	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/08/2021	533559	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/08/2021	533560	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	635,00
20/08/2021	534903	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	12,00
								Totais do dia 20:	**298.405,26**

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/08/2021	533565	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	450,00
								Totais do dia 21:	**450,00**
23/08/2021	533059	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0003	0001	001	Vr.ref. NF 40441	332,41
23/08/2021	533060	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0003	0001	001	Vr.ref. NF 40442	1.211,00
23/08/2021	533061	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0006	0001	001	Vr.ref. NF 0015	3.155,00
23/08/2021	533561	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. TAXA CREA	233,94
23/08/2021	533562	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF4421	307,78
23/08/2021	533563	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr. ref. NF 8746	222,50
23/08/2021	533564	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 8746	222,50
23/08/2021	533566	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. soleira e granitos	1.800,00
23/08/2021	533567	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
23/08/2021	533568	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa registro diario	95,00
23/08/2021	534904	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
23/08/2021	535304	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
23/08/2021	535305	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.200,00
23/08/2021	535459	2.01.01.01.13.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 0015	3.155,00
								Totais do dia 23:	**13.437,63**
24/08/2021	533062	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0007	0001	001	Vr.ref. NF 9408	296,90
24/08/2021	533063	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 920517	839,76
24/08/2021	533570	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 920517	839,76
24/08/2021	533571	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	100,00
24/08/2021	533572	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços da janela	2.000,00
24/08/2021	533573	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4983	1.442,00
24/08/2021	535306	2.01.01.01.13.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 9406	296,90
24/08/2021	535307	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	38,94
								Totais do dia 24:	**5.854,26**
25/08/2021	533064	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4983	1.442,00
25/08/2021	533574	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços do engenheiro - Elias de Souza	1.500,00
25/08/2021	533575	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
25/08/2021	533576	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. impressoes	18,00
25/08/2021	534905	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	49,00
								Totais do dia 25:	**3.509,00**
26/08/2021	533577	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa crea - PA de Elias de Souza	88,78
26/08/2021	533578	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario Fabiane	200,00
26/08/2021	533579	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario Ivan	182,00
26/08/2021	533580	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	134,00
26/08/2021	534906	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 26:	**605,98**
27/08/2021	530972	1.01.03.01.20.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 112	30.925,60
27/08/2021	530973	1.01.03.01.20.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 113	19.640,44
27/08/2021	533581	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete	150,00
27/08/2021	533582	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. impressoes	7,50

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/08/2021	534907	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
27/08/2021	535308	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	170,00
27/08/2021	535309	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
								Totais do dia 27:	**50.996,04**
28/08/2021	533583	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	30,00
28/08/2021	533585	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. lavagem carro	45,00
								Totais do dia 28:	**75,00**
29/08/2021	533586	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	230,00
								Totais do dia 29:	**230,00**
30/08/2021	533584	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
30/08/2021	533588	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 99002	750,00
30/08/2021	533589	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
30/08/2021	533717	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.13.0016	0001	001	Vr. ref. nf 0001	5.500,00
30/08/2021	534947	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	15,00
30/08/2021	534948	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	150,00
30/08/2021	534949	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	123,10
30/08/2021	534950	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	272,90
30/08/2021	534951	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
								Totais do dia 30:	**7.611,00**
31/08/2021	531758	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios contabeis 08/2021	1.700,00
31/08/2021	532886	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 08/2021	19.519,21
31/08/2021	532900	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 08/2021	38.012,26
31/08/2021	532951	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
31/08/2021	532963	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
31/08/2021	532978	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
31/08/2021	532990	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
31/08/2021	533591	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de ferramentas	135,00
31/08/2021	533592	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. pneu	20,00
31/08/2021	533593	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
31/08/2021	533594	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533595	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533596	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533597	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533598	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533599	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2021	533600	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533601	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533602	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533603	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533604	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533605	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533606	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533607	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533608	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533609	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	533610	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	76,80
31/08/2021	534908	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,80
31/08/2021	535026	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. ref. decimo pago na rescisao	1.198,08
31/08/2021	535026	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ferias pago na rescisao	704,85
31/08/2021	535026	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. saldo de salario pago na rescisao	3.608,39
31/08/2021	535026	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. salario, gratificação e cesta basica ago/21	30.910,89
31/08/2021	535026				1.01.05.01.02.0001	0001	001	Vr. descontado dos empregados	9.841,00
31/08/2021	535026				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. saldo de salario ago/21	16.835,53
31/08/2021	535026				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. participação dos empregados	2.340,43
31/08/2021	535026				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. rescisoes a pagar	3.397,73
31/08/2021	535026				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. irrf s/salario ago/21	56,80
31/08/2021	535026				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. arredondamento	14,55
31/08/2021	535026				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. descontado ref. faltas	474,09
31/08/2021	535026				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. descontado dos empregados	885,13
31/08/2021	535026				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. participação dos empregados	1.932,72
31/08/2021	535026				3.01.01.04.03.0011	0001	001	Vr. alimentação descontado participação dos empregados	644,23
31/08/2021	535027	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	2.954,98
31/08/2021	535028	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	2.671,35
31/08/2021	535029	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	767,08
31/08/2021	535030	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	232,40
31/08/2021	535031	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	437,78
31/08/2021	535032	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	149,29

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2021	535034	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	3.238,27
31/08/2021	535036	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	905,84
31/08/2021	535037	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	225,06
31/08/2021	535039	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	146,29
31/08/2021	535074	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts 08/2021	2.205,38
31/08/2021	535310	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/duplicata 3098	3,36
31/08/2021	535310	2.01.01.01.11.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago nf 3098	209,28
31/08/2021	535438	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compensação	19.519,21
31/08/2021	535501	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	8.709,71
31/08/2021	535508	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. provisao inss patronal	6.369,28
								Totais do dia 31:	**149.430,92**
								Totais do mês de Agosto:	**1.403.261,64**
01/09/2021	533612	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materias hidraulicos	266,00
01/09/2021	533613	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
								Totais do dia 01:	**366,00**
02/09/2021	534952	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
02/09/2021	534953	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	20,18
02/09/2021	534954	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	49,12
02/09/2021	534955	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	6,19
02/09/2021	534956	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	5,00
02/09/2021	534957	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	80,00
02/09/2021	534958	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	150,00
02/09/2021	534959	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 02:	**412,99**
03/09/2021	533077	3.01.01.04.07.0009	0001	001	2.01.01.01.09.0004	0001	001	Vr.ref. NF 1102096 - certificado digital	150,00
03/09/2021	533618	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa crea - PA	233,94
03/09/2021	533619	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/nf 3927/1	107,41
03/09/2021	533619	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago nf 3927/1	3.305,81
03/09/2021	533620	2.01.01.01.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 0121/2	8.343,80
03/09/2021	533621	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	13.753,00
03/09/2021	533624	3.01.01.04.05.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cessao de uso do sistema Mastermaq	630,00
03/09/2021	533625	2.01.01.01.09.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa de certificado digital do Eng. Marcelo	150,00
03/09/2021	533626	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 50% do marmore e divisorias	5.000,00
03/09/2021	533627	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	5.000,00
03/09/2021	533628	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido	5.000,00
03/09/2021	533629	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/09/2021	533630	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios de fabiane	850,00
03/09/2021	533631	3.01.01.03.17.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Bordallo Construtora	1.500,00
03/09/2021	533632	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 99615 compra de materiais	430,00
03/09/2021	533633	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 99622 compra de materiais para pintura	13.950,00
03/09/2021	533634	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custo par Rosildo	300,00
03/09/2021	533635	3.01.01.04.05.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. assessoria juridica	500,00
03/09/2021	533636	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	5.500,00
03/09/2021	533637	3.01.01.04.05.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. assessoria juridica para Sandro Rodrigues	2.000,00
03/09/2021	533638	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios de Fabiane ago/21	1.150,00
03/09/2021	533639	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. salario - Secid	1.700,00
03/09/2021	533640	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	1.300,00
03/09/2021	533641	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Secid	3.500,00
03/09/2021	533643	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,00
03/09/2021	533644	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533645	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533646	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533647	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533648	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533649	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533650	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533651	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533652	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533653	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533654	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533655	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533656	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533657	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	533660	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,80
03/09/2021	533661	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533662	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533663	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533664	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533665	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533666	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533667	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533668	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533669	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533670	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533671	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/09/2021	533672	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533673	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533674	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	228,00
03/09/2021	533675	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Jeovane Cadete	1.000,00
03/09/2021	533677	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario 08/2021	577,00
03/09/2021	533678	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario ago/21	773,00
03/09/2021	533679	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario ago/21	577,00
03/09/2021	533680	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	763,00
03/09/2021	533681	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	763,00
03/09/2021	533682	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	577,00
03/09/2021	533683	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	2.130,00
03/09/2021	533684	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	577,00
03/09/2021	533685	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	577,00
03/09/2021	533686	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	773,00
03/09/2021	533687	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	763,00
03/09/2021	533688	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	577,00
03/09/2021	533689	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	763,00
03/09/2021	533690	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	763,00
03/09/2021	533691	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	886,05
03/09/2021	533692	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	1.500,00
03/09/2021	533705	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.06.0004	0001	001	Vr. ref. nf 085	29.750,00
03/09/2021	534960	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. ISS retido s/ NF 112 TRE	1.546,28
03/09/2021	534960	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. INSS retido s/ NF 112 TRE	2.041,09
03/09/2021	534960	1.01.05.01.05.0012	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Valores descontados a maior da NF 112	3.092,55
03/09/2021	534960	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Rec. NF 112 TRE	24.245,68
03/09/2021	534961	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 113 TRE	982,02
03/09/2021	534961	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 113 TRE	1.296,27
03/09/2021	534961	1.01.05.01.05.0012	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. descontado a miao sobre NF 113 TRE	1.964,04
03/09/2021	534961	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Rec. nf 113 TRE	15.398,11
03/09/2021	535315	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 109	12.503,55
03/09/2021	535315	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr.INSS a recuperar NF 109	16.504,69
03/09/2021	535315	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 109 CDP	221.062,76
03/09/2021	535316	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 110 CDP	491,62
03/09/2021	535316	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retidos s/nf 110 CDP	1.081,56
03/09/2021	535316	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 110 CDP	14.814,07
03/09/2021	535317	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 111 CDP	299,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/09/2021	535317	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 111	657,81
03/09/2021	535317	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 111 CDP	9.009,97
03/09/2021	535318	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Piso e Cia	1.183,91
03/09/2021	535319	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros ref. nf 4464	9,68
03/09/2021	535319	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago nf 4464	430,20
03/09/2021	535320	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	92,00
03/09/2021	535321	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	22,00
03/09/2021	535322	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
03/09/2021	535323	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	38,40
03/09/2021	535324	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
03/09/2021	535536	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. despesas bancarias	600,00
								Totais do dia 03:	**454.929,52**
04/09/2021	533068	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1922	2.168,52
04/09/2021	533707	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. ref. nf 033	5.000,00
								Totais do dia 04:	**7.168,52**
06/09/2021	533069	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.08.0001	0001	001	Vr.ref. NF 125	2.880,91
06/09/2021	533693	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts agho/2021	2.205,38
06/09/2021	533694	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	311,20
06/09/2021	533695	1.01.01.02.01.0005	0001	001	3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr ref. passagens estorno	136,80
06/09/2021	533696	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	510,00
06/09/2021	533697	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	641,43
06/09/2021	533698	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	696,00
06/09/2021	533699	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario agosto/21	763,00
06/09/2021	533700	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario julho/21	886,05
06/09/2021	533701	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Reinaldo Roberto de Souza	627,34
06/09/2021	533702	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Marcos Waleson Botelho	1.006,55
06/09/2021	533703	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes para secid	300,00
06/09/2021	533704	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 1922	2.168,52
06/09/2021	533706	2.01.01.01.06.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 085	29.750,00
06/09/2021	533708	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 033	5.000,00
06/09/2021	533709	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.09.0007	0001	001	Vr. ref. serviços prestados	6.000,00
06/09/2021	533710	2.01.01.01.09.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	6.000,00
06/09/2021	533711	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Felipe Matheus	12.500,00
06/09/2021	533712	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Marcos	600,00
06/09/2021	533713	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	400,00
06/09/2021	533714	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	5.000,00
06/09/2021	533715	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. impressoes	267,40

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2021	533716	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de engenharia eletrica	1.500,00
06/09/2021	533718	2.01.01.01.13.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 0001	5.500,00
06/09/2021	533719	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. certificado digital de Agata	125,00
06/09/2021	533720	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4993	12.559,87
06/09/2021	535326	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.200,00
06/09/2021	535327	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	3.000,00
06/09/2021	535328	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,45
06/09/2021	535329	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
06/09/2021	535330	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
06/09/2021	535331	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	3,60
06/09/2021	535332	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	136,80
06/09/2021	535537	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. despesas bancarias	100,00
								Totais do dia 06:	**102.790,80**
08/09/2021	533721	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. consumo telefone	156,35
08/09/2021	533722	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios ago/21	1.700,00
08/09/2021	533723	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais p/sede Belem	2.886,00
08/09/2021	533724	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 170414	2.390,51
08/09/2021	533725	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes e escadas	250,00
08/09/2021	533726	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	296,21
08/09/2021	533727	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 50% do box do banheiro de Miramar	1.000,00
08/09/2021	533728	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	39,50
08/09/2021	533729	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	110,00
08/09/2021	533730	3.01.01.03.17.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante da prestação de serviços de Santarem	4.000,00
								Totais do dia 08:	**12.828,57**
09/09/2021	533070	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 170414	2.390,50
09/09/2021	533071	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6726	11.018,68
09/09/2021	533072	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6725	1.872,68
09/09/2021	535334	2.01.01.01.13.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de 50 uniformes	2.250,00
09/09/2021	535335	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante do pagamento das portas Sede	1.450,00
								Totais do dia 09:	**18.981,86**
10/09/2021	533073	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0006	0001	001	Vr.ref. NF 018	3.180,00
10/09/2021	533074	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0006	0001	001	Vr.ref. NF 019	7.000,00
10/09/2021	533075	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0006	0001	001	Vr.ref. NF 020	2.000,00
10/09/2021	533076	1.07.04.01.01.0002	0001	001	2.01.01.01.20.0001	0001	001	Vr.ref. NF 35609 - computador	1.359,75
10/09/2021	533765	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. ref. nf 035	2.711,00
10/09/2021	535336	2.01.01.01.20.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de computador nf 35609	1.359,75
10/09/2021	535460	2.01.01.01.13.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 018	3.180,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 10:	**20.790,50**
11/09/2021	533733	2.01.01.01.13.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados de licitações	2.000,00
								Totais do dia 11:	**2.000,00**
12/09/2021	533734	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de escadas e andaimes	2.500,00
12/09/2021	533737	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr. ref. nf 136077	2.500,00
								Totais do dia 12:	**5.000,00**
13/09/2021	533735	3.01.01.04.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	648,56
13/09/2021	533736	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
13/09/2021	533738	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 136077	2.500,00
13/09/2021	533739	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	300,00
13/09/2021	533740	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	252,00
13/09/2021	533741	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Jaildo	1.763,84
13/09/2021	533742	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	168,00
13/09/2021	533743	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
13/09/2021	533744	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 136104	423,00
13/09/2021	533745	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de engenharia - Felipe Matheus	7.000,00
13/09/2021	533746	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	980,00
13/09/2021	535337	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	8,00
13/09/2021	535338	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,40
								Totais do dia 13:	**15.297,80**
14/09/2021	530974	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 114	317.336,57
14/09/2021	530975	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 115	15.859,47
14/09/2021	530976	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 116	17.243,52
14/09/2021	533078	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136104	423,00
14/09/2021	533087	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0006	0001	001	Vr.ref. NF 287417	432,64
14/09/2021	533088	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0005	0001	001	Vr.ref. NF 19920	540,00
14/09/2021	533747	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de parafusos	27,00
14/09/2021	533748	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
14/09/2021	533749	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de martelete	270,00
14/09/2021	533750	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais no Armazem da Construção	540,00
14/09/2021	533751	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. a Jorge Hudson da Costa	86,40
14/09/2021	533752	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestadoa Jorge Hudson	144,00
14/09/2021	533753	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	23,00
14/09/2021	533753	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	40,00
14/09/2021	533754	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de pintura- Sandro Furtado	500,00
14/09/2021	533755	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	30,00
14/09/2021	533756	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2021	535339	2.01.01.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 287417	432,64
14/09/2021	535340	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,40
14/09/2021	535453	2.01.01.01.13.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 19920	540,00
								Totais do dia 14:	**356.120,64**
15/09/2021	533090	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 185	73,00
15/09/2021	533091	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 186	29,50
15/09/2021	533092	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0005	0001	001	Vr.ref. NF 5116	240,03
15/09/2021	533757	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 185 - Carneiro com. mat. construção	73,00
15/09/2021	533758	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais na Construir e Cia	232,00
15/09/2021	533759	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. limpeza de Barcarena	350,00
15/09/2021	533760	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de pregos	29,50
15/09/2021	533761	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. impressoes	89,00
15/09/2021	533762	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de uniformes de Santarem	481,50
15/09/2021	535341	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	300,00
15/09/2021	535342	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
15/09/2021	535343	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
15/09/2021	535484	2.01.01.01.16.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 5116	240,03
								Totais do dia 15:	**2.141,26**
16/09/2021	533093	3.01.01.04.05.0028	0001	001	2.01.01.01.16.0006	0001	001	Vr.ref. NF 9735	241,47
16/09/2021	533763	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	103,50
16/09/2021	533764	3.01.01.04.05.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de chamex	165,00
16/09/2021	533766	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 035	2.711,00
16/09/2021	533767	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 136312 e 136313	556,00
16/09/2021	533768	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados em licitação	700,00
16/09/2021	533769	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de serra marmore	120,00
16/09/2021	533770	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Gabriella Teixeira	3.360,23
16/09/2021	535487	2.01.01.01.16.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 9735	241,47
								Totais do dia 16:	**8.198,67**
17/09/2021	533079	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136313	77,80
17/09/2021	533080	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136312	478,20
17/09/2021	533095	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0010	0001	001	Vr.ref. NF 52005	70,00
17/09/2021	533096	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0006	0001	001	Vr.ref. NF 288031	326,40
17/09/2021	533097	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0006	0001	001	Vr.ref. NF 288032	190,68
17/09/2021	533110	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0007	0001	001	Vr.ref. NF 3605	100,00
17/09/2021	533771	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Sandro	4.000,00
17/09/2021	533772	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Alex Gemaque	600,00
17/09/2021	535344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
17/09/2021	535345	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
17/09/2021	535446	2.01.01.01.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 288031	326,40
17/09/2021	535447	2.01.01.01.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 288032	190,68
17/09/2021	535475	2.01.01.01.13.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 52005	70,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/09/2021	535488	2.01.01.01.16.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 3605	100,00
								Totais do dia 17:	**7.132,66**
18/09/2021	533111	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.05.0002	0001	001	Vr.ref. NF 1196	115,00
18/09/2021	533773	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	634,00
18/09/2021	533774	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de ferros	111,90
18/09/2021	533775	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de mamores e granitos	5.000,00
18/09/2021	533776	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Gilda Alves	1.000,00
18/09/2021	535480	2.01.01.01.05.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 1196	115,00
								Totais do dia 18:	**6.975,90**
20/09/2021	533109	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.08.0001	0001	001	Vr.ref. NF 130	2.227,00
20/09/2021	533112	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.20.0002	0001	001	Vr.ref. NF 11075	111,90
20/09/2021	533113	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.08.0002	0001	001	Vr.ref. NF 539	288,00
20/09/2021	533777	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. loc ação de veiculos	1.400,00
20/09/2021	533778	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de viagens	149,05
20/09/2021	533779	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 171304	18.885,38
20/09/2021	533781	3.01.01.03.17.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação imovem em Belem	750,00
20/09/2021	533782	3.01.01.04.05.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. assessoria juridica	300,00
20/09/2021	533783	2.01.01.01.08.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 539	288,00
20/09/2021	535346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
20/09/2021	535347	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
20/09/2021	535348	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
20/09/2021	535482	2.01.01.01.20.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 11075	111,90
								Totais do dia 20:	**25.714,93**
21/09/2021	533081	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136443	86,68
21/09/2021	533082	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136448	27,68
21/09/2021	533098	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0002	0001	001	Vr.ref. NF 26317	191,00
21/09/2021	533099	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0002	0001	001	Vr.ref. NF 48450	191,00
21/09/2021	533102	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 4563	5.441,13
21/09/2021	533780	1.01.01.02.01.0005	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr. ref. devolução do valor pago a maior	17.000,00
21/09/2021	533785	2.01.01.01.08.0001	0001	001	1.01.01,02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 0125	2.880,91
21/09/2021	533786	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 136443	86,68
21/09/2021	533787	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	50,00
21/09/2021	533788	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.200,00
21/09/2021	533789	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	171,00
21/09/2021	533790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	500,00
21/09/2021	533791	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	450,82
21/09/2021	535156	2.01.01.01.16.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 26317	191,00
21/09/2021	535157	2.01.01.01.16.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 48450	191,00
21/09/2021	535349	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	3.000,00
21/09/2021	535350	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
21/09/2021	535469	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 136448	27,68
								Totais do dia 21:	**31.688,58**
22/09/2021	533067	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 171304	1.885,38
22/09/2021	533083	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136514	116,70
22/09/2021	533084	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136515	304,90
22/09/2021	533101	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.20.0002	0001	001	Vr.ref. NF 11086	22,00
22/09/2021	533792	3.01.01.04.05.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. internet	129,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/09/2021	533793	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00
22/09/2021	533794	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	421,60
22/09/2021	533795	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	3.770,00
22/09/2021	533796	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	162,00
22/09/2021	535470	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. 136514	116,70
22/09/2021	535471	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 136515	304,90
22/09/2021	535483	2.01.01.01.20.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 11086	22,00
								Totais do dia 22:	**8.755,18**
23/09/2021	533797	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de viagens	500,00
23/09/2021	533798	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	310,00
23/09/2021	533799	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios de Fabiane	500,00
23/09/2021	533800	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de viagens	500,00
								Totais do dia 23:	**1.810,00**
24/09/2021	533801	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados por Felipe Matheus	500,00
24/09/2021	533802	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. simples nacional paarc 12/60	656,05
24/09/2021	533803	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros e multas do simples nacional 08/2021	501,76
24/09/2021	533803	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago simples nacional ref. 08/2021	38.012,26
24/09/2021	534962	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 114 CDP	9.520,10
24/09/2021	534962	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 114 CDP	20.944,21
24/09/2021	534962	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 114 CDP	286.872,26
24/09/2021	534963	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 116 CDP	517,31
24/09/2021	534963	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/NF 116	1.138,07
24/09/2021	534963	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 116 CDP	15.588,14
24/09/2021	534964	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 115 CDP	475,78
24/09/2021	534964	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 115	1.046,72
24/09/2021	534964	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 115 CDP	14.336,97
24/09/2021	535354	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviçosw prestados por Felipe	5.000,00
								Totais do dia 24:	**395.109,63**
25/09/2021	533805	3.01.01.03.17.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de pewliculas	350,00
25/09/2021	533806	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços das janelas	3.000,00
25/09/2021	533825	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - financeiro	500,00
								Totais do dia 25:	**3.850,00**
26/09/2021	533828	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios de Fabiane set/2021	1.000,00
26/09/2021	533829	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honoarios de Fabiane ref. out/21	1.000,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/09/2021	533830	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. prestação de serviços de engenharia - Kimi Yano	1.000,00
26/09/2021	533831	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de pedreiro	527,00
26/09/2021	533832	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de combustivel	100,00
								Totais do dia 26:	**3.627,00**
27/09/2021	533808	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
27/09/2021	533809	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
27/09/2021	533810	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
27/09/2021	533811	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
27/09/2021	533812	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	1.000,00
27/09/2021	533813	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
27/09/2021	533814	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
27/09/2021	533815	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
27/09/2021	533816	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
27/09/2021	533817	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	635,00
27/09/2021	533818	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
27/09/2021	533819	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
27/09/2021	533820	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
27/09/2021	533821	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario 624	624,00
27/09/2021	533822	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
27/09/2021	533823	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
27/09/2021	533835	3.01.01.03.17.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de auditoria - Bordalo Construtora	3.000,00
27/09/2021	533836	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de combustivel	200,00
27/09/2021	533837	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de energia 08/2021	96,47
27/09/2021	533838	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de energia	338,00
27/09/2021	533839	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de energia	509,41
27/09/2021	533840	3.01.01.04.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de aparelho celular	673,47
27/09/2021	535351	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	49,00
27/09/2021	535352	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,80
27/09/2021	535353	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	2.000,00
								Totais do dia 27:	**16.401,15**
28/09/2021	533086	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136741	116,70
28/09/2021	533103	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr.ref. NF 0029	620,00
28/09/2021	533104	3.01.01.04.05.0028	0001	001	2.01.01.01.13.0012	0001	001	Vr.ref. NF 5727	5.460,00
28/09/2021	533107	3.01.01.04.05.0028	0001	001	2.01.01.01.16.0005	0001	001	Vr.ref. NF 5154	12,61
28/09/2021	533841	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa do crea-PA de Marcelo	89,67

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2021	533842	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa crea-PA de Marcelo	89,67
28/09/2021	533843	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa do crea- PA Marcelo	89,67
28/09/2021	533844	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 6725	1.872,68
28/09/2021	533845	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de 03 sacos de cimento	116,00
28/09/2021	533846	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de areia	340,00
28/09/2021	533847	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locações materiais	524,00
28/09/2021	533848	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	5.000,00
28/09/2021	533849	3.01.01.04.05.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel imovel São Luis	1.200,00
28/09/2021	533850	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cabos eletricos	620,00
28/09/2021	533851	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante dos mamores	1.800,00
28/09/2021	533983	3.01.01.03.17.0006	0001	001	2.01.01.01.07.0001	0001	001	Vr. ref. nf 007 Gabrella	1.800,00
28/09/2021	535449	2.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 0029	620,00
28/09/2021	535472	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 136741	116,70
28/09/2021	535485	2.01.01.01.16.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 5154	12,61
								Totais do dia 28:	**20.500,31**
29/09/2021	533089	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0005	0001	001	Vr.ref. NF 20107	32,00
29/09/2021	533100	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0005	0001	001	Vr.ref. NF 21941	242,00
29/09/2021	533105	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0011	0001	001	Vr.ref. NF 7828 - cimento e areia	340,00
29/09/2021	533852	1.07.00.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. Caução de Aluguel à Sra. Nildes Rodrigues de Assis	1.200,00
29/09/2021	533853	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa à Prefeitura de Belem	732,36
29/09/2021	533854	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados em eletricidade - Jeovane Cadete	1.100,00
29/09/2021	533855	2.01.01.01.09.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 242	242,00
29/09/2021	535355	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
29/09/2021	535356	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,00
29/09/2021	535454	2.01.01.01.13.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 20107	32,00
29/09/2021	535476	2.01.01.01.13.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 7828	340,00
								Totais do dia 29:	**4.462,36**
30/09/2021	531759	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios contabeis 09/2021	1.700,00
30/09/2021	532887	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 09/2021	10.513,19
30/09/2021	532901	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 09/2021	24.714,34
30/09/2021	532952	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
30/09/2021	532965	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
30/09/2021	532979	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
30/09/2021	532991	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
30/09/2021	533085	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136814	1.550,00
30/09/2021	533856	3.01.01.04.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. multa rescisoria- FGTS	577,79
30/09/2021	533857	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de combustivel	100,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2021	533858	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago compra de combustivel	50,00
30/09/2021	533858	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago compra de cimento	132,00
30/09/2021	533859	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. diarias de pedreiros	208,61
30/09/2021	533860	3.01.01.04.07.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. multa para CDP	48,75
30/09/2021	533861	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios de Fabiane	1.234,00
30/09/2021	533862	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 136814	1.550,00
30/09/2021	535033	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. ref. decimo pago na rescisao	2.724,14
30/09/2021	535033	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ref. ferias na rescisao	3.909,96
30/09/2021	535033	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vr. ref aviso previo	1.268,96
30/09/2021	535033	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. saldo de salario na rescisao	250,00
30/09/2021	535033	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. salario, ajuda de custos e cesta basica	33.518,97
30/09/2021	535033				1.01.05.01.02.0001	0001	001	Vr. descontado ref. adiantamento	9.524,00
30/09/2021	535033				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. ref. saldo de salario set/21	18.112,00
30/09/2021	535033				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. da contribuição dos empregados	2.495,18
30/09/2021	535033				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. rescisoes a pagar	5.397,34
30/09/2021	535033				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. ref. irrf s/salario set/21	28,40
30/09/2021	535033				3.01.01.04.03.0005	0001	001	Vr. ref, aviso previo reavido	2.500,00
30/09/2021	535033				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. arredondamento	14,09
30/09/2021	535033				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas	1.051,37
30/09/2021	535033				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. da contribuição dos empregados	1.912,24
30/09/2021	535033				3.01.01.04.03.0011	0001	001	Vr. da contribuição dos empregados	637,41
30/09/2021	535075	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts 09/2021	2.478,01
30/09/2021	535357	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
30/09/2021	535439	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compensação	10.513,19
30/09/2021	535502	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	9.316,39
30/09/2021	535509	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. provisao inss patronal	6.821,21
30/09/2021	535517	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos de decimo terceiro	2.895,85
								Totais do dia 30:	**119.137,84**
								Totais do mês de Setembro:	**1.652.192,67**
01/10/2021	533114	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.02.0002	0001	001	Vr.ref. NF 19546	134,40
01/10/2021	533148	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0205	148,00
01/10/2021	533156	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 136917	223,00
01/10/2021	533163	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.02.0002	0001	001	Vr.ref. NF 19552	7.974,00
01/10/2021	533863	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/nf 130	7,42
01/10/2021	533863	2.01.01.01.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago NF 130	2.227,00
01/10/2021	533864	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 205	148,00
01/10/2021	533865	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533866	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533867	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533868	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533869	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/10/2021	533870	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	302,40
01/10/2021	533871	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	302,40
01/10/2021	533872	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533873	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533874	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533875	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533876	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533877	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533878	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533879	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533880	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533881	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533882	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533883	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533884	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533886	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533887	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/10/2021	533890	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533891	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533892	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533893	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533894	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533895	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533896	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533897	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533898	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533899	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533900	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533901	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533902	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533903	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533904	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533906	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533907	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533908	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533909	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533910	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533911	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533912	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533913	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/10/2021	533914	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de uma cadeirinha mecanica	850,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/10/2021	533915	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. entreda da confeções das janelas	7.500,00
01/10/2021	533916	2.01.01.01.13.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vidros para sede e Miramar	7.000,00
01/10/2021	533917	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	200,00
01/10/2021	533918	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculos	600,00
01/10/2021	533919	3.01.01.04.07.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. multa Marcelo sinal vermelho	365,00
01/10/2021	533920	2.01.01.01.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 19546	134,40
01/10/2021	533921	2.01.01.01.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 19552	7.974,00
01/10/2021	533922	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 136917	223,00
01/10/2021	533923	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aquisição de moveis para escritorio de Belem	2.100,00
01/10/2021	534968	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	26,40
01/10/2021	535359	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	2.100,00
								Totais do dia 01:	**49.359,42**
02/10/2021	535481	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. duplicata 3927/2	3.305,82
								Totais do dia 02:	**3.305,82**
03/10/2021	533928	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de areia e cimento	75,00
								Totais do dia 03:	**75,00**
04/10/2021	533157	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 137044	1.170,00
04/10/2021	533166	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0013	0001	001	Vr.ref. NF 10619	99,00
04/10/2021	533927	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
04/10/2021	533929	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
04/10/2021	533930	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais para portas de Barcarena	270,00
04/10/2021	533931	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de valvula para Barcarena	35,00
04/10/2021	533932	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. kit de pintura	220,00
04/10/2021	533933	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de solda - Angelo Filho	200,00
04/10/2021	533934	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rscisao de Ivan Luis Viveiros	3.633,50
04/10/2021	533935	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais para banheiro	361,60
04/10/2021	533936	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de parafusos	110,00
04/10/2021	533937	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	763,00
04/10/2021	533938	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	763,00
04/10/2021	533939	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	577,00
04/10/2021	533940	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	2.129,00
04/10/2021	533941	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	763,00
04/10/2021	533942	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	716,00
04/10/2021	533943	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	836,00
04/10/2021	533944	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	716,00
04/10/2021	533945	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	773,00
04/10/2021	533946	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	577,00
04/10/2021	533947	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	716,00
04/10/2021	533948	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	817,00
04/10/2021	533949	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	577,00
04/10/2021	533950	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	763,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/10/2021	533951	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	763,00
04/10/2021	533952	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	667,00
04/10/2021	533955	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	721,00
04/10/2021	533957	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	762,00
04/10/2021	533958	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	612,00
04/10/2021	533959	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	612,00
04/10/2021	533960	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario set/2021	543,00
04/10/2021	533961	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00
04/10/2021	533962	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Gilda Alves	1.000,00
04/10/2021	533963	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jorge Hudson	1.500,00
04/10/2021	533964	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa do crea	233,94
04/10/2021	534969	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
04/10/2021	534970	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	14,40
04/10/2021	535358	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 15/60	925,01
04/10/2021	535360	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais de construção	110,00
04/10/2021	535361	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	97,00
04/10/2021	535364	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. montagem de mesa	200,00
04/10/2021	535538	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pago ref. juros s/parceça 01/24	158,29
04/10/2021	535538	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	valor debitoda ref. parcela 01/24	4.166,67
								Totais do dia 04:	**32.322,91**
05/10/2021	533149	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0214	32,00
05/10/2021	533164	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.02.0002	0001	001	Vr.ref. NF 19597	6.262,90
05/10/2021	533167	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0005	0001	001	Vr.ref. NF 20165	107,00
05/10/2021	533168	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0005	0001	001	Vr.ref. NF 20171	7,80
05/10/2021	533170	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 930634	990,00
05/10/2021	533965	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	403,20
05/10/2021	533966	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts 09/2021	2.478,01
05/10/2021	533967	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de energia	35,76
05/10/2021	533968	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 930634	990,00
05/10/2021	533969	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 214	32,00
05/10/2021	533970	2.01.01.01.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 19597	6.262,90
05/10/2021	533971	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 137044	1.170,00
05/10/2021	533972	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de escada - Coimbra Engenharia	150,00
05/10/2021	533973	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	403,20
05/10/2021	533974	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	132,00
05/10/2021	533975	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	200,00
05/10/2021	533976	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	200,00
05/10/2021	535363	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
05/10/2021	535365	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	140,00
05/10/2021	535455	2.01.01.01.13.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 20165	107,00
05/10/2021	535456	2.01.01.01.13.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 20171	7,80
								Totais do dia 05:	**20.112,77**

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2021	533150	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0217	18,00
06/10/2021	533177	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5104	90,40
06/10/2021	533978	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais hidraulicos	354,78
06/10/2021	533979	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. duas diarias de pedreiro	170,00
06/10/2021	533980	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	345,60
06/10/2021	533981	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. confecção de portas	3.000,00
06/10/2021	533982	3.01.01.04.05.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. assessoria juridica-Arthur Rodrigues	1.000,00
06/10/2021	533984	2.01.01.01.07.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. n f 007 Gabriella	1.800,00
06/10/2021	533985	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	360,00
06/10/2021	534925	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 0217	18,00
06/10/2021	535366	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5104	90,40
								Totais do dia 06:	**7.247,18**
07/10/2021	530977	1.01.03.01.20.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 117	23.177,73
07/10/2021	533158	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 137149	77,80
07/10/2021	533159	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 137150	35,90
07/10/2021	533160	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 137151	209,00
07/10/2021	533171	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 931303	194,50
07/10/2021	533180	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0006	0001	001	Vr.ref. NF 291044	182,52
07/10/2021	533986	3.01.01.04.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aquisicao de um bebedouro NF 78552	625,97
07/10/2021	533987	3.01.01.04.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de um telefone	70,00
07/10/2021	533988	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 931303	194,50
07/10/2021	533989	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. despesas de Santarem	178,80
07/10/2021	533990	3.01.01.04.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante compra de andaimes	2.500,00
07/10/2021	533991	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.09.0007	0001	001	Vr. ref. serviços de engenharia	6.000,00
07/10/2021	533992	2.01.01.01.09.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de negenharia	6.000,00
07/10/2021	533993	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parte do toldo de Miramar	4.000,00
07/10/2021	533994	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 137151	209,00
07/10/2021	533995	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento	113,00
07/10/2021	533996	2.01.01.01.12.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento, areia e tabuas	350,00
07/10/2021	533997	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento	359,00
07/10/2021	535448	2.01.01.01.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 291044	182,52
07/10/2021	535473	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. 137149	77,80
07/10/2021	535474	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 137150	35,90
								Totais do dia 07:	**44.773,94**
08/10/2021	533181	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.02.0003	0001	001	Vr.ref. NF 288	418,70
08/10/2021	533998	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de passagens	54,56
08/10/2021	533999	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de passagens	54,56
08/10/2021	534000	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
08/10/2021	534001	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de 02 maos francesas	140,00
08/10/2021	534002	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. comprade materiais	1.665,00
08/10/2021	534003	3.01.01.04.05.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete de mudança	550,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/10/2021	534004	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. porcelanato, lajota e argamassa	2.500,00
08/10/2021	534005	2.01.01.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. material para escritorio	418,70
08/10/2021	534006	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais para banheiro	162,00
08/10/2021	534007	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços eletricos no escritorio	100,00
08/10/2021	534008	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de lajota sede	2.696,33
08/10/2021	534009	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parte da pintura da sede - Francisco Erineudo	6.000,00
08/10/2021	534010	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. faxineira do escritorio	100,00
08/10/2021	534011	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. hibermeabilizante	267,00
08/10/2021	534971	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
08/10/2021	535367	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	100,00
								Totais do dia 08:	**15.378,05**
09/10/2021	533151	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0225	200,00
09/10/2021	534012	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimen para Secid	180,00
09/10/2021	534013	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rstante de portas e janelas Belem - Sandro Furtado	2.000,00
09/10/2021	534014	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 225	200,00
09/10/2021	534015	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	105,00
09/10/2021	534016	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	60,00
09/10/2021	534017	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	200,00
09/10/2021	534018	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
								Totais do dia 09:	**3.945,00**
10/10/2021	534019	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	281,00
10/10/2021	534020	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
10/10/2021	534021	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3327	2.947,80
								Totais do dia 10:	**3.378,80**
11/10/2021	534022	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	410,00
11/10/2021	534972	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
11/10/2021	535368	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.500,00
11/10/2021	535369	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	36,20
11/10/2021	535370	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	47,00
								Totais do dia 11:	**1.995,70**
12/10/2021	534023	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	2.000,00
								Totais do dia 12:	**2.000,00**
13/10/2021	533165	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.02.0002	0001	001	Vr.ref. NF 19669	451,00
13/10/2021	533173	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 932177	354,00
13/10/2021	534025	3.01.01.04.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. plano de saude ref. SET/21	648,56

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.-EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2021	534026	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de gesso para TRE	110,00
13/10/2021	534027	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 932177	354,00
13/10/2021	534028	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de pregos	33,68
13/10/2021	534029	3.01.01.04.07.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alvra	287,63
13/10/2021	534030	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. impressoes	68,25
13/10/2021	534031	2.01.01.01.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 19669	451,00
13/10/2021	534032	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios ref. set/2021	1.700,00
13/10/2021	534033	1.07.04.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de equipamento ssd computador	763,00
13/10/2021	534973	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
13/10/2021	534974	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
13/10/2021	535371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
13/10/2021	535372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	390,00
								Totais do dia 13:	**5.716,12**
14/10/2021	533182	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 43752	558,00
14/10/2021	533183	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0003	0001	001	Vr.ref. NF 55429	274,88
14/10/2021	534034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	7.000,00
14/10/2021	534035	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. serviços de pintura	1.500,00
14/10/2021	534036	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. serviços de pintura	1.500,00
14/10/2021	534037	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. serviços de pintura	1.500,00
14/10/2021	534038	3.01.01.04.05.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. seguro - Junto Seguro	400,00
14/10/2021	534039	3.01.01.04.05.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. uso de sistema Mastermaq	630,00
14/10/2021	534040	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	289,69
14/10/2021	534041	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. atlas	24,22
14/10/2021	534042	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago refeição pedreiro	35,00
14/10/2021	534042	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago comprAa de combustivel	50,00
14/10/2021	534043	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. copra de materiais	86,70
14/10/2021	534044	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	108,00
14/10/2021	534045	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	240,00
14/10/2021	534045	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. transporte	144,00
14/10/2021	534048	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	346,76
14/10/2021	534050	3.01.01.04.05.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. confecção de chaves do escritorio	70,00
14/10/2021	534051	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. duplicata 534491/2 e 5033-2	7.134,14
14/10/2021	534052	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	3.000,00
14/10/2021	534053	2.01.01.01.12.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 55429 suporte pra calha	274,88
14/10/2021	535373	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
14/10/2021	535374	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa para impressao de cracha	18,00
14/10/2021	535479	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 43752	558,00
								Totais do dia 14:	**25.743,47**
15/10/2021	530978	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 118	231.921,91
15/10/2021	530979	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 119	13.876,83

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/10/2021	530980	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 120	18.944,16
15/10/2021	533179	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5126	1.258,57
15/10/2021	533185	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0031	350,00
15/10/2021	534046	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 04 dias para Pedro Sergio	320,00
15/10/2021	534054	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	100,00
15/10/2021	534055	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5126 compra mat construção	1.258,57
15/10/2021	534056	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de ripão	47,00
15/10/2021	534057	3.01.01.04.05.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. impressoes	36,00
15/10/2021	534058	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	200,00
15/10/2021	534059	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de pintura - Patricia dos Santos	1.012,00
15/10/2021	534060	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de limpeza de Barcarena	2.000,00
15/10/2021	534061	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario Antonio Carlos	200,00
15/10/2021	534062	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 132 Hatria Engenharia	267,00
15/10/2021	534976	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
15/10/2021	534977	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 15:	**271.794,44**
18/10/2021	533186	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3226	37,00
18/10/2021	534064	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	2.500,00
18/10/2021	534065	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. teçhado econologico	2.447,45
18/10/2021	534066	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de metaslon	600,00
18/10/2021	534067	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. piso	600,00
18/10/2021	534068	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. material para CDP	113,08
18/10/2021	534069	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	400,00
18/10/2021	534070	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel de maquinas para Santarem	550,00
18/10/2021	534072	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3226	37,00
18/10/2021	534073	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	6.960,00
18/10/2021	534074	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
								Totais do dia 18:	**14.394,53**
19/10/2021	533175	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 933599	92,00
19/10/2021	533188	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0002	0001	001	Vr.ref. NF 219090	2.730,00
19/10/2021	534075	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta da Claro	142,70
19/10/2021	534076	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de areia e cimento	118,80
19/10/2021	534077	2.01.01.01.10.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 219090	2.730,00
19/10/2021	534078	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adianatmento de Fabiane ref. out/2021	1.000,00
19/10/2021	534079	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. NF 932697	92,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/10/2021	534080	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais para Miramar	320,70
19/10/2021	534081	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 137797	230,00
								Totais do dia 19:	**7.456,20**
20/10/2021	533152	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0241	145,90
20/10/2021	534082	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4563	5.441,13
20/10/2021	534083	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 0241	145,90
20/10/2021	534084	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
20/10/2021	534085	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Raimundo de Seixas	1.347,89
20/10/2021	534086	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	550,00
20/10/2021	534087	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
20/10/2021	534088	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	625,00
20/10/2021	534089	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	453,00
20/10/2021	534978	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 20:	**10.335,02**
21/10/2021	533161	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 137797	230,00
21/10/2021	533187	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3231	470,07
21/10/2021	533189	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0008	0001	001	Vr.ref. NF 1156055	3.800,00
21/10/2021	534090	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3231	470,07
21/10/2021	534091	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. toldo de Santarem	1.900,00
21/10/2021	534979	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
21/10/2021	535377	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	100,00
21/10/2021	535450	2.01.01.01.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 1156055	3.800,00
								Totais do dia 21:	**10.772,64**
22/10/2021	533169	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0005	0001	001	Vr.ref. NF 156055	325,00
22/10/2021	534094	3.01.01.04.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. grrf Edson	624,32
22/10/2021	534095	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. recuperação de um pilar	325,00
22/10/2021	534096	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 50% do sinteco	3.000,00
22/10/2021	534097	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de porcelanato	575,00
22/10/2021	534098	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 50% do drywall	1.250,00
22/10/2021	534099	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
22/10/2021	534980	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 117 TRE	1.158,89
22/10/2021	534980	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. INSS retido s/ nf 117 TRE	1.529,73
22/10/2021	534980	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Rec. nf 117 TRE	20.489,11
22/10/2021	535375	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
22/10/2021	535376	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
22/10/2021	535457	2.01.01.01.13.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 156055	325,00
								Totais do dia 22:	**30.802,05**
23/10/2021	533190	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1954	206,00
23/10/2021	534101	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento de Fabiane	300,00
23/10/2021	534923	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 1954	206,00
								Totais do dia 23:	**712,00**

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2021	534100	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa de art - CREA - PA	233,94
25/10/2021	534102	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. janelas e portas	1.000,00
25/10/2021	534103	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.200,00
25/10/2021	534981	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	49,00
25/10/2021	534982	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
25/10/2021	534983	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
25/10/2021	535378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
25/10/2021	535379	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	206,00
25/10/2021	535380	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
								Totais do dia 25:	**3.443,94**
26/10/2021	533153	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 255	1.231,40
26/10/2021	534104	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 0255	1.231,40
26/10/2021	534105	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. prestação de serviços de engenharia	2.250,00
26/10/2021	535381	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	1.000,00
26/10/2021	535489	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0006	0001	001	Vr.ref. NF 30837	299,26
								Totais do dia 26:	**6.012,06**
27/10/2021	533162	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 138029	3.500,00
27/10/2021	534106	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de energia 10/2021	120,13
27/10/2021	534107	2.01.01.01.09.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Irmaos Teixeira	299,26
27/10/2021	534108	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 104467	425,00
27/10/2021	534109	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 138029	3.500,00
27/10/2021	534110	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custo para Jeovane	500,00
27/10/2021	534111	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de parafusos	58,00
27/10/2021	534112	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa para alteração de contrato	304,00
27/10/2021	534113	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	47,50
27/10/2021	534114	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Lucinelson	662,67
27/10/2021	534115	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de gesso -= Bruno Alcino	1.250,00
27/10/2021	534116	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de carro	800,00
27/10/2021	534117	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario Francisco Correa	100,00
27/10/2021	535382	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 27:	**11.567,76**
28/10/2021	533154	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0271	191,50
28/10/2021	533176	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 935759	328,00
28/10/2021	533191	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0005	0001	001	Vr.ref. NF 38310	630,00
28/10/2021	534118	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 935759	328,00
28/10/2021	534119	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. toldo de Miramar	3.500,00
28/10/2021	534120	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. portas e janelas	1.000,00
28/10/2021	534121	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	133,50

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/10/2021	534122	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	2.000,00
28/10/2021	534123	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. materiais	630,00
28/10/2021	534124	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	200,00
28/10/2021	534125	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	100,00
28/10/2021	534926	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 0271	191,50
28/10/2021	535442	2.01.01.01.04.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 38310 Demag	630,00
								Totais do dia 28:	**9.862,50**
29/10/2021	533155	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0273	76,20
29/10/2021	534129	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 534491/5	3.072,68
29/10/2021	534130	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 16/60	925,01
29/10/2021	534131	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/simples nacional set/21	734,02
29/10/2021	534131	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago simples nacional 09/2021	24.714,34
29/10/2021	534132	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. inss 12/2020	120,43
29/10/2021	534133	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 78865 compra de um fogao e uma geladeira	1.948,00
29/10/2021	534134	3.01.01.04.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. um botijao de gas	272,00
29/10/2021	534135	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	50,00
29/10/2021	534136	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de maquinas e equipamento - DHL	29.620,99
29/10/2021	534137	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rfescisao de Edson do Amaral	3.770,06
29/10/2021	534138	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 0273	76,20
29/10/2021	534139	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de engenharia - Elias de Souza	6.600,00
29/10/2021	534141	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534142	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534143	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534144	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534145	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534146	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534147	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534148	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534149	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534150	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534151	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534152	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534153	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534154	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534155	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/10/2021	534156	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534157	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534158	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534159	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534160	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534161	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534162	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
29/10/2021	534805	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0003	0001	001	Vr.ref. NF 2161	2.291,00
29/10/2021	534965	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 118	6.957,66
29/10/2021	534965	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 118 CDP	15.306,85
29/10/2021	534965	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 118 CDP	209.657,40
29/10/2021	534966	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 120 CDP	568,32
29/10/2021	534966	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 120 CDP	1.250,32
29/10/2021	534966	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 120 CDP	17.125,52
29/10/2021	534967	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 119 CDP	416,30
29/10/2021	534967	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retiso s/NF CDP	915,87
29/10/2021	534967	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 119 CDP	12.544,66
29/10/2021	534984	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	13,20
29/10/2021	535384	2.01.01.01.13.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5727/1	3.210,00
29/10/2021	535385	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	60,00
29/10/2021	535386	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	355,31
29/10/2021	535496	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vidros e mamores para Miramar	7.700,00
								Totais do dia 29:	**355.896,34**
31/10/2021	531761	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios contabeis 10/2021	1.700,00
31/10/2021	532888	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 10/2021	9.101,17
31/10/2021	532902	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 10/2021	23.040,90
31/10/2021	532953	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
31/10/2021	532966	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
31/10/2021	532980	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
31/10/2021	532992	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
31/10/2021	535041	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. decimo pago na rescisao	1.377,88
31/10/2021	535041	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ref. ferias pago na rescisao	2.429,78
31/10/2021	535041	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vr. ref. aviso previo	1.295,05
31/10/2021	535041	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. saldo de salario na rescisao	2.010,12
31/10/2021	535041	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. salario, ajuda de custo, cesta basica	35.836,69

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2021	535041				1.01.05.01.02.0001	0001	001	Vr. descontado dos empregados ref. adiantamento	2.553,00
31/10/2021	535041				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. ref. saldo de salario set/21	24.528,00
31/10/2021	535041				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuição dos empregados	2.969,05
31/10/2021	535041				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. rescisoes a pagar	5.493,01
31/10/2021	535041				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. ref. irrf s/salario out/21	56,80
31/10/2021	535041				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. aredondamento	10,86
31/10/2021	535041				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. descontado dos empregados ref. faltas	4.623,67
31/10/2021	535041				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. contribuição dos empregados	2.036,35
31/10/2021	535041				3.01.01.04.03.0011	0001	001	Vr. ref. contribuiçso dos empregados	678,78
31/10/2021	535042	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	3.943,72
31/10/2021	535043	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	3.374,89
31/10/2021	535044	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	1.007,55
31/10/2021	535045	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	287,50
31/10/2021	535046	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	435,62
31/10/2021	535047	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	136,27
31/10/2021	535076	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts 10/2021	2.731,27
31/10/2021	535440	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compensação	9.101,17
31/10/2021	535503	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	11.054,11
31/10/2021	535510	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. provisao inss patronal	8.085,06
								Totais do dia 31:	**120.010,03**
								Totais do mês de Outubro:	**1.068.413,69**
01/11/2021	533196	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0005	0001	001	Vr.ref. NF 38375	35,12
01/11/2021	534140	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/11/2021	534164	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de manta para TRE Maraba	35,12
01/11/2021	534165	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de toldo Santarem	1.900,00
01/11/2021	534166	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços telhado TRE	1.000,00
01/11/2021	534167	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
01/11/2021	534167	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. transportes	302,40
01/11/2021	534168	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534169	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534170	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534171	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534172	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534173	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534174	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534175	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534176	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534177	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	302,40
01/11/2021	534178	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2021	534179	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534180	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534181	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534182	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534183	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534184	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534185	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534186	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534187	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534188	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534189	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/11/2021	534191	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00
01/11/2021	534192	3.01.01.04.05.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete bsede escritorio	200,00
01/11/2021	534193	3.01.01.04.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conserto carro de Gilda	150,00
01/11/2021	534986	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais	27,90
01/11/2021	534987	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais	100,00
01/11/2021	534988	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais	30,00
01/11/2021	534989	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	12,00
01/11/2021	535387	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviço do telhado TRE = Dayvison	1.000,00
01/11/2021	535443	2.01.01.01.04.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 38375 Demag	35,12
								Totais do dia 01:	**10.309,26**
02/11/2021	534202	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.388,00
02/11/2021	534212	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.292,00
02/11/2021	534213	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.386,00
02/11/2021	534214	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.030,00
02/11/2021	534215	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	2.130,00
02/11/2021	534216	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	763,00
02/11/2021	534217	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	813,00
02/11/2021	534218	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	559,00
02/11/2021	534223	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados em out/21	1.500,00
02/11/2021	534224	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados out/21 - Jeovane	1.100,00
02/11/2021	534225	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	3.000,00
02/11/2021	535398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
								Totais do dia 02:	**15.561,00**
03/11/2021	533198	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 138302	148,80
03/11/2021	533201	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0284	157,70
03/11/2021	534201	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.030,00
03/11/2021	534203	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.188,00
03/11/2021	534204	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.408,00
03/11/2021	534205	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.030,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2021	534207	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	861,00
03/11/2021	534208	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.095,00
03/11/2021	534209	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.388,00
03/11/2021	534210	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	3.129,00
03/11/2021	534211	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	1.388,00
03/11/2021	534219	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	577,00
03/11/2021	534220	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços restados em out/21	2.700,00
03/11/2021	534221	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados em out/21	2.000,00
03/11/2021	534222	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados em out/21	1.000,00
03/11/2021	534227	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	469,00
03/11/2021	534229	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 138302	148,80
03/11/2021	534230	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de engenharia - Jorge Luis	2.250,00
03/11/2021	534232	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 284	157,70
03/11/2021	534233	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido	5.000,00
03/11/2021	534234	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
03/11/2021	534235	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de continer	220,00
03/11/2021	534236	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	240,00
03/11/2021	534236	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vale transporte	144,00
03/11/2021	534237	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	100,00
03/11/2021	534990	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,80
03/11/2021	535540	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. despesas bancarias	100,00
03/11/2021	535541	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. debitado ref. juros s/parcela 2/24	111,57
03/11/2021	535541	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. debitado ref. parcela 2/24	4.166,67
								Totais do dia 03:	**32.719,04**
04/11/2021	533204	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 937222	599,00
04/11/2021	533205	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 937223	683,00
04/11/2021	533212	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.11.0002	0001	001	Vr.ref. NF 39996	59,00
04/11/2021	533214	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5188	191,20
04/11/2021	534239	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 937222	599,00
04/11/2021	534240	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 937223	683,00
04/11/2021	534241	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	342,99
04/11/2021	534242	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de engenharia	400,00
04/11/2021	534243	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
04/11/2021	534244	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario outubro/2021	890,00
04/11/2021	534245	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. loc ação de veiculo	880,00
04/11/2021	534991	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
04/11/2021	535388	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 13/60	661,96
04/11/2021	535490	2.01.01.01.11.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 39996	59,00
								Totais do dia 04:	**6.549,35**

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/11/2021	533213	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0288	149,00
05/11/2021	534246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.400,00
05/11/2021	534247	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. rescisao de Francisco de Souza	1.139,17
05/11/2021	534251	3.01.01.04.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adesivo para o veiculo	90,00
05/11/2021	534252	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. envio de folha e-social	400,00
05/11/2021	534262	2.01.01.01.20.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 076928	28.855,77
05/11/2021	534263	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados no TRE - Emerson Souza	1.750,00
05/11/2021	534264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saque	1.000,00
05/11/2021	534928	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 0288	149,00
05/11/2021	534992	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
05/11/2021	535389	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts ref. 10/2021	2.731,27
05/11/2021	535392	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de tijolos p/Miramar	500,00
05/11/2021	535542	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. despesas bancarias	100,00
								Totais do dia 05:	**38.266,71**
06/11/2021	533226	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.14.0002	0001	001	Vr.ref. NF 197499	524,00
								Totais do dia 06:	**524,00**
07/11/2021	533206	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 150038	290,00
07/11/2021	534256	3.01.01.04.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adesivos	90,00
07/11/2021	534257	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. portas do TRE	500,00
07/11/2021	534258	3.01.01.03.17.0003	0001	001	2.01.01.01.09.0007	0001	001	Vr. ref. serviços de engenharia	6.000,00
07/11/2021	534259	2.01.01.01.09.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de engenharia	6.000,00
								Totais do dia 07:	**12.880,00**
08/11/2021	533227	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0005	0001	001	Vr.ref. NF 20491	147,80
08/11/2021	534253	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	242,50
08/11/2021	534254	2.01.01.01.14.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 197499	524,00
08/11/2021	534255	3.01.01.03.17.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel de escritorio de Belem	1.200,00
08/11/2021	534260	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de sinalizador	121,60
08/11/2021	534261	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de mercadorias	121,17
08/11/2021	534265	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 150038	290,00
08/11/2021	534266	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custo	300,00
08/11/2021	534267	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custo	300,00
08/11/2021	534993	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
08/11/2021	535391	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
08/11/2021	535458	2.01.01.01.13.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 20491	147,80
								Totais do dia 08:	**3.596,07**
09/11/2021	533202	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0296	107,90
09/11/2021	533228	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3251	314,68
09/11/2021	533230	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0035	660,00
09/11/2021	534268	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. inss 11/2021	621,91
09/11/2021	534269	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. GRU judicial	116,48
09/11/2021	534270	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3251	314,68
09/11/2021	534271	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	200,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2021	534272	3.01.01.04.05.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. materiais de lim peza	38,90
09/11/2021	534273	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de areia	160,00
09/11/2021	534929	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. NF 0296	107,90
09/11/2021	535491	2.01.01.01.12.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 0035	660,00
								Totais do dia 09:	**3.302,45**
10/11/2021	533231	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0014	0001	001	Vr.ref. NF 0013	850,00
10/11/2021	534274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
10/11/2021	534275	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref. passagens	122,40
10/11/2021	534276	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. alimentação	204,00
10/11/2021	534277	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref. passagens	122,40
10/11/2021	534278	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. alimentação	204,00
10/11/2021	534279	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref. passagens	108,00
10/11/2021	534280	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
10/11/2021	534281	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 174850	1.910,62
10/11/2021	534282	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	64,80
10/11/2021	534283	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	452,60
10/11/2021	534284	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. prestação de serviços - Davison	1.000,00
10/11/2021	534285	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	147,80
10/11/2021	534994	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
10/11/2021	534995	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	200,00
10/11/2021	535477	2.01.01.01.13.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 013	850,00
								Totais do dia 10:	**7.619,12**
11/11/2021	533215	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5203	319,41
11/11/2021	533232	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 174850	1.910,62
11/11/2021	534286	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	305,82
11/11/2021	534287	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	319,41
11/11/2021	534290	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. termino da pintura TRE - Emersdom	1.776,00
11/11/2021	534291	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. placa do contrato 65/2021 spde	400,00
11/11/2021	534292	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorario contabeis out/21	1.700,00
11/11/2021	534293	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	700,00
11/11/2021	535393	3.01.01.02.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	198,11
								Totais do dia 11:	**7.629,37**
12/11/2021	530981	1.01.03.01.20.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 121	44.448,92
12/11/2021	533209	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 939277	715,00
12/11/2021	534294	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 939277	715,00
12/11/2021	534295	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.04.0002	0001	001	Vr. ref. nf 13271	748,19
12/11/2021	534296	2.01.01.01.04.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 13271	748,19
12/11/2021	534297	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 13271	36,60
12/11/2021	534298	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Construir e Cia	4.248,00
12/11/2021	534299	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	2.200,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº² 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/11/2021	534300	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento prestação de serviços	500,00
12/11/2021	534301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. saques	1.000,00
12/11/2021	534302	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de uma porta e uma soleira	1.260,00
12/11/2021	534303	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. com pra de materiais	357,00
12/11/2021	534304	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	1.500,00
12/11/2021	534305	3.01.01.04.05.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. assessoria de Marcos	1.200,00
								Totais do dia 12:	**59.676,90**
16/11/2021	532890	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 122	168.207,23
16/11/2021	532891	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 123	62.727,52
16/11/2021	532892	1.01.03.01.03.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr.ref. NF 124	87.386,47
16/11/2021	533217	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5222	182,20
16/11/2021	534306	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. oi movel nov/21	139,16
16/11/2021	534307	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta telefone	119,92
16/11/2021	534308	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de telefone	126,73
16/11/2021	534309	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de telefone	142,44
16/11/2021	534310	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta telefone	59,30
16/11/2021	534311	3.01.01.04.05.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cessao de uso sistema mastermaq	630,00
16/11/2021	534312	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	100,00
16/11/2021	534313	3.01.01.04.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. plano de saude	648,56
16/11/2021	534314	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	256,32
16/11/2021	534315	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 5222	182,20
16/11/2021	534316	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. prestação de serviços - Priscila	500,00
16/11/2021	534317	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete	90,00
16/11/2021	534318	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5115	89,95
16/11/2021	534319	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	200,00
16/11/2021	534320	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
16/11/2021	534321	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custo para Diego Augusto	400,00
								Totais do dia 16:	**322.688,00**
17/11/2021	533195	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.20.0003	0001	001	Vr.ref. NF 076928 matgerial eletrico	28.855,77
17/11/2021	533199	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 138953	190,30
17/11/2021	533218	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5227	163,00
17/11/2021	533219	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5224	151,14
17/11/2021	534322	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. prestação serviços porta do portao 17	800,00
17/11/2021	534323	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 138953	190,30
17/11/2021	534324	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. entrada dos uniformes - MLX Confecções	1.100,00
17/11/2021	534325	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. maquina mig restauração	555,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2021	534996	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
17/11/2021	535394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
17/11/2021	535395	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	106,86
17/11/2021	535396	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	163,00
								Totais do dia 17:	**32.877,87**
18/11/2021	534326	3.01.01.04.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/locação de andaimes	19,62
18/11/2021	534326	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago locação de andaimes	651,00
18/11/2021	534327	3.01.01.04.05.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. materiais de expediente	209,55
18/11/2021	534328	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	200,00
18/11/2021	534329	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	200,00
18/11/2021	534330	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	200,00
18/11/2021	534331	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	200,00
18/11/2021	534332	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
18/11/2021	534332	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vale transporte	108,00
18/11/2021	534333	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	180,00
18/11/2021	534333	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vale transporte	108,00
18/11/2021	534335	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aliemtação	180,00
18/11/2021	534335	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vale transporte	108,00
18/11/2021	534336	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	142,00
18/11/2021	534337	3.01.01.04.05.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. assessoria de Arthur Rodrigues	500,00
18/11/2021	534338	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	70,00
18/11/2021	534339	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	107,00
18/11/2021	534340	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
18/11/2021	534341	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	220,00
18/11/2021	534997	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 18:	**3.734,37**
19/11/2021	533194	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 175378	1.083,69
19/11/2021	533236	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.16.0003	0001	001	Vr.ref. NF 6820	3.136,68
19/11/2021	534344	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de energia	570,42
19/11/2021	534345	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	247,58
19/11/2021	534346	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 175378	1.083,96
19/11/2021	534347	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento Elias - Engenheiro	400,00
19/11/2021	534348	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços portas	600,00
19/11/2021	534349	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. comrpa de tintas	329,00
19/11/2021	534350	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	102,50

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/11/2021	535397	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	3.500,00
								Totais do dia 19:	**11.053,83**
20/11/2021	533237	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.11.0001	0001	001	Vr.ref. NF 3684	454,31
								Totais do dia 20:	**454,31**
22/11/2021	533203	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0317	293,00
22/11/2021	533229	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.ref. NF 3274	93,80
22/11/2021	534354	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. servicos administrativos- Jorge Luis Ribeiro	1.000,00
22/11/2021	534355	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de botas	171,00
22/11/2021	534356	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
22/11/2021	534357	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento serv.prestados	500,00
22/11/2021	534358	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custo para Fabiane Maria Pinto	1.500,00
22/11/2021	534359	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 0317	293,00
22/11/2021	534360	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
22/11/2021	534361	2.01.01.01.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3274	93,80
22/11/2021	534362	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de passagem para São Luis	136,00
22/11/2021	534998	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
								Totais do dia 22:	**5.083,10**
23/11/2021	533193	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0005	0001	001	Vr.ref. NF 1547 compra de splits	5.416,84
23/11/2021	533200	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 139193	2.690,00
23/11/2021	533238	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0003	0001	001	Vr.ref. NF 42944	1.613,80
23/11/2021	533239	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.19.0007	0001	001	Vr.ref. NF 4508	200,00
23/11/2021	534363	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
23/11/2021	534364	2.01.01.01.09.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 42944	1.613,80
23/11/2021	534365	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de mascara	55,00
23/11/2021	534366	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais	2.777,61
23/11/2021	534367	2.01.01.01.18.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 1547	5.416,84
23/11/2021	534368	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	100,00
23/11/2021	534369	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 139193	2.690,00
23/11/2021	534371	2.01.01.01.19.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 4508	200,00
23/11/2021	534999	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais	289,50
								Totais do dia 23:	**23.213,39**
24/11/2021	533233	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 175818	837,41
24/11/2021	533240	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.14.0001	0001	001	Vr.ref. NF 1442	10,00
24/11/2021	533241	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vr.ref. NF 133809	1.495,20
24/11/2021	534373	3.01.01.03.17.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel Barcarena	250,00
24/11/2021	534374	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	400,00
24/11/2021	534375	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais para Miramar	288,00
24/11/2021	534376	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	134,40
24/11/2021	534377	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. gesso para sede CDP	500,00
24/11/2021	534378	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5250	250,29

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2021	534379	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	200,00
24/11/2021	534380	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 133809	1.495,20
24/11/2021	534381	3.01.01.04.05.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. lavangem do veiculo	45,00
24/11/2021	535399	2.01.01.01.14.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 1442	10,00
								Totais do dia 24:	**5.915,50**
25/11/2021	533210	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 942269	58,00
25/11/2021	533221	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5250	250,29
25/11/2021	533222	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5252	1.564,50
25/11/2021	533223	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5253	399,90
25/11/2021	533234	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 175913	1.597,37
25/11/2021	533242	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0036	150,00
25/11/2021	534383	2.01.01.01.12.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. tabuas para Miramar	150,00
25/11/2021	534384	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
25/11/2021	534386	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras para Vila do Conde	98,00
25/11/2021	534387	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais	35,00
25/11/2021	534930	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. compra de materiais	2.370,75
25/11/2021	535000	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	49,00
25/11/2021	535400	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 942269	58,00
								Totais do dia 25:	**6.930,81**
26/11/2021	534389	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. recuperação da placa spda	200,00
26/11/2021	534390	3.01.01.04.07.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa ART crea - PA	233,94
26/11/2021	534391	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario out/2021	714,00
26/11/2021	534392	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	200,00
26/11/2021	534393	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
26/11/2021	535401	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	77,00
								Totais do dia 26:	**1.924,94**
27/11/2021	531073	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. transporte para Pedro - SECID	100,00
27/11/2021	531074	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	500,00
27/11/2021	533243	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.ref. NF 1987	365,04
27/11/2021	534924	2.01.01.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. 1987	365,04
								Totais do dia 27:	**1.330,08**
28/11/2021	531075	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. transporte p/Pedro - SECID	100,00
28/11/2021	531076	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. CONSANPA - PA	30,98
28/11/2021	531078	3.01.01.04.05.0013	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. despesas de viagem para Jacareacanga -TRE	500,00
28/11/2021	531079	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. aquisição de grades de ferro	850,00
28/11/2021	531080	3.01.01.04.05.0004	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. internet de Belem	61,24
28/11/2021	531081	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. material para CDP - J C Comercio	57,00
28/11/2021	531082	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. alimentação de Jaildo	132,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2021	531083	2.01.01.01.18.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de materiais - Vila do Conde	2.291,00
28/11/2021	531084	3.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. compra de vudro para Vila do Conde - Quality Temper Vidros	1.050,00
28/11/2021	531085	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. consumo telefone	66,31
28/11/2021	531086	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.05.01.04.0002	0001	001	Pago ref. passagens	348,00
								Totais do dia 28:	**5.486,53**
29/11/2021	533244	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.14.0001	0001	001	Vr.ref. NF 1459	1.148,64
29/11/2021	534397	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	302,40
29/11/2021	534398	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. art TRE Marabá	240,00
29/11/2021	534399	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rodanas	540,00
29/11/2021	535001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 121 TRE	2.222,45
29/11/2021	535001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Vr.INSS retido s/nf 121 TRE	2.933,63
29/11/2021	535001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.20.0001	0001	001	Rec. nf 121 TRE	39.292,84
29/11/2021	535402	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	285,21
29/11/2021	535403	2.01.01.01.14.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 1459	1.148,64
29/11/2021	535404	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	219,10
								Totais do dia 29:	**48.332,91**
30/11/2021	531762	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios contabeis 11/2021	1.700,00
30/11/2021	532889	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 11/2021	11.772,10
30/11/2021	532903	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Simples Nacional ref. 11/2021	31.283,80
30/11/2021	532954	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
30/11/2021	532967	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
30/11/2021	532981	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
30/11/2021	532993	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
30/11/2021	533225	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5262	186,65
30/11/2021	534401	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 14254	105,00
30/11/2021	534402	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	750,00
30/11/2021	534403	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
30/11/2021	534404	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de pinturta	200,00
30/11/2021	534405	3.01.01.04.05.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. acidente - Fagnei Jose Sousa de Sousa	1.200,00
30/11/2021	534406	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5262	186,65
30/11/2021	534407	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 176407	2.116,43
30/11/2021	535002	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
30/11/2021	535048	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. ref. decimo pago na rescisao	1.565,01
30/11/2021	535048	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ferias pago na rescisao	527,52
30/11/2021	535048	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. saldo de salario na rescisao	640,38
30/11/2021	535048	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. salario e cesta basica	49.213,21

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2021	535048				1.01.05.01.02.0001	0001	001	Vr. descontados dos empregados ref. adiantamento	1.000,00
30/11/2021	535048				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. ref.salarios a pagar nov/21	36.183,00
30/11/2021	535048				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. contribuição dos empregados	3.646,63
30/11/2021	535048				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. rescisao a pagar	1.793,86
30/11/2021	535048				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. ref. irrf s/salarios 11/2021	85,20
30/11/2021	535048				3.01.01.04.03.0005	0001	001	Vr. aviso previo reavido	1.130,51
30/11/2021	535048				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. arredondamento	11,99
30/11/2021	535048				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas	3.723,14
30/11/2021	535048				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. contribuição dos empregados	3.278,81
30/11/2021	535048				3.01.01.04.03.0011	0001	001	Vr. contribuição dos empregados	1.092,98
30/11/2021	535049	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	5.233,62
30/11/2021	535050	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	3.900,02
30/11/2021	535051	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	1.382,75
30/11/2021	535052	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	416,69
30/11/2021	535053	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	452,80
30/11/2021	535054	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	145,00
30/11/2021	535077	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts 11/21	3.648,36
30/11/2021	535405	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
30/11/2021	535406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
30/11/2021	535441	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	Vr. Transferido para compensação	11.772,10
30/11/2021	535504	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	13.585,22
30/11/2021	535511	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. provisao inss patronal	10.560,50
								Totais do dia 30:	**158.207,59**
								Totais do mês de Novembro:	**825.866,50**
01/12/2021	533245	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 176407	2.116,43
01/12/2021	533249	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5272	1.915,20
01/12/2021	533251	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5274	879,50
01/12/2021	534408	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534409	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534410	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534411	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534412	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534413	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534414	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534415	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534416	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534417	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534418	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534419	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534420	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534421	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534422	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534423	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534424	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534425	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534426	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534428	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2021	534429	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534430	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534431	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534432	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,20
01/12/2021	534435	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	302,40
01/12/2021	534436	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	302,40
01/12/2021	534468	3.01.01.03.17.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. seguro cdp	1.068,22
01/12/2021	534469	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	378,69
01/12/2021	534470	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcelas dos vidros	3.000,00
01/12/2021	534471	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete para Barcarena	400,00
01/12/2021	534472	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculos	2.900,00
01/12/2021	534473	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combstivel	150,00
01/12/2021	534474	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario nov/21 Fabiane	2.255,00
01/12/2021	534475	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de madeiras para Vila do Conde	350,00
01/12/2021	535003	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	8,40
01/12/2021	535407	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,50
								Totais do dia 01:	**19.806,54**
02/12/2021	534437	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534438	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534439	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534440	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534441	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534442	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534443	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534444	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534445	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534446	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534447	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534448	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534449	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534450	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534451	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534452	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534453	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534454	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534455	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534456	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/12/2021	534457	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534458	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534459	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534460	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534461	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534462	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534463	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534464	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534465	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534466	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534467	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
02/12/2021	534476	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento	34,90
02/12/2021	534477	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custo	500,00
02/12/2021	534478	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento para Elias	300,00
02/12/2021	534479	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	39,00
02/12/2021	535004	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	10,80
02/12/2021	535408	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	469,35
								Totais do dia 02:	**9.166,05**
03/12/2021	534480	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete para Barcarena	500,00
03/12/2021	534481	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços portao 17	1.000,00
03/12/2021	534482	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	158,40
03/12/2021	534483	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa de certidao de falencia	51,12
03/12/2021	534484	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
03/12/2021	534485	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento da pintura - Emersaon	1.000,00
03/12/2021	534486	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa certidao de falencia	60,00
03/12/2021	535543	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. debito de aprte da parcelka 3/24	521,76
								Totais do dia 03:	**4.291,28**
06/12/2021	534489	3.01.01.03.17.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. aluguel nov/2021	1.200,00
06/12/2021	534491	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
06/12/2021	534492	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras para Miramar	195,00
06/12/2021	534493	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras para Miramar	170,00
06/12/2021	534494	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,00
06/12/2021	534495	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2021	534496	2.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. fgts 11/2021	3.648,36
06/12/2021	535409	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. diarista para o escritorio	120,00
06/12/2021	535410	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
								Totais do dia 06:	**6.386,36**
07/12/2021	533256	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5287	272,02
07/12/2021	533257	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0041	365,00
07/12/2021	534497	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta de nergia 11/2021	424,36
07/12/2021	534498	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,00
07/12/2021	534499	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	252,00
07/12/2021	534500	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete para Barcarena	15,00
07/12/2021	534501	3.01.01.03.17.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. frete do gesso	50,00
07/12/2021	534502	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	100,00
07/12/2021	534503	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	200,00
07/12/2021	535005	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,40
07/12/2021	535492	2.01.01.01.12.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 0041	365,00
								Totais do dia 07:	**2.196,78**
08/12/2021	534507	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	22,50
08/12/2021	534508	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	47,90
08/12/2021	534509	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
								Totais do dia 08:	**1.070,40**
09/12/2021	534510	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	327,16
09/12/2021	534511	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de buchas	6,74
09/12/2021	534512	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	37,05
09/12/2021	534513	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais conf nf 107160	1.073,16
09/12/2021	534514	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
								Totais do dia 09:	**1.944,11**
10/12/2021	533258	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0014	0001	001	Vr.ref. NF 0018	350,00
10/12/2021	534515	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	151,00
10/12/2021	534516	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
10/12/2021	534517	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de motorista	200,00
10/12/2021	534518	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de brocas	32,40
10/12/2021	534519	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de argamassa e porcelanato	702,00
10/12/2021	534520	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
10/12/2021	534521	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
10/12/2021	534522	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
10/12/2021	534523	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
10/12/2021	534524	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/12/2021	534525	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
10/12/2021	534526	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
10/12/2021	534527	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
10/12/2021	534528	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
10/12/2021	535007	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	4,80
10/12/2021	535478	2.01.01.01.13.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 018	350,00
								Totais do dia 10:	**3.690,20**
12/12/2021	535493	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0042	225,00
								Totais do dia 12:	**225,00**
13/12/2021	534529	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros ref. parcela 17/60 BB	3,30
13/12/2021	534529	2.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago parcela 17/60	925,01
13/12/2021	534531	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação andaimes	358,81
13/12/2021	534532	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. servoços de negenharia - Carlos Geovanny	1.300,00
13/12/2021	534533	2.01.01.01.12.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de tijolos	225,00
13/12/2021	534534	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de gesso	700,00
13/12/2021	534535	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento para Jeovane Cadete	100,00
13/12/2021	534536	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado - Edilene do Socorro	2.000,00
13/12/2021	534537	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Elias de Souza	6.100,00
13/12/2021	534538	1.07.00.16.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00
13/12/2021	534539	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens	151,00
13/12/2021	534540	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locaqção de veiculo	3.503,00
13/12/2021	534541	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. dias trabalhados de jackson	497,00
13/12/2021	534542	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	226,40
13/12/2021	534543	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa certidao simplificada	106,00
13/12/2021	534544	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. pelicula	5.950,00
13/12/2021	534545	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. dias trabalhado	497,00
13/12/2021	534546	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. dias trabalhado	400,36
13/12/2021	534547	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Jorge Hudson	2.700,00
13/12/2021	534548	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario	100,00
13/12/2021	534549	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. Transferido	5.000,00
13/12/2021	534550	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	680,00
13/12/2021	534551	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.288,00
13/12/2021	534552	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.189,00
13/12/2021	534553	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	930,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2021	534554	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.163,00
13/12/2021	534555	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	830,00
13/12/2021	534556	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.388,00
13/12/2021	534557	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	670,00
13/12/2021	534558	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	780,00
13/12/2021	534559	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	351,00
13/12/2021	534560	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	680,00
13/12/2021	534561	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	843,00
13/12/2021	534562	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	967,00
13/12/2021	534563	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	780,00
13/12/2021	534564	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.029,00
13/12/2021	534565	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.387,00
13/12/2021	534566	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.048,00
13/12/2021	534567	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.388,00
13/12/2021	534568	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	414,00
13/12/2021	534569	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.089,00
13/12/2021	534570	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	680,00
13/12/2021	534571	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	474,00
13/12/2021	534572	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.188,00
13/12/2021	534573	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	321,00
13/12/2021	534574	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	23,00
13/12/2021	534575	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	414,00
13/12/2021	534576	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.263,00
13/12/2021	534577	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.408,00
13/12/2021	534578	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	680,00
13/12/2021	534579	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	577,00
13/12/2021	534580	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	1.048,00
13/12/2021	534581	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	2.129,00
13/12/2021	534582	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	192,00
13/12/2021	534583	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	1.202,00
13/12/2021	534584	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	1.202,00
13/12/2021	534585	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	1.046,00
13/12/2021	534586	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	262,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2021	534587	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	349,00
13/12/2021	534588	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	723,00
13/12/2021	534589	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	192,00
13/12/2021	534590	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	579,00
13/12/2021	534591	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	192,00
13/12/2021	534592	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	482,00
13/12/2021	534593	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	1.200,00
13/12/2021	534594	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	1.202,00
13/12/2021	534595	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	603,00
13/12/2021	534596	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	1.438,00
13/12/2021	534597	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	349,00
13/12/2021	534598	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	133,00
13/12/2021	534599	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	96,00
13/12/2021	534600	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	192,00
13/12/2021	534601	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	1.460,00
13/12/2021	534602	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	386,00
13/12/2021	534603	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	265,00
13/12/2021	534604	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	133,00
13/12/2021	534605	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	192,00
13/12/2021	534606	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	262,00
13/12/2021	534607	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	362,00
13/12/2021	534608	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	482,00
13/12/2021	534609	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/nfs 6653, 6726, 6820	12,69
13/12/2021	534609	2.01.01.01.16.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nfs 6653, 6726, 6820	15.318,31
13/12/2021	535008	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	22,80
13/12/2021	535411	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 124 CDP	2.621,60
13/12/2021	535411	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/nf 124 CDP	5.767,50
13/12/2021	535411	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 124 CDP	78.997,37
13/12/2021	535412	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/nf 122 CDP	5.046,22
13/12/2021	535412	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/NF 122 CDP	11.101,67
13/12/2021	535412	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. nf 122 CDP	152.059,34
13/12/2021	535413	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. ISS retido s/NF 123 CDP	1.881,83
13/12/2021	535413	1.01.05.01.05.0011	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Vr. INSS retido s/ NF 123 CDP	4.140,01
13/12/2021	535413	1.01.01.02.01.0005	0001	001	1.01.03.01.03.0002	0001	001	Rec. NF 123 CDP	56.705,68
13/12/2021	535545	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. despesas bancarias	100,00

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 13:	**410.392,90**
14/12/2021	533252	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5294	275,13
14/12/2021	533253	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5295	301,78
14/12/2021	533259	3.01.01.04.05.0028	0001	001	2.01.01.01.13.0015	0001	001	Vr.ref. NF 3636 uniformes	3.828,00
14/12/2021	534610	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de maquinas e equipamentos	665,12
14/12/2021	534611	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/simples nacional out/21	1.903,18
14/12/2021	534611	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago simples nacional ref. out/21	23.040,90
14/12/2021	534612	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
14/12/2021	534613	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pg. salario novembro/2021	2.129,00
14/12/2021	534614	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo/2021	1.344,00
14/12/2021	534615	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
14/12/2021	534616	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
14/12/2021	534617	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5295	301,78
14/12/2021	534618	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	288,00
14/12/2021	534619	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestado por Jeovane Cadete	2.000,00
14/12/2021	534620	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. servicos das portas	2.000,00
14/12/2021	534621	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados - Elias de Souza	400,00
14/12/2021	534622	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. toldo de Santarem	1.225,00
14/12/2021	534623	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de botas	53,00
14/12/2021	534624	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
14/12/2021	534625	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de cimento	43,00
14/12/2021	534626	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5294	275,13
14/12/2021	535009	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,40
14/12/2021	535544	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. debitado ref. juros s/ parcela 03/24	250,78
14/12/2021	535544	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. debitado ref. saldo da parcela 3/24	3.644,91
								Totais do dia 14:	**46.271,11**
15/12/2021	533246	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 177457	819,15
15/12/2021	533261	3.01.01.02.04.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0005	0001	001	Vr.ref. NF 45373	204,73
15/12/2021	533262	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.09.0006	0001	001	Vr.ref. NF 31058	150,74
15/12/2021	534627	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa de certidao de acervo	89,67
15/12/2021	534628	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. art de anotação de responsabilidade técnica	88,78
15/12/2021	534629	3.01.01.04.05.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cessao de usos de sistema Mastermaq	630,00
15/12/2021	534630	2.01.01.01.09.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. 31058	150,74
15/12/2021	534631	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Vagner Monteiro	1.046,46

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/12/2021	534632	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Wesley Gonçalves	256,18
15/12/2021	534633	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. rescisao de Nazareno de Souza Borges	828,28
15/12/2021	534634	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 177457	819,15
15/12/2021	534635	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de vidro	350,00
15/12/2021	534636	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviço do soldador - Adalberto Ubiratan	1.700,00
15/12/2021	534637	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo 2021	199,00
15/12/2021	534638	3.01.01.04.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. restante do pagamento do acidente - Fagnei Jose Sousa	400,00
15/12/2021	534639	2.01.01.01.18.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 1021	343,50
15/12/2021	535010	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
15/12/2021	535495	2.01.01.01.12.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 45373	204,73
								Totais do dia 15:	**8.282,31**
16/12/2021	533247	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 177529	708,09
16/12/2021	533263	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0008	0001	001	Vr.ref. NF 1021	343,50
16/12/2021	533264	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0008	0001	001	Vr.ref. NF 1022	352,50
16/12/2021	533265	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.18.0008	0001	001	Vr.ref. NF 1023	249,99
16/12/2021	533266	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.05.0004	0001	001	Vr.ref. NF 3170	980,00
16/12/2021	533267	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.15.0001	0001	001	Vr.ref. NF 947608	2.075,76
16/12/2021	534640	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa da sefaz ma	239,64
16/12/2021	534641	3.01.01.04.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr ref. passagens de barco	89,00
16/12/2021	534642	2.01.01.01.18.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. com pra de materiais	352,50
16/12/2021	534643	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
16/12/2021	534644	2.01.01.01.18.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	249,99
16/12/2021	534645	2.01.01.01.15.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 947608	2.075,76
16/12/2021	534646	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cimento	231,00
16/12/2021	534647	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 177529	708,09
16/12/2021	534648	2.01.01.01.05.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 3170	980,00
16/12/2021	534649	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais para Miramar	340,00
16/12/2021	534650	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de conteiner	200,00
16/12/2021	534651	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de vidros	8.000,00
16/12/2021	535011	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
16/12/2021	535414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	1.200,00
16/12/2021	535415	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços prestados	400,00
								Totais do dia 16:	**20.778,32**
17/12/2021	534655	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. pintura de Miramar	4.000,00
17/12/2021	534656	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cabos + Sandro Furtado	1.000,00
17/12/2021	534658	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços do financeiro	500,00
17/12/2021	535012	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compras de materiais	1.318,61
17/12/2021	535013	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/12/2021	535416	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/nf 5274	5,86
17/12/2021	535416	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago nf 5274	879,50
								Totais do dia 17:	**9.203,97**
20/12/2021	534654	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. ajuda de custos	500,00
20/12/2021	534659	3.01.01.04.05.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de camisas	2.113,00
20/12/2021	534660	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	246,43
20/12/2021	534661	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
20/12/2021	534662	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	330,00
20/12/2021	534663	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. planilhas eletronicas	1.000,00
20/12/2021	534664	2.01.01.01.22.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 178025	862,09
20/12/2021	535014	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
20/12/2021	535078	2.01.01.04.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts s/decimo	1.509,53
20/12/2021	535417	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.000,00
								Totais do dia 20:	**7.713,55**
21/12/2021	533270	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0364	49,00
21/12/2021	533271	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.13.0009	0001	001	Vr.ref. NF 140460	1.742,00
21/12/2021	534665	3.01.01.04.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. alimentação	45,00
21/12/2021	534666	2.01.01.01.13.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 140460	1.742,00
21/12/2021	535418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	200,00
21/12/2021	535419	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
21/12/2021	535444	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 0364 Carneino Mat Constr	49,00
								Totais do dia 21:	**3.829,50**
22/12/2021	533248	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.22.0001	0001	001	Vr.ref. NF 178025	862,09
22/12/2021	533254	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.10.0001	0001	001	Vr.ref. NF 5306	189,60
22/12/2021	534667	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00
22/12/2021	534669	3.01.01.04.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago juros s/nf 3684	3,64
22/12/2021	534669	2.01.01.01.11.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago nf 3684	454,31
22/12/2021	534670	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento Jeovane Cadete	1.741,34
22/12/2021	534671	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento a Elias Gorayeb	226,09
22/12/2021	534672	3.01.01.04.05.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta energia 11/2021	513,13
22/12/2021	534673	3.01.01.04.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. plano de saude	666,85
22/12/2021	534674	3.01.01.04.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. multa rescisoria fgts	589,88
22/12/2021	534675	3.01.01.04.05.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. adiantamento para Marcos	1.100,00
22/12/2021	534678	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 14/60	665,70
22/12/2021	534679	2.03.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. parcela 15/60	665,70
22/12/2021	534680	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta telefone movel	41,29
22/12/2021	534681	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. telefone Fabiane	67,65
22/12/2021	534682	3.01.01.04.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de veiculo	1.241,58
22/12/2021	534683	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo 2021	1.028,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2021	534684	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	142,00
22/12/2021	534685	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. adiantamento dez/21 Fabiane	1.000,00
22/12/2021	534686	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de fechadura	80,00
22/12/2021	534687	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de passagens	334,64
22/12/2021	534688	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. draga	74,90
22/12/2021	534689	3.01.01.03.17.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 007 - Marcos Andre dos Santos	5.000,00
22/12/2021	534690	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario jan/22 Diego Augusto dos Santos	400,00
22/12/2021	534691	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	2.000,00
22/12/2021	534692	2.01.01.01.10.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5306	189,60
22/12/2021	534693	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais para porto Belem]	1.000,00
22/12/2021	535015	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
22/12/2021	535016	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
22/12/2021	535017	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
								Totais do dia 22:	**21.782,89**
23/12/2021	534694	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conserto maquita	100,00
23/12/2021	534695	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação conteiner	200,00
23/12/2021	534696	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. duas diarias de motorista	200,00
23/12/2021	534697	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. chaveiro	160,00
								Totais do dia 23:	**660,00**
24/12/2021	534698	2.01.01.02.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. honorarios de nov/21	1.700,00
24/12/2021	534699	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. placa do carro localiza	545,00
24/12/2021	534700	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. decimo 2021	500,00
24/12/2021	534701	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. vidro	2.500,00
24/12/2021	534702	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	331,45
24/12/2021	534703	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. duas diarias	200,00
24/12/2021	534704	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
24/12/2021	534705	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario Paulo Sergio	400,00
24/12/2021	535018	3.01.01.04.05.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. lavagem de carro	30,00
24/12/2021	535553	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. decimo terceiro 2021	603,00
								Totais do dia 24:	**7.309,45**
26/12/2021	535494	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.12.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0044	600,00
								Totais do dia 26:	**600,00**
27/12/2021	533272	3.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.ref. NF 0375	216,00
27/12/2021	534706	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	150,00
27/12/2021	534707	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	189,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2021	534708	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	1.500,00
27/12/2021	534709	3.01.01.03.17.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. combustivel	198,00
27/12/2021	534710	2.01.01.01.12.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. cimento e areia	600,00
27/12/2021	535019	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	49,00
27/12/2021	535445	2.01.01.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref. nf 0375 Carneiro mat constru	216,00
								Totais do dia 27:	**3.118,00**
28/12/2021	534712	2.01.01.01.09.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. nf 5287	272,02
28/12/2021	534713	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. Antonio Costa Serra - Secid	100,00
28/12/2021	534714	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	563,00
28/12/2021	534715	3.01.01.03.17.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. passagem para Belem	322,00
28/12/2021	534716	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de andaimes	300,00
28/12/2021	535020	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	1,20
28/12/2021	535420	3.01.01.04.05.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. conta telefone claro	143,66
								Totais do dia 28:	**1.701,88**
29/12/2021	534717	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	500,00
29/12/2021	534718	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de um martelete	120,00
29/12/2021	534719	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de solda Miramar	250,00
29/12/2021	534720	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago adiantamento de salario jan/22 Rafel Neri	300,00
29/12/2021	534721	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
29/12/2021	535021	3.01.01.04.08.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. tarifas bancarias	2,50
29/12/2021	535421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. referente saque	600,00
								Totais do dia 29:	**2.272,50**
30/12/2021	532994	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0005	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Moceis e Utensilios	75,71
30/12/2021	534490	3.01.01.03.17.0004	0001	001	2.01.01.02.01.0003	0001	001	Vr. ref. aluguel dez/2021	1.200,00
30/12/2021	534722	3.01.01.04.07.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. taxa do crea do PA	233,94
30/12/2021	534723	1.07.00.16.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Vr. ref. antecipação de lucros	500,00
30/12/2021	534724	3.01.01.03.17.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. locação de furadeira	350,00
30/12/2021	534725	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. serviços de solda	150,00
30/12/2021	534726	3.01.01.03.17.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. solda Miramar	200,00
30/12/2021	534727	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. Antunes	160,00
30/12/2021	534728	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. agua para o portao 17	100,00
30/12/2021	535079	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. ref. fgts dez/2021	3.304,08
30/12/2021	535422	3.01.01.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0005	0001	001	Pago ref. compra de materiais	484,63
30/12/2021	535547	6.01.01.01.01.0001	0001	001	1.07.00.16.01.0001	0001	001	Vr. Transferido ref. antecipação de lucros no exercicio	171.097,84

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2021	535548	6.01.01.01.01.0001	0001	001	1.07.00.16.01.0002	0001	001	Vr. Transferido ref.antecipação de lucros do exercicio	14.750,72
30/12/2021	535550	3.01.01.04.08.0008	0001	001	2.03.01.07.02.0006	0001	001	Vr. ref. atualização do parcelamento do simples	8.516,12
								Totais do dia 30:	**201.123,04**
31/12/2021	531763	3.01.01.04.05.0023	0001	001	2.01.01.02.01.0009	0001	001	Vr. ref. honorarios contabeis 12/2021	1.700,00
31/12/2021	532955	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação imoveis	1.600,00
31/12/2021	532968	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0007	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação computadores	51,46
31/12/2021	532982	3.01.01.04.05.0006	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Vr. ref. 1/12 avos depreciação Maq. e Equipamentos	1.334,11
31/12/2021	535055	2.01.01.03.01.0015	0001	001				Vr. insuf. salario mes	5.401,36
31/12/2021	535055	2.01.01.04.01.0001	0001	001				Vr. decimo pago na rescisao	604,50
31/12/2021	535055	2.01.01.04.01.0004	0001	001				Vr. ferias pagao na rescisao	4.544,43
31/12/2021	535055	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vr. aviso previso	915,35
31/12/2021	535055	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. cesta basica	2.325,00
31/12/2021	535055	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. saldo de salariop na rescisao	2.410,09
31/12/2021	535055	3.01.01.04.03.0006	0001	001				Vr. ref. salario dez/21	42.586,87
31/12/2021	535055				1.01.05.01.02.0001	0001	001	Vr. descontado ref. adiantamento de salario	1.000,00
31/12/2021	535055				2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. salarios a pagar dez/21	36.169,00
31/12/2021	535055				2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. participação dos empregados	3.538,72
31/12/2021	535055				2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. ref. rescisoes a pagar	5.401,36
31/12/2021	535055				2.01.01.03.03.0013	0001	001	Vr. ref. irrf s/salario dez/21	56,80
31/12/2021	535055				3.01.01.04.03.0005	0001	001	Vr. ref. aviso mprevio reavido	8.889,45
31/12/2021	535055				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. arredondamento	188,89
31/12/2021	535055				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr. ref. desconto de faltas	1.101,97
31/12/2021	535055				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr. ref. participação dos empregados	1.831,06
31/12/2021	535055				3.01.01.04.03.0011	0001	001	Vr. ref. participação dos empregados	610,35
31/12/2021	535056	3.01.01.04.03.0003	0001	001	2.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr.prov.férias ref. 1/12 avos	4.702,11
31/12/2021	535057	3.01.01.04.03.0004	0001	001	2.01.01.04.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 1/12 avos	3.348,91
31/12/2021	535058	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0006	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	1.215,53
31/12/2021	535059	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0005	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	368,57
31/12/2021	535060	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.04.01.0003	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1/12 avos	456,60
31/12/2021	535061	3.01.01.04.03.0002	0001	001	2.01.01.04.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 1/12 avos	143,91
31/12/2021	535505	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação	13.171,59
31/12/2021	535506	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.05.01.05.0011	0001	001	Vr. Transferido para compensação decimo	5.946,13

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	535512	3.01.01.04.03.0000	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. provisao inss patronal	9.632,87
31/12/2021	535518	2.01.01.04.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Valor ref. contribuição dos empregados	1.561,85
31/12/2021	535518	2.01.01.04.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Valor ef. decimo terceito 2021	18.850,00
31/12/2021	535519	2.01.01.04.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. ref. contribuição patronal sobre decimo	4.384,28
31/12/2021	535558	2.07.07.01.01.0002	0001	001				Vr.encerramento do exercício	47.445,20
31/12/2021	535558	3.01.01.01.01.0003	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.722.355,79
31/12/2021	535558	3.01.01.04.03.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício	856,55
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	38,90
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	199,62
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	400,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	591,15
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	683,75
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	750,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	750,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	909,04
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.000,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.001,73
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.068,22
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.089,83
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.500,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.500,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.600,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.891,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.191,99
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.200,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.210,39
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.390,69
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.612,53
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.350,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.141,44
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.252,90
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.300,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nºº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.375,93
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.517,83
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.770,01
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.200,80
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	6.567,84
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.592,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	8.516,12
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	8.668,12
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.873,15
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	12.190,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	14.158,64
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	18.313,68
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	21.431,34
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	21.693,79
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	23.311,50
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	31.149,90
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	33.868,43
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	35.938,85
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	36.165,04
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	36.735,36
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	36.886,37
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	37.456,56
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	49.313,53
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	63.863,18
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	74.459,16
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	85.033,83
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	87.624,22
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	124.611,00
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	171.086,43
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	264.037,49
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	361.282,68
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	384.611,33
31/12/2021	535558	6.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	456.881,69

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	535558				3.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	171.086,43
31/12/2021	535558				3.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	85.033,83
31/12/2021	535558				3.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	456.881,69
31/12/2021	535558				3.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	31.149,90
31/12/2021	535558				3.01.01.02.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	37.456,56
31/12/2021	535558				3.01.01.02.04.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	264.037,49
31/12/2021	535558				3.01.01.03.17.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	124.611,00
31/12/2021	535558				3.01.01.03.17.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	12.190,00
31/12/2021	535558				3.01.01.03.17.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	74.459,16
31/12/2021	535558				3.01.01.03.17.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	361.282,68
31/12/2021	535558				3.01.01.03.17.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.068,22
31/12/2021	535558				3.01.01.03.17.0017	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.770,01
31/12/2021	535558				3.01.01.03.17.0020	0001	001	Vr.encerramento do exercício	14.158,64
31/12/2021	535558				3.01.01.03.17.0021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.873,15
31/12/2021	535558				3.01.01.04.02.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	750,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.02.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.891,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.02.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	199,62
31/12/2021	535558				3.01.01.04.02.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	21.431,34
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0000	0001	001	Vr.encerramento do exercício	87.624,22
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	33.868,43
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	36.886,37
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	36.165,04
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	384.611,33
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.191,99
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0010	0001	001	Vr.encerramento do exercício	21.693,79
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	63.863,18
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0014	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.612,53
31/12/2021	535558				3.01.01.04.03.0015	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.000,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.04.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.141,44
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.210,39
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.375,93
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.390,69
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	909,04

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, Qaudra 10, nº 01 Filipinho, CEP 65.043-030 São Luis - MA NIRE 21200864251

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	400,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	36.735,36
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	49.313,53
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	35.938,85
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0010	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.500,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.600,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0013	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.500,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0016	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.089,83
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0018	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.592,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0020	0001	001	Vr.encerramento do exercício	750,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0022	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.300,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	23.311,50
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0026	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.252,90
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0028	0001	001	Vr.encerramento do exercício	18.313,68
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0030	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.200,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0031	0001	001	Vr.encerramento do exercício	38,90
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0032	0001	001	Vr.encerramento do exercício	591,15
31/12/2021	535558				3.01.01.04.05.0035	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.350,00
31/12/2021	535558				3.01.01.04.07.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.001,73
31/12/2021	535558				3.01.01.04.07.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	6.567,84
31/12/2021	535558				3.01.01.04.07.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	683,75
31/12/2021	535558				3.01.01.04.07.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.200,80
31/12/2021	535558				3.01.01.04.08.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	8.668,12
31/12/2021	535558				3.01.01.04.08.0005	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.517,83
31/12/2021	535558				3.01.01.04.08.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	8.516,12
31/12/2021	535558				6.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	856,55
31/12/2021	535558				6.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	47.445,20
31/12/2021	535558				6.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.722.355,79
								Totais do dia 31:	**5.482.722,04**
								Totais do mês de Dezembro:	**6.276.538,18**

Balanço Patrimonial

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63

ILDENER

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
1	*** ATIVO ***	1.570.889,79 D	1.476.719,81 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.056.010,99 D	910.234,44 D
1.01.01	Disponibilidades	139.422,58 D	63.099,55 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.137,76 D	1.501,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.137,76 D	1.501,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.137,76 D	1.501,95 D
1.01.01.02	BANCOS	138.284,82 D	61.597,60 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	87.286,87 D	10.599,65 D
1.01.01.02.01.0001	Banco da Amazonia	1.004,31 D	164,52 D
1.01.01.02.01.0005	Caixa Economica Federal	83.723,35 D	7.875,92 D
1.01.01.02.01.0006	BNB Banco do Nordeste	59,21 D	59,21 D
1.01.01.02.01.0007	Banco Santander	2.500,00 D	2.500,00 D
1.01.01.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.997,95 D	50.997,95 D
1.01.01.02.02.0003	Caixa Economica	50.997,95 D	50.997,95 D
1.01.03	Clientes	659.444,50 D	659.444,50 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	659.444,50 D	659.444,50 D
1.01.03.01.03	Clientes C	262.517,39 D	262.517,39 D
1.01.03.01.03.0001	Companhia de Desenv dos Vales São Francisco e do Parnaiba	262.517,39 D	262.517,39 D
1.01.03.01.13	Clientes M	319.051,06 D	319.051,06 D
1.01.03.01.13.0001	Municipio de Vitoria do Mearim	319.051,06 D	319.051,06 D
1.01.03.01.16	Clientes P	77.876,05 D	77.876,05 D
1.01.03.01.16.0001	Prefeitura Municipal de Penalva	77.876,05 D	77.876,05 D
1.01.05	Créditos	129.855,77 D	60.402,25 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	129.855,77 D	60.402,25 D
1.01.05.01.02	Créditos a Funcionarios	1.100,00 D	0,00
1.01.05.01.02.0001	Adiantamento de salario	1.100,00 D	0,00
1.01.05.01.04	FUNDO DE CAIXA	34.799,77 D	45.077,32 D
1.01.05.01.04.0001	Brio Conslt e Gestão Contabil	40.179,02 D	40.179,02 D
1.01.05.01.04.0002	Raffick de Sousa Serejo	5.379,25 C	4.898,30 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	93.956,00 D	15.324,93 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	5.001,42 D	0,00
1.01.05.01.05.0011	INSS a Recuperar	83.897,99 D	15.324,93 D
1.01.05.01.05.0012	Outros descontos - TRE	5.056,59 D	0,00
1.01.15	Estoques	127.288,14 D	127.288,14 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	127.288,14 D	127.288,14 D
1.01.15.01.05	OBRAS EM ANDAMENTO	127.288,14 D	127.288,14 D
1.01.15.01.05.0001	Materiais Aplicados na Obra	127.288,14 D	127.288,14 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	514.878,80 D	566.485,37 D
1.07.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.200,00 D	24.241,96 D
1.07.00.07	VALORES E BENS	2.200,00 D	0,00
1.07.00.07.01	Depósitos Judiciais	2.200,00 D	0,00
1.07.00.07.01.0002	Caução de Alugueis	2.200,00 D	0,00
1.07.00.16	CONTA CORRENTE	0,00	24.241,96 D
1.07.00.16.01	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	24.241,96 D
1.07.00.16.01.0001	Jerry Adriano Cadete Ferreira	0,00	24.241,96 D
1.07.01	INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.000,00 D
1.07.01.03	Participação Societária	4.000,00 D	3.000,00 D
1.07.01.03.01	Participações Societarias	4.000,00 D	3.000,00 D
1.07.01.03.01.0001	Titulo de Capitalização - Basa	4.000,00 D	3.000,00 D
1.07.04	IMOBILIZADO	508.678,80 D	539.243,41 D
1.07.04.01	Bens em Operação	658.436,82 D	652.266,07 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	658.436,82 D	652.266,07 D
1.07.04.01.01.0001	Construções	480.000,00 D	480.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Computadores e Perifericos	5.210,39 D	3.087,64 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	160.093,43 D	160.093,43 D
1.07.04.01.01.0004	Moveis e Utensilios	13.133,00 D	9.085,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.570.889,79 (Hum Milhão Quinhentos e Setenta Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
1.07.04.21	(-) DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO	149.758,02 C	113.022,66 C
1.07.04.21.01	(-) DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO	149.758,02 C	113.022,66 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Imoveis	77.600,00 C	58.400,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Maquinas e Equipamentos	68.815,00 C	52.805,68 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	2.725,50 C	1.816,98 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Computadores e Periféricos	617,52 C	0,00
2	*** PASSIVO ***	1.570.889,79 C	1.476.719,81 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	170.003,79 C	70.920,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	170.003,79 C	70.920,69 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.927,00 C	42.586,65 C
2.01.01.01.04	Fornecedores D	0,00	42.586,65 C
2.01.01.01.04.0001	Diversos	0,00	42.586,65 C
2.01.01.01.13	Fornecedores M	3.927,00 C	0,00
2.01.01.01.13.0013	Metalforte Materiais de Construção	99,00 C	0,00
2.01.01.01.13.0015	MLX Confeccoes Ind e Comercio	3.828,00 C	0,00
2.01.01.02	CREDORES DIVERSOS	3.319,30 C	0,00
2.01.01.02.01	Outras Obrigaçõe	3.319,30 C	0,00
2.01.01.02.01.0003	Alugueis a pagar	1.200,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0008	Internet a Pagar	419,30 C	0,00
2.01.01.02.01.0009	Honorarios Contabeis a Pagar	1.700,00 C	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENC E FISCAL	84.910,05 C	26.083,51 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	40.982,61 C	15.444,85 C
2.01.01.03.01.0001	Salarios a pagar	36.169,00 C	13.194,83 C
2.01.01.03.01.0002	INSS a Recolher	0,00	1.106,03 C
2.01.01.03.01.0003	FGTS a recolher	4.813,61 C	1.143,99 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	43.927,44 C	10.638,66 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	41.604,34 C	10.638,66 C
2.01.01.03.03.0013	IRRF a Recolher - 0561	2.323,10 C	0,00
2.01.01.04	PROVISÕES	27.672,71 C	2.538,53 C
2.01.01.04.01	Provisões de NaturezaTrabalhista	27.672,71 C	2.538,53 C
2.01.01.04.01.0004	Ferias 1/3	14.214,59 C	1.908,67 C
2.01.01.04.01.0005	FGTS sobre Ferias	3.028,00 C	152,69 C
2.01.01.04.01.0006	INSS sobre Ferias	10.430,12 C	477,17 C
2.01.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.775,43 C	288,00 D
2.01.01.07.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	39.775,43 C	288,00 D
2.01.01.07.01.0001	Banco do Brasil	39.775,43 C	288,00 D
2.01.01.10	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	10.399,30 C	0,00
2.01.01.10.01	Emprestimos Pessoas Fisicas	10.399,30 C	0,00
2.01.01.10.01.0004	Brancão	10.399,30 C	0,00
2.03	PASSIVO NAO CIRCULANTE	172.456,49 C	129.924,41 C
2.03.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	172.456,49 C	129.924,41 C
2.03.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	172.456,49 C	129.924,41 C
2.03.01.07.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	87.499,99 C	100.000,00 C
2.03.01.07.01.0001	Banco da Amazonia	87.499,99 C	100.000,00 C
2.03.01.07.02	FINANCIAMENTO DE IMPOSTOS	29.956,50 C	29.924,41 C
2.03.01.07.02.0001	Simples Nacional - CP	0,00	4.263,70 C
2.03.01.07.02.0002	Simples Nacional	31.264,18 C	27.000,48 C
2.03.01.07.02.0006	Ajuste Parcelamento Simples	8.516,12 C	0,00
2.03.01.07.02.0007	(-) Simples Nacional	9.823,80 D	1.339,77 D
2.03.01.07.03	CONTA CORRENTE DE SÓCIOS	55.000,00 C	0,00
2.03.01.07.03.0001	Jerry Adriano Cadete Ferreira	55.000,00 C	0,00
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.429,51 C	1.275.874,71 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Jerry Adriano Cadete Ferreira	792.000,00 C	792.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.570.889,79 (Hum Milhão Quinhentos e Setenta Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
2.07.01.01.01.0002	Mariana Gama Ferreira	8.000,00 C	8.000,00 C
2.07.04	Reservas	286.038,66 C	286.038,66 C
2.07.04.01	Reservas	286.038,66 C	286.038,66 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	286.038,66 C	286.038,66 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros	286.038,66 C	286.038,66 C
2.07.07	LUCROS	142.390,85 C	189.836,05 C
2.07.07.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	142.390,85 C	189.836,05 C
2.07.07.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	142.390,85 C	189.836,05 C
2.07.07.01.01.0001	Exercício Anteriores	109.958,73 C	109.958,73 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercício	32.432,12 C	79.877,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.570.889,79 (Hum Milhão Quinhentos e Setenta Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Jerry Adriano Cadete Pereira
CPF 319313832-00
Socio-administrador

ILDENER GONCALVES MACHADO
Contador
CPF 268.521.603-00
CRC-MA 8054

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -EPP - CNPJ: 20.305.810/0001-63 ILDENER
NIRE: 21200864251 - Data: 22/05/2014
(1) Estabelecimentos: 0001 - PALLADIUM; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, Quadra 10, nº 01 Filipinho CEP 65043-030 NIRE 21200864251São Luis - MA

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	722.858,96	2.722.355,79
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	722.858,96	2.722.355,79
010.01.07	Receita de prestação de serviço	722.858,96	2.722.355,79
(-) 020	Deduções da Receita	29.966,53	256.120,26
020.01	Impostos Faturados	29.966,53	256.120,26
020.01.01	Simples Nacional	17.534,96	171.086,43
020.01.02	ISS	12.431,57	85.033,83
(=) 030	Receita Líquida	692.892,43	2.466.235,53
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	400.325,19	1.392.138,12
040.03	Custo dos Serviços Prestados	400.325,19	1.392.138,12
(=) 060	Lucro Bruto	292.567,24	1.074.097,41
(-) 070	Despesas Operacionais	151.738,97	922.239,93
070.01	Despesas Administrativas	126.899,65	202.663,75
070.02	Despesas com Veículos	1.105,03	24.072,34
070.03	Despesas com Pessoal	19.999,27	669.660,33
070.04	Resultado Financeiro	3.235,02	21.702,07
070.04.02	Despesas Financeiras	3.235,02	21.702,07
070.06	Outras Despesas	500,00	4.141,44
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(3.122,23)	(13.454,12)
080.02	Outras Despesas	3.122,23	13.454,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	137.706,04	138.403,36
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	137.706,04	138.403,36
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	137.706,04	138.403,36

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Jerry Adriano Cadete Pereira
CPF 319313832-00
Socio-administrador

ILDENER GONCALVES MACHADO
Contador
CPF 268.521.603-00
CRC-MA 8054

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 135 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 135 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 08 referente ao período 01.01.2021 a 31.12.2021, com encerramento do exercício social em 31.12.2021, da firma PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, estabelecida no(a) Rua Vespasiano Ramos / Rua 13, nº 01 Quadra 10], bairro Filipinho CEP 65.043-030 São Luis - MA, inscrita no C.N.P.J. 20.305.810/0001-63 e registrada no(a) JUCEMA sob nº 21200864251por despacho de 22/05/2014

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Jerry Adriano Cadete Pereira
CPF 319313832-00
Socio-administrador

ILDENER GONCALVES MACHADO
Contador
CPF 268.521.603-00
CRC-MA 8054

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12206381529 em 19/05/2022, protocolo 220534942. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro:	21200864251
CNPJ:	20305810000163
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26852160300	ILDENER GONCALVES MACHADO	MA8054
31931383200	JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2022 09:34 SOB Nº 20220534942.
PROTOCOLO: 220534942 DE 02/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206381529. NIRE: 21200864251.
PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 20988568/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ: 20.305.810/0001-63

Certidão emitida em: 10/06/2022, às 10:14:40 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 20988568

Código de Validação: 4E72 52B7 D6BE 69A7 31F0 63F9 8D41 2D59

Data da Atualização: 10/06/2022, às 01:47:55

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 46022022
Código de validação: 231B5892F0

Número da guia: 22057301001334225.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quinze (15) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob **nº 20.305.810/0001-63. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/09/2022 15:50 (GISELE MEIRELES MENDES)

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2101631961
NIRE (Sede) 21200864251	**CNPJ** 20.305.810/0001-63	**Data de Ato Constitutivo** 22/05/2014	**Início de Atividade** 05/05/2014

Endereço Completo
Rua VESPASIANO RAMOS / RUA 13, Nº 01, FILIPINHO - São Luís/MA - CEP 65043-030

Objeto Social
Construção de edifícios; Perfurações e sondagens; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção) ;Obras de terraplenagem ; Construção de obras de arte especiais ; Atividades paisagísticas ;Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de caixas de água e caixas de gordura, limpeza de ruas etc.) ;Instalação e manutenção elétrica ;Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração ; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ;Obras de fundações ; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Serviço de pintura de edifícios em geral; Limpeza em prédios e em domicílios; Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo destinado a construção); Transporte escolar; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de engenharia; Atividades de estudos geológicos; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Testes e análises técnicas; Obras de montagem industrial; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Administração de obras; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre

Capital Social R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** 27/01/2018

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIANA GAMA PEREIRA	028.575.662-12	R$ 8.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	319.313.832-00	R$ 792.000,00	Sócio / Administrador / PAI/REPRESENTANTE	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	319.313.832-00	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 09/09/2021	**Número** 20211155675	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/12/2021, às 09:11:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **T3D0ASU1.**

MAC2101631961

Ricardo Diniz Dias

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	**Protocolo:** MAC2101631961
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Secretário Geral

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 13/09/2022 15:35:37
Apurado em 05/09/2022 08:03:16
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 20.305.810	Nome Empresarial: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	
Data de Abertura: 22/05/2014	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 20305810202208001

Período de Apuração (PA): 08/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	138.955,28	0,00	138.955,28
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	138.955,28	0,00	138.955,28
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.101.106,12	0,00	3.101.106,12
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.641.925,90	0,00	1.641.925,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.722.355,79	0,00	2.722.355,79
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	46.581,86	02/2021	137.782,18	03/2021	252.387,21	04/2021	197.010,83
05/2021	205.185,61	06/2021	285.272,60	07/2021	0,00	08/2021	597.005,17
09/2021	350.439,56	10/2021	287.920,63	11/2021	362.770,14	12/2021	0,00
01/2022	136.537,10	02/2022	201.089,60	03/2022	395.665,24	04/2022	0,00
05/2022	475.284,56	06/2022	174.409,65	07/2022	119.984,47		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 20.305.810/0001-63	
Município: SAO LUIS	UF: MA

Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 138.955,28

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.199,04	4.288,38	4.038,22	875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,18

Parcela 1: R$ 138.955,28

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 138.955,28

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.199,04	4.288,38	4.038,22	875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.199,04	4.288,38	4.038,22	875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,18

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.199,04	4.288,38	4.038,22	875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.199,04	4.288,38	4.038,22	875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,18

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 20305810202208001

Número: 07202224893778262			Data de Vencimento: 20/09/2022		Data limite para acolhimento: 20/09/2022		
IRPJ	4.199,04	CSLL	4.288,38	COFINS	4.038,22	PIS/PASEP	875,54
INSS/CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	13.401,18	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	13.401,18

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
PIS	875,54	União
COFINS	4.038,22	União

CSLL	4.288,38	União
IRPJ	4.199,04	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		

SIMPLES NACIONAL

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 20.305.810/0001-63
NOME EMPRESARIAL: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2018.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional e Simei implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica, Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, ou, se esse vencer em dia não útil, fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

Número Validador: 00.00.08.95.32.58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PALLADIUM CONSTRUTORA)
CNPJ: 20.305.810/0001-63

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/07/2022, às 14h38

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 06/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **4jkR4KL**.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP Portadora do CNPJ 20.305.810/0001-63 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2202071659

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200864251	20.305.810/0001-63	22/05/2014	05/05/2014

Endereço Completo
RUA VESPASIANO RAMOS / RUA 13, Nº01, FILIPINHO - São Luís/MA - CEP65043030

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220533881	03/05/2022	BALANCO
002	20220437769	13/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20211155675	09/09/2021	BALANCO
223	20210881860	06/07/2021	BALANCO
002	20210220031	12/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200306405	29/04/2020	BALANCO
310	20190875518	30/07/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190800631	17/07/2019	BALANCO
223	20180622358	23/08/2018	BALANCO
002	20180042270	29/01/2018	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20180016814	17/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171284488	14/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170555631	15/05/2017	BALANCO
002	20170324877	12/04/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170324877	12/04/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20160223849	22/01/2016	BALANCO
223	20151330387	15/10/2015	BALANCO
223	20151305803	02/10/2015	BALANCO
307	20151186162	05/08/2015	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20151186154	05/08/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20140328718	22/05/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200864251	22/05/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2022, às 15:34:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GJLXOHJK.**

MAC2202071659

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202071556
NIRE (Sede) 21200864251	**CNPJ** 20.305.810/0001-63	**Data de Ato Constitutivo** 22/05/2014	**Início de Atividade** 05/05/2014

Endereço Completo
Rua VESPASIANO RAMOS / RUA 13, Nº 01, FILIPINHO - São Luís/MA - CEP 65043-030

Objeto Social
Construção de edifícios; Perfurações e sondagens; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção) ;Obras de terraplenagem ; Construção de obras de arte especiais ; Atividades paisagísticas ;Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de caixas de água e caixas de gordura, limpeza de ruas etc.) ;Instalação e manutenção elétrica ;Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração ; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ;Obras de fundações ; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Serviço de pintura de edifícios em geral; Limpeza em prédios e em domicílios; Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo destinado a construção); Transporte escolar; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de engenharia; Atividades de estudos geológicos; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Testes e análises técnicas; Obras de montagem industrial; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Administração de obras; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre

Capital Social R$ 3.000.000,00 (três milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 3.000.000,00 (três milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIANA GAMA PEREIRA	028.575.662-12	R$ 8.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	319.313.832-00	R$ 2.992.000,00	Administrador / Sócio / PAI/REPRESENTANTE	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA	319.313.832-00	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 03/05/2022	**Número** 20220533881	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/07/2022, às 15:54:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QFC9TSVD.**

MAC2202071556

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	**Protocolo:** MAC2202071556
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Secretário Geral

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/09/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

20.305.810/0001-63

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/09/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.K2ZQ.DP0L.J9VA.2ZDU.2AK2**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 22100430/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ n. 20.305.810/0001-63

Certidão emitida em: 24/07/2022, às 10:02:26 (data e hora de Brasília).

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Justiça Federal: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual e Processual) até 23/07/2022, às 02:19:46.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 22100430

Código de Validação: 0A5D BE3B 59B9 FD95 69D0 B8CD 79FD FAFA

Data da Atualização: 23/07/2022, às 02:19:46

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 22100435/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ n. 20.305.810/0001-63

Certidão emitida em: 24/07/2022, às 10:04:50 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Justiça Federal: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual e Processual) até 23/07/2022, às 02:19:46.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 22100435

Código de Validação: F899 520C 1D08 8C5A 2323 9150 84E1 12B4

Data da Atualização: 23/07/2022, às 02:19:46

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 22100439/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ n. 20.305.810/0001-63

Certidão emitida em: 24/07/2022, às 10:05:57 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 23/07/2022, às 02:19:46.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 22100439

Código de Validação: 0B85 4930 B943 B57B 4CAB 9624 906D DD82

Data da Atualização: 23/07/2022, às 02:19:46

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/06/2022 a 30/06/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **20.305.810/0001-63**

Nome empresarial: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Data de abertura no CNPJ: **22/05/2014**

Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

Regime de Apuração: **Caixa**

N° da Declaração: **20305810202206001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	174.409,65	0,00	174.409,65
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	174.409,65	0,00	174.409,65
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.091.984,60	0,00	3.091.984,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.382.986,15	0,00	1.382.986,15
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.722.355,79	0,00	2.722.355,79
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	46.581,86	02/2021	137.782,18	03/2021	252.387,21	04/2021	197.010,83
05/2021	205.185,61	06/2021	285.272,60	07/2021	0,00	08/2021	597.005,17
09/2021	350.439,56	10/2021	287.920,63	11/2021	362.770,14	12/2021	0,00
01/2022	136.537,10	02/2022	201.089,60	03/2022	395.665,24	04/2022	0,00
05/2022	475.284,56						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
174.409,65	174.409,65	16.802,18

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 20.305.810/0001-63	
Município: SAO LUIS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 174.409,65

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.264,68	5.376,70	5.063,06	1.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,18

Parcela 1: R$ 174.409,65

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 174.409,65

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.264,68	5.376,70	5.063,06	1.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.264,68	5.376,70	5.063,06	1.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,18

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.264,68	5.376,70	5.063,06	1.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.264,68	5.376,70	5.063,06	1.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,18

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 05/07/2022 09:50:49
Número do Recibo: 01.07.22186.0067081-4
Autenticação: 20208.30834.58041.10080

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.305.810/0001-63**	DUNS®:	**94*****14**
Razão Social:	**PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PALLADIUM CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/09/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/09/2022**
FGTS	Validade:	**14/09/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**24/11/2022**
Receita Municipal	Validade:	**08/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 319.313.832-00 Nome: JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA

Ass: _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1156072/2021

VALIDADE ATÉ

30/08/2023

PROCESSO SEMA Nº 21080071017/2021

E-PROCESSOS Nº 165992/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06 de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Palladium Construtora e Serviços Ltda - Epp

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS

CPF OU CNPJ:
20.305.810/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
124381421

ENDEREÇO:
Rua Quadra 10, Casa Nº 1, Filipinho

MUNICÍPIO:
São Luís - MA

CEP:
65043-030

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, NO ESTADO DO MARANHÃO (DESDE QUE COMPROVADA A DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): SEDE ADMINISTRATIVA - RUA 13, QUADRA 10, CASA Nº 1, BAIRRO: FILIPINHO, MUNICÍPIO: SÃO LUÍS, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 2°33'08.5"S, 44°15'51.9"W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código 21080071017/2021.

São Luis - MA **30/08/2021**

1156072/2021

OBS.:- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do Maranhão.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.° de registro no banco de dados do Ibama: **6971138**

CPF/CNPJ: **20.305.810/0001-63**

Nome/Razão Social/Endereço
PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP
RUA VESPASIANO RAMOS / RUA 13
FILIPINHO
SAO LUIS/MA 65043-030

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Geração de energia eólica e de outras fontes alternativas - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Operação de cabos de comunicação e transmissão de dados - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Construção de barragens e diques - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Construção de canais para drenagem - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Retificação do curso de água - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981 / Transposição de bacias hidrográfcas - Lei n° 6.938/1981: art. 10
Serviços de Utilidade / Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
Serviços de Utilidade / Disposição de resíduos especiais - Lei n° 12.305/2010: art. 13, I, h
Serviços de Utilidade / Recuperação de áreas contaminadas
Serviços de Utilidade / Recuperação de áreas degradadas
Serviços de Utilidade / Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Decreto n° 7.404/2010: art. 36
Serviços de Utilidade / Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei Complementar n° 140/2011: art. 7°, XIV, g
Serviços de Utilidade / Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei n° 12.305/2010: art. 3°, VIII
Serviços de Utilidade / Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei n° 12.305/2010: art. 3°, XIV

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **05/09/2021**
Autenticação: **azrt.84gl.pd4p.wi9y**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6971138	20/06/2022	20/06/2022	20/09/2022

Dados básicos:

CNPJ : 20.305.810/0001-63
Razão Social : PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nome fantasia : PALLADIUM CONSTRUTORA
Data de abertura : 22/05/2014

Endereço:

logradouro: RUA VESPASIANO RAMOS / RUA 13
N.º: 1 Complemento:
Bairro: FILIPINHO Município: SAO LUIS
CEP: 65043-030 UF: MA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-36	Geração de energia eólica e de outras fontes alternativas - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21-78	Operação de cabos de comunicação e transmissão de dados - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
22-5	Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-2	Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-4	Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-6	Transposição de bacias hidrográfcas - Lei nº 6.938/1981: art. 10
17-4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
17-65	Disposição de resíduos especiais - Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, h
17-68	Recuperação de áreas contaminadas
17-67	Recuperação de áreas degradadas
17-57	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Decreto nº 7.404/2010: art. 36
17-69	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, g
17-58	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 3º, VIII
17-60	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 3º, XIV
18-10	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal
18-74	Transporte de cargas perigosas - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	K4W48IYXJUB5HQW6

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6971138	20/06/2022	20/06/2022	20/09/2022

Dados básicos:

CNPJ : 20.305.810/0001-63
Razão Social : PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP
Nome fantasia : PALLADIUM CONSTRUTORA
Data de abertura : 22/05/2014

Endereço:

logradouro: RUA VESPASIANO RAMOS / RUA 13
N.º: 1 Complemento:
Bairro: FILIPINHO Município: SAO LUIS
CEP: 65043-030 UF: MA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-36	Geração de energia eólica e de outras fontes alternativas - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21-78	Operação de cabos de comunicação e transmissão de dados - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
22-5	Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-2	Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-4	Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-6	Transposição de bacias hidrográfcas - Lei nº 6.938/1981: art. 10
17-4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
17-65	Disposição de resíduos especiais - Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, h
17-68	Recuperação de áreas contaminadas
17-67	Recuperação de áreas degradadas
17-57	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Decreto nº 7.404/2010: art. 36
17-69	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, g
17-58	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 3º, VIII
17-60	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 3º, XIV
18-10	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal
18-74	Transporte de cargas perigosas - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	K4W48IYXJUB5HQW6

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866776/2022
Emissão: 23/05/2022
Validade: 19/11/2022
Chave: dA269

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 20.305.810/0001-63

Registro: 0000012369

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.000.000,00

Data do Capital: 13/04/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.29-1-02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 71.19-7-02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; 71.20-1-00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (DISPENSADA *) 72.10-0-00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL, CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA VESPASIANO RAMOS/ RUA 13, 01, FILIPINHO, SÃO LUÍS, MA, 65043030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/07/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012369EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR

Registro: 1511169583

CPF: 221.742.222-72

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866776/2022
Emissão: 23/05/2022
Validade: 19/11/2022
Chave: dA269

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 16/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 2018/73, DO CONFEA, CONFORME DECISÃO Nº 0040/2009, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 E 25 RES. 218/73 CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: AGATA CRISTINE SOUSA MACEDO
Registro: 1116984849
CPF: 608.108.003-06
Data Início: 19/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF: 319.313.832-00
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: MARIANA GAMA PEREIRA
CPF: 028.575.662-12
Função: EMPRESARIA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 273324/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: C7x12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR

Registro: 1511169583

CPF: 221.742.222-72

Endereço: Rua 14 DE MARCO, PASSAGEM JOAO ALMEIDA, 132, PASSAGEM JOAO ALMEIDA, UMARIZAL, Belém, PA, 66055290

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/08/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 E 25 RES. 218/73 CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTACIO DE BELEM

Data de Formação: 23/07/2020

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 2018/73, DO CONFEA, CONFORME DECISÃO Nº 0040/2009, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Data de Formação: 25/04/1995

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA

Data de Formação: 24/08/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Registro: 0001561111

CNPJ: 20.305.810/0001-63

Data Início: 01/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, o Eng.° Civil , Eletricista e Mecânico **Elias de Souza Gorayeb Junior**, brasileiro, divorciado, portador do RG. 1494321-SSP-PA e do CPF. 221.742.222-72, registrado no **CREA/PA** sob o n.° 9.510-D, residente na cidade de Belem-PA, sito a Passagem Joao Almeida, 132-Bairro Umarizal-CEP;: 66.055-290 e a Empresa PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- , com sede no município de Belém/PA, sito Passagem São Francisco, 42-conjunto Panorama XXI Bairro Cabanagem ,DEP:66.625-420 inscrita no CNPJ n.° 20.305.810\0001-63, neste ato representada por Jerry Adriano Cadete Pereira , brasileiro, casado, empresário, portador do RG 1796540-SSP-MA e do CPF nº. 319.313.832-00, residente a Rua Vespaziano Ramos, rua 13 numero 01, Bairro Filipino IIo – São Luiz /MA, tem entre si justos e combinados.

1° O Eng.° **Elias de Souza Gorayeb Junior**, se compromete a prestar junta a empresa serviços profissionais no ramo da **Engenharia Civil, elétrica(na modalidade Eletrotécnica) e Mecânica.**

2° O prazo do presente contrato tem **validade por tempo indeterminado**, podendo ser rescindido por ambas as partes com antecedência de 30(trinta) dias, mediante comunicação prévia por ambos..

3° O contratado cumprirá o período de trabalho no seguinte horário(s):
De segunda(s) a(s) sexta(s) feira(s), das 08:00 às 12:00 horas.

4° A remuneração mensal será de **R$ 6.600 (seis mil e seiscentos reais)** referente a 06 (seis) Salários Mínimos mensais vigentes, conforme lei n º 5.194 de 1966 do CONFEA, sendo obrigada a Contratante fornecer todo o suporte para o profissional exercer suas funções, ou seja, EPI, automóvel para os locais fora do município, passagens para fora do município a serviço e alimentação em todos os locais.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo.

Conduru

Belém/PA, 15 de Março de 2021.

Conduru

Elias de Souza Gorayeb Junior
Assinatura do contratado
Rg. 1494321 - SSP-PA

Jerry Adriano Cadete Pereira
Assinatura do contratante
Rg. 1796540 – SSP-MA

Testemunhas:

Marcelo Ozuna
CI: 4845836

Johanna Maria Santa Rosa
CI: 5041590


Cartório Condurú
4º Ofício de Notas
Belém - PA
Trav. Três de Maio, 1503 • São Brás • CEP 66063-388 • Fones (91) 3245 3018/3243 1215
Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião
Reconheço a autenticidade das (2) firmas de: ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR, JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
Dou fé. Em test.º da verdade. Emol.: R$11,60 Selo: R$0,90
Belém-PA, 24/08/2021 10:48. SÉRIE: A Nº: 1206404
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 40480210000002245596 3280
Ana Celeste Andrade de Araújo - ESCREVENTE CHEFE
Ana Celeste Andrade de Araújo
Escrevente Autorizada

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
829984/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANA AMELIA FIGUEIREDO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANA AMELIA FIGUEIREDO SANTOS**
Registro: **1109674147MA** RNP: **1109674147**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20190232140** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2019 Baixada em: 16/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA**

Contratante: **CODEVASF** CPF/CNPJ: **00.399.857/0029-27**
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA Nº: 24
Complemento: centro Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65025470
Contrato: 8144002018 Celebrado em: 14/11/2018
Valor do contrato: R$ 133.423,66 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO BELA VISTA Nº: S/N
Complemento: A 2KM DA SEDE Bairro: POVOADO
Cidade: JENIPAPO DOS VIEIRAS UF: MA CEP: 65962000
Coordenadas Geográficas: -5.369354, -45.636018
Data de início: 19/11/2018 Conclusão efetiva: 25/02/2019
Finalidade: Agrícola
Proprietário: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0029-27

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 10.00 metro quadrado;

Observações

Construcao casa de farinha com 208,56 m2 no povoado Vila Bela vista a 2km da sede do municipio genipapo dos vieras.

Número da ART: **MA20190232157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2019 Baixada em: 16/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA**

Contratante: **CODEVASF** CPF/CNPJ: **00.399.857/0029-27**
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA Nº: 24
Complemento: centro Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65025470
Contrato: 814400/2018 Celebrado em: 14/11/2018
Valor do contrato: R$ 272.156,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO povoado Nº: S/N
Complemento: Chapadinha e LAGO DO JUNCO Bairro: diversos
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Coordenadas Geográficas: -3.741525, -43.360096
Data de início: 26/11/2018 Conclusão efetiva: 15/03/2019
Finalidade: Agrícola
Proprietário: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0029-27

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 10.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0115 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 10.00 metro quadrado;

Observações

cONNSTRUCAO DE DUAS CASAS DE FARINHA MEDIDAS TOTAIS DE 417,10 M2 UMA SITUADA A 35 KM DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA A OUTRA NO MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO A 29 KM DA SEDE DO MUNICIPIO CITADO.todas regidas pelo mesmo contrato 8.14400/2018

Número da ART: **MA20190237162** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/02/2019 Baixada em: 19/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
829984/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **CODEVASF** CPF/CNPJ: **00.399.857/0029-27**
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA Nº: 24
Complemento: centro Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65025470
Contrato: 8.144.00/2018 Celebrado em: 14/11/2018
Valor do contrato: R$ 405.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO Nº: s/n
Complemento: POVOADO Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Coordenadas Geográficas: -3.741525, -43.360096
Data de início: 18/11/2018 Conclusão efetiva: 25/02/2019
Finalidade: Rural
Proprietário: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0029-27

Atividade Técnica: **1000 - OUTRA** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 625.68 metro quadrado; **1000 - OUTRA** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 625.68 metro quadrado; **1000 - OUTRA** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 625.68 metro quadrado;

Observações

pROJETO DAS CASAS DE FARINHA DE cHAPADINHA,IAGO DO JUNCO,gENIPAPO DOS vIEIRAS cONFORME cONTRATO NR 8.144.00/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 829984/2020
09/08/2021, 14:32
5DCZ8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5DCZ8

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL inscrita no CNPJ: 00.399.857/0029-27. Atesta para devidos fins que a empresa PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 20.305.810.0001/63, situada na RUA ISRAEL, Nº. 01, SALA 24, Centro Empresarial do Tiriricai-CET, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA. CEP: 65.046-420, inscrita no CREA-MA: sob o nº 0012369EMMA, executou e concluiu serviços de PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FARINHA NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, LAGO DO JUNCO E JENIPAPO DOS VIEIRAS, LOCALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS METÁLICAS, sento Anotação de Responsabilidade Técnica de projeto ART nº MA 20190237162 e as execução (MA 20190232140 e MA20190232157) os serviços foram desenvolvido sob o comando da profissional ANA AMÉLIA FIGUEIRENTO SANTOS. Engenheira Civil inscrita, no CREA MA sob o nº 1109674147MA. Os serviços executados são decorrentes do processo de nº EDITAL Nº 10/2018 FORMA ELETRÔNICA - LEI 13.303/2016 MAIOR DESCONTO, PROCESSO Nº: 59580.000685/2018-91 descrito no contrato nº 8.144.00/2018 no período de 31/12/2018 a 25/01/2019 onde foi executado obra com suas descriminações dos quantitativos na planilha abaixo:

LOCALIZAÇÃO DA AGROINDUSTRIA

Município: Chapadinha/MA.
Localizado: Povoado Santa Rita a 35 km da sede do município de Chapadinha/MA e a 283 km do município de São Luís/MA. Acesso: BR-135 e BR-222
Coordenadas Geográficas: UTM 657.929 m E – 9.598.773m N

Município: Lago do Junco/MA.
Localizado: Povoado São José da Conquista a 29 km da sede do município de Lago do Junco/MA e a 315 km do município de São Luís/MA. Acesso: BR-135 e BR-316
Coordenadas Geográficas: UTM 495219 m E – 9.504739 m N

Município: Jenipapo dos Vieiras/MA.
Localizado: Povoado Vila Bela Vista a 02 km da sede do município de Jenipapo dos Vieiras/MA e a 507 km do município de São Luís/MA. Acesso: BR-135 e BR-226
Coordenadas Geográficas: UTM 429.104 m E – 9.405.160 m N

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade dos seus profissionais e obrigações assumidas.

São Luís, 18 de maio de 2021

Haroldo Castro Cruz
Engenheiro Civil CREA 5646/D - MA
Analista de Desenvolvimento Regional
CODEVASF-8ª SR- Matrícula nº 113.110-9
Chefe da Unidade Regional Administração Fundiária CODEVASF-8ª SR-Dec nº 121/17

Haroldo Castro Cruz
Chefe da Unidade Regional de Administração Fundiária
CODEVASF 8ª SR-Dec. nº 121/17

End.: Avenida Alexandre Moura, nº 25, Bairro Centro, CEP: 65.025-470 - São Luís - MA
Tel.: (098) 3227-2177

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829984/2020, em 09/08/2021 emitida

Certidão nº 829984/2020
10/08/2021, 14:37
Chave de impressão: 5DCZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 7 folhas

palladium

CODEVASF

PROPONENTE: PALLADIUM CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FARINHA NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, LAGO DO JUNCO E JENIPAPO DOS VIEIRAS, LOCALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenadas Geográficas: UTM 657.929 m E – 9.598.773m N; UTM 495219 m E – 9.504739 m, UTM 429.104 m E – 9.405.160 m N

8ª Superintendência Regional da Codevasf:

FONTES: SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101

PLANILHA DO QUANTITATIVO DA AGROINDUSTRIA, DE FARINHA NOS MUNICIPIOS DO MARANHAO
CHAPADINHA-MA; LAGO DO JUNCO-MA; JENIPAPO DOS VIEIRA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3 UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	**PROJETO EXECUTIVO**		
1.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UN	3,00
1.2	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**		
1.2.1	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA**		
1.2.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	3,00
1.2.2	**CANTEIRO DE OBRAS**		
1.2.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	43,20
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	9,00
3.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	360,00
4.0	**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	24,09
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	360,00
4.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	108,00
4.4	ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO, COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 20CM, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (AREIA)	M3	90,00
4.5	CARGA MANUAL E REMOÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	18,00
5.0	**INFRAESTRUTURA**		
5.1	**ALICERCES, BALDRAMES E CONTENÇÕES**		
5.1.1	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	M3	24,09
5.1.2	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	M3	8,04
5.1.3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	4,50
5.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	248,40
6.0	**SUPRAESTRUTURA**		
6.1	**PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO**		

Haroldo Castro Cruz
Chefe da Unidade Regional de Administração Fundiária
CODEVASF-ga Sec. nº 121/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829984/2020, emitida em 09/08/2021

Certidão nº 829984/2020
10/08/2021, 14:37
Chave de Impressão: 5DCZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 7 folhas

palladium

CODEVASF

PROPONENTE: PALLADIUM CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FARINHA NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, LAGO DO JUNCO E JENIPAPO DOS VIEIRAS, LOCALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenadas Geográficas: UTM 657.929 m E - 9.598.773m N; UTM 495219 m E - 9.504739 m; UTM 429.104 m E - 9.485.160 m N

8ª Superintendência Regional da Codevasf:

FONTES: SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101

PLANILHA DO QUANTITATIVO DA AGROINDUSTRIA, DE FARINHA NOS MUNICIPIOS DO MARANHAO
CHAPADINHA-MA; LAGO DO JUNCO-MA; JENIPAPO DOS VIEIRA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3 UNID.	QUANT.
6.1.2	PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO	M	210,00
6.1.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO	M	356,40
7.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M2	623,70
7.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	38,04
7.3	VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM ATÉ 1,50M DE VÃO	M	9,00
7.4	VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM MAIS DE 1,50M DE VÃO	M	5,40
7.5	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	6,00
8.0	**COBERTURA**		
8.1	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	M2	462,48
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 M2 AS 30,24 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	462,48
8.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO M AS 45,72 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	96,00
8.4	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	154,80
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	**ESQUADRIAS EM MADEIRA**		
9.1.2	PORTA EM MADEIRA SEMIOCA/LAMINADO MELAMÍNICO L=0,80 x H=2,10m - 01 FOLHA DE ABRIR	UN	6,00
9.2	**ESQUADRIAS EM FERRO**		
9.2.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	31,20
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017	UN	3,00
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00

Haroldo Carlos Cruz
Chefe do Escritório Regional de Administração Fundiária
COORDENADORIA REGIONAL DA CODEVASF-8ª SR Dec. nº 12.117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829984/2020, em 09/08/2021
emitida
Certidão nº 829984/2020
10/08/2021, 14:37
Chave de Impressão: 5DCZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 7 folhas

palladium

CODEVASF

PROPONENTE: PALLADIUM CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FARINHA NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, LAGO DO JUNCO E JENIPAPO DOS VIEIRAS, LOCALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenadas Geográficas: UTM 657.929 m E – 9.598.773m N; UTM 495219 m E – 9.584739 m; UTM 429.104 m E – 9.485.160 m N

8ª Superintendência Regional da Codevasf:

FONTES: SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101

PLANILHA DO QUANTITATIVO DA AGROINDUSTRIA, DE FARINHA NOS MUNICIPIOS DO MARANHAO
CHAPADINHA-MA; LAGO DO JUNCO-MA; JENIPAPO DOS VIEIRA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3 UNID.	QUANT.
10.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00
10.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
10.10	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN	18,00
11.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
11.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	6,00
11.4	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	6,00
12.0	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**		
12.01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA 120 MINUTOS	UN	6,00
12.02	SETA INDICATIVA DA ROTA DE SAÍDA EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE	UN	12,00
12.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE	UN	6,00
12.04	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG	UN	6,00
13.0	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
13.1	TUBO PVC PARA ESGOTO DN 40MM	M	18,00
13.2	TUBO PVC PARA ESGOTO DN 50MM	M	18,00
13.3	TUBO PVC PARA ESGOTO DN 75MM	M	18,00
13.4	TUBO PVC PARA ESGOTO DN 100MM	M	36,00
13.5	JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 40MM	UN	6,00
13.6	JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 50MM	UN	6,00
13.7	JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 100MM	UN	12,00
13.8	TÊ 90º PVC PARA ESGOTO DN 50MMX50MM	UN	6,00
13.9	TÊ DE REDUÇÃO 90º PVC PARA ESGOTO DN 100MMX50MM	UN	12,00
13.10	LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 50MM	UN	6,00
13.11	LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 100MM	UN	6,00
13.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC PARA ESGOTO DN 50MM	UN	6,00
13.13	VEDAÇÃO EM PVC PARA SAÍDA DE VASO DN 100MM	UN	6,00
13.14	ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN 100MM	UN	6,00
13.15	CAIXA SIFONADA PVC DN 150X150X50MM, COM GRELHA	UN	6,00
13.16	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829984/2020, emitida em 09/08/2021

Certidão nº 829984/2020
10/08/2021, 14:37
Chave de Impressão: 5DCZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crearna.org.br

CREA-MA
Impresso em: 10/08/2021, às 14:37.

palladium

CODEVASF

PROPONENTE: PALLADIUM CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FARINHA NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, LAGO DO JUNCO E JENIPAPO DOS VIEIRAS, LOCALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenadas Geográficas: UTM 657.929 m E – 9.598.773m N; UTM 495219 m E – 9.504739 m; UTM 429.104 m E – 9.405.160 m N

8ª Superintendência Regional da Codevasf;

FONTES: SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101

PLANILHA DO QUANTITATIVO DA AGROINDUSTRIA, DE FARINHA NOS MUNICIPIOS DO MARANHAO
CHAPADINHA-MA; LAGO DO JUNCO-MA; JENIPAPO DOS VIEIRA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3 UNID.	QUANT.
13.17	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 60X60X50CM. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA	UN	3,00
13.18	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA MANIPUEIRA)	UN	3,00
14.0	**REVESTIMENTO**		
14.1	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
14.1.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.247,40
14.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.118,00
14.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	131,40
14.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	131,40
15.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
15.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPA RO MANUAL	M2	360,00
16.0	**APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS**		
16.1	**APARELHOS SANITÁRIOS**		
16.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, EXCLUSO ENGATE E ASSENTO	UN	6,00
16.1.2	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, PARA PNE, INCLUSOS VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE EM METAL CROMADO	UN	6,00
16.1.3	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIM. 56X33X11,5CM, INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	12,00
16.2	**BANCADAS**		
16.2.2	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,60 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
16.3	**METAIS SANITÁRIOS**		

Haroldo Castro Cruz
Chefe da Unidade Regional de Administração Fundiária

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829984/2020, em 09/08/2021 emitida em

Certidão nº 829984/2020
10/08/2021, 14:37
Chave de impressão: 5DCZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 7 folhas

palladium

CODEVASF

PROPONENTE: PALLADIUM CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FARINHA NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, LAGO DO JUNCO E JENIPAPO DOS VIEIRAS, LOCALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenadas Geográficas: UTM 657.929 m E – 9.598.773m N; UTM 495219 m E – 9.504739 m; UTM 429.104 m E – 9.405.160 m N

8ª Superintendência Regional da Codevasf:

FONTES: SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101

PLANILHA DO QUANTITATIVO DA AGROINDUSTRIA, DE FARINHA NOS MUNICÍPIOS DO MARANHAO
CHAPADINHA-MA; LAGO DO JUNCO-MA; JENIPAPO DOS VIEIRA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3 UNID.	QUANT.
16.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOTORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	12,00
16.4	**ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS**		
16.4.1	ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM	UN	6,00
16.4.2	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, PARA PNE	UN	6,00
16.4.3	PAPELEIRA DE AÇO INOX, DE SOBREPOR	UN	6,00
16.4.4	PORTA-TOALHA DE AÇO INOX, PARA TOALHA DE PAPEL	UN	6,00
16.4.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	6,00
17.0	**PINTURA**		
17.1	**PINTURA EM PAREDES**		
17.1.1	SELADOR LATEX PVA, EM PAREDES, 01 DEMÃO	M2	1.116,00
17.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, EM PAREDES, 02 DEMÃOS	M2	1.116,00
17.1.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA, EM PAREDES, 02 DEMÃOS	M2	1.116,00
17.2	**PINTURA EM METAIS**		
17.2.1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), 02 DEMÃOS (ESQUADRIAS)	M2	25,20
17.2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS (ESQUADRIAS)	M2	25,20
18.0	**LIMPEZA DA OBRA**		
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	360,00
19.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19.1.1	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	240,00
19.1.2	PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO	M2	77,40
19.1.3	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	25,50
19.1.4	PEDESTAL (BASE) PARA O RESERVATÓRIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS	UN	6,00
20.0	**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM	UN	3,00
20.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUÍDO)	UN	3,00

ITEM	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS		
1.0	**CONJUNTO PARA CEVADEIRA**		
1.1	Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5,0 CV, 220/440 volts,	UN	3

Página 5 / 6

Harold Castro Cruz
Chefe da Unidade Regional de Administração

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829984/2020, emitida em 09/08/2021

Certidão nº 829984/2020
10/08/2021, 14:37
Chave de Impressão: 5DCZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 7 folhas

palladium

CODEVASF

PROPONENTE: PALLADIUM CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FARINHA NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, LAGO DO JUNCO E JENIPAPO DOS VIEIRAS, LOCALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenadas Geográficas: UTM 657.929 m E – 9.598.773m N; UTM 495219 m E – 9.504739 m, UTM 429.104 m E – 9.435.160 m N

8ª Superintendência Regional da Codevasf:

FONTES: SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101

PLANILHA DO QUANTITATIVO DA AGROINDUSTRIA, DE FARINHA NOS MUNICIPIOS DO MARANHAO
CHAPADINHA-MA; LAGO DO JUNCO-MA; JENIPAPO DOS VIEIRA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3 UNID.	QUANT.
...	com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem	un	3
	TOTAL DO ITEM 1.0		
2.0	**CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO**		
2.1	*Forno para farinha automático, com 2 metros de diâmetro, em chapa de ferro 1/4", em aço carbono com motor de 2 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica de 2 CV, Polia B 060 mm, Correia B-74- Instalação e montagem*	un	3
	TOTAL DO ITEM 2.0		
3.0	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**		
3.1	Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono	un	3
3.2	Prensa Manual Tavares para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas.	un	3
3.3	Balança Cauduro Semi-automática, 300 kg - Instalação e Montagem	un	3
	TOTAL DO ITEM 3.0		
4.0	**EQUIPAMENTOS AUXILIARES**		
4.1	Rodo de madeira	un	3
4.2	Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m	un	3
4.3	Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado	un	3

São Luís, 18 de maio de 2021

Haroldo Castro Cruz
Chefe da Unidade Regional de Administração Fundiária
Codevasf 8ª SR/Dec. nº 131/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829984/2020, em 09/08/2021 emitida

Certidão nº 829984/2020
10/08/2021, 14:37
Chave de Impressão: 5DCZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 7 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 781186/2017
Emissão: 20/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: 6BZ35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO
Registro: 110515764-4
CPF: 529.014.243-68

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 04/08/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
O PROFISSIONAL POSSUI O CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE GAMA FILHO, CONCLUIDO EM 04/12/2005.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Data de Formação: 19/03/1999

Empresa Contratada

PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20160061893

Certidão nº 781186/2017
20/04/2017, 10:22
Chave de Impressão: 6BZ35

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Praça J. J. Marques, n.º 222 – Centro
CNPJ: 06.179.402/0001-81

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Penalva/Ma, vem por meio do seu representante legal o Sr. Edmilson de Jesus Viegas Reis, Prefeito Municipal, atestar para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ nº. **20.305.810/0001-63,** com sede na Rua da Paz, nº. 32, Coroadinho, São Luis/MA, Inscrita no CREA/MA, sob o nº. 0000012369EMMA, executou e concluiu os serviços de Engenharia Civil com excelência, não tendo constatado no decorrer da execução do contrato, nenhum ato que desabone a sua conduta empresarial e a dos seus profissionais, cumprindo assim todas cláusulas contratuais, sob o comando de seu Responsável Técnico o SR. Tadeu Fernando Porto de Carvalho, Inscrito no CREA/MA sob o nº. 1105157644. Os serviços ora executados são decorrentes do contrato de prestação de serviços de nº. 032/2016, que tem como objeto A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENALVA/MA, os serviços foram realizados no período de 26 maio de 2016 a 30 de novembro de 2016, conforme descriminação dos serviços contidos nas planilhas abaixo, anexo I desse atestado de capacidade técnica.

Penalva/MA, 30 de dezembro de 2016.

Edmilson de Jesus Viegas Reis
Prefeito Municipal

Elane Gomes Ferreira
Engenheira Civil
CREA 10254D/MA
111151641-3
Fiscal da Prefeitura Munic. de Penalva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781186/2017, emitida em 20/04/2017

Certidão nº 781186/2017
20/04/2017, 10:22
Chave de Impressão: 68Z35
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Praça J. J. Marques, n.º 222 – Centro
CNPJ: 06.179.402/0001-81

ANEXO I
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA - MA
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENALVA/MA (ALVENARIA, REBOCO, ELÉTRICA, HIDROSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, CALÇADA, PISO E COBERTURA).

LOCAL: PENALVA - MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	**REMOÇÕES**		
1.1	REMOÇÕES DE APARELHOS SANITARIOS, LOÇAS E METAIS	UNID	220,00
2.0	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	ATERRO COMPACTADO MANUAL C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	90,00
3.0	**ESQUADRIAS DE MADEIRA/METÁLICA**		
3.1	SUBST. PORTA DE MAD.DE LEI ALMOFADA 0,80X2,10M COMP.C/ FERRAGENS	UNID	60,00
3.2	SUBST. PORTA DE MAD. DE LEI ALMOFADA 0,60X2,10M COMP C/ FERRAGENS	UNID	55,00
3.3	SUBST. JANELAS DE MAD.DE LEI TIPO TABICÃO, COMPLETA C/FERRAGENS	UNID	75,00
3.4	SUBST. BASCULANTE DE MAD.DE LEI TIPO TABICÃO, COMPLETA C/FERRAGENS	UNID	50,00
3.5	SUBST. JANELA DE MADEIRA(1,00X1,10)M COMPLETA C/FERRAGENS	M2	79,00
3.6	REC. GRADE EM MUROS E PORTÕES DE FERRO EM BARRA CHATA	M2	250,00
4.0	**COBERTURA**		
4.1	REVISSÃO/EST. DE MAD. DE LEI,VÃO DE 10 A 18M P/TELHAS CERÂMICAS	M2	1.820,00
4.2	RETELHAMENTO CERÂMICO OU CANAL	M2	1.820,00
4.3	TRATAMENTO DE DESCUPINIZAÇÃO COM ÓLEO QUEIMADO	M2	1.820,00
4.4	EMBOCAMENTO DE CUMIEIRA EM TELHA CERÂMICA	ML	420,00
4.5	BEIRA, BICA E RUFOS	ML	350,00
5.0	**REVESTIMENTO**		
5.1	CHAPISCO DE PAREDE COM ARG.CIM/AREIA TRAÇO 1:3	M2	2.500,00
5.2	CHAPISCO DE TETO COM ARG.CIM/AREIA TRAÇO 1:3	M2	183,54
5.3	EMBOÇO DE PAREDE ARGAMASSA 1:5	M2	2.750,00
5.4	REBOCO DE PAREDE C/ ARG. CIM/AREIA TRAÇO 1:5	M2	2.840,00
5.5	REVEST. CERÂ. ESMALT.10X10/20X20/30X30/40X40CM PEI-04 C/ARGA. E REJUNTE	M2	850,00
6.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	MATACOADO DE PEDRA PRETA ARG. CIM/AREIA TRAÇO 1:6 E=8CM	M2	1.350,00
6.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/REVEST.ARG. CIM/AREIA 1:6	M2	1.350,00
6.3	PISO CERÂMICO 30X30 OU 40X40 PI-05	M2	850,00
6.4	CALÇADA C/MATACOADO E CIMENT.EM ARG.CIM/AREIA TRAÇO 1:3	M2	560,00
7.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	QUADRO DE COMANDO GERAL MONOFÁSICO	UNID	60,00
7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/12 CIRCUITOS	UNID	80,00
7.3	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE DE COBRE DE 1,50M C/CONECTOR	UNID	40,00
7.4	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA DE 1/2"	ML	300,00
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4"	ML	190,00
7.6	CAIXA PLÁSTICA 4X2"	UNID	480,00
7.7	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #10MM2	ML	650,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781186/2017, emitida em 20/04/2017

Certidão nº 781186/2017
20/04/2017, 10:22
Chave de Impressão: 6BZ35
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Praça J. J. Marques, n.º 222 – Centro
CNPJ: 06.179.402/0001-81

7.8	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO #1,5MM2	ML	4.000,00
7.9	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO#2,5MM2	ML	7.350,00
7.10	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO#4,0,5MM2	ML	1.500,00
7.11	FIO FLEXÍVEL	ML	1.700,00
7.12	CLITS DE 3 LINHAS	PAR	3.000,00
7.13	CLITS DE 2 LINHAS	PAR	3.000,00
7.14	TOMADA TRIPOLAR 2P+T PIAL SISTEMA X	UNID	650,00
7.15	TOMADA SIMPLES 10A/220V C/ CAIXA	UNID	220,00
7.16	TOMADA ARTOP PARA AR-CONDICIONADO	UNID	80,00
7.17	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO 10A/220V C/CAIXA	UNID	150,00
7.18	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES 10A/220V C/CAIXA	UNID	200,00
7.19	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES 10A/220V C/CAIXA	UNID	200,00
7.20	DISJUNTOR MONOFÁSOCO 40A	UNID	100,00
7.21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A	UNID	120,00
7.22	LÂMPADA DE 25 WC	UNID	1680,00
7.23	ARANDELA PLÁSTICA C/BOCAL	UNID	800,00
7.24	REFLETOR COMPLETO C/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W C/REATOR	UNID	40,00
7.25	SUPORTE DE LINHA MONOFÁSICA PARA PAREDE	UNID	100,00
9.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
9.1	CAIXA DÁGUA DE FIBRA DE 1000L	UNID	15,00
9.2	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS PARA CAIXA DÁGUA	UNID	15,00
9.3	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM ESGOTO C/CONECÇÕES	ML	235,00
9.4	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 100MM ESGOTO C/CONECÇÕES	ML	250,00
9.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 3/4" AGUA C/CONECÇÕES	ML	260,00
9.6	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 1" AGUA C/ CONECÇÕES	ML	190,00
9.7	CAIXA SINFONADA PVC 100X50MM	UNID	70,00
9.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1"	UNID	185,00
9.9	REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4"	UNID	170,00
9.10	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 3/4"X1/2"	UNID	135,00
9.11	CAIXA DE GORDURA PREMOLDADA (30 X 30) CM P=0,30M	UNID	40,00
9.12	CAIXA DE PASSAGEM E INSP.50X50X50 EM ALV.E TAMPA C.A	UNID	30,00
9.13	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA C/TAMPA E ACESSÓRIOS	UNID	70,00
9.14	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR C/ACESSÓRIOS	UNID	140,00
9.20	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS	UNID	80,00
9.21	PIA INOX 1,50X0,58, 01 CUBA, COMPLETA C/ACESSÓRIOS	UNID	20,00
9.22	SABONETEIRA INOX 15X15CM C/ACESSÓRIOS	UNID	180,00
9.23	PORTA PAPEL INOX 15X15CM C/ACESSÓRIOS	UNID	180,00
9.24	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS	UNID	180,00
9.25	TORNEIRA LONGA CROMADA P/PIA 1/2"	UNID	150,00
9.26	TORNEIRA CROMADA DE 1/2"	UNID	100,00
9.27	CHUVEIRO PLÁSTICO	UNID	80,00
10.0	**PINTURA**		
10.1	PINTURA ESMAL. SINT. EM FERRO. S/EMASSA. 02 DEMÃOS	M2	740,00
10.1	PINTURA ESMAL. SINT. EM ESQ.DE MAD. C/EMASSA. 02 DEMÃOS	M2	640,00
10.2	PINTURA PVA LATEX INTERNO C/EMASSA. 02 DEMÃOS	M2	2.860,00
10.4	PINTURA HIDRACOR EM PAREDE EXTERNA E INTERNA COM 02 DEMÃOS	UNID	9.650,00
10.5	PINTURA DO NOME EM LETREIRO DA ESCOLA	UNID	88,00
10.6	PINTURA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA	UNID	88,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781186/2017, emitida em 20/04/2017

Certidão nº 781186/2017
20/04/2017, 10:22
Chave de Impressão: 6BZ35
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Praça J. J. Marques, n.º 222 – Centro
CNPJ: 06.179.402/0001-81

11.0	**FORRO**		
11.1	FORRO PVC RÉGUA DE 20CM DE LARGURA	M2	800,00
11.2	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	M2	750,00
11.3	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	600
11.4	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	450
12.0	**OUTROS**		
12.1	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (COM INSTALAÇÃO	M2	120
12.2	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM	M2	200
12.3	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	M2	80
12.4	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE	M2	100
12.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ,	M2	270
12.8	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	120,00
12.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	85,00
12.10	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	40,00
12.11	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UND	30,00
12.14	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	40,00
12.15	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	200,00
12.16	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEIT	M2	500,00
12.17	PINTURA DO NOME EM LETREIRO DO PRÉDIO PÚBLICO	UNID	30,00
12.18	PINTURA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA	UNID	30,00
12.19	BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	50,00
12.20	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	75,00
12.21	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	20,00
12.22	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	26,00
12.23	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	35,00

Penalva/MA, 30 de dezembro de 2016

Edmilson de Jesus Viegas Reis
Prefeito Municipal

Elaine Gomes Ferreira
Engenheira Civil
CREA 10254D/MA
111151641-3
Fiscal da Prefeitura de Penalva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781186/2017, emitida em 20/04/2017

Certidão nº 781186/2017
20/04/2017, 10:22
Chave de Impressão: 6BZ35
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 6 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20160061893

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110515764-4**
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA** Registro: **000001236-9**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura Municipal de Penalva/MA** CPF/CNPJ: **06.179.402/0001-81**
SEM DEFINIÇÃO PRAÇA JOSE JOAQUIM MARQUES Nº: **222**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PENALVA** UF: **MA** CEP: **65213000**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **032-2016** Celebrado em: **26/05/2016**
Valor: **R$ 997.310,25** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **20/02/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Penalva/MA** CPF/CNPJ: **06.179.402/0001-81**
SEM DEFINIÇÃO PRAÇA JOSE JOAQUIM MARQUES Nº: **222**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PENALVA** UF: **MA** CEP: **65213000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: ,Latitude: **0** Longitude: **0**
Data de Início: **26/05/2016** Previsão de término: **30/11/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	un

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADO NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENALVA/MA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO - CPF: 529.014.243-68

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Penalva/MA - CNPJ: 06.179.402/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 195,96** Pago em: **08/11/2016** Nosso Número: **8300557000**

Certidão nº 781186/2017
20/04/2017, 10:22
Chave de Impressão: 6BZ35
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 6 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CBDZb
Impresso em: 20/04/2017 às 10:22:14 por: adapt, ip: 187.180.4.252

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 779859/2017
Emissão: 02/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: b2Z16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO

Registro: 110515764-4

CPF: 529.014.243-68

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 04/08/2004

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
O PROFISSIONAL POSSUI O CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE GAMA FILHO, CONCLUIDO EM 04/12/2005.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Data de Formação: 19/03/1999

Empresa Contratada

PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170079985

Certidão nº 779859/2017
02/03/2017, 18:35
Chave de Impressão: b2Z16

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Praça J. J. Marques, n.º 222 – Centro
CNPJ: 06.179.402/0001-81

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Prefeitura Municipal de Penalva/Ma, vem por meio do seu representante legal o Sr. Edmilson de Jesus Viegas Reis, Prefeito Municipal, atestar para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº. **20.305.810/0001-63**, com sede na Rua da Paz, nº. 32, Coroadinho, São Luís/MA, Inscrita no CREA/MA, sob o nº. 0000012369EMMA, executou parcialmente os serviços de Engenharia (Coleta de Resíduos Sólidos) com excelência, não tendo constatado no decorrer da execução do contrato, nenhum ato que desabone a sua conduta empresarial e a dos seus profissionais, cumprindo assim todas cláusulas contratuais até a presente data, sob o comando de seu Responsável Técnico o SR. Tadeu Fernando Porto de Carvalho, Inscrito no CREA/MA sob o nº. 1105157644. Os serviços ora executados são decorrentes do contrato de prestação de serviços de nº. 006/2016, que tem o prazo de execução de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura realizada no dia 25 do mês de fevereiro de 2016 e finalizando em fevereiro 25 do mês de fevereiro de 2017, até o presente momento foramexecutado 10 (dez) meses do contrato,que tem como objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO DE RUAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE PENALVA/MA. conforme descriminação dos serviços contidos na planilha abaixo e anexo desse atestado de capacidade técnica.

Penalva/MA, 30 de dezembro de 2016.

Edmilson de Jesus Viegas Reis
Prefeito Municipal

Elane Gomes Ferreira
Engenheira Civil
CREA 102540/MA
11115641-3
Fiscal da Prefeitura Munic. de Penalva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779859/2017, emitida em 02/03/2017

Certidão nº 779859/2017
02/03/2017, 18:35
Chave de Impressão: b2216
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Praça J. J. Marques, n.º 222 – Centro
CNPJ: 06.179.402/0001-81

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA - MA
SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO DE RUAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE PENALVA/MA
LOCAL: PENALVA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNDIDADE	QUANTIDADE
1.0	EQUIPE DE COLETA DE RESIDUOS RESIDENCIAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL/LIXO URBANO		
1.1	COLETORES (GARIS)	UNIDADE/HOMENS	25
1.1.	INSUMOS (EPIS) E QEUIPAMENTOS		
1.1.2	BOTA TIPO CANO CURTO TAMANHOS VARIADOS	PAR	50
1.1.3	LUVA TIPO CANO CURTO DE BORRACHA	PAR	50
1.1.4	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	50
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
2.0	EQUIPE DE CAPINA/ROÇO		
2.1	PROFISSIONAIS DE CAPINA ROÇO (GARI)	UNIDADE/HOMENS	20
2.1.1	BOTA TIPO CANO LONGO TAMANHOS VARIADOS	PAR	20
2.1.2	LUVA TIPO CANO LONGO EMBORACHADA	PAR	40
2.1.3	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	40
2.1.4	CARRO DE MÃO (CAPACIDADE DE ½ M3)	UNIDADE	08
2.1.5	VASSOURÕES PARA VARRER RUAS E CALÇADAS	UNIDADE	20
2.1.6	GADANHOS (GRANDE)	UNIDADE	9
2.1.7	PA TAMANHO G	UNIDADE	5
2,1.8	SACO PARA LIXO (PRETO CAPACIDADE PARA 100LITROS	UNIDADE	3000
2.1.9	ROÇADEIRAS (CORTADORA DE GRAMA)	UNIDADE	05
2.1.10	LITROS (JAPOLIMAX)	LITRO	200
2.1.11	OLEO 2T	LITRO	06
2.1.12	NYLON (PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA)	METRO	40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779859/2017, emitida em 02/03/2017

Certidão nº 779859/2017
02/03/2017, 18:35
Chave de Impressão: b2Z16
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Praça J. J. Marques, n.º 222 – Centro
CNPJ: 06.179.402/0001-81

2.1.13	LAMINAS PARA ROÇADEIRA	UNIDADE	03
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**
3.0	**EQUIPE DE VARRIÇÃO DE RUAS**		
3.1	PROFISSIONAIS VARREDORES (GARI)	UNIDADE/HOMENS	15
3.1	**INSUMOS (EPIS) E EQUIAMENTOS**		
3.1.1	BOTA (TIPO CANO CURTO)	PAR	15
3.1.2	LUVA (CANO CURTO)	PAR	30
3.1.3	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	30
3.1.4	CARRO DE MAO(CAPACIDADE DE ½ M3)	UNIDADE	08
3.1.5	VASSOURA TIPO GRANDE	UNIDADE	40
3.1.6	PA TIPO GRANDE	PAR	10
3.1.7	SACO PARA LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 KG	UNIDADE	2500
4.0	**MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**		
4.1	CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO TOCO (CAPCIDADE PARA 6M3)	UNIDADE	06
4.2	CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO TRUCK (CAPACIDADE PARA 12M3)	UNIDADE	01
4.3	PÁ CARREGADEIRA (CONCHA COM CAPCIDADE PARA 1,5 M3)	UNIDADE	01
4.5	RETROSCAVADEIRA TIPO (POCLAM)	UNIDADE	01
4.6	Caminhão Coletor Compactador de Lixo:	Unidade	02
5.0	**PINTURA**		
5.1	PINTURA DE MEIO FIO MANUAL COM TINTA TIPO CAL ATRAVES DE BROXA	METRO	20.000
6.0	**OUTROS**		
6.1	PODAGEM EM COPA DE ÁRVORES COM ALTURA DE ATÉ 10 M	UNIDADE	200
7.0	**RESIDUOS HOSPITALARES**		
7.1	LIXO HOSPITALAR – GRUPO A RESÍDUOS POTENCIALMENTE INFECTANTES (PLACAS E LÂMINAS DE LABORATÓRIO, BOLSAS DE SANGUE CONTAMINADAS, VACINAS DE MICRORGANISMOS VIVOS, RESTOS DE ÓRGÃOS, ETC.)	TONELADAS	2,00
7.2	LIXO HOSPITALAR – GRUPO B - MEDICAMENTOS, REAGENTES LABORATORIAIS, ETC..	TONELADAS	1,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779859/2017, emitida em 02/03/2017

Certidão nº 779859/2017
02/03/2017, 18:35
Chave de Impressão: b2Z16
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Praça J. J. Marques, n.º 222 – Centro
CNPJ: 06.179.402/0001-81

7.3	LIXO HOSPITALAR – GRUPO C - RESÍDUOS RADIOATIVOS (RESÍDUOS DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA, RX, ETC..)	TONELADAS	2,50
7.4	LIXO HOSPITALAR – GRUPO D - RESÍDUOS COMUNS (RESÍDUOS DE GESSO, SOBRAS DE ALIMENTOS, RESÍDUOS DE PAPEL, ETC..)		3,50
7.5	LIXO HOSPITALAR – GRUPO E - RESÍDUOS PERFUROCORTANTES (LÂMINAS DE BISTURIS, AMPOLAS DE VIDRO, AGULHAS, ETC..)	TONELADAS	1,30

Penalva/MA, 30 de dezembro de 2016

Edmilson de Jesus Viegas Reis
Prefeito Municipal

Elane Gomes Ferreira
Engenheira Civil
CREA 102540/MA
111151641-3
Fiscal da Prefeitura Munic. de Penalva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779859/2017, emitida em 02/03/2017

Certidão nº 779859/2017
02/03/2017, 18:35
Chave de Impressão: b2Z16
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 6 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170079985

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110515764-4**
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA** Registro: **000001236-9**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura Municipal de Penalva/MA** CPF/CNPJ: **06.179.402/0001-81**
SEM DEFINIçãO PRAÇA JOSE JOAQUIM MARQUES **Nº: 222**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PENALVA** UF: **MA** CEP: **65213000**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **25/02/2016**
Valor: **R$ 740.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **20/02/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Penalva/MA** CPF/CNPJ: **06.179.402/0001-81**
SEM DEFINIçãO DIVERSOS **Nº: SN**
Complemento: Bairro: **SEDE**
Cidade: **PENALVA** UF: **MA** CEP: **65213000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **25/02/2016** Previsão de término: **25/02/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA	1,00	un
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0437 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00	un

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO - CPF: 529.014.243-68

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Penalva/MA - CNPJ: 06.179.402/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Pago em: **15/02/2017** Nosso Número: **8300753692**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 05Yd7
Impresso em: 02/03/2017 às 18:35:31 por: adapt, ip: 177.47.49.162

Certidão nº 779859/2017
02/03/2017, 18:35
Chave de Impressão: b2Z16
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

793088/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA**
Registro: 1101310529 RNP: 1101310529
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL, TECNICO EM EDIFICACOES

Número de ART: MA20170106501 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2017 Baixada em: 04/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU MORADORES DO LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS** CPF/CNPJ: 22.747.738/0001-50
Endereço do contratante: AVENIDA DOS IPÊS
Complemento: LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS Nº: 00
Cidade: Paço do Lumiar Bairro: LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS
Contrato: Celebrado em: 20/01/2017 UF: MA CEP: 65130000
Valor do contrato: R$ 683.706,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS IPÊS
Complemento: LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS Nº: 00
Cidade: Paço do Lumiar Bairro: LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS
Data de início: 20/01/2017 Conclusão efetiva: 22/07/2017 UF: MA CEP: 65130000
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU MORADORES DO LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS CPF/CNPJ: 22.747.738/0001-50

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> 8A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 63 - EXECUCAO 3.00 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 03 KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS DO RESIDENCIAL DR. AMARAL DE MATOS CONFORME QUANTITATIVO EXISTENTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROPOSTA DE PREÇOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado comando 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 793088/2017
12/12/2017, 09:41
7xCy5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(s) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sisac.com.br/publico/, com a chave: 7xCy5

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU MORADORES DO LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS.
CNPJ. 22.747.738/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU MORADORES DO LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS**, pessoa jurídica de direito Privado, inscrito no **CNPJ sob o n.º CNPJ. 22.747.738/0001-50**, com sede na Avenida dos Ipês, 00 – Loteamento, Amaral Matos, DR. Amaral de Matos, Paço do Lumiar/MA, neste ato representado por seu Presidente o Sr. Wenideyson Aurélio Rabelo Oliveira, vem atestar para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **PALLADIUM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **20.305.810/0001-63**, com sede na Rua Israel, nº. 01, Sala 24, Centro Empresarial Tirirical – CET, Jardim São Cristovão, São Luis/MA, inscrita no CREA/MA, sob o nº. 0000012369EMMA, executou e concluiu os serviços de Engenharia Civil com excelência, não tendo constatado no decorrer da execução do contrato, nenhum ato que desabone a sua conduta empresarial e a dos seus profissionais, cumprindo assim todas cláusulas contratuais, sob o comando do seu Responsável Técnico o Sr. Alcebiades Adalto de Sousa, inscrito no CREA/MA sob o nº. 1101310529. Os serviços ora executados são decorrentes do contrato de prestação de serviços de nº. 01/2017, e ART de nº. MA20171065O1, que tem como objeto **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS DO RESIDENCIAL DR. AMARAL DE MAYOS CONFORME QUANTITATIVOS EXISTENTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**, executados no período 20 de janeiro de 2017 a 20 de julho de 2017, conforme descriminação dos serviços contidos na planilha anexo I desse atestado de capacidade técnica.

Paço do Lumiar/MA, 30 de agosto de 2017

Associação dos Proprietários e/ou Moradores
do Loteamento Dr. Amaral de Matos
Wenideyson Aurélio Rabelo Oliveira

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PAÇO DO LUMIAR
Ana Carolina Brasil Campos Mendel
Tabeliã e Registradora

Reconhecido por SEMELHANÇA a assinatura colhida de WENIDEYSON AURELIO RABELO OLIVEIRA, que confere com a ficha assinatura aqui contida.
Cino Fº
Paço do Lumiar - MA 01 de Setembro de 2017
Emolumentos: R$ 4,00 Selo: R$ 0,00

Elaine Gomes Ferreira
Crea/MA. 111151641-3 Eng. Civil
Fiscal da Obra/Associação dos Proprietários e/ou Moradores do Lot. Dr. Amaral de Matos.

Rua Amaral de Matos, Paço do Lumiar/MA CEP: 65.130-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7030838/2017, emitida em 12/12/2017

Certidão nº 7030838/2017
12/12/2017, 10:30
Cheve de acesso: 1eDyS
O documento pode ser registrado no crea em 12/12/2017 e contem 3 folhas

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU MORADORES DO LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS.
CNPJ. 22.747.738/0001-50

ANEXO I
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	**TERRAPLENAGEM**		
1.1	Esc. Carga transporte de material de 1ª Cat. DMT 201 a 400m c/motoniveladora	m³	120.00
1.2	Compactação de aterro à 100% proctor normal	m³	120,00
02	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	Recomposição do revestimento primário (corpo de bota-fora + aquisição + escavação e carga + execução + transporte)	m³	150,00
2.2	Meio-fio de concreto pré moldado de 1,00 m X 0,20CH	mil	3.800,00
2.3	Sarjeta em concreto simples larg 0,30 CH espessura 0,05 cm	M2	1.140,00
2.4	Areia asfáltica à quente (AAUQ) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicação exclusive transporte	m³	540,00
2.5	Calçada em concreto simples 0,80x 0,05	M2	2.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793088/2017, emitida em 12/12/2017

Wenicleyson Aurélio Rabelo Oliveira
Associação dos Proprietários e/ou Moradores do Loteamento Dr. Amaral de Matos
Wenicleyson Aurélio Rabelo Oliveira

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PAÇO DO LUMIAR
Ana Carolina Brasil Campos Martel
Tabeliã e Registradora
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura constante do(a) WENICLEYSON AURELIO RABELO OLIVEIRA, que confere com a ficha arquivada neste cartório
Dou Fé
Paço do Lumiar - MA, 01 de dezembro de 2017
Escrevente Autorizado

Elano Gomes Ferreira
CREA/MA. 111151641-3 Eng. Civil
Fiscal da Obra/Associação dos Proprietários e/ou Moradores do Lot. Dr. Amaral de Matos.

Certidão nº 793088/2017
12/12/2017, 10:30
Chave de impressão: XnCy5
O conteúdo deste só registrado no emitido em 12/12/2017 e contém 3 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170106501

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM EDIFICACOES, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — RNP: 110131052-9

Empresa contratada: PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA — Registro: 000001236-8

2. Contratante

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU MORADORES DO LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS — CPF/CNPJ: 22.747.738/0001-60

AVENIDA DOS IPÊS — Nº: 60

Complemento: LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS — Bairro: LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS

Cidade: Paço do Lumiar — UF: MA — CEP: 65130000

País: Brasil

Telefone: — Email:

Contrato: Não especificado — Celebrado em: 20/01/2017

Valor: R$ 680.705,00 — Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU MORADORES DO LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS — CPF/CNPJ: 22.747.738/0001-60

AVENIDA DOS IPÊS — Nº: 60

Complemento: LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS — Bairro: LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS

Cidade: Paço do Lumiar — UF: MA — CEP: 65130000

Telefone: — Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 20/01/2017 — Previsão de término: 20/07/2017

Finalidade: A SER DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> AA0500 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	3,00	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 03 KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA QUE SERÃO REALIZADOS NAS RUAS DO RESIDENCIAL DR. AMARAL DE MATOS CONFORME QUANTITATIVO EXISTENTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROPOSTA DE PREÇOS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Alcebiades Adalto de Souza
Engº Civil - Engº Segurança do Trabalho - Gestão Ambiental
Coordenação Ambiental - Mediação Arbitral - Perito
CREA Nº [illegible]-D

_____, _____ de _____ de _____
Local — Data

ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA - CPF: 862.850.583-53

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU MORADORES DO LOTEAMENTO DR. AMARAL DE MATOS - CNPJ: 22.747.738/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 214,62 — Pago em: 03/07/2017 — Nosso Número: 8300354755

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
791785/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA**
Registro: **1101310529** RNP: **1101310529**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL, TECNICO EM EDIFICACOES

Número da ART: **MA20170122641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2017 Baixada em: 31/10/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA CARLOS RAIMUNDO FIGUEIREDO Nº: 10
Complemento: Bairro: MANJITUBA
Cidade: VITÓRIA DO MEARIM UF: MA CEP: 65000000
Contrato: 032/17 Celebrado em: 06/03/2017
Valor do contrato: R$ 1.167.959,80 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSAS Nº: SN
Complemento: SEDE Bairro: DIVERSOS
Cidade: VITÓRIA DO MEARIM UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 31/05/2017 Conclusão efetiva: 06/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

prestação de serviços de limpeza pública urbana no Município de Vitória do Mearim/MA, incluindo: a coleta, transporte e destinação final do lixo doméstico e comercial; a varrição manual de vias e logradouros públicos; a varrição, coleta e destinação de lixo originado em eventos realizados em espaços públicos; serviços correlatos à limpeza tais como: capina manual ou mecanizada, raspagem, com toda a mão-de-obra e equipamentos necessários.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791785/2017
01/11/2017, 12:55
aw5Z6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aw5Z6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.05.646.807/0001-10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM, pessoa jurídica de direito Público, inscrito no **CNPJ sob o n.º 05.646.807/0001-10,** com sede na Av. Carlos Raimundo Figueiredo, nº 10, Vitória do Mearim - MA, 65.350-000, vem atestar para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **PALLADIUM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ nº. 20.305.810/0001-63, com sede na Rua Israel, nº. 01, Sala 24, Centro Empresarial Tiririca – CET, Jardim São Cristovão, São Luis/MA, Inscrita no CREA/MA, sob o nº. 0000012369EMMA, executou e concluiu os serviços de **Limpeza Pública Urbana no Município de Vitoria do Mearim/MA,** não tendo constatado no decorrer da execução do contrato, nenhum ato que desabone a sua conduta empresarial e a dos seus profissionais, cumprindo assim todas cláusulas contratuais, sob o comando de seu Responsável Técnico o Sr. Alcebíades Adalto de Sousa, Inscrito no CREA/MA sob o nº 1101310529, com participação a partir de 31/05/2017 até 06/09/2017.

Os serviços ora executados são decorrentes do contrato de prestação de serviços de nº. 032/2017, e ART de nº. MA20170122641, que tem como objeto: **Limpeza Pública Urbana no Município de Vitoria do Mearim/MA, incluindo: a coleta, transporte e destinação do lixo doméstico e comercial; A Varrição manual de vias e logradouros públicos; a varrição, coleta e destinação do lixo originado de eventos realizados em espaços público: serviços correlatos a limpeza como: capina manual e mecanizada, raspagem, com toda a mão-de-obra e equipamentos necessários,** executados no período 06 de Março de 2017 a 06 de setembro de 2017, conforme discriminação dos serviços contidos na planilha anexo I desse atestado de capacidade técnica.

Vitoria do Mearim/MA 18 de setembro de 2017.

Luis de Jesus Jardim
Eng. Civil
CREA/MA: 110760953-4
FISCAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

Av. Carlos Raimundo Figueredo, 10 Vitória do Mearim - MA, 65.350-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791785/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 791785/2017
01/11/2017, 13:03
Chave de Impressão: aw5Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.05.646.807/0001-10

ANEXO I

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNDADE	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO R$	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%
1.0	EQUIPE DE COLETA DE RESIDUOS/LIXO URBANO				
1.1	COLETORES (GARIS)	UNIDADE/HOMENS	15	937,00	374,80
1.2	ENCARGOS SOCIAIS GRUPO ("A", "B", "C" E" D". 76%				
VALOR TOTAL					

1.1.	INSUMOS (EPIS) E QEUIPAMENTOS				
1.1.2	BOTA TIPO CANO CURTO TAMANHO VARIADO	PAR	15	10,00	150,00
1.1.3	LUVA TIPO CANO CURTO DE BORRACHA	PAR	30	8,00	240,00
1.1.4	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	15	20,00	300,00
VALOR TOTAL DO SUB ITEM 1.1					
VALOR TOTAL DO ITEM 1.0 PAGO POR MÊS					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO R$	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	VALOR SALÁRIO MAIS ADIC. INSALUBRIDADE 20%
2.0	EQUIPE DE CAPINA/ROÇO					
2.1	PROFISSIONAIS DE ROÇO (GARI)	UNIDADE/HOMENS	10	937	187,40	1.124,40
2.2	ENCARGOS SOCIAIS GRUPO ("A", "B", "C" E" D". 76%					
VALOR TOTAL						

2.1	INSUMOS (EPIS) E EQUIAMENTOS			
2.1.1	BOTA TIPO CANO LONGO TAMANHO VARIADO	PAR	10	10,00
2.1.2	LUVA TIPO CANO LONGO EMBORACHADA	PAR	20	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791785/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 791785/2017
01/11/2017, 13:03
Chave de impressão: aw5Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.05.646.807/0001-10

2.1.3	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	10	20,00
2.1.4	CARRO DE MÃO (CAPACIDADE DE ½ M3)	UNIDADE	05	25,00
2.1.5	VASSOURÕES PARA VARRER RUAS E CALÇADAS	UNIDADE	30	6,00
2.1.6	GADANHOS (GRANDE)	UNIDADE	9	15,00
2.1.7	PA TAMANHO G	UNIDADE	5	10,00
2,1.8	SACO PARA LIXO (PRETO CAPACIDADE PARA 100LITROS)	UNIDADE	2500	0,37
2.1.9	ROÇADEIRAS (CORTADORA DE GRAMA)	UNIDADE	03	120,00
2.1.10	LITROS (JAPOLIMAX)	LITRO	150	3,82
2.1.11	OLEO 2T	LITRO	02	25,00
2.1.12	NYLON (PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA)	METRO	40	0,08
2.1.13	LAMINAS PARA ROÇADEIRA	UNIDADE	03	30,00
VALOR TOTAL DO SUB ITEM 2.1				
VALOR TOTAL DO ITEM 2.0 PAGO POR MÊS				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO R$	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%
3.0	EQUIPE DE VARIÇÃO DE RUAS				
3.1	PROFISSIONAIS DE VARRIÇÃO (GARI)	UNIDADE/HOMENS	10	937	187,40
3.2	ENCARGOS SOCIAIS GRUPO ("A", "B", "C" E" D". 76%				
VALOR TOTAL					

3.1	INSUMOS (EPIS) E EQUIPAMENTOS			
3.1.1	BOTA (TIPO CANO CURTO)	PAR	10	10,00
3.1.2	LUVA (CANO CURTO)	PAR	20	8,00
3.1.3	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	10	20,00
3.1.4	CARRO DE MÃO(CAPACIDADE DE ½ M3)	UNIDADE	10	25,00
3.1.5	VASSOURA TIPO GRANDE	UNIDADE	40	6,00
3.1.6	PA TIPO GRANDE	PAR	10	10,00
3.1.7	SACO PARA LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 KG	UNIDADE	2500	0.37
VALOR TOTAL DO SUB ITEM 3.1				

Av. Carlos Raimundo Figueredo, 10 Vitória do Mearim - MA, 65.350-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791785/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 791785/2017
01/11/2017, 13:03
Chave de Impressão: aw5Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.05.646.807/0001-10

VALOR TOTAL DO ITEM3.0 PAGO POR MÊS			
4.0	MÁQUINAS, VÉICULOS E EQUIPAMENTOS.		
4.1	CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO TOCO (CAPACIDADE PARA 6M3)	UNIDADE	05
4.2	CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO TRUCK (CAPACIDADE PARA 12M3)	UNIDADE	01
4.3	PÁ CARREGADEIRA (CONCHA COM CAPACIDADE PARA 1,5 M3)	UNIDADE	01
4.5	RETROSCAVADEIRA TIPO (POCLAM)	UNIDADE	01

Vitoria do Mearim/MA, 18 de setembro de 2017.

Engº Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791785/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 791785/2017
01/11/2017, 13:03
Chave de Impressão: aw5Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2017 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 01/11/2017, às 13:03.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
278129/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR**
Registro: **9510D PA PA** RNP: **1511169583**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **PA20210677421** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2021 Baixada em: 12/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ** CPF/CNPJ: **04.933.552/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 41
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010000
Contrato: 065-2021 Celebrado em: 05/10/2021
Valor do contrato: R$ 114.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 41
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66010000
Coordenadas Geográficas: -1.447808, -48.498356
Data de início: 19/10/2021 Conclusão efetiva: 16/02/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ CPF/CNPJ: 04.933.552/0001-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 20.00 Pontos;

Observações

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) E DE ATERRAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 278129/2022
01/09/2022, 11:18
71Z67

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 71Z67

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA DE GESTÃO PORTUÁRIA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Belém, 19 de agosto de 2022.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.305.810/0001-63, sediada à Rua Vespasiano Ramos/Rua 13, 01, Filipinho, São Luís-MA, CEP: 65.043-030, executou para a **COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP**, no **Edifício Sede - Belém**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.933.552/0001-03, de acordo com o Contrato Nº 65/2021, os serviços de **"Execução de obras de Adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e de Aterramento do Edifício sede da COMPANHIA DOCAS DO PARÁ", localizado em Belém/Pará"**, do dia 21/10/2021 ao dia 18/02/2022, com registro no CREA/PA através dos seguintes Responsáveis Técnico: ART nº PA20210677421, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro **Elias de Souza Gorayeb Junior, CREA 9.510-D/PA** e Fiscal dos Serviços/CDP a Engenheira Eletricista **Rosândela Oliveira Barbosa CREA 16299-D/PA.**

O valor global dos serviços executados totalizaram o montante de R$ 114.000,00(cento e quatorze mil reais).

Os serviços contratados foram executados de acordo com o solicitado e, dentro das normas técnicas recomendadas, atendendo os prazos, especificações e condições de seguranças estabelecidos.

1. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS INICIAIS		
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - (Contratos acima de R$ 15.000,00)	TAXA	1
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA	UN	1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E PESSOAL	UN	1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,5
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM.	m²	12
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	60
DESMONTAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) EXISTENTE	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278129/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 278129/2022
01/09/2022, 13:01
Chave de Impressão: 71267
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2022 e contém 4 folhas

CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO (V = 5,5 M³)	UN	3
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	16,5
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320
EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES DE TRABALHO EM ALTURA		
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ANCORAGEM PARA ANDAIME FACHADEIRO, INCLUINDO ART.	CJ	1
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M²	336
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	336
ELABORAÇÃO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR) PARA TRABALHO EM ALTURA	UN	8
SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 2"	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO INFERIOR PARA MASTRO EM PORTA-BANDEIRA - DIÂMETRO 2"	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2", COMPOSTO DE 01 ABRAÇADEIRA 2"; 3 ESTAIS RÍGIDOS 2" 3 M E 03 FIXADORES	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PORTA-BANDEIRA SIMPLES 2"	UN	6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO NOMINAL DE 2" E COMPRIMENTO 3 M	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO NOMINAL DE 2" E COMPRIMENTO 4 M	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA ATERRAMENTO DE MASTRO 2" (2 DESCIDAS 70 mm²)	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA ATERRAMENTO DE MASTRO 2" (1 DESCIDA 70 mm²)	UN	2
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8", EQUIVALENTE A 70 mm², INCLUINDO PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" x 7/8" PARA EMENDA, PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2 x 32 mm, BUCHA EM NYLON Nº 6	M	237
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO 70 mm² COM 1 m (100 cm) DE COMPRIMENTO PARA DERIVAÇÕES, INCLUINDO TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	28
SUBSISTEMA DE DESCIDA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8", EQUIVALENTE A 70 mm², INCLUINDO PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" x 7/8" PARA EMENDA, PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2 x 32 mm, BUCHA EM NYLON Nº 6	M	168

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278129/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 278129/2022
01/09/2022, 13:01
Chave de Impressão: 71Z67
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2022 e contém 4 folhas

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO 70 mm² COM 1 m (100 cm) DE COMPRIMENTO PARA DERIVAÇÕES, INCLUINDO TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	24
SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO		
RETIRADA PISO PEDRA PORTUGUESA-REJUNTADA	m²	75,31
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,59
Ponto de solda exotérmica	PT	10
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	158,62
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	29,37
RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA (CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 70%) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m²	75,31
SUBSISTEMA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão p/aterramento	un	1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO TETRAPOLAR CONJUNTAMENTE COM BEP NOMINAL DE 275 V, CORRENTE DE SURTO MAX. DE 45 KA, MAX. CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO DE 5 KA	UN	12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE PROTETOR CONTRA SURTOS, TIPO I, CLASSE DE TENSÃO 175 V, CORRENTE DE SURTO MAX. DE 45 KA.	UN	4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
SERVIÇOS FINAIS		
ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - SDPA ED. SEDE CDP	CJ	1
DESMOBILIZAÇÃO	UN	1

Documento assinado eletronicamente por **Rosandela Oliveira Barbosa de Carvalho, Supervisor de Gestão de Obras**, em 25/08/2022, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Manoel Domingos Castro Furtado Filho, Gerente de Engenharia**, em 30/08/2022, às 01:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278129/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 278129/2022
01/09/2022, 13:01
Chave de Impressão: 71267
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2022 e contém 4 folhas

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6033941** e o código CRC **CAC75924.**

Referência: Processo nº 50901.008298/2022-34

SEI nº 6033941

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: 31829138 - www.cdp.com.br

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.08.30 13:11:44 -03'00'

ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR:22174222272
Assinado de forma digital por ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR:22174222272
Dados: 2022.08.30 13:12:12 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 278129/2022, emitida em 01/09/2022

Certidão nº 278129/2022
01/09/2022, 13:01
Chave de Impressão: 71267
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2022 e contém 4 folhas

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - TRE/PRE/DG/SA/COEDI/SENGE

ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a execução do contrato abaixo discriminado ocorreu de forma satisfatória, dentro dos prazos estabelecidos contratualmente, não existindo, até a presente data, nada que desabone a conduta e responsabilidade da contratada.

1. Obra / Serviço

Contrato: 122 / 2020

Processo SEI: 0017081-24.2020.6.14.8000

Objeto: Prestação de serviços de engenharia necessários para instalação da sala de audiências judiciais no prédio do Fórum Eleitoral Rossi Nazareno - CAE (POLO 1 - Belém), localizado na Travessa Pirajá, s/nº, Belém-PA, sob o regime de empreitada por preço global.

Local: Travessa Pirajá, s/nº, Belém-PA

Período de execução: 30 dias (14.12.2020 a 13.01.2021)

2. Contratante

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

CNPJ/MF n.º 05.703.755/0001-76

3. Contratada

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF n.º 20.305.810/0001-63

4. Responsável Técnico

Marcelo Magalhaes Gama da Silva

Engenheiro Civil

RNP: 1505633699

Registro no CREA: 0001561111-PA

ART: PA20200556189

5. Descrição dos serviços realizados

SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TAXA DE ART/CREA PARA CONTRATO DE R$8.000,01 ATÉ R$15.000,00	UN	1,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS	H	22,00
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	20,25
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	35,07

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	70,14
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	70,14
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	143,10

Paulo Bittencourt das Neves

Fiscal do Contrato nº 122 / 2020

Eng.º Civil - RNP 150.128.392-8

CPF: 247.406.592.04

Hérika Carla da Costa Sodré de Souza

Secretária de Administração

CPF: 821.674.782-91

Documento assinado eletronicamente por **PAULO BITTENCOURT DAS NEVES, Analista Judiciário,** em 08/09/2021, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **HÉRIKA CARLA DA COSTA SODRÉ, Secretária,** em 08/09/2021, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1374321** e o código CRC **AC66D01C**.

MARCELO MAGALHAES GAMA DA SILVA:76471748272

Assinado de forma digital por MARCELO MAGALHAES GAMA DA SILVA:76471748272
Dados: 2021.09.08 16:13:44 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2021.09.08 16:36:16 -03'00'

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - TRE/PRE/DG/SA/COEDI/SENGE

ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a execução do contrato abaixo discriminado ocorreu de forma satisfatória, dentro dos prazos estabelecidos contratualmente, não existindo, até a presente data, nada que desabone a conduta e responsabilidade da contratada.

1. Obra / Serviço

Contrato: 6 / 2021

Processo SEI: 0000079-07.2021.6.14.8000

Objeto: Prestação de serviços de engenharia necessários para adequação de espaços ocupados por unidades administrativas diversas, no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, sob o regime de empreitada por preço global.

Local: Rua João Diogo n.º 288, Belém, Pará.

Período de execução: 169 dias (08.02.2021 a 27.07.2021)

2. Contratante

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

CNPJ/MF n.º 05.703.755/0001-76

3. Contratada

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF n.º 20.305.810/0001-63

4. Responsável Técnico

Marcelo Magalhaes Gama da Silva

Engenheiro Civil

RNP: 1505633699

Registro no CREA: 0001561111-PA

ART: PA20210572868

5. Descrição dos serviços realizados

SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TAXA DE ART/CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,01	UN	1,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS	H	44,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,25
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	120,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,00
RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	58,8
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	102,60
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	79,80
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	5,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6,72
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00
APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/ MADEIRA	M2	60,00

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	222,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	589,44
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
INSTALAÇÃO DE SPLIT 36.000 BTU's, INCLUSIVE SUPORTE, ATÉ 3M DE REDE FRIGORÍGENA	UN	1,00
SPLIT 36.000 BTU's (SERPENTINA DE COBRE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

Paulo Bittencourt das Neves
Fiscal do Contrato nº 6/ 2021
Eng.º Civil - RNP 150.128.392-8
CPF:247.406.592.04

MARCELO MAGALHAES GAMA DA SILVA:76471748272
Assinado de forma digital por MARCELO MAGALHAES GAMA DA SILVA:76471748272
Dados: 2021.09.08 16:14:36 -03'00'

Hérika Carla da Costa Sodré de Souza
Secretária de Administração
CPF: 821.674.782-91

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2021.09.08 16:37:30 -03'00'

Documento assinado eletronicamente por **PAULO BITTENCOURT DAS NEVES, Analista Judiciário**, em 08/09/2021, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **HÉRIKA CARLA DA COSTA SODRÉ, Secretária**, em 08/09/2021, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1374604** e o código CRC **FF0C9A34**.

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA DE GESTÃO PORTUÁRIA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Belém, 19 de agosto de 2022.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.305.810/0001-63, sediada à Rua Vespasiano Ramos/Rua 13, 01, Filipinho, São Luís-MA, CEP: 65.043-030, executou para a **COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP**, no **Edifício Sede - Belém**, inscrita CNPJ sob o nº 04.933.552/0001-03, de acordo com o Contrato N° 65/2021, os serviços de **"Execução de obras de Adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e de Aterramento do Edifício sede da COMPANHIA DOCAS DO PARÁ", localizado em Belém/Pará"**, do dia 21/10/2021 ao dia 18/02/2022, com registro no CREA/PA através dos seguintes Responsáveis Técnico: ART nº PA20210677421, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro **Elias de Souza Gorayeb Junior, CREA 9.510-D/PA** e Fiscal dos Serviços/CDP a Engenheira Eletricista **Rosândela Oliveira Barbosa CREA 16299-D/PA.**

O valor global dos serviços executados totalizaram o montante de R$ 114.000,00(cento e quatorze mil reais).

Os serviços contratados foram executados de acordo com o solicitado e, dentro das normas técnicas recomendadas, atendendo os prazos, especificações e condições de seguranças estabelecidos.

1. **RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS INICIAIS		
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - (Contratos acima de R$ 15.000,00)	TAXA	1
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA	UN	1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E PESSOAL	UN	1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,5
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM.	m²	12
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	60
DESMONTAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) EXISTENTE	UN	1

CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO (V = 5,5 M³)	UN	3
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	16,5
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320
EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES DE TRABALHO EM ALTURA		
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ANCORAGEM PARA ANDAIME FACHADEIRO, INCLUINDO ART.	CJ	1
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M²	336
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	336
ELABORAÇÃO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR) PARA TRABALHO EM ALTURA	UN	8
SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 2"	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO INFERIOR PARA MASTRO EM PORTA-BANDEIRA - DIÂMETRO 2"	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2", COMPOSTO DE 01 ABRAÇADEIRA 2"; 3 ESTAIS RÍGIDOS 2" 3 M E 03 FIXADORES	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PORTA-BANDEIRA SIMPLES 2"	UN	6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO NOMINAL DE 2" E COMPRIMENTO 3 M	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO NOMINAL DE 2" E COMPRIMENTO 4 M	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA ATERRAMENTO DE MASTRO 2" (2 DESCIDAS 70 mm²)	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA ATERRAMENTO DE MASTRO 2" (1 DESCIDA 70 mm²)	UN	2
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8", EQUIVALENTE A 70 mm², INCLUINDO PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" x 7/8" PARA EMENDA, PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2 x 32 mm, BUCHA EM NYLON Nº 6	M	237
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO 70 mm² COM 1 m (100 cm) DE COMPRIMENTO PARA DERIVAÇÕES, INCLUINDO TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	28
SUBSISTEMA DE DESCIDA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8", EQUIVALENTE A 70 mm², INCLUINDO PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" x 7/8" PARA EMENDA, PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2 x 32 mm, BUCHA EM NYLON Nº 6	M	168

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO 70 mm² COM 1 m (100 cm) DE COMPRIMENTO PARA DERIVAÇÕES, INCLUINDO TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	24
SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO		
RETIRADA PISO PEDRA PORTUGUESA-REJUNTADA	m²	75,31
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,59
Ponto de solda exotérmica	PT	10
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	158,62
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	29,37
RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA (CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 70%) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m²	75,31
SUBSISTEMA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO TETRAPOLAR CONJUNTAMENTE COM BEP NOMINAL DE 275 V, CORRENTE DE SURTO MAX. DE 45 KA, MAX. CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO DE 5 KA	UN	12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE PROTETOR CONTRA SURTOS, TIPO I, CLASSE DE TENSÃO 175 V, CORRENTE DE SURTO MAX. DE 45 KA.	UN	4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
SERVIÇOS FINAIS		
ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - SDPA ED. SEDE CDP	CJ	1
DESMOBILIZAÇÃO	UN	1

Documento assinado eletronicamente por **Rosandela Oliveira Barbosa de Carvalho, Supervisor de Gestão de Obras**, em 25/08/2022, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Manoel Domingos Castro Furtado Filho, Gerente de Engenharia**, em 30/08/2022, às 01:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6033941** e o código CRC **CAC75924**.

Referência: Processo nº 50901.008298/2022-34

SEI nº 6033941

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: 31829138 - www.cdp.com.br

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.08.30 13:11:44 -03'00'

ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR:22174222272

Assinado de forma digital por ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR:22174222272
Dados: 2022.08.30 13:12:12 -03'00'

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.305.810/0001-63** DUNS®: **94*****14**
Razão Social: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **PALLADIUM CONSTRUTORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - MARANHÃO	0250	31/12/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM - Limpeza - MA	791785	31/12/2021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MARANHÃO	012369	31/12/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CODEVASF - MA	829984	31/12/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL - Prefeitura Municipal de Penalva - Manutenção Predial - MA	781186	31/12/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA ASSOCIAÇÃO Prefeitura de Penalva Pavimentação Asfástica - MA	793088	31/12/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - TRE/PRE/DG/SA/COEDI/SENGE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA Jacareacanga-PA	0017001-60.2020.6.14.8000	31/12/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - TRE/PRE/DG/SA/COEDI/SENGE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA BELEM SEDE	0000079-07.2021.6.14.8000	31/12/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - TRE/PRE/DG/SA/COEDI/SENGE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA Fórum Pirajá	0017081-24.2020.6.14.8000	31/12/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO-PA	0004	31/12/2021

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.305.810/0001-63**	DUNS®:	**94*****14**
Razão Social:	**PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PALLADIUM CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
147596/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR**
Registro: **9510D PA PA** RNP: **1511169583**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **PA20160139734** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2016 Baixada em: 16/08/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **Mippe Construções e Comércio Eireli**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA** CPF/CNPJ: **05.200.001/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE TRANCREDO NEVES Nº: 2501
Complemento: Bairro: TERRA FIRME
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66077530
Contrato: OES 2031 Celebrado em: 28/07/2016
Valor do contrato: R$ 117.057,71 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA 140, KM 3 Nº: S/N
Complemento: Bairro: AÇAIZAL
Cidade: Tomé-Açú UF: PA CEP: 68680000
Data de início: 28/07/2016 Conclusão efetiva: 29/08/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA CPF/CNPJ: 05.200.001/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1794 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1801 - REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 310.00 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPUS DE TOMÉ AÇU/PA, CONFORME OES 2031 DE 28/07/2016.

Número da ART: **PA20170227582** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2017 Baixada em: 29/08/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **Mippe Construções e Comércio Eireli**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA** CPF/CNPJ: **05.200.001/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE TRANCREDO NEVES Nº: 2501
Complemento: Bairro: TERRA FIRME
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66077530
Contrato: 013/2016 Celebrado em: 28/07/2016
Valor do contrato: R$ 117.057,71 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Uso residencial do profissional
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA 140, KM 3 Nº: S/N
Complemento: Bairro: AÇAIZAL
Cidade: Tomé-Açú UF: PA CEP: 68680000
Data de início: 28/07/2016 Conclusão efetiva: 29/08/2017
Finalidade:
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA CPF/CNPJ: 05.200.001/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1794 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1801 - REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 310.00 metro;

Observações

TERMO ADITIVO DE PRAZO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
147596/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147596/2017
08/09/2017
A5b2y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: A5b2y

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Mippe Construções e Comércio Eireli-ME, estabelecida na Rua Tapajós, Cj. Val Paraíso, 10, Coqueiro, Ananindeua/Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 21.938.940/0001-04, registrado no CREA sob o nº 13344DD-PA e sócio gerente o Sr. Leonardo dos Santos Serique - CPF: 659.213.722-34, subscreveram o contrato nº 13/2016 com a Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, pessoa jurídica de direito público CNPJ nº 05.200.001/0001-01, situada na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2501, Terra Firme, Belém/Pará, RDC Eletrônico nº 01/2016, tendo como objeto a Construção de Infra-Estrutura de Distribuição de Energia Elétrica no Campus de Tomé-Açu/Pará e como responsável técnico o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Elias de Souza Gorayeb Júnior - CREA-PA nº 9.510-D/PA.

DADOS CONTRATUAIS

Contrato Inicial:

- Prazo de Execução: 30 (trinta) dias
- Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura.
- Valor: R$ 117.057,71 (cento e dezessete mil cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).
- Data de início da obra: 13/09/2017
- Data de término da obra: 10/01/2017

1º Termo Aditivo

Objetivo: Prorrogar os prazos contratuais por mais noventa dias

05.200.001/0001-01
Universidade Federal
Rural da Amazônia
Av. Presidente Tancredo Neves, Nº 2501
Terra Firme - CEP: 66.077-830
Belém - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147596/2017, emitida em 08/09/2017

Certidão nº 147596/2017
13/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: A5b2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2017 e contém 4 folhas

ESCOPO DOS SERVIÇOS

Obra: Construção de Infra-Estrutura de Distribuição de Energia Elétrica no Campus de Tomé-Açu/Pará.
Endereço: Rodovia PA 140, km 3, s/n, Bairro do Açaizal.
Contratante: Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA.
Contratada: Mippe Construções e Comércio Eireli-ME.

1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES:**		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, fornecimento e instalação - 2,00x2,00 m	m²	4,00
1.2	Administração da obra	mês	1
1.3	Licenças e taxas	und.	1,00
2.0	**Subestação de 225kVA em poste (Conforme Desenho 9 da NT31.02.07 - CELPA)**		
2.1	Transformador distribuição trifásico, 225 KVA, 15 KV, 13.8 A 12.6 KV, delta, 220/127 V, strela com neutro acessível, regua de comutação comutação primária externa	pç	1
2.2	Alça dupla preformada de distribuição para cabo # 2 AWG CA.	ud	3,00
2.3	Arruela quadrada 38x38x3mm Ø F 18mm	ud	12,00
2.4	Cruzeta de concreto tipo T.	ud	2,00
2.5	Isoladores de suspensão polimérico	ud	3,00
2.6	Gancho olhal para 5.000daN	ud	3,00
2.7	Parafuso cabeça quadrada Ø16x400mm	ud	1,00
2.8	Parafuso olhal Ø16x400mm	ud	3,00
2.9	Manilha sapatilha para alça pré-formada	ud	3,00
2.10	Porca quadrada rosca M16x2	ud	4,00
2.11	Poste de concreto 11-800 tipo DT	ud	1,00
2.12	Cabo de aço cobreado, seção 31,65mm²	kg	12,00
2.13	Cabo de alumínio nu, meio duro	m	6,00
2.14	Cabo de cobre nu, têmpera meio-dura, 16mm²	m	11,00
2.15	Conector a compressão, bimetálico, para conexão do ramal de ligação aérea (T) com fio de cobre nu de # 16 mm2 (D) (Pára - Raios e Chaves fusíveis).	ud	6,00
2.16	Conector parafuso fendido cabo 35mm²	ud	3,00
2.17	Conector cunha para haste de aterramento	ud	5,00
2.18	Haste terra aço-cobreado Ø16x2400mm	ud	5,00
2.19	Parafuso cabeça abaulada Ø16x45mm	ud	4,00
2.20	Parafuso cabeça quadrada Ø16x300mm	ud	10,00
2.21	Para-raios óxido de zinco, polimérico, 30kVA, 10kA	ud	3,00
2.22	Suporte para transformador	ud	2,00
2.23	Mureta de medição em alvenaria com laje em concreto. (c=2.5, l=1.2 e h=2,2m)	ud	1,00
2.24	Caixa de Medição em baixa tensão para transformador de 225kVA (CELPA)	ud	1,00
2.25	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	m	6,00
2.26	Curva de 135° em aço galvanizado, para eletroduto, Ø4".	ud	1,00
2.27	Curva de 90° em aço galvanizado, para eletroduto, Ø4".	ud	1,00
2.28	Conjunto de bucha e arruela para eletroduto de FG Ø4".	ud	2,00
2.29	Cabo de cobre de 150 mm², XLPE 90°, isolamento 0,6 / 1 kV, Classe 5.	m	224,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147596/2017, emitida em 08/09/2017

Certidão nº 147596/2017
13/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: A5b2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2017 e contém 4 folhas

2.30	Eletroduto de PVC, Ø4", fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	m	5,00
2.31	Caixa passagem de alvenaria com tampa de concreto (100x100x100)cm.	ud	2,00
3.0	**QUADRO GERAL DE DISTRUBUIÇÃO**		
3.1	Mureta de medição em alvenaria com laje em concreto. (c=2.2, l=0,5 e h=2,m)	ud	1,00
3.2	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	m	12,00
3.3	Curva de 135° em aço galvanizado, para eletroduto, Ø3".	ud	2,00
3.4	Curva de 90° em aço galvanizado, para eletroduto, Ø3".	ud	2,00
3.5	Conjunto de bucha e arruela para eletroduto de FG Ø4".	ud	4,00
3.6	Cabo de cobre de 120 mm², XLPE 90°, isolamento 0,6 / 1 kV, Classe 5.	m	60,00
3.7	Cabo de cobre de 70 mm², XLPE 90°, isolamento 0,6 / 1 kV, Classe 5.	m	20,00
3.8	Fornecimento e Intalação de Painel de Baixa Tensão (QGBT - 220/127V) completo, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra. padrão IEC	ud	1,00
3.9	Disjuntor 3P-225A padrão IEC 16KA	ud	3,00
3.10	Disjuntor 3P-600A padrão IEC 16KA	ud	2,00
3.11	DPS-400V-60Ka - classe 1	ud	4,00
4.0	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA EM BAIXA TENSÃO**		
4.1	Abraçadeira plástica	pç	16,00
4.2	Armação secundária com haste e contra-pino 1 estribos, aço carb. 1010-1020, galv. A quente	pç	4,00
4.3	Alça pré-formada para cabo multiplex 120mm²	pç	8,00
4.4	Arruela quadrada 38x38x3mm Ø F 18mm	pç	18,00
4.5	Cabo de aço cobreado, seção 31,65mm²	m	30,00
4.6	Cabo, eletrico auto-sustentado (multiplexado), alumínio, polietileno reticulado (XLPE), quadruplex, 120 mm², 70 mm², preto, vermelho e cinza	m	210,00
4.7	Conector cunha alumínio conexão 4/0 para 4/0	pç	1,00
4.8	Conector transversal, tipo cunha p/ haste 5/8" e cabo 4 a 2 AWG (16 A 35 mm²)	pç	3,00
4.9	Fita aço inoxidável largura 19mmx25m	pç	1,00
4.10	Fio de aço cobreado, 16mm²	m	4,50
4.11	Fita isolante em PVC antichama, auto fusão, 19x10.000mm	m	40,00
4.12	Haste terra cobreado 5/8" 2440mm 50 microns	pç	3,00
4.13	Isolador roldana porcelana 80 X 76mm, classe 750V	pç	4,00
4.14	Laço pref. roldana c/ coxim p/ cabo 120mm² p/ isolador de pescoço 45mm²	pç	4,00
4.15	Parafuso olhal Ø 16x200mm	pç	3,00
4.16	Parafuso olhal Ø 16x250mm	pç	4,00
4.17	Parafuso cabeça quadrada M16X2, comp. 200mm, c/ porça , zinc. A quente	pç	4,00
4.18	Poste de concreto 11-600 tipo DT	pç	5
4.19	Sapatilha para cabo aço Ø de 6,5 (1/4") a 9,5mm (3/8")	pç	6
5.0	**Alimentação dos Blocos**		
5.1	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	m	18,00
5.2	Curva de 135° em aço galvanizado, para eletroduto, Ø3".	pç	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147596/2017, emitida em 08/09/2017

Certidão nº 147596/2017
13/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: A5b2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2017 e contém 4 folhas

5.3	Curva de 90° em aço galvanizado, para eletroduto, Ø3".	pç	3,00
5.4	Conjunto de bucha e arruela para eletroduto de FG Ø3".	pç	6,00
5.5	Cabo de cobre de 120 mm², XLPE 90°, isolamento 0,6 / 1 kV, Classe 5.	m	298,50
5.6	Cabo de cobre de 70 mm², XLPE 90°, isolamento 0,6 / 1 kV, Classe 5.	m	99,50
5.7	Eletroduto de PVC, Ø3", fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	m	66,00
5.7	Eletroduto de PVC, Ø3", fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	und.	5

Belém/PA, 05 de maio de 2017.

Engº Athila Santos de Lima: .....
Engº Eletricista.
CREA nº 16377D PA
SIAPE nº: 1652540

Engº Victor Kataoka .....
Engº Eletricista.
CREA nº 21794D PA
SIAPE nº: 2016228

05.200.001/0001-01
Universidade Federal Rural da Amazônia
Av. Presidente Tancredo Neves, Nº 2501
Terra Firme - CEP: 66.077-830
Belém - PA

Tabelionato de Notas
QUEIROZ SANTOS
Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira
Fone:(91)-233-2749-CEP:66085-000-Belem-P
Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0309731]-VITOR DA SILVA KATAOKA.....
Em Testemunho da Verdade.
Belém/PA, 14 de Agosto de 2017.
KELBER ARNAUD DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 147596/2017, emitida em 08/09/2017

Certidão nº 147596/2017
13/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: A5b2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2017 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
135847/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR**
Registro: **9510D PA PA** RNP: **1511169583**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **PA20160135607** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2016 Baixada em: 10/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **jcs construção civil e obras de pavimentação eireli-me**

Contratante: **CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: **00.357.038/0001-16**
Endereço do contratante: SETOR SCN QUADRA 6 CONJUNTO A BLS. B/C ENTRADA NORTE 2 Nº: 2
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70716901
Contrato: 4500085726 Celebrado em: 16/05/2016
Valor do contrato: R$ 1.948.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENTIL BITENCULT Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVA CAMETA
Cidade: Cametá UF: PA CEP: 68400000
Data de início: 20/06/2016 Conclusão efetiva: 18/10/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.357.038/0001-16

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 140.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2562.00 tonelada;

Observações

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS E SEREM PAVIIMENTADAS NO MUNICIPIO DE CAMETA/PA. A empresa executora é a JCS CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO-EIRELI-ME.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 135847/2017
24/05/2017
xW5Z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: xW5Z1

Eletrobras
Eletronorte

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº - 052/2016

Brasília, 27/12/2016.
Fl. 1 de 2

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JCS Construção Civil e Obras de Pavimentação Eireli-ME**, com sede e endereço na Fazenda Sucuri, s/nº, Bairro Zona Rural, em Guaíra, Estado de São Paulo, Inscrita no **CNPJ sob o nº 21.613.513/0001-48**, executou para Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte sob a égide do contrato 4500085726, conforme a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

Objeto: Execução de obras e serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em vias públicas urbanas a serem pavimentadas no Município de Cametá, Estado do Pará, em atendimento ao Convênio nº PIRJUS 001/2014.
Data de assinatura: 16/05/2016.
Vigência Contratual: 16/05/2016 a 16/12/2016.
Execução dos serviços: 20/06/2016 à 19/10/2016.
Valor do Contrato: R$ 1.948.000,00 (um milhão, novecentos e quarenta e oito mil reais).
Valor realizado: R$ 1.718.912,89 (um milhão, setecentos e dezoito mil, novecentos e doze reais e oitenta e nove centavos).
Local da realização dos serviços: Vias públicas urbanas do Município de Cametá, Estado do Pará.
Responsável Técnico: Elias de Souza Gorayeb Junior, Engenheiro Civil e Elétrico, RNP: 151116958-3 e Registro no CREA/PA-9.510-9.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade Realizada
1	**Serviços preliminares**		
1.1	Mobilização de mão de obra e equipamentos (pavimentação)	Um	1,00
1.2	Limpeza manual do terreno para implantação do pátio de equipamentos e escritório da obra	m²	1.000,00
1.3	Cerca de arame farpado 8 fios e portão de madeira	M	140,00
1.4	Construção provisória em madeira branca, composta de alojamento, escritório, almoxarifado, ferramentaria, banheiros, sala da fiscalização e refeitório	m²	140,00

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – CNPJ-00.357.038/0001-16
SCN Quadra 6, Conjunto A Bloco C Sala 616 Entrada Norte 2, Asa Norte 70716-901 – Brasília – DF
(61) 3429-6033 Fax: (61) 3429-6449 email: superintendencia-gss@eletronorte.gov.br
www.eletronorte.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 135847/2017, emitida em 24/05/2017

Certidão nº 135847/2017
13/08/2019, 17:42
Chave de impressão: xW5Z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 2 folhas

Eletrobras
Eletronorte

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº - 052/2016 — Brasília, 27/12/2016.
Fl. 2 de 2

1.5	Instalação provisória de água potável e esgoto sanitário	Um	1,00
1.6	Instalação provisória de luz e força	Um	1,00
1.7	Placa indicativa da obra, dimensões 120 x 170 cm (Contratada)	Um	1,00
1.8	Placa indicativa da obra, dimensões 200 x 300 cm (Convênio)	Um	1,00
1.9	Administração local	Mês	2,67
2	**Pavimentação**		
2.1	Imprimação	m²	6.150,00
2.2	Pintura de ligação	m²	27.558,00
2.3	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ e = 3,5 cm	T	2.562,00
3	**Serviços Finais**		
3.2	Desmobilização de mão de obra e equipamentos	Um	1,00

Informamos ainda que a referida empresa executou os serviços de acordo com os termos estabelecidos em contrato, nada havendo que a desabone até a presente data.

Atenciosamente,

Waldo Ferraz Costa Neto – CREA SP - 0600516470
Gerência de Implantação de Ações Socioambientais de Tucuruí
Responsável pelas Informações do Atestado.

Abadia Aparecida Ribeiro de Souza
Superintendente de Suprimento de Material e Serviços
Responsável pela Emissão do Atestado

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – CNPJ-00.357.038/0001-16
SCN Quadra 6, Conjunto A Bloco C Sala 616 Entrada Norte 2, Asa Norte 70716-901 – Brasília – DF
(61) 3429-6033 Fax: (61) 3429-6449 email: superintendencia-gss@eletronorte.gov.br
www.eletronorte.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 135847/2017, emitida em 24/05/2017

Certidão nº 135847/2017
13/08/2019, 17:42
Chave de Impressão: xW5Z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Data da Emissão:25/04/2013 **Válida até 31/01/2014**

Certificamos nos termos da Lei nº 5194/66, que o profissional abaixo relacionado, encontra-se devidamente registrado e quite com suas obrigações junto ao CREA-PA até a data de emissão da presente certidão.

ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR

CPF: 221.742.222-72

Carteira: 9510D PA **Registro Nacional: 1511169583** **Data Registro: 18/08/1995**

Anuidade paga: 2013 **Cota :** 1/1

Endereço: Travessa 14 DE MARCO, 132 PASSAGEM JOAO ALMEIDA

CEP: 66055300 Bairro: UMARIZAL Cidade: Belém UF: PA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
Data Formatura: 25/04/1995
Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 08,25
Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Data Formatura: 24/08/2012
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Escola: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA

DADOS PARA VERIFICAÇÃO ON-LINE:
Emitida em: 25/04/2013 15:13:16 Código: 63E0.3BF2.67FC.2142

EMITIDA VIA INTERNET

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no site www.creapa.com.br. Data Impresssão:25/04/2013

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAPÁ - CREA-AP

CERTIDÃO,

Certifico, em virtude do despacho do Senhor Presidente do Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do estado do Amapá - CREA-AP exarado na petição em que o Sr. ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR, Engenheiro Eletricista, CP Nº 9.510-D CREA-PA, VISTO Nº 625-AP, ,solicita que seja expedida uma Certidão de Acervo Técnico de acordo com o Atestado de Capacidade Técnica , Atestado nº 068 de 2212.97 expedido pela WARTSILÃ NSD FINLAND OY , pelos serviços de INSTALAÇÃO DE TRES UNIDADES GERADORAS NA ELETRONORTE , ART Nº 857 DE 18.12.97.

OBS: O Atestado de Capacidade Técnica, neste documento, é parte integrante do mesmo, contendo as características e quantitativos do serviços/obras executados.

CERTIFICAMOS, que o Acervo Técnico acima mencionado, pertence ao

profissional em epígrafe de acordo com a Resolução nº 317 de 31.10.86 do CONFEA. E, nada mais constando e nem tendo sido pedido, mandei passar a presente Certidão que depois de lida e conferida, vai por mim, Engenheiro Civil ARNALDO CARVALHO MUNIZ, Presidente do CREA-AP, devidamente assinada.

Macapá-AP, 22 de Dezembro de 1997.

ARNALDO CARVALHO MUNIZ
PRESIDENTE DO CREA-AP

AV: RAIMUNDO ALVARES DA COSTA Nº 1597-CENTRO
FONE: 222-4153- 2230318 -FONE-FAX: 223-2417
CGC Nº 84.301.731/0001-60

WÄRTSILÄ NSD
CORPORATION

Wärtsilä NSD Finland Oy

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a Empresa CNB ENGENHARIA LTDA., CGC n.° 01.304.667/0001-40, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro eletricista Elias de Souza Gorayeb Junior, CREA (PA) n.° 9.510 D, Visto (AP) n.° 625, executou dentro dos prazos estabelecidos, os seguintes serviços:

1. Assentamento de 540 metros de leito para cabos de 500 mm;
2. Assentamento de 760 metros de leito para cabos de 300 mm;
3. Assentamento de 375 metros de leito para cabos de 200 mm;
4. Assentamento de 964 metros de eletrocalha simples;
5. Assentamento de 300 metros de eletroduto PVC de 8";
6. Assentamento de 1.500 metros de cabo 7 x 1,5 mm2, isolação p/ 1 KV;
7. Assentamento de 1.350 metros de cabo 14 x 2,5 mm2, isolação p/ 1 KV';
8. Assentamento de 5.250 metros de cabo 4 x 6,0 mm2, isolação p/ 1 KV;
9. Assentamento de 1.920 metros de cabo 4 x 16,0 mm2 isolação p/ 1 KV;
10. Assentamento de 320 metros de cabo 4 x 95(50) isolação p/ 1 KV;
11. Assentamento de 3.170 metros de cabo 4 x 1,5 mm2 isolação p/ 1 KV;
12. Assentamento de 7.560 metros de cabo 4 x 2,5 mm2 isolação p/ 1 KV;
13. Assentamento de 2.160 metros de cabo 300 mm2 isolação para 20 KV;
14. Assentamento de 210 metros de cabo 400 mm2 isolação para 1 KV;
15. Montagem de (02) dois transformadores abaixadores a ar seco, 13.800 V/440 V, com potência de 2.000 KVA cada;
16. Preparação e montagem de 108 muflas (terminais) internas e externas, classe 20 KV;
17. Montagem de (01) uma subestação elevadora 13.800 V/69.000 V, com potência de 56 MVA;
18. Instalação de 28 luminárias de emergência;
19. Instalação de 50 sistemas dé detecção de fogo;
20. Montagem de 73 painéis (CCM'S) para 440 V para comando de motores (exaustores, bombas de óleo, radiadores, iluminação, Centrais de ar .);
21. Instalação de 78 luminárias 2 x 32 W (fluorescente);
22. Instalação de 03 unidades condensadoras e evaporadoras de 03 TR'S;
23. Instalação de 21 luminárias refletivas;
24. Instalação de (03) três unidades geradoras de 18 MW cada, com tensão gerada em 13.800 V;
25. Montagem de 07 painéis de 13.800 V (com barramento e proteção por disjuntores);
26. Montagem de 03 painéis de 13.800 Vc/ proteção p/ barramento de terra;
27. Instalação de sistema de supervisão (PCL) com relés diferenciais de fase;
28. Montagem de (01) um banco de baterias - 135 AH/12 V cada.
29. Aterramento p/ equipamentos c/ cabo nú de 35,0 mm2;
30. Instalação de 06 sistemas de alarme contra incêndio com cigarra e lâmpada.

WÄRTSILÄ DIESEL
POWER PLANTS

Macapá, 15 de Dezembro de 1997.

Postal address	Office address	Telephone	Telefax	Telex
Wärtsilä NSD Finland Oy			+358-6-356 7177 Administration	
P.O. Box 252	Tarhaajantie 2		+358-6-356 7188 Marine Engines	
FIN-65101 VAASA	FIN-65380 VAASA	+358-6-3270	+358-6-356 9133 Power Plants	74251 wva fi
FINLAND	FINLAND		+358-6-356 7355 Service	

Atestado de capacidade técnica integrante
da certidão de acêrvo técnico Nº 068/97
CREA/AP e Art. Nº 857 CREA AP

Inezilda S. R. da Silva
CIC - 415 139 912 - 72
Ass. Técnica - CREA
CREA-AP

Certidão de Acervo Técnico

Certidão nº 00171/2006 **Processo nº 13643/2006**

Certifico, em virtude do despacho exarado na petição em que o profissional **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR – ENGENHEIRO ELETRICISTA op. ELETROTÉCNICA CP nº 9510-D/PA – 625/CREA-AP**, solicita que seja expedida uma Certidão de Acervo Técnico de acordo com **ATESTADO** expedido pela **MMX LOGISTICA DO AMAPÁ LTDA referente à REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFEITÓRIO E ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS; localizado em SANTANA/AP; objeto contrato M1a/001/06 tendo como executora a empresa SUPÉRSERVE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA e EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ 04.442.465/0001-53, estando o objeto** devidamente registrado neste CREA - AP sob a **ART nº 8586/06 em 15/12/2006,** em face de a documentação probatória encontrar-se plenamente compatível com as exigências da Legislação pertinente - **Resolução nº 317 de 31.10.86, do CONFEA,** e que o Atestado de Capacidade Técnica que contém as características e quantitativos de Serviços/obras executados, que ensejou à presente **certidão**, está para todos os efeitos legais vinculados à mesma. E nada mais constando nem tendo sido pedido, expeço a presente certidão que depois de lida e conferida, vai por mim **Engenheiro Agrônomo Luiz Alberto Freitas Pereira - Presidente do CREA - AP**, devidamente assinada.

Local e Data

Macapá-AP, 19 de dezembro de 2006.

Engº Agron. Luiz Alberto Freitas Pereira
Presidente – CREA/AP

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, 1597, Centro - Macapá - AP - CEP: 68.906-030 – Fone: (96) 3222-3555 Fax: (96) 3223-0318 Home page: http://www.creaap.org.br

MMX LOGÍSTICA DO AMAPÁ LTDA
CNPJ 07.854.155/0001-34 - Inscrição Estadual 03.029.411-8
Av. Santana, 420 - Parte - Porto de Santana
Bairro Área Portuária
CEP 68925-000 - Santana - AP

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

INSTALAÇÃO.

ELÉTRICA.

Luminária fluorescente 2x40 W.	36,00	PT
Interruptor de uma tecla simples.	22,00	PT
Tomada 2P+T em canaleta.	29,00	PT
Quadro distrib.c/ disjunt(Iluminação e tomadas,centrais e lógico com No-break 10 KVA, 220-127 V).	5,00	UN
Cabo de cobre isolado 2,50 mm.	1500,00	M
Cabo de cobre isolado 6,00 mm.	500,00	M
Cabo de cobre isolado 25,00 mm.	300,00	M
Luminária fluorescente 1x20 W.	5,00	PT
Tomada telefônica(Rede estruturada).	14,00	PT
Tomada Lógica(Rede Estruturada).	12,00	PT
Cabo UTP Cat 5 e.	400,00	M
Cabo de cobre isolado 1KV-120 mm2.	100,00	M
Cabo de cobre isolado 1KV-70 mm2.	150,00	M
Eletroduto PVC-4".	22,00	VR
Eletroduto PVC-2".	20,00	VR
Sistema SPDA de pára-raios.	1,00	UN
Instalação de centrais de ar condicionado.	13,00	UM
Luminária fluorescente 2x20 W completa.	24,00	PT

Santana-AP, 25 de Setembro de 2006.

Leonardo Pedrosa
Gerente Geral
MMX - Amapá

CREA - 5615-D

SUPERVELHVE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ 04.042.465/0001-53
Elias de Souza Gorayeb Junior
Engenheiro Eletricista
Responsável Técnico
CREA-AP 9510-D VISTO-AP-625

CREA-AP

ACERVO TÉCNICO Nº 00171/2006

Atestado de capacidade técnica integrante da Certidão de Acervo Técnico:

ART. nº 8586/06 - CREA/AP

Em conformidade com a Resolução do **CONFEA** nº 317/86.

Macapá-AP, 19 de dezembro de 2006.

Manoel Teodoro da Conceição Rebelo
CPF: 123.507.662-20
Gerente Técnico - CREA-AP

Engº. Agron. Luiz Alberto F. Pereira
Presidente do CREA-AP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-AP

CERTIDÃO,

Certifico, em virtude do despacho do Senhor Presidente do Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do estado do Amapá - CREA-AP exarado na petição em que o Sr. **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR,** Engenheiro Eletricista, Carteira Profissional número 9.510-D CREA-PA, visto n° 625-AP, solicita que seja expedida uma Certidão de Acervo Técnico de acordo com o Atestado de Capacidade Técnica expedido, pela Procuradoria da União no Estado do Amapá, ART n° 819 de 28/11/96.

OBS. O Atestado de Capacidade Técnica, neste documento, é parte integrante do mesmo, contendo as características e quantitativos dos serviços/obras executados.

CERTIFICAMOS, que o Acervo Técnico acima mencionado, pertence ao profissional em epígrafe de acordo com a Resolução número 317 de 31.10.86 do CONFEA. E, nada mais constando e nem tendo sido pedido, mandei passar a presente Certidão que depois de lida e conferida, vai por mim, Engenheiro Civil **CARLOS AUGUSTO DAS CHAGAS ROSAS,** Vice-Presidente do CREA-AP, devidamente assinada.

Macapá-AP, 30 de Abril de 1997.

Engº Civil: Carlos Augusto das Chagas Rosa
Vice-Presidente
Crea-AP

CREA-AP.Rua: Raimundo Alvares da Costa n° 1597-Centro
Tel.: 222 4153
Tel.Fax: 223 2417

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAPÁ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **CNB ENGENHARIA LTDA, CGC/MF nº 01.304.667/0001-40**, sob responsabilidade técnica dos Engenheiros: **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JÚNIOR**, Eletricista CREA/PA nº 9510-D - Visto/AP nº 625 e **RENATO CARLOS RODRIGUES MACIEL**, /Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho, CREA/PA nº 8.319-D - Visto/AP nº 042, executou os seguintes serviços dentro dos prazos pré-estabelecidos em Contrato, conforme Nota de **Empenho nº 96NE00084**, emitida em 21 de novembro de 1996:

1) Instalação de montagem de uma Subestação de 75 KVA;
2) Troca das Instalações Elétricas do prédio (tomadas, interruptores, cabos, disjuntores, luminárias, painel luminoso e campainha);
3) Aterramento de computadores e máquina de xerox;
4) Troca da Rede Elétrica da CEA (substituição de uma estrutura N1 com poste 200/10 metros por uma estrutura N1-N3 com poste 300/11 metros);
5) Instalação de um Grupo Gerador de 40 KVA, com quadro de transferência manual;
6) Instalação de barramentos de cobre nos centros de distribuição de circuitos;
7) Instalação de refletores para lâmpada vapor de sódio 400 w com reator, capacitor, ignitor e relé foto-elétrico.

Macapá-Ap. 24 de abril de 1997

JANIMEIRE GOMES FURTADO
Coordenadora Administrativa PU/AP

Atestado de capacidade técnica integrante

da certidão de acêrvo técnico Nº 021 / 97.

CREA/AP e Art. Nº 819 CREA/AP

Manoel Teodoro da C. Rabelo

CIC - 126 587 662 - 20

Gerente Técnico - CREA-AP

Certidão de Acervo Técnico

Certidão nº 00132/2006 **Processo nº 13211/2006**

Certifico, em virtude do despacho exarado na petição em que a profissional **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR – ENG. ELETRICISTA Op. ELETROTÉCNICA - CP Nº 9510- D/PA – 625/CREA – AP**, solicita que seja expedida uma Certidão de Acervo Técnico de **Co-responsável** de acordo com **ATESTADO** expedido pela **EMPRESA ALBERTO SOUZA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 73.759.656/0001-66, localizada na Praça São João, S/N – Centro – São João dos Patos - Maranhão, referente aos serviços de TABULAÇÃO GALVANIZADA ¾" PARA REDE ELETRICA E TELEFONICA=55vr; TUBULAÇÃO GALVANIZADA 1" PARA REDE LOGICA E DADOS=15vr; TOMADAS 2P+T 20 A/250 V=40 und; TOMADA RJ45=40 und; TOMADA TELEFONICA=14 und; CABO UTP CAT 5=500m; RACK DE 48 PORTAS=01 und; PATCH PANEL p/ 48 und= 01 und; CIRCUITO DE ALARME c/04 SIRENES=01und; QUADRO DE AUTOMAÇÃO MICRO-PROCESSADO ESTABILIZADO=01 und; INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM ALUMINIO ANODIZADO 2x32 W=64 und; INSTALAÇÃO DE NO BREAK TRIFASICO DE 20 KVA=01 und – SERVIÇOS REALIZADOS NO BANCO BRADESCO S.A.,** devidamente registrados neste CREA – AP sob a **ART principal nº 2791/03 de 02/10/2003 e ART de Co-responsabilidade nº 2989/03 de 02/10/2003**, em face de a documentação probatória encontrar-se plenamente compatível com as exigências da Legislação pertinente – Resolução nº 317 de 31.10.86 do CONFEA, e que o Atestado de Capacidade Técnica que contem as características e quantitativos de Serviço/obras executados, que ensejou a presente certidão, está para todos os efeitos legais vinculados à mesma. E nada mais constando nem tendo sido pedido expeço a presente certidão que depois de lida e conferida, vai por mim **Engenheiro Civil Zadir de Sena Corrêa, vice - Presidente do CREA - AP**, devidamente assinada.

Local e Data

Macapá-AP, 31 de outubro de 2006.

Engº Civil Zadir de Sena Corrêa
Vice - Presidente – CREA/AP

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, 1597, Centro - Macapá - AP - CEP: 68.906-030 – Fone: (96) 3222-3555 Fax: (96) 3223-0318 Home page: http://www.creaap.org.br

Embrapa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SUPERSERVE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, C.N.P.J:04.442.465/0001-53, através do seu Responsável Técnico o Engenheiro Eletricista Elias de Souza Gorayeb Junior, CREA/PA nº 9.510-D/Visto/AP:625, executou os seguintes serviços abaixo discriminados:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDE E DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS DA EMBRAPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

Natureza dos serviços: MANUTENÇÃO.

Localização da obra: CAMPOS EXPERIMENTAIS DE MACAPÁ, FAZENDINHA, CERRADO E MAZAGÃO.

C.P.L. - UFRA
Confere com o Original
Em: 16/10/08

Prazo p/ execução da obra: 30 (TRINTA) DIAS

Contrato: OCS Nº 094/2004.

Hélio Smith Júnior
Engº.Mecânico-CREA/PA:6050-D

Valor global dos serviços: **R$ 33.570,00**(Trinta e três mil, quinhentos e setenta reais).

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amapá

Rod. Juscelino Kubitschek, Km 05, CEP 68903-000, Macapá-Amapá, Caixa Postal 10
http://www.cpafap.embrapa.br

Fone (96) 241 1551/ 3980/3981/3982
Fax (96) 241 1480

Atestado de capacidade técnica integrante
da certidão de acervo técnico Nº 211/05
CREA/AP e Art. Nº 7750 CREA AP.

Manoel Tendero da Conceição Rabelo
[illegible] 662-20
[illegible] CREA-AP

Eng.º Civil Luciano Sotelo da Conceição
Presidente do CREA-AP

C.P.L. - UFRA
Confere com o Original
Em: 16/10/08

Hélio Smith Júnior
Engº.Mecânico-CREA/PA:6050-D

Embrapa

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

SERVIÇOS :

Instalação de Banco de Capacitor de 50 Kvar-Trifásico.-220 V c/ proteção Disjuntor Tripolar TQD 125 A e Cabo Cobra flexível 70,00 mm2-1 KV.	1,00	und
Balanceamento de quadros trifásicos com barramento.	9,00	und
Manutenção de Transformador de 300 KVA-Trifásico-220 V(Secagem em estufa, filtragem do óleo isolante, complemento do óleo, troca de borrachas de vedação, troca do jogo de buchas de AT e BT e pintura geral.	1,00	und
Correção da malha de aterramento de 50 Hastes com solda até 4 Volts.	1,00	und
Instalação de tomadas para alvenaria.	46,00	und
Instalação de luminária fluorescente dupla 40 Wx127 V-Completa.	46,00	und
Instalação de luminária fluorescente dupla 20 Wx127 V-Completa.	10,00	und
Instalação de refletor de 500 W com lâmpada mista 500 W.	8,00	und
Instalação de lâmpada mista de 250 W-220 V c/ bocal de porcelana E-27.	5,00	und
Instalação de interruptor de três teclas para caixa de embutir.	8,00	und
Instalação de interruptor de duas teclas para caixa de embutir.	9,00	und
Instalação de interruptor de uma tecla para caixa de embutir.	31,00	und
Instalação de caixa de passagem 4x2, plástica.	31,00	und
Instalação de Eletroduto de ½", rígido em PVC de 3 m.	59,00	und
Instalação de Conjunto Air-Stop para ar condicionado.	4,00	und
Instalação de fio rígido de 1,50 mm2, isolação 750 V.	12,00	Pç
Instalação de cabo elétrico flexível 2,50 mm2, isolação 750 V.	2,00	Pç
Instalação de fio elétrico traçado 2,50 mm2, isolação 750 V.	4,00	Pç
Instalação de cabo elétrico flexível 4,00 mm2, isolação 750 V.	13,00	Pç
Instalação de Isolador de beiral de porcelana para 600 V.	30,00	und
Instalação de fita isolante de alta fusão de 50 metros.	3,00	und
Instalação de quadros bifásicos para 06 disjuntores sem barramento.	6,00	und
Instalação padrão entrada c/ caixa p/ medidor trifásica e disjuntor 3P-50A.	2,00	und
Instalação de disjuntor monopolar de 15 a	8,00	und
Instalação de disjuntor bipolar de 10 A(refletores).	5,00	und

C.P.L. - UFRA
Confere com o Original
Em: 16/10/08

Hélio Smith Júnior
Engº.Mecânico-CREA/PA:6050-D

MACAPÁ-AP, 24 DE FEVEREIRO DE 2005.

Paulo Silva Nascimento
Mat. 285293
Auxiliar de Operações II

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amapá

Rod. Juscelino Kubitschek, Km 05 CEP 68903-000, Macapá-Amapá Caixa Postal 10 http://www.cpafap.embrapa.br

Fone (96) 241 1551/ 3980/3981/3982 Fax (96) 241 1480

Atestado de capacidade técnica integrante
da certidão de acêrvo técnico Nº 211/05
CREA/AP e Art. Nº 7150 CREA AP

Manoel Teodoro da Conceição Rabelo
C.O. 128.587.682-20
[illegible] A-AP

Eng.º Civil Lucrício Sousa da Conceição
Presidente do CREA-AP

C.P.L. - UFRA
Confere com o Original
Em: 16/10/08

Hélio Smith Júnior
Engº.Mecânico-CREA/PA:6050-D

MMX LOGÍSTICA DO AMAPÁ LTDA
CNPJ 07.854.155/0001-34 - Inscrição Estadual 03.029.411-8
Av. Santana, 420 - Parte - Porto de Santana
Bairro Área Portuária
CEP 68925-000 - Santana - AP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Leonardo Pedrosa
Gerente Geral
MMX - Amapá

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SUPERSERVE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ:04.442.465/0001-53 ,** sediada à **Av. Pedro Baião, nº. 855- Centro,** nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnico o Engº Eletricista **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR-CREA/PA:9.510-D/VISTO-AP:625,** executou para esta empresa, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra:	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFEITÓRIO E ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS.
Natureza dos serviços:	REFORMA.
Localização da obra:	SANTANA - AP.
Prazo p/ execução da obra:	60 DIAS + 30 DIAS(ADITIVO).
Contrato/Empenho	M1a/001-06, vinculada a ART 006554/2006-CREA/AP.
Valor global dos serviços:	**R$ 199.284,30 (Cento e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) + Aditivo de R$ 93.143,63(Noventa e três mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos).**

SUPERSERVE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ 04.442.465/0001-53
Elias de Souza Gorayeb Junior
Engenheiro Eletricista
Responsável Técnico
CREA-AP 9510-D/VISTO-AP 625

CREA-AP

ACERVO TÉCNICO Nº 00171/2006

Atestado de capacidade técnica integrante da Certidão de Acervo Técnico:

ART. nº 8586/06 - CREA/AP

Em conformidade com a Resolução do **CONFEA** nº 317/86.

Macapá-AP, 19 de dezembro de 2006.

Manuel Teodoro de [illegible]
[illegible]
Gerente Técnico - CREA-AP

Engº. Agron. Luiz Alberto F. Pereira
Presidente do CREA-AP

CREA AP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amapá

CNPJ N.º 84.408.731/0001-60

CERTIDÃO N.º 211/2005

Certifico, *em virtude do despacho exarado na petição em que o Sr.* ***ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR,*** *ENGENHEIRO ELETRICISTA, CP nº 9510-D/CREA/PA, Visto nº 625-CREA/AP solicita que seja expedida uma Certidão de Acervo Técnico de acordo com ATESTADO expedido pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-EMBRAPA, referente à:* ***MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDE E DOS CAMPOS EXPERIMENTAIS DA EMBRAPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA*** *devidamente registrado neste CREA-AP sob a* ***ART Nº 7750/05 de 02.03.2005*** *e em face da documentação probatória encontrar-se plenamente compatível com as exigências da Legislação pertinente -* ***Resolução n.º 317 de 31.10.86, do CONFEA,*** *e, que o Atestado de Capacidade Técnica que contém as características e quantitativos de serviços/obras executados, que ensejou à presente certidão, está para todos os efeitos legais vinculado à mesma.*

E nada mais constando nem tendo sido pedido, expeço a presente certidão que depois de lida e conferida, vai por mim ***Luciano Sotelo da Conceição,*** *Engenheiro Civil,* ***Presidente do CREA-AP,*** *devidamente assinada.*

Macapá-AP, 09 de Março de 2005.

Eng.Civil Luciano Sotelo da Conceição
PRESIDENTE DO CREA-AP

C.P.L. - UFRA
Confere com o Original
Em: 16 / 10 / 08

Hélio Smith Júnior
Engº.Mecânico-CREA/PA:6050-D

Av. Raimundo Alvares da Costa n.º 1597 - Jesus de Nazaré I CEP. 68906-030 I Fone: (96) 223-0318
e-mail crea-ap@bno.com.br

ALBERTO SOUZA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
C.N.P.J:73.759.656/0001-66.
END:PRAÇA SÃO JOÃO, S/N-CENTRO-SÃO JOÃO DOS PATOS-MARANHÃO.
CEP:65.665-000
TEL/FAX:0XX99-3551-2035.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Eletricista Elias de Souza Gorayeb Junior, CREA-PA:9.510 D/Visto-AP:625 executou no Banco Bradesco S.A, conforme Art's 2791/03 e 2989/03, dentro do prazo estabelecido os seguintes serviços abaixo discriminados:

1-Tubulação galvanizada 3/4" para rede elétrica e telef6onica=55 vr;
2-Tubulação galvanizada 1"para rede lógica e dados=15 vr;
3-Tomadas 2P+T-20 A/250 V= 40 und;
4-Tomada RJ-45=40 und;
5-Tomada telefônica=14 und;
6-Cabo UTP Cat 5=500 m;
7-Rack de 48 portas=01 und;
8-Patch Panel p/ 48 und=01 und;
9-Circuito de alarme c/ 04 sirenes=01 und;
10-Circuito fechado de TV c/ 07 câmeras=01 und;
11-Quadro de automação micro-processado estabilizado=01 und;
12-Instalação de luminárias em alumínio anodizado 2x32 W=64 und;
13-Instalação de No-break trifásico de 20 Kva=01 und;

Macapá-AP, 04 de Janeiro de 2004.

ALBERTO SOUSA ENG° LTDA
LUIS ALBERTO DE SOUSA-ENG° CIVIL
CREA 5.185/D-MA-SÓCIO-GERENTE

CREA-AP

ACERVO TÉCNICO Nº 00132/2006

Atestado de capacidade técnica integrante da
Certidão de Acervo Técnico:
Nº 00132/2006 - CREA/AP
ART. nº 2791/2003 - CREA/AP
Em conformidade com a Resolução do
CONFEA nº 317/86.

Macapá-AP, 31 de outubro de 2006.

Manoel Teodoro da Conceição Rabelo
CPF: 139.587.692-20
Gerente Técnico - CREA-AP

Eng.º Civil Zadir de Sena Correa
Vice-Presidente do CREA-AP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0826/CAT/GRC/2008
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 317411 DE 01/09/2008

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO	:	ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR
TITULO PROFISSIONAL	:	ENGENHEIRO ELETRICISTA / ELETROTÉCNICA**********
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	:	9510D PA Expedido em: 18/08/1995
TRIBUIÇÃO	:	RES CONFEA 218/73 ART 08.25
NOME DA EMPRESA	:	SOLVE SISTEMAS IND. E AGRO-INDUSTRIAIS, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**********
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	:	4877EM PA Expedido em: 35/05/2000
NOME DO CONTRATANTE	:	MINERAÇÃO RIO NORTE**********
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	:	PORTO DE TROMBETAS - ORIXIMINÁ – PA**********

❖ Certificamos que as atividades foram devidamente registradas no CREA-PA através da ART n.º312410 de 02/07/2008, bem como o respectivo Atestado de Capacidade Técnica através da ART n.º 317411 de 01/09/2008, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do seu responsável técnico acima, tudo relacionado **somente na área de Engenharia Elétrica.** **********

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 11975/2008 DE 02/09/2008 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 394/95 DO CONFEA.

Belém, 21 de outubro de 2008.

Engº Elet. Glauber Portal da Silva
Coordenador Operacional
Portaria nº 049/2008

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA - PA
M. T.

VISTO:

Eng.º Civil Roberto Mira da Silva Puty
Coordenador Técnico

(DGS)

Mineração Rio do Norte

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Solve-Sistemas Industriais e Agro-industriais, Engenharia e Representação Ltda, C.N.P.J:01.141.054/0001-30, registro no CREA/PA sob o n. 4.877-EMPA, através de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Eletricista Elias de Souza Gorayeb Junior-CREA/PA nº 9.510-D, executou os seguintes serviços abaixo discriminados:

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Nome do serviço: PROJETOS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS.

Natureza dos serviços: PROJETO.

Localização dos serviços: PORTO DE TROMBETAS-PA.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – M. T. – 01/02 CREA-PA

Prazo p/ execução dos serviços: 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

Contrato: 2268/2007-MRN e ART: 312410

Valor global dos serviços: **R$ 65.302,25**(Sessenta e cinco mil, trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos).

Rodrigo de Campos Pereira
Engº Eletricista
CREA/PA 33.665-D
Gerente de Manutenção da Mineração Rio do Norte
Mat. 87.582

Mineração Rio do Norte S. A.
Rua Rio Jari s/nº Porto Trombetas
68275-000 Oriximiná PA Brasil
Tel. 55(93) 3549 7335 Fax 55(93) 3549 1482
www.mrn.com.br

Mineração Rio do Norte

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS :	QUANT	UN
01	Projeto elétrico de Adequação as normas(NBR) para as tancagens de combustível na áreas UGI, UGII, Secagem e Ferrovia situadas no Porto.	158,00	PT
02	Projeto elétrico completo de instalação de 03 Bombas 300 Cv cada, tensão 440 V, partidas através de Painéis de Soft-Starts e CCM, alimentação, através de rede de distribuição trifásica em 13.800V com 900 m de extensão e transformador abaixador 1 MVA-13.800 V/440 V para atender o Lago 4, situado na Mina.	900,00	M
03	Projeto elétrico de Aterramento/SPDA da Casa de Hóspedes no Porto.	75,00	PT
04	Projeto elétrico de Adequação a NR 10 da Oficina de Manutenção no Porto	21.000,00	M2
05	Projeto elétrico de Adequação a NR 10 da Oficina D´Service no Porto.	900,00	M2
06	Projeto elétrico completo da Oficina de Rodeiros no Porto.	30,00	PT
07	Projeto de As-Built elétrico completo do Escritório Central no Porto.	2.000,00	M2

TROMBETAS-PA, 27 DE AGOSTO DE 2008.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – M. T. – 02/02 CREA-PA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA - PA.
CONFORME A R. T. Nº 3174 11 DE 01/09/08.
FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T.
Nº B26/CRT/ORC/2008. EXPEDIDA EM 21/10/08.
BELÉM(PA), 21/10/08.

Raimunda Creuza Pires de Souza
Agente Administrativo
CREA-PA

GERENTE DE MANUTENÇÃO
MAT: 87582

Mineração Rio do Norte S. A.
Rua Rio Jari s/nº-Porto Trombetas
68275-000 Oriximiná PA Brasil
Tel. 55(93) 3549 7335 Fax 55(93) 3549 1482
www.mrn.com.br

Rodrigo de Campos Penteado
Engº Eletricista
CREA/PA: 13.665-D
Gerente de Manutenção da Mineração Rio do Norte
Mat. 87.582

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0923/COP/2009
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 356434 DE 25/09/2009

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO	:	ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR
TITULO PROFISSIONAL	:	ENGENHEIRO ELETRICISTA – ELETROTÉCNICA **********
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	:	9510D PA Expedido em: 18/08/1995
ATRIBUIÇÃO	:	ARTIGOS 08 E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA **********
NOME DA EMPRESA	:	SUPERSERVE COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA **********
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	:	7644EM PA Expedido em: 29/01/2008
NOME DO CONTRATANTE	:	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA **********
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	:	AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, TERRA FIRME, BELÉM-PA ****

❖Certificamos que as atividades, constantes no Contrato nº 03/2008 UFRA, foram registradas no CREA-PA através da ART nº 357341 de 22/04/2009, bem como o respectivo Atestado de Capacidade Técnica através da ART nº 356434 de 25/09/2009, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do responsável técnico acima, tudo relacionado **somente na área de Engenharia Elétrica.** **********

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 12429/2009 DE 25/09/2009 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 317/86 DO CONFEA.

Belém, 05 de outubro de 2009.

Deyze Lucylene Mota de Oliveira
Gerente de Registro e Cadastro/ART/SDO
Portaria n.º 124/2008

VISTO:

Engº. Eletric. Denisley Sertão Lira
Analista Técnico CREA-PA
Portaria nº 020/2009

(RC)

REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA			
Item	Quant.	Unid.	Discriminação
Discriminação			
1	140	pç	Cruzeta de concreto 2.000 mm
2	60	kg	Fio Elétrico nu de cobre 16 mm²
3	240	pç	Armação secundaria de um estribo
4	60	pç	Para-raios distribuição 12KV valvula 10KA
5	480	m	Cabo de cobre nu 35mm²
6	840	m	Cabo de cobre nu 50mm²
7	94	m	Cabo elétrico isolado 95mm² 750V
8	650	kg	Cabo de alumínio nº 2 AWG
9	1040	kg	Cabo de alumínio nº 1/0 AWG
10	460	m	Cabo eletrico isolado quadruplex 120mm²
11	2170	m	Cabo eletrico isolado quadruplex 70mm²
12	4660	m	Cabo eletrico isolado quadruplex 35mm²
13	270	pç	Pino isolador autotravante c/ porca e arruela 15KV
14	2	pç	Transformador de distribuição de 150KVA 13.800V 220/127V
15	1	pç	Transformador de distribuição de 75KVA 13.800V 220/127V
16	8	pç	Suporte transformador tipo cantoneira para poste duplo T
17	26	pç	Suporte transformador 210mm
18	26	pç	Suporte transformador 220mm
19	56	pç	Cinta de Ø 170mm
20	111	pç	Cinta de Ø 180mm
21	57	pç	Cinta de Ø 190mm
22	110	pç	Cinta de Ø 210mm
23	110	pç	Cinta de Ø 230mm
24	110	pç	Cinta de Ø 240mm
25	72	pç	Chave fusível 15 KV 100/10.000A
26	3	pç	Chave faca unipolar 400/10.000A
27	3	pç	Chave faca unipolar 200/10.000A
28	280	pç	Mão francesa plana normal
29	240	pç	Isolador roldana porcelana 80mm 1.3KV
30	198	pç	Isolador de suspensão 15KV
31	99	pç	Manilha sapatilha
32	99	pç	Gancho olhal
33	755	pç	Parafuso cabeça abaulada 16x45mm
34	210	pç	Arruela quadrada 16x38mm
35	3	pç	Elo fusível botão distribuição 2H 2A 500mm
36	3	pç	Elo fusível botão distribuição 3H 3A 500mm
37	6	pç	Elo fusível botão distribuição 5H 5A 500mm
38	33	pç	Elo fusível botão distribuição 6k 6A 500mm
39	6	pç	Elo fusível botão distribuição 8k 8A 500mm
40	3	pç	Elo fusível botão distribuição 10k 10A 500mm
41	3	pç	Elo fusível botão distribuição 12k 12A 500mm
42	3	pç	Elo fusível botão distribuição 15k 15A 500mm
43	3	pç	Elo fusível botão distribuição 25k 25A 500mm
44	270	pç	Isolador pilar porcelana 15KV
45	90	pç	Porca quadrada 16x24mm
46	155	pç	Alça préformada distribuição 2AWG 609mm DG 4542
47	55	pç	Alça préformada distribuição 1/0AWG 609mm DG 4544
48	50	pç	Parafuso cabeça quadrada 16x450 mm
49	65	pç	Parafuso cabeça quadrada 16x300 mm
50	70	pç	Parafuso cabeça quadrada 16x250 mm
51	140	pç	Parafuso cabeça quadrada 16x150 mm
52	140	pç	Haste terra aço cobreada 15.87x2440mm com conector
53	18	pç	Caixa de Inspeção para Aterramento
54	126	pç	Solda exotérmica para Nº200
55	13	pç	Poste concreto tipo B 9-150dan
57	9	pç	Poste concreto tipo B 11-300dan
58	2	pç	Poste concreto tipo B 10-300dan
59	1	pç	Poste concreto tipo B 10-150dan
60	80	pç	Conector derivação ampact T-2 D-2 ou T-1/0 D-4

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - M. T. - 02/05 CREA - PA

Ministério da Educação
Universidade Federal Rural da Amazônia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Superserve Comércio Representação Importadora e Exportadora Ltda-EPP C.N.P.J:04.442.465/0001-53, através de seu responsável técnico, o engenheiro eletricista Elias de Souza Gorayeb Junior, CREA/PA:9.510-D, executou os seguintes serviços conforme planilha em anexo:

CONTRATO:003/2008 E ART N. 357341.

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE SUPRE O COMPLEXO DE CARGAS ELÉTRICAS DO CAMPUS BELÉM DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA-UFRA.

VALOR GLOBAL:R$ 1.435.200,72(HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO:120(CENTO E VINTE) DIAS.

LOCAL :CAMPUS BELÉM DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA-UFRA.

Cartório
Queiroz Santos

Hélio Smith Junior
Engº. Mecânico
Prefeito / UFRA

QUEIROZ SANTOS
3º Tabelionato de Notas
Av. Pedro Miranda, 849
Fone:(91)-233-2749-CEP:66
Reconheço e dou fé, por
firma(s) de:
[0081934]-HELIO RAYMUNDO S
SILVA JUNIOR.
Em Testemunho
Belém/PA, 24 de Setembro
ELISANGELA TRINDADE BARROS
ESCREVENTE AUTORIZADA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
01/05
CREA-PA

61	30	pç	Conector derivação ampact T-4/0 D-1/0
62	75	pç	Conector derivação ampact T-4 D-4 ou T-2 D-6
63	30	pç	Cartucho ampact Azul ref. 69338 1
64	320	pç	Laço preformado de distribuição 2AWG
65	90	pç	Laço preformado roldana 2AWG CA 7fios SPL-1310P
66	50	pç	Laço preformado roldana 2/0AWG CA 7fios SPL-1316P
67	160	pç	Cartucho vermelho ref. 693-382
68	280	pç	Parafuso cabeça quadrada 16x125mm
69	115	pç	Conetor perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm²
70	420	pç	Conetor perfurante 1,5 - 6 x 10 - 70 mm²
71	120	pç	Conector cunha para ramal de ligação-AMP tipo G ou similar cabo 35mm²
72	50	pç	Conector cunha para ramal de ligação-AMP tipo K ou similar cabo 70mm²
73	1400	pç	Cabo elétrico isolado 2.5mm² 750V
74	200	pç	Lâmpada vapor de sódio de 250w 220V
75	200	pç	Braço simples para luminária aberta
76	200	pç	Luminária aberta para lâmapada vapor de sódio 250W
77	200	pç	Reator, lâmpada vapor de sódio 250W 220V
78	200	pç	Ignitor para lâmpada a vapor de sódio de 250W
79	30	pç	Fita isolante 0.18mm 19mm 20m scotch 33
80	200	pç	Relé fotoeletrico ilum. Pub. 220V 10A 1KW inf com base
81	200	pç	Base de relé fotoelétrico 10A
82	9	m³	Pedra Preta
83	9	m³	Areia Branca
84	18	sc	Cimento Cinza
85	2	vb	Reforma nos abrigos de Alvenaria das Subestações Blindadas
86	2	vb	Manutenção nas Subestações Blindadas de 75 e 225 KVA com Pintura da Blindagem, manutenção nas Proteções, Pintura de BARRAMENTOS
87	15	vb	Manutenção nos Transformadores Existentes, com Pintura, Filtragem e Complemento de Óleo, e Testes d Acidez e Rigidez Dielétrica

CABINE DE MEDIÇÃO ABRIGADA

Item	Quant.	Unid.	Discriminação
			Discriminação
88	6	pç	Bucha de Passagem AT/AT Externa
89	6	pç	Suporte para Isolador de Pedestal
90	18	pç	Isolador de Pedestal
91	1	pç	Suporte para Chave Seccionada
92	21	pç	Fusível NH-00 500VCA/250VCC 100A
93	3	pç	Fusível NH-03 500VCA/250VCC 630A
94	1	pç	Suporte para Comando RA-1 Comando da Chave
95	1	pç	Bancada p/ Transformador de Potencial e Corrente Padrão Celpa ver proj.
96	1	pç	Disjuntor de AT Pequeno Volume de Óleo 630A 15KV Com Relé 24A32
97	1	pç	Chave Seccionada Tripolar 100Amp - 15KV
98	6	pç	Para-Raio de Distribuição
99	2	pç	Suporte para Fixação dos Para-Raios
100	30	pç	Vergalhão de Cobre 1/4 2.00 mts
101	18	pç	Conector para Vergalhão 1/4 Reto
102	9	pç	Conector para Vergalhão 1/4 L
103	9	pç	Conector para Vergalhão 1/4 Emenda
104	7	pç	Conector para Vergalhão 1/4 T
105	6	pç	Abraçadeira Ø1" Tipo D
106	1	pç	Tela zincada nº 12BWG malha 3Cmx3Cm de Proteção Disjuntor ver proj.
107	1	pç	Tela zincada nº 12BWG malha 3Cmx3Cm de Proteção Medição ver proj.
108	6	pç	Barra de Cobre tipo L para Ø1" Saída de Dijuntor
109	6	pç	Conector Paralelo para Cabo 2AWG
110	1	pç	Caixa para medição Polifásica Dupla
111	1	pç	Placa de advertência Perigode Vida Alta Tensão
112	1	pç	Placa de advertência Não Opere Essa Chave Sob Carga
113	1	pç	Placa de advertência Cubículo Permanentemente Energizado
114	50	mt	Aterramento partes metálicas não energizadas cobre nu 25mm² ver projeto
115	2	pç	Porta de chapa de ferro abertura em duas folhas conforme projeto
116	3	pç	Extintor de incêndio CO2 6Kg
117	3	pç	Luminária a prova de explosão com lâmpada incandescente 100W
118	2	pç	Luminária de emergência 25W 24V
119	2	pç	Tomada 2P+T para condulete (h=2,0m)
120	2	pç	Interruptor simples (h=1,3m)
121	2	pç	Suporte para extintor
122	1	pç	Conjunto para intertravamento da chave tripolar com o disjuntor primário
123	2	pç	Eletroduto Ø 1" PVC rígido
124	2	pç	Luva Ø 1" PVC rígido
125	1	pç	Curva 90°-Ø 1" PVC rígido
126	4	pç	Janela ventil em combogó telada malha de 3Cmx10Cm conforme projeto
127	3	pç	Chapa de ferro passagem de buchas 1700x700x5mm conforme projeto
128	30	pç	Conector split bolt para aterramento (T) 25mm (D) 25mm²
129	20	pç	Conector split bolt para aterramento (T) 50mm (D) 25mm²
130	3	pç	Prafuso de máquina 16x150mm com porca

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Conselho Regional - 03/05 - CREA-PA - M. T. - Brasil

131	3	pç	Fio de cobre nu meio duro 16mm²
132	1	pç	Eletroduto de ferro galvanizado pesado Ø3/4"
133	2	pç	Eletroduto de ferro galvanizado Ø3/4"
134	3	pç	Eletroduto de ferro galvanizado Ø1 1/2"
135	4	pç	Curva 90º de ferro galvanizado Ø1 1/2"
136	4	pç	luva 90º de ferro galvanizado Ø1 1/2"
137	15	pç	Uniduto de ferro galvanizado Ø1 1/2"
138	5	pç	Uniduto de emenda de ferro galvanizado Ø1 1/2"
139	3	pç	Condulete reto Ø 1 1/2"
140	5	pç	Condulete de Ø 3/4"
141	1	pç	Condulete LR Ø 1 1/2"
142	1	pç	Condulete LL Ø 1 1/2"
143	1	pç	Condulete T Ø 1 1/2"
144	1	vb	Construção Civil Conforme Projeto da cabine de medição

DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SE 1050KVA ABRIGADOS

Item	Quant.	Unid.	Discriminação
			Discriminação
145	8	pç	Mufla Terminal Externa/Interna de Porcelana 15 KV
146	6	pç	Conector a Compressão Bimetálico 16 mm²
147	9	kg	Fio de Cobre NÚ # 16 mm²
148	4	pç	Conector Tipo Parafuso Fendido 50 mm²
149	40	m	Cabo de Cobre NÚ # 50 mm²
150	160	m	Cabo de Cobre Isolado # 25 mm² /15 KV
151	3	vr	Eletroduto de Ferro Galvanizado de 4"
152	1	pç	Cabeçote de Ferro Galvanizado de 4"
153	4	pç	Luva de Ferro Galvanizado de 4"
154	3	pç	Curva de Ferro Galvanizado de 4"x 90º
155	6	pç	Unidut Reto 4"
156	2	pç	Abraçadeira Tipo "U" 4"
157	20	vr	Eletroduto de PVC de 4"
158	20	pç	Luva de PVC de 4"
159	1	vt	Eletroduto de PVC de 3/4"
160	1	pç	Curva de PVC de 3/4" x 90º
161	2	pç	Luva de PVC de 3/4"
162	1	cj	Kit Abraçadeira Suprens para Poste
163	2	cj	Bucha e Arruela de 3/4"
164	4	cj	Bucha e Arruela de 4"
165	2	pç	Caixa Subterrânea de Alvenaria 1000x1000x1000 mm c/ Tampa
166	4	pç	Suporte para Isolador de Pedestal
167	12	pç	Isolador de Pedestal
168	2	pç	Suporte para Chave Seccionada fusível tripolar
169	2	pç	Suporte para Comando RA-1 Comando da Chave
170	1	pç	Disjuntor de AT Pequeno Volume de Óleo 630A 15KV Com Relé 24A32
171	2	pç	Chave Seccionada Tripolar 100Amp - 15KV Tipo Fusível
172	3	pç	Para-Raio de Distribuição com suporte instalação em cruzeta
173	39	pç	Vergalhão de Cobre 1/4 2.00 mts
174	18	pç	Conector para Vergalhão 1/4 Reto
175	9	pç	Conector para Vergalhão 1/4 L
176	9	pç	Conector para Vergalhão 1/4 Emenda
177	7	pç	Conector para Vergalhão 1/4 T
178	6	pç	Abraçadeira Ø1" Tipo D
179	1	pç	Tela zincada nº 12BWG malha 3Cmx3Cm de Proteção Disjuntor ver proj.
180	1	pç	Tela zincada nº 12BWG malha 3Cmx3Cm de Proteção trafo ver proj.
181	1	pç	Tela zincada nº 12BWG malha 3Cmx3Cm de Proteção Trafo ver proj.
182	6	pç	Barra de Cobre tipo L para Ø1" Saída de Dijuntor
183	6	pç	Conector Paralelo para Cabo 2AWG
184	1	pç	Transformador de distribuição 750KVA
185	130	mt	Condutor 3#4x300(2x300)mm² isol. 1KV do trafo até o QGBT1
186	131	mt	Condutor 3#4x95(2x95)mm² isol. 1KV do trafo até o QGBT2
187	1	pç	Placa de advertência Perigode Vida Alta Tensão
188	3	pç	Placa de advertência Não Opere Essa Chave Sob Carga
189	50	mt	Aterramento partes metálicas não energizadas cobre nu 25mm² ver projeto
190	1	pç	Porta de chapa de ferro abertura em duas folhas conforme projeto
191	2	pç	Extintor de incêndio CO2 6Kg
192	3	pç	Luminária a prova de explosão com lâmpada incandescente 100W
193	1	pç	Luminária de emergência 25W 24V
194	2	pç	Tomada 2P+T para condulete (h=2,0m)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - M. T. -
04/05
CREA - PA

195	1	pç	Interruptor simples (h=1,3m)
196	2	pç	Suporte para extintor
197	2	pç	Conjunto para intertravamento da chave tripolar com o disjuntor primário
198	5	pç	Janela ventil em combogó telada malha de 3Cmx10Cm conforme projeto
199	35	mt	Cabo de cobre nu 50mm² para aterramento
200	30	pç	Conector split bolt para aterramento (T) 25mm (D) 25mm²
201	20	pç	Conector split bolt para aterramento (T) 50mm (D) 25mm²
202	3	pç	Prafuso de máquina 16x150mm com porca
203	3	pç	Fio de cobre nu meio duro 16mm²
204	1	pç	Eletroduto de ferro galvanizado pesado Ø3/4"
205	2	pç	Eletroduto de ferro galvanizado Ø3/4"
206	5	pç	Condulete de Ø 3/4"
207	1	pç	QGBT DE 2.500 A conforme projeto
208	1	pç	Disjuntor Tripolar Regulável de 2.500 A
209	1	pç	QGBT DE 800 A conforme projeto
210	1	pç	Disjuntor Tripolar Regulável de 800 A
211	1	vb	Construção Civil Conforme Projeto da cabine da SE abrigada

EXECUÇÃO DE SPDA CAIXAS D'AGUA (4 UNIDADES)

Item	Quant.	Unid.	Discriminação
			Discriminação
212	4	un	Captor Fraklin 300 mm c/ Duas descidas
213	4	un	Mastro de Descida galvanizado 11/2"x3000 mm
214	4	un	Base p/ Mastro de Descida galvanizado 11/2"x3000 mm
215	4	un	Suporte Isolador para mastro de 11/2" p/ Duas Descidas
216	4	cj	Contra-ventagem para mastro de 11/2"
217	16	un	Terminal aéreo tipo DR-013 600 mm Fixação Horizontal
218	160	un	Abraçadeira Tipo "U" 1/2"
219	16	un	Abraçadeira Tipo "Cunha" 3/4"
220	80	m	Cabo de Cobre Nú 35 mm²
221	240	m	Cabo de Cobre Nú 50 mm²
222	8	vr	Eletroduto de PVC 3/4" Tigre
223	8	pç	Curva de PVC Tigre 3/4"x90º
224	16	un	Bucha/Arruela 3/4"
225	40	un	Presilha para Cabo de Cobre de35mm²
226	30	cx	Ignex Para Exosolda
227	40	un	Parafuso de Cabeça Sextavada Rosca NC 1/4"x11/4"
228	40	un	Porca Sextavada NC 1/4"
229	40	un	Arruela Lisa Aço 1/4"
230	40	un	Arruela de Borracha 1/4"
231	40	un	Parafuso cabeça Sextavada c/ Bucha 8 mm
232	16	pç	Terminal a Compressão de 50mm²

BELÉM-PA, 21 DE SETEMBRO DE 2009.

Cartorio Queiroz Santos

Hélio Smith Junior
Engº. Mecânico
Prefeito / UFRA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - M. T. - CREA-PA 05/05

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA - PA, CONFORME A. R. T. Nº 356434 DE 25/09/09, FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T. Nº 923/COP/2009, EXPEDIDA EM 05/10/09.
BELÉM (PA), 19/10/09.

P/ Denise Gomes
AUX. TÉCNICO

QUEIROZ SANTOS
3º Tabelionato de Notas
Av. Pedro Miranda, 84[illegible]
Fone:(91)-233-2749-CEP:660[illegible]
Reconheço e dou fé, por [illegible] firma(s) de:
[0081934]-HELIO RAYMUNDO [illegible] SILVA JUNIOR...
Em Testemunho/
Belém/PA., 24 de Setem[illegible]
ELISANGELA TRINDADE BARROS
ESCREVENTE AUTORIZADA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0922/COP/2009
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 356435 DE 24/09/2009

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO	:	ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR
TITULO PROFISSIONAL	:	ENGENHEIRO ELETRICISTA – ELETROTÉCNICA **********
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	:	9510D PA Expedido em: 18/08/1995
ATRIBUIÇÃO	:	ARTIGOS 08 E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA **********
NOME DA EMPRESA	:	SUPERSERVICE COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA **********
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	:	7644EM PA Expedido em: 29/01/2008
NOME DO CONTRATANTE	:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO **********
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	:	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO S/N, BENGUI, BELEM PA **********

❖Certificamos que as atividades, constantes nas Nota de Empenho nº 2008NE02621, 2008NE02624 e 2008NE04545, foram registradas no CREA-PA através da ART n.º 362324 de 24/09/2009, bem como o respectivo Atestado de Capacidade Técnica através da ART nº 356435 de 24/09/2009, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do responsável técnico acima, tudo relacionado **somente na área de Engenharia Elétrica.** **********

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 12380/2009 DE 24/09/2009 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 317/86 DO CONFEA.

Belém, 05 de outubro de 2009.

Deyze Dicylene Mota de Oliveira
Gerente de Registro e Cadastro/ART/SDO
Portaria n.º 124/2008

VISTO:

Engº. Eletric. Denisley Sertão Lira
Analista Técnico CREA-PA
Portaria nº 020/2009

(RC)

GOVERNO DO ESTADO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS TÉCNICOS E IMOBILIÁRIOS - DRTI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Superserve, C.N.P.J:04.442.465/0001-53, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Eletricista Elias de Souza Gorayeb Junior-CREA/PA:9.510-D executou os seguintes serviços abaixo discriminados:

CONTRATO: Registro de Preços ref.Concorrência 007/2008-NLIC e 2008NE02624/2008NE02625/2008NE04541.
OBJETO: Serviços de Manutenção Elétrica de natureza contínua nas Escolas Estaduais.
VALOR GLOBAL: R$ 835.622,88(Oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)
PRAZO: 12(Doze) Meses.
LOCAL: ESCOLAS DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1	Eletroduto de PVC, anti-chama classe B, NBR – 6150, rígido roscável, Ø 110 mm (4")	m	50
2	Curva 180 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 110 mm (4")	un	10
3	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 110 mm (4")	un.	10
4	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 110 mm (4")	un.	10
5	Instalação da rede elétrica de AT, trifásica, em cabo de alumínio # 2 AWG	un.	500
6	Instalação da rede elétrica de B.T., trifásica, em cabo de alumínio # 2 AWG	un.	1.000
7	Instalação da rede elétrica de B.T., trifásica, em cabo de multiplex de alumínio 4x# 2 AWG	un.	1.000
8	Instalação da rede área de B.T., trifásica, em cabo de alumínio # 1/0 AWG	un.	100
9	Instalação de pára-raio polimérico na rede AT	un.	50
10	Instalação de chave porta-fusível base C na rede AT	un.	50
11	Instalação das elas fusíveis de AT	un.	300
12	Instalação das cruzetas de concreto nos postes de AT	un.	30
13	Instalação de cruzetas de madeira dos postes de AT	un.	30
14	Instalação dos disjuntores trifásicos de baixa tensão ate 70A	un.	30
15	Instalação de disjuntores trifásicos de baixa tensão de 90A a 100A	un.	30
16	Instalação dos fusíveis NH de 500A a 800A	un.	30
17	Instalação dos motores ate 50CV	un.	5
18	Instalação das bombas	un.	5

Lemos, 1422 -592/3254-0808
CARTÓRIO VAL-DE-CÃES
Reconheço por semelhança a(s)
Assinatura(s) de : Jorge Luiz
Amand Alves
SELO DE SEGURANÇA
Jorge Luiz Gorayeb Junior
Engº Elétrico - CREA 7764-
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
01/07
CREA - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
19	Instalação de transformador em poste de concreto, 75Kva	un.	2
20	Instalação de transformador em poste de concreto, 112,5Kva	un.	2
21	Instalação de transformador em poste de concreto, 150Kva	un.	2
22	Instalação de transformador em poste de concreto, 225Kva	un.	2
23	Instalação de transformador em poste de concreto, 300Kva	un.	2
24	Instalação das luminárias externas, em poste de 22m de altura	un.	30
25	Instalação das luminárias externas, em poste de 30m de altura	un.	15
26	Instalação das luminárias tipo I.P., em poste de 9m de altura	un.	50
27	Instalação dos refletores externos	un.	20
28	Fornecimento e instalação de luminária de emergência equipada com duas lâmpadas de 9 watts e autonomia de 02 (duas) horas	un	30
29	Substituição das lâmpadas V.S. 400W, em poste de altura 30m	un.	30
30	Substituição das lâmpadas V. S. 400W, em poste de altura 9m	un	100
31	Instalação dos relés de nível, falta de fase, etc.	un	10
32	Instalação da malha de aterramento com três hastes de 5/B"x3m, cabo # 35 mm2	un	5
33	Substituição de luminárias em quadra poliesportiva	un	20
34	Substituição de lâmpadas VM 400W, em quadra poliesportiva.	un	20
35	Substituição de reator VM 400W, em quadra poliesportiva	un	20
36	Levantamento do Parâmetro elétrico (tensão, corrente, potência ativa, potência reativa e fator de potência) de subestação (abrigada ou não ao tempo) utilizando registrador gráfico	un,	5
37	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida direta de bomba de recalque de 5CV/220V-Trifásico, composto de disjuntor, contato r, rele de sobrecarga, rele de falta de fase e acessórios de comando e acabamento.	un	4
38	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida direta de bomba de recalque de 7,5CV/220V-Trifásico, composto de disjuntor, contato r, rele de sobrecarga, rele de falta de fase e acessórios de comando e acabamento.	un	4
39	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida direta de bomba de recalque de 10CV/220V-Trifásico, composto de disjuntor, contato r, rele de sobrecarga, rele de		
40	falta de fase e acesso rios de comando e acabamento.	un	2
41	Fornecimento e instalação de quadro de força e		
42	comando para partida de bomba de recalque com SOFT START, composto de chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação acessórios de comando e acabamento, para motor de 10,OCV	un	2
43	Fornecimento e instalação de quadro de força e		
44	comando para partida de bomba de recalque com SOFT ST ART, composto de chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação e acessarias de comando e acabamento, para motor de 15,OCV	un	4
45	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida de bomba de recalque com SOFT START, composto de chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação e acessórios de comando e acabamento, para motor de 20,OCV	um	1

Engº Elétrico - CREA 7764-D

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 02/07 CREA-PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
46	chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação e acessórios de comando e acabamento, para motor de		
47	30,OCV	um	1
48	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida de bomba de recalque com SOFT ST ART, composto de chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start. kit de ventilação e acessórios de comando e acabamento, para motor de 60,OCV	um	1
49	chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação e acessórios de comando e acabamento, para motor de		
50	80,OCV	um	1
51	SUBESTACOES ABRIGADAS. Fornecimento e instalação de OGBT com barramentos para BODA, equipado com voltímetro, amperímetro, supressor de surtos elétricos e espaço para o disjuntor geral, 6 disjuntores TOO trípolar e 10 disjuntores TOC trípolar.	pc	10
52	Centro de distribuição, de sobrepor, com barramentos principais, de neutro e de terra com corrente nominal de 225A, ref. OOSTG-U 70/50 225A, fab. Cemar ou similar	pc	10
53	Centro de distribuição, de embutir, com barramentos principais, de neutro e de terra com corrente nominal de 225A, ref. QDSTG-U 70/50 225A, fab. Cemar ou similar	pc	10
54	Fornecimento e instalação de multa termo contrátil interna	pc	60
55	Fornecimento e instalação de multa termo contrátil externa	pc	60
56	Fornecimento e instalação de multa de porcelana	pc	20
57	Fornecimento e instalação de para raios de distribuição polimérico classe 15 Kv	pc	15
58	Fornecimento e instalação de chave secionadora 15Kv-600A, operação sob carga	pc	3
59	Fornecimento e instalação de chave secionadora fusível 15Kv-600A operação sob carga	pc	3
60	Fornecimento e instalação de chave secionadora 15Kv-600A operação sob carga, com fusível limitador de corrente tipo HH	pc	5
61	Isolador de pedestal classe 15Kv.	pc	15
62	Vergalhão de cobre diam 3/8"	ml	30
63	Óleo mineral isolante para transformador	lt	500
64	Filtragem de óleo mineral isolante para transformador	lt	3.000
65	Elo fusível K (10K a 100K)	pc	50
66	Elo fusível K (125K a 200K)	pc	30
67	Fusível limitador de corrente tipo HH(10H a 80H)	pc	10
68	Supressor de surtos elétricos ref. VCL 175V- 18kA, fab. Clamper ou similar	pç	90
69	Disjuntor em caixa moldada 3P-125A-20kA	pc	20
70	Disjuntor em caixa moldada 3P-150A-20Ka.	pc	15
71	Disjuntor em caixa moldada 3P-175A-20Ka.	pc	5
72	Disjuntor em cab2 moldada 3P-200A-20Ka.	pc	5
73	Disjuntor em caixa moldada 3P-250A-20Ka.	pc	5
74			
75	.Disjuntor em caixa moldada 3P-300A-30Ka.	pc	2
76	Disjuntor em caixa moldada 3P-400A-30Ka.	pc	2
77	Disjuntor em caixa moldada 3P-500A-30Ka.	pc	2

Jorge Luiz Amaral Lobo
Engº Elétrico - CREA 7764-D

Regional de Engenharia, Arquitetura e
03/07
CREA - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
78	Disjuntor em caixa moldada 3P-600A-40Ka.	pc	2
79	Disjuntor em caixa moldada 3P-700A-40Ka.	pc	2
80			
81	Disjuntor em caixa moldada 3P-800A-40Ka.	pc	2
82	Disjuntor em caixa moldada 3P-1000A-45Ka.	pc	2
83	Chave seccionadora tripolar 160A	pc	10
84	Chave seccionadora tripolar 250A	pc	10
85	Chave seccionadora tripolar 400A	pc	5
86	Chave seccionadora tripolar 600A	pc	2
87	Fusível NH-3A	pc	10
88	Fusível NH-100A	pc	30
89	Fusível NH-12A	pc	30
90	Fusível!NH-250A	pc	30
91	Fusível NH-300A	pc	30
92	Fusível NH-400A	pc	10
93	Fusível NH-630A	pc	10
94	Cantador eletromagnético, tipo 3TF44, fab.		
95	SIEMENS ou similar	pc	10
96	Terminal de pressão para cabo #25mm2	pc	10
97	Terminal de pressão para cabo #35mm2	pc	10
98	Terminal de pressão para cabo #50mm2	pc	10
99	Terminal de pressão para cabo #70mm2	pc	10
100	Terminal de pressão para cabo #95mm2	pc	10
101	Terminal de pressão para cabo #120mm2	pc	10
102	Terminal de pressão para cabo #150mm2	pc	10
103	Terminal de pressão para cabo #185mm2	pc	10
104	Terminal de pressão para cabo #240mm2	pc	10
105	Terminal de pressão para cabo #'25mm2	pc	10
106	Terminal de compressão para cabo #35mm2	pc	10
107	Terminal de compressão para cabo #50mm2	pc	10
108	Terminal de compressão para cabo #70mm2	pc	10
109	Terminal de compressão para cabo #95mm2	pc	10
110	Terminal de compressão para cabo #120mm2	pc	10
111	Terminal de compressão para cabo #150mm2	pc	10
112	Terminal de compressão para cabo #185mm2	pc	10
113	Terminal de compressão para cabo #240mm2	pc	10
114	Cabo #1.6mm2/1000V, classe 5.	ml	SOO
115	Cabo #25mm2/1000V, classe 5.	ml	500
116	Cabo #3&nrn2/1000V, classe 5.	ml	SOO
117	Cabo #50mm2/1000V, classe 5.	ml	500
118	Cabo #70mm2/1000V, classe 5 ..	mI	100
119	Cabo #95mm2/1000V, classe 5.	ml	100
120	Cabo #120mm2/1000V, classe 5.	ml	100
121	Cabo #15Omm2/1000V, classe 5.	ml	100
122	Cabo #185mm2/1000V, classe 5.	ml	100
123	Cabo #240mm2/1000V, classe 5.	ml	100
124	Cabo #l5mm2- 12/20KV.	ml	200

Jorge Luiz Barral
Engº Elétrico - CREA 7764-D
CRI/DAM/SEDUC

Regional de Engenharia, Arquitetura
04/07
CREA - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
125	Cabo #35mm2- 12/20KV.	ml	200
126	Cabo #25mm2, nu	ml	100
127	Cabo #35mm2,nu	ml	100
128	Cabo #50mm2,nu	ml	100
129	Haste de terra cobreada diamt 5/8"x3.00m, com solda exotérmica	pc	15
130	Haste de terra cobreada diamt 5/8"x3.00m, com solda exotérmica 150KVA	ct	1
131	Manutenção preventiva em subestação blindada de 225Kva(limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	15
132 133	Manutenção preventiva em subestação blindada de 300Kva(limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	15
134 135	Manutenção preventiva em subestação blindada de 225+ 75Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
136	Manutenção preventiva em subestação blindada de 225+500Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
137	Manutenção preventiva em subestação blindada de 500+300+225Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
138	Manutenção preventiva em subestação blindada de 2x112,5Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
139	Manutenção preventiva em subestação blindada de 2x150Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
140	Manutenção preventiva em subestação blindada de 2x225Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
141	Manutenção preventiva em subestação blindada de 2x45Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
142	Manutenção preventiva em subestação blindada de 300+112,5Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc...)	cj	1
143 144	Manutenção preventiva em subestação blindada de 3x225Kva, (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc...)	cj	1
145	REDE DE DISTRIBUICAO DE ALTA TENSAO AEREA OU SUBTERRANEA.		
146	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx300Kgf, com estrutura tipo N1, com base concretada.	cj	10
147	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx300Kgf, com estrutura tipo N2, com base concretada.	cj	5
148	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx300Kgt, com estrutura tipo N3, com base concretada.	cj	5
149	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx600Kgf, com estrutura tipo N1, com base concretada.	cj	5
150	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx600Kgf, com estrutura tipo N2, com base concretada.	cj	5
151	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx600Kgf, com estrutura tipo N3, com base concretada.	cj	5
152	Cabo de alumínio #2AWG, CA, implantado em estrutura tipo N1, N2 ou N3, com acessórios de atracação (alça ou laço preformado)	ml	3.600

Jorge Luiz Amaral
Engº Elétrico - CREA 7764-I
CRI/DAM/SEDUC

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
05/07
CREA - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
153	Para raios polimérico, classe 15 Kv, implantado em estrutura tipo N1	cj	9
154	Chave seccionadora fusível, classe 15 Kv, implantada em estrutura tipo N1	cj	6
155	Mufla de porcelana, classe 15Kv, implantada em estrutura tipo N1	cj	20
156	Cabo #25mm2, com isolamento para 12120KV.	ml	100
157	Cabo #35mm2, com isolamento para 12120KV.	ml	100
158	Cabo #35mm2,nu	ml	50
159	Cabo #50mm2,nu	ml	50
160	Haste de terra cobreada diamt. 5/8"x3.00m, com solda exotérmica	pc	15
161	Eletroduto de PVC diamet. 3", rígido, rosqueado, com luva, instalado a uma profundidade de 50cm.	pç	30
162	Eletroduto de PVC diamet. 4", rígido, rosqueado, com luva, instalado a uma profundidade de 50cm.	pç	20
163	Eletroduto de F.G, diamet. 4", com luva, instalado em poste de concreto.	pç	10
164	ILUMINAÇÃO EXTERNA.		
165	Lâmpada de vapor de sódio de 400W, instalada em luminária tipo pétala, em poste de ferro de 22m de altura.	pc	60
166	Lâmpada de vapor de sadio de 400W, instalada em luminária tipo pétala, em poste de concreto de 18m de altura.	pc	50
167	Lâmpada de vapor de sadio de 400W, instalada em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	30
168	Lâmpada de vapor de sódio de 250W, instalada em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	20
169	Rele fotoelétrico, 220V, instalado em luminária tipo pétala, em poste de concreto de 22m de altura.	pc	50
170	Rele fotoelétrico, 220V, instalado em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	50
171	Base para rele fotoelétrico, 220V, instalado em luminária tipo pétala, em poste de concreto de 22m de altura.	pc	50
172	Base para rele fotoelétrico, 220V, instalado em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	50
173	Reator eletromagnético para lâmpada vapor de sadio de 400W/220V, instalado no solo.	pc	50
174	Reator eletromagnético para lâmpada de vapor de sódio de 400W/220V, instalado em luminária		
175	tipo pétala em poste de concreto de 18m de altura.	pc	50
176	Reator eletromagnético para lâmpada de vapor de sadio de 400W/220V, instalada em luminária tipo iluminação pública,		
177	braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	50
178	Reator eletromagnético para lâmpada de vapor de sadio de 400W/220V, instalada em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	50

Engº Elétrico - CREA 7764-I

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
06/07
CREA - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
179	Projetor retangular, com lâmpada vapor metálico de 400w e reator eletromagnético 400W/220V.	cj	15
180	Fornecimento e instalação de chave magnética tipo contactor trifásico, de força, para corrente nominal de 18.4.-22OV, Fab. SIEMENS ou similar.	pç	5
181	Fornecimento e instalação de chave magnética tipo contactor trifásico, de força, para corrente nominal de 50A-200V, Fab. SIEMENS ou similar.	pç	5
182	Fornecimento e instalação de chave magnética		
183	Tipo contactor trifásico, de força , para corrente nominal de 40A-220V, Fab. SIEMENS ou similar.	pç	5
184	Fornecimento e instalação de chave magnética tipo contactor trifásico, de força, para corrente nominal de 50A-220V, Fab. S1EMENS ou similar.	pç	5
185	Fornecimento e instalação de chave magnética tipo contador trifásico, de força, para corrente nominal de 75A-220V, Fab .. S1EMENS ou similar.	Pç	5

BELÉM-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2008.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
07/07
CREA-PA
M. T.

CARTÓRIO DE VAL-DE-CÃES

Jorge Luiz Amaral Alves
Engº Elétrico - CREA 7764-,
CRI/DAM/SEDUC

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA - PA, CONFORME A. R. T. Nº 356435 DE 05/10/09, FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T. Nº 927/COP/2009, EXPEDIDA EM 05/10/09.
BELÉM(PA), 19/10/09.
Denise Gomes
AUX. TÉCNICO

Sandra Corbari Aragão Mendes
Escrivão Judicial do Estado do Pará
CARTÓRIO VAL-DE-CÃES
Conheço por semelhança a(s) assinatura(s) de: Jorge Luiz Amaral Alves
(PA), 24-03-09
VÁLIDO SOMENTO COM O SELO DE SEGURANÇA

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - PORTO DE MACAPÁ.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA:ILUMINAÇÃO DO PIER 2 NO PORTO DE MACAPÁ DA CPD, EM SANTANA/AP.
CONTRATO:017/2000.
CONTATANTE:COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ-CDP.
CONTRATADA:MARQUES LTDA
VALOR:R$ 88.294,54(OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO DE EXECUÇÃO:105(CENTO E CINCO DIAS).
INÍCIO:02/01/2001/TÉRMINO:16/04/2001.

Atestamos para os devidos fins que a empresa Marques Ltda, CGC:02.747.536/0001-09, executou para a Companhia das Docas do Pará, através do seu Responsável Técnico o Engenheiro Eletricista Elias de Souza Gorayeb Junior-CREA/PA Nº 9.510-D/Visto/AP Nº 625, os seguintes serviços abaixo relacionados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PARAFUSO MÁQUINA 10X100 MM.	PÇ	24
2	PARAFUSO MÁQUINA 16X125 MM.	PÇ	22
3	PARAFUSO MÁQUINA 16X450 MM.	PÇ	2
4	PARAFUSO MÁQUINA 16X500 MM.	PÇ	22
5	PARAFUSO FRANCÊS 16X45 MM.	PÇ	11
6	PARAFUSO FRANCÊS 16X150 MM.	PÇ	11
7	CABO DE COBRE NÚ 70 MM2, 750 V.	M	18
8	CABO DE ALUMÍNIO 2 AWG CA.	KG	4
9	ARRUELA 38X18 MM.	PÇ	89
10	ARRUELA 34X14 MM.	PÇ	24
11	PORCA QUADRADA 16 MM.	PÇ	16
12	ISOLADOR DE PINO P/ 15 KV	PÇ	26
13	ISOLADOR DE SUSPENSÃO P/ 15 KV.	PÇ	6
14	PINO DE ISOLADOR 15 KV.	PÇ	26
15	PINO DE TOPO P/ 15 KV.	PÇ	2
16	FIO DE COBRE NÚ, 16 MM2.	KG	14
17	CRUZETA DE MADEIRA 90X115X2400 MM	PÇ	13
18	CINTA DE 170 MM P/ POSTE CIRCULAR.	PÇ	2
19	CINTA DE 180 MM P/ POSTE CIRCULAR.	PÇ	2
20	CINTA DE 200 MM P/ POSTE CIRCULAR.	PÇ	3
21	CINTA DE 210 MM P/ POSTE CIRCULAR.	PÇ	6
22	CINTA DE 220 MM P/ POSTE CIRCULAR.	PÇ	3
23	MÃO FRANCESA PLANA.	PÇ	46
24	OLHAL P/ PARAFUSO.	PÇ	3
25	SELA P/ CRUZETA DE MADEIRA.	PÇ	11
26	POSTE DE CONCRETO R 12 M-600 DAN.	PÇ	4
27	POSTE DE CONCRETO R 12 M-300 DAN.	PÇ	1
28	CONECTOR PARALELO 8 A 1/0(T)8 A 2(D)	PÇ	15
29	CONECTOR PARALELO 1/0 A 4/0(T) 6 A 2/0(D).	PÇ	24
30	CHAVE FUSÍVEL 50 A-1250 A, 15 KV.	PÇ	3
31	ELO FUSÍVEL 2 H.	PÇ	3
32	ELO FUSÍVEL 2 H.	PÇ	3
33	CIMENTO CINZA(60 KG).	PÇ	10
34	PEDRA PRETA.	M3	5
35	AREIA BRANCA.	M3	5

Gilberto D. Faria
CIC. 088.362.649-04
Engº. Elétrico

CREA nº 6.369-D

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - PORTO DE MACAPÁ

36	ALÇA PREFORMADA REF.DG-4541(4).	PÇ	3
37	ALÇA PREFORMADA REF.DG-4542(2).	PÇ	2
38	ALÇA PREFORMADA REF.DGD-4542(2).	PÇ	9
39	CABO DE AÇO SM 1/4".	KG	10
40	HASTE DE TERRA 5/8"X2,40 M.	PÇ	9
41	SISTEMA PÁRA RAIOS-SPDA.	VB	1
42	MANILHA SAPATILHA 1/4 ".	PÇ	2
43	PÁRA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 12 KV.	PÇ	9
44	ELETRODUTO DE FERRO GALVAN. 4" X 3 M.	PÇ	11
45	IDEM DE 3" X 3 M.	PÇ	40
46	IDEM DE 2" X 3 M.	PÇ	13
47	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 4" X 90°.	PÇ	2
48	IDEM DE 3" X 90°.	PÇ	18
49	IDEM DE 2" X 90°.	PÇ	6
50	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 135°.	PÇ	3
51	IDEM DE 2" X 135°.	PÇ	1
52	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3".	PÇ	21
53	IDEM DE 2".	PÇ	20
54	BUCHA E ARRUELA P/ TUBO DE 4".	PÇ	2
55	IDEM DE 3".	PÇ	24
56	IDEM DE 2".	PÇ	8
57	CABO DE COBRE 95 MM2 X 1 KV.	M	1.350
58	CABO DE COBRE 50 MM2 X 1 KV.	M	675
59	CABO DE COBRE 25 MM2 X 1 KV.	M	910
60	CABO DE COBRE 10 MM2 X 750 V.	M	180
61	CABO DE COBRE 25 MM2 X 15 KV SINTENAX.	M	350
62	CABO DE ALUMÍNIO 3X16+1X35 MM2, 15 KV DO TIPO PRÉ-REUNIDO, FAB FICAP.	M	75
63	MUFLA DE PROCELANA EXTERNA P/ CABO 25 MM2.	PÇ	8
64	MUFLA TERMINAL TERMO-CONTRÁTIL PARA CABO 16 MM2.	PÇ	8
65	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 95 MM2.	PÇ	12
66	IDEM PARA CABO 50 MM2.	PÇ	3
67	TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95 MM2.	PÇ	3
68	IDEM PARA CABO 50 MM2.	PÇ	2
69	IDEM PARA CABO 25 MM2.	PÇ	9
70	POSTE DE FERRO COM 3 SEÇÕES COM 3" NA BASE E 2" NO TOPO, 7 METROS DE COMPRIMENTO E BASE P/ CHUMBAR COM PARAFUSO.	PÇ	7
71	BRAÇADEIRA TIPO D P/ TUBO 3".	PÇ	34
72	IDEM DE 2".	PÇ	12
73	PROJETOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICA DE 400 W, TIPO PF-400, COM EQUIPAMENTO EMBUTIDO, FAB GE OU SIMILAR.	PÇ	14
74	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 400 W, TIPO TUBOLAR.	PÇ	14
75	CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA APARAFUSADA E JUNTA DE NEOPRENE, MEDINDO 50 X 40 X 20 CM.	PÇ	4

CREA nº 6.369-D

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - PORTO DE MACAPÁ.

76	IDEM, MED. 30X20X20CM C/ TAMPA E DOBRAD.	PÇ	1
77	DISJUNTOR NO-FUSE 50 ª	PÇ	1
78	CANTONEIRA DE FERRO TIPO L DE 3"X 6 M.	PÇ	3
79	CANTONEIRA DE FERRO TIPO L DE 2"X 6 M.	PÇ	2
80	FITA ISOLANTE SCOTCH 33 RL 20 MX19 MM.	PÇ	5
81	FITA ISOLANTE SCOTCH 23 RL 20 MX19 MM.	PÇ	5
82	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO DE 45 KVA SECUNDÁRIO 220/127 V.	PÇ	1
83	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO DE 30 KVA SECUNDÁRIO 380/220 V.	PÇ	1
84	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO DE 30 KVA SECUNDÁRIO 440/254 V.	PÇ	1
85	BENZINA.	LT	4
86	BUCHA DE EXPANSÃO 3/8" X 150 MM.	PÇ	28
87	BUCHA DE NYLON D-10 C/ PARAFUSO.	PÇ	50
88	ARAME GALVANIZADO Nº 18.	KG	4
89	QUADRO EM ALUMÍNIO COM PORTA COM FECHADURA CONTENDO 3 CHAVES FUSÍVEIS DE 125 A X 600 V C/ FUSÍVEIS NH DE 100 A E BARRAMENTO DE COBRE E TERMINAIS DE PRESSÃO, CONFORME DETALHE NO PROJETO.	PÇ	2

MACAPÁ-AP, 08 DE JUNHO DE 2001.

Gilberto D. Feria
CIC 088.362.642-04
Engº. Elétrico

CREA nº 6.369-D

Gilberto D. Feria
CIC. 088.362.642-04
ENGº. ELÉTRICO

CREA nº 6.369-D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
82500/2014
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR**
Registro: **9510D PA PA** RNP: **1511169583**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **1000038401** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2014 Baixada em: 06/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PREMIUM EDIFICACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA-ME**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0155-04**
Endereço do contratante: AVENIDA Nazaré Nº: 79
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035445
Contrato: 14/2013 Celebrado em: 16/05/2013
Valor do contrato: R$ 1.135.403,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MARAPANIM UF: PA CEP: 68760000
Data de início: 20/06/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014
Finalidade: Outro
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0155-04

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 26.53 metro cúbico; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ENTREPOSTO PESQUEIRO BIODIGESTOR DE ARQUITETURA -> #1046 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 406.24 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 50.00 Pontos; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO -> #1671 - FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 75.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO -> #1671 - FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 163.00 Pontos; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 6.40 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM/PA, CONFORME CONTRATO 14/2013.

Número da ART: **PA20150041303** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/06/2015 Baixada em: 09/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PREMIUM EDIFICACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA-ME**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0155-04**
Endereço do contratante: AVENIDA Nazaré Nº: 79
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66035445
Contrato: 14/2013 Celebrado em: 16/05/2013
Valor do contrato: R$ 1.135.403,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MARAPANIM UF: PA CEP: 68760000
Data de início: 20/06/2013 Conclusão efetiva: 15/06/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0155-04

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 26.53 metro cúbico; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ENTREPOSTO PESQUEIRO BIODIGESTOR DE ARQUITETURA -> #1046 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 406.24 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 50.00 Pontos; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO -> #1671 - FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 75.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO -> #1671 - FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 163.00 Pontos; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 6.40 metro cúbico;

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
82500/2014
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Observações

1.0 E 2.0 TERMOS ADITIVOS DE PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM/PA, CONFORME CONTRATO 14/2013. 1.0 TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 27/03/2014 A 25/07/2014 E 2.0 TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 26/07/2014 A 24/10/2014.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, EXCLUÍDAS as atividades constantes na PLANILHA, referente aos itens 1.6 Projeto Executivo de Ar Condicionado; 1.8 Projeto 'As Built' de todos os projetos executivos; 8.2.14 Poço Artesiano revestimento 4', profundidade mínima 30m; 11 Instalação de Ar Condicionado e seus subitens; 24.1.1 Arbustos diversos tamanho pequeno; 24.1.2 Grama tipo esmeralda, inclusive terra preta.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 45 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82500/2014
24/07/2015
w2wCd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: w2wCd

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENGº CIVIL

LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS – PLANILHA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PRÉDIO URBANO CONSTITUIDO DE 01(UMA)AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA FINS COMERCIAIS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM, S/N NO BAIRRO CENTRAL, ESTADO DO PARÁ.

LAUDO DE EXECUÇÃO DE OBRA

1 – INTERESSADO OU SOLICITANTE:

ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Civil

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99160-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wrCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENGº CIVIL

- FOTO 01: VISTA DA FACHADA PRINCIPAL DO PRÉDIO.



- FOTO 02: VISTA DA FACHADA LATERAL DO PRÉDIO E SUBESTAÇÃO.



END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99160-9709

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

- FOTO 03: ACESSIBILIDADE E PAVIMENTAÇÃO.



- FOTO 04: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MURO DE FECHAMENTO.



END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99160-9709

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

- FOTO 05: ILUMINAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA FACHADA PRINCIPAL



- FOTO 06: ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO E SINALIZAÇÃO



END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº
CREA: 151[illegible]-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

- FOTO 07: FORRO MINERAL, CENTRAIS DE AR, ILUMINAÇÃO E DIVISÓRIAS



- FOTO 08: COMBATE À INCÊNDIO, PISO E SINALIZAÇÃO.



END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Eng
CREA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

- FOTO 09: BANHEIRO



- FOTO 10: DIVISÓRIAS C/ VIDRO.



END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

- FOTO 11: BANHEIRO DEFICIENTE.



- FOTO 12: QUADROS ELÉTRICOS.



END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENGº CIVIL

2 – PROPRIETÁRIO:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS

3 – OBJETO DA MEDIÇÃO:

3.1 – Tipo do Bem:

Urbano – Terreno edificado com 01(um) Prédio para fins Comerciais.

3.2 – Descrição Sumária do Bem:

Terreno urbano com edificação, localizado na Avenida Barão do Rio Branco no bairro Central, em Marapanim, estado do Pará.

4 – FINALIDADE DO LAUDO:

Determinação das quantidades dos serviços executados na obra de Construção de 01(um) Prédio para fins Comerciais.

5 – OBJETIVO DA MEDIÇÃO:

Atestado de Capacidade Técnica c/ Certidão de Acervo Técnico.

6 – QUANTO A DOCUMENTAÇÃO (ITEM 7.2 DA NBR 14.653-1):

A documentação necessária, tais como, projetos e planilhas de serviços pertinentes foi apresentada a este profissional e devidamente conferida.

7 – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA MEDIÇÃO:

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

7.1 – Relatório de Vistoria:

Conforme solicitação dos interessados, procedemos vistoria completa no imóvel objeto da medição, onde colhemos as informações pertinentes e necessárias ao perfeito andamento dos trabalhos e conferimos outras prestadas em plantas heliográficas, documentos apresentados e imagens diversas do bem.

7.2 – Descrição do Imóvel Objeto da Medição:

Terreno urbano com edificação construída em 01(um) Prédio de um pavimento, localizado na Avenida Barão do rio Branco, S/N, no bairro Central, em Marapanim, estado do Pará, possuindo uma área total de construção de 330,00 m², com laje e cobertura em telhas de chapa galvanizada assentadas sobre estrutura em madeira de lei, fechamento em alvenaria cerâmica, forro em Gesso Acartonado e PVC, piso revestido em placas cerâmicas tipo PEI 5, portas internas em divisória e esquadrias metálicas c/ vidro.

8 – MEDIÇÃO:

8.1 – Considerações Iniciais:

Para cumprir o estabelecido no item 4- Finalidade do Laudo, este profissional avaliador procedeu vistoria "in-loco" colhendo todos os dados e informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, consultou as plantas do projeto arquitetônico executivo e dos projetos complementares e as planilhas orçamentárias,pertinentes, visando informar as quantidades dos serviços realizados da obra citada.
Para melhor visualização e caracterização dos serviços executados, foi elaborada uma planilha analítica de execução contendo a descrição dos serviços com as respectivas unidades e quantidades.

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 1511866361-8

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

8.2 – Das Normas Utilizadas:

NBR-14.653/1 – Norma Brasileira Para Avaliações de Bens, Procedimentos Gerais, NBR-14.653/2 – Norma Brasileira Para Avaliações de Bens - Imóveis Urbanos e NBR-13.752 – Norma Brasileira para Perícias de Engenharia.

8.3 – Do Profissional:

Engenheiro Civil.

9 – PLANILHA DE EXECUÇÃO:

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151160201-8

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO FEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

– Planilha:

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ESCOPO DOS SERVIÇOS

Obra: Construção da Agência da Previdência Social Padrão IV
Endereço: Rua Diniz Botelho, s/nº – Centro – Marapanim/PA
Contratante: Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executivo em Belém
Contratada: Premium Edificação e Conservação de Imóveis Ltda. – ME

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Projetos		
1.1	Projeto executivo de fundações	m²	308,00
1.2	Projeto executivo de estrutura	m²	330,00
1.3	Projeto executivo de instalações elétricas e subestação	m²	330,00
1.4	Projeto executivo de instalações hidro-sanitário e águas pluviais	m²	330,00
1.5	Projeto executivo de rede lógica, telefônica e vigilância eletrônica	m²	330,00
1.6	Projeto executivo de ar condicionado	m²	330,00
1.7	Projeto executivo de preveção e combate a incêndio	m²	330,00
1.8	Projeto "As Built" de todos os projetos executivos	m²	2.640,00
2	Despesas Diversas		
2.1	Administração da Obra		
2.1.1	Engenheiro (2h)	h	264,00
2.1.2	Mestre de obra	h	1.540,00
2.1.3	Almoxarife	h	1.540,00
2.1.4	Vigia	h	1.760,00
2.2	Equipamentos e ferramentas (betoneira, maquita, furadeira, etc)	mês	7,00
2.3	Alimentação e transporte	mês	7,00
2.4	Manuten. do canteiro (limpeza, despesas c/água e luz e etc)	mês	7,00
2.5	Taxa municipal de licenciamento de obras	m²	330,00
2.6	Frete	mês	6,00
2.7	Hospedagem	mês	1,00
2.8	Taxa municipal de habite-se de obras	m²	330,00
2.9	EPI's e uniformes	mês	1,00
3	Serviços Preliminares		
3.1	Limpeza manual do terreno (corte, capina e limpeza)	m²	1.000,00

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 - 2º andar CEP 66035-445 - Belém - PA
Tel: (91) 3216-5150 / e-mail: [illegible]

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

3.3	Locação geral da obra	m²	330,00
3.4	Placa de obra, em chapa de zinco pintada de acordo com modelo fornecido (4 x 2 m)	m²	8,00
4	Instalações Provisórias		
4.1	Barracão para depósito em chapa de madeira compensada (dimensões 4,40 x 11,00) m	m²	48,40
4.2	Tapume em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, esp. 10 mm	m²	286,00
5	Movimento de Terra/Serviços Gerais		
5.1	Aterro Interno (Edificações) Compactado Manualmente	m³	324,63
6	Fundações / Infra-Estrutura		
6.1	Escavação manual, profundidade até 4,50m	m³	14,16
6.2	Reaterro apiloado vala com material da obra	m³	12,94
6.3	Concreto magro traço 1:4:8 (cimento/areia/seixo)	m³	1,37
6.4	Reaterro	M³	12,94
6.5	Forma em tábuas e desforma	m²	42,47
6.6	Bota Fora - transporte de material - DMT 6km	m³	5,47
6.7	Armadura	kg	475,08
6.8	Concreto estrutural para fundações, FCK = 25 Mpa	m³	11,61
6.9	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	68,11
7	Super Estrutura		
7.1	Concreto armado - FCK = 25 MPa (cintamento, pilares,vigas e laje), incl. formas, ferragens, escoramento e desforma	m³	68,11
7.2	Concreto armado - FCK = 25 Mpa, (pilaretes da platibanda, vergas e contra-vergas) - incl. formas, ferragens, escoramento e desforma	m³	2,48
8	Instalações Hidro-Sanitárias e Pluviais		
8.1	Esgoto sanitário		
8.1.1	Tubo PVC esgoto 100 mm	m	102,00
8.1.2	Tubo PVC esgoto 75 mm	m	98,00
8.1.3	Tubo PVC esgoto 50 mm	m	42,00
8.1.4	Tubo PVC esgoto 40 mm	m	56,00
8.1.5	Curva PVC 90° 100 mm	un	7,00
8.1.6	Joelho PVC 90° 75 mm	un	7,00
8.1.7	Joelho PVC 90° 50 mm	un	4,00
8.1.8	Joelho PVC 90° 40 mm	un	14,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: lorbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENGº CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

8.1.9	Joelho PVC 90º 40 mm c/ anel de borracha	un	9,00
8.1.10	Joelho PVC 45º 100 mm	un	4,00
8.1.11	Joelho PVC 45º 75 mm	un	4,00
8.1.12	Joelho PVC 45º 50 mm	un	2,00
8.1.13	Joelho PVC 45º 40 mm	un	10,00
8.1.14	Junção simples 40 mm	un	1,00
8.1.15	Anel de borracha 50 mm	un	2,00
8.1.16	Terminal de ventilação 75 mm	un	3,00
8.1.17	Adaptador p/ saída de vaso sanitário	un	7,00
8.1.18	Caixa sifonada c/ tampa cromada150x150x50 mm	un	5,00
8.1.19	Caixa sifonada c/ tampa cega cromada 150x150x50 mm	un	1,00
8.1.20	Ralo sifonado c/ tampa metálica 100 mmm	un	2,00
8.1.21	Caixa de passagem em concreto 50x50xVar., tampa em FºFº	un	10,00
8.1.22	Caixa de gordura em concreto 40x40xVar., tampa em FºFº	un	1,00
8.1.23	Escavação de valas	m³	15,00
8.1.24	Reaterro	m³	11,00
8.1.25	Colchão de areia	m³	3,00
8.1.26	Fossa em concreto armado, dimensões útil 1,20x2,50x1,50 m	un	1,00
8.1.27	Sumidouro seção circular dimensões útil 1,20x1,80 m	un	1,00
8.2	*Água fria*		
8.2.1	Tubo PVC água fria 60 mm, inclusive conexões	m	54,00
8.2.2	Tubo PVC água fria 50 mm, inclusive conexões	m	30,00
8.2.3	Tubo PVC água fria 25 mm, inclusive conexões	m	15,00
8.2.4	Tubo PVC água fria 20 mm, inclusive conexões	m	96,00
8.2.5	Registro de gaveta bruto 2"	un	1,00
8.2.6	Registro de gaveta c/ canopla 1 1/2 "	un	4,00
8.2.7	Registro de gaveta c/ canopla 1/2 " e 3/4"	un	2,00
8.2.8	Registro de pressão c/ canopla 1/2 "	un	2,00
8.2.9	Válvula de descarga cromada 1 1/2"	un	4,00
8.2.10	Válvula de descarga cromada 1 1/2" p / deficiente físico	un	3,00
8.2.11	Tubo de descarga cromado 1 1/2"	un	4,00
8.2.12	Tubo de ligação cromado 1 1/2"	un	4,00
8.2.13	Engate flexível cromado 30 cm.	un	13,00
8.2.14	Poço artesiano revestimento 4" , profundidade mínima 30 m	un	1,00
8.2.15	Tubulação de sucção e recalque, inclus. válvulas e registros	un	1,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-145 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 3211663351-8

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

8.2.16	Bomba injetora	un	1,00
8.2.17	Reservatório de água em fibra de vidro 3000 l	un	1,00
8.3	*Águas pluviais*		
8.3.1	Tubo PVC esgoto 75 mm	m	60,00
8.3.2	Tubo PVC esgoto 100 mm	m	69,00
8.3.3	Joelho PVC 90° 75 mm	un	12,00
8.3.4	Joelho PVC 45° 75 mm	un	6,00
8.3.5	Ralo tipo abacaxi	un	4,00
8.3.6	Escavação de valas	m³	8,00
8.3.7	Reaterro	m³	2,00
8.3.8	Colchão de areia	m³	5,00
8.3.9	Caixa de areia 50x50xvar., grelha em barra quadrada 1/2"	un	6,00
9	Instalações Elétricas		
9.1	*Eletrocalhas e acessórios*		
9.1.1	Eletrocalha perfurada 150x100 c/ tampa, emendas e parafusos	m	33,00
9.1.2	Tê 150x100 mm	un	1,00
9.1.3	Terminal de fechamento 150x50 mm	un	3,00
9.1.4	Suportes, inclusive parafuso, buchas e etc	un	22,00
9.1.5	Duto duplo 25 em alumínio c/ tampa, inclus. conecções e acess.	m	48,00
9.1.6	Duto simples 25 em alumínio c/ tampa, inclus. conecções e acess.	m	16,00
9.2	*Iluminação interna e externa e tomades p/ uso em geral*		
9.2.1	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	m	3,00
9.2.2	Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões	m	108,00
9.2.3	Eletroduto PVC 1/2", inclusive conexões	m	339,00
9.2.4	Cabo isolado 750 v # 6 mm²	m	20,00
9.2.5	Cabo isolado 750 v # 2,5 mm²	m	2.400,00
9.2.6	Caixa octogonal em ferro esmaltado	un	65,00
9.2.7	Caixa 4"x2"em ferro esmaltado	un	60,00
9.2.8	Centro geral de distribuição com barramento p/ 16 divisões.	un	1,00
9.2.9	Mini disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN	un	2,00
9.2.10	Mini disjuntor monopolar 10 a 30 A, padrão DIN	un	13,00
9.2.11	Interruptor 1 tecla c/ placa	un	16,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

9.2.12	Interruptor 2 teclas c/ placa	un	7,00
9.2.13	Interruptor 3 teclas c/placa	un	3,00
9.2.14	Interruptor bipolar 1 teclas c/placa	un	2,00
9.2.15	Interruptor aparente com caixa (porta equipamento)	un	5,00
9.2.16	Tomada universal com placa	un	30,00
9.2.17	Tomada 2P+T aparente com caixa (porta equipamento)	un	2,00
9.2.18	Placa cega 4"x2"	un	8,00
9.2.19	Luminária de embutir 4x20 W, alta refletância, c/ reator eletrôn.	un	46,00
9.2.20	Luminária de sobrep 2x20 W, alta refletância, c/ reator eletrôn.	un	12,00
9.2.21	Arandela com lâmpada fluorescente compacta 23 W	un	13,00
9.2.22	Plafon circular c/ lâmpada PL 23 W	un	4,00
9.2.23	Luminária de emergência autonomia 8 h	un	8,00
9.2.24	Refletor c/ lâmpada metálica 150 W ,c/ reator, ignitor e etc	un	2,00
9.2.25	Luminária em poste uma pétala em chapa de aço fosfotizada	un	4,00
9.2.26	Poste em FG , H=4m incluindo base em concreto	un	4,00
9.2.27	Caixa de passagem metálica 20cmx20cm	un	4,00
9.2.28	Uniduto cônico 3/4"	un	18,00
9.2.29	Buchas, arruelas, parafusos, terminais, conectores (valor global)	un	1,00
9.2.30	Fita isol., abraçad. plástica, anilhas, plaquetas de identific.(valor glob)	vb	1,00
9.3	*Alimentação centrais do ar condicionado e bombas hidráulicas*		
9.3.1	Eletroduto PVC 2", inclusive conexões	m	9,00
9.3.2	Eletroduto PVC 1 1/4 ", inclusive conexões	m	9,00
9.3.3	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	m	15,00
9.3.4	Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões	m	24,00
9.3.5	Cabo isolado 750 v # 35 mm².	m	30,00
9.3.6	Cabo isolado 750 v # 25 mm²	m	10,00
9.3.7	Cabo isolado 750 v # 16 mm²	m	10,00
9.3.8	Cabo isolado 750 v # 6,0 mm²	m	100,00
9.3.9	Cabo isolado 750 v # 4,0 mm²	m	500,00
9.3.10	Cabo isolado 750 v # 2,5 mm²	m	600,00
9.3.11	Cabo isolado 750 v tipo PP # 6,0 mm²	m	2,00
9.3.12	Cabo isolado 750 v tipo PP # 4,0 mm²	m	6,00
9.3.13	Cabo isolado 750 v tipo PP # 2,5 mm²	m	12,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: lagbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: [illegible]

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99160-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

9.3.14	Caixa 4"x2"em ferro esmaltado	un	15,00
9.3.15	Caixa passagem metálica 15cmx15cm	un	2,00
9.3.16	Caixa passagem metálica 30cmx30cm	un	1,00
9.3.17	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN	un	2,00
9.3.18	Mini disjuntor bipolar, padrão DIN 15 a 40 A	un	13,00
9.3.19	Placa cega 4"x2"	un	12,00
9.3.20	Uniduto cônico 1 1/4"	un	2,00
9.3.21	Uniduto cônico 3/4"	un	2,00
9.3.22	Quadro de distribuição 100 A c/ disjuntor geral de proteção , c/ no mínimo 40 posições	un	1,00
9.3.23	Quadro de comando de bombas, incluindo contatores, reles térmicos, reles falta de fase, chaves seletoras e etc.	un	1,00
9.3.24	Terminais; conectores, paraf., buchas, arruelas e etc) (valor global)	un	1,00
9.3.25	Fita isolantes; abraçad. plática, anilhas, placas de identif.(valor global)	un	1,00
9.4	*Alimentação equipamentos de informática*		
9.4.1	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	m	8,00
9.4.2	Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões	m	24,00
9.4.3	Metalon 30x30 cm e acess. , pintado com primer e esmalte sintético	m	3,00
9.4.4	Eletroduto flexivel tipo reforçado 3/4"	m	8,00
9.4.5	Cabo isolado 750 v # 6,0 mm²	m	40,00
9.4.6	Cabo isolado 750 v # 2,5 mm²	m	1.500,00
9.4.7	Caixa 4"x2"em ferro esmaltado	un	8,00
9.4.8	Mini disjuntor tripolar, padrão DIN 40 A	un	2,00
9.4.9	Mini disjuntor monopolar, padrão DIN 1P- 10 A	un	12,00
9.4.10	Placa cega 4"x2"	un	4,00
9.4.11	Tomada 2P+T com placa	un	4,00
9.4.12	Tomada 2P+T aparente com caixa (porta equipamento)	un	6,00
9.4.13	Tomada 2P+T sem placa	un	16,00
9.4.14	Dailet multiplo 3/4", c/ acessórios	un	12,00
9.4.15	Uniduto cônico 3/4"	un	25,00
9.4.16	Box reto 3/4"	un	10,00

"Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: luzbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: [illegible]

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

9.4.17	Quadro de distrib. c/ barramento trifásico+neutro+terra, p/ 16 nini disjuntor c/ sobre tampa em acrílico trasnp de 4mm e disjuntor geral	un	1,00
9.5	*Subestação em poste e QGBT*		
9.5.1	Transformador trifásico 13,8 KV, 220/127 V, 75 KVA	un	1,00
9.5.2	Fornec. e inst. poste concr. armado seção circular, 11 m, 600 kgf	un	1,00
9.5.3	Alça dupla preformada 1/0 AWG DGD-4544	un	3,00
9.5.4	Isolador tipo pino p/ distribuição classe 15KV	un	6,00
9.5.5	Pino de isolador	un	6,00
9.5.6	Cruzeta de madeira 90x115x2400 mm	un	2,00
9.5.7	Cinta seção circular de 190 mm	un	1,00
9.5.8	Cinta seção circular de 200 mm	un	1,00
9.5.9	Cinta seção circular de 260 mm	un	2,00
9.5.10	Cinta seção circular de 270 mm	un	2,00
9.5.11	Sela de cruzeta	un	2,00
9.5.12	Parafuso de cabeça abaulada 16x150 mm	un	2,00
9.5.13	Parafuso de cabeça abaulada 16x45 mm	un	6,00
9.5.14	Parafuso de cabeça quadrada 16x125 mm	un	4,00
9.5.15	Parafuso de cabeça quadrada 16x450 mm	un	2,00
9.5.16	Porca quadrada 24 mm - rosca M 16x2	un	4,00
9.5.17	Arruela quadrada 18x38 mm	un	14,00
9.5.18	Mão francesa plana 726 mm	un	4,00
9.5.19	Pára-raios de distribuição tensão 12 KV c/ suporte L	un	3,00
9.5.20	Conector a compressão bimetálico p/ cabos 16 mm²	un	6,00
9.5.21	Conector tipo parafuso fendido p/cabos de cobre 35 mm²	un	2,00
9.5.22	Chave fusível de distribuição c/ suporte L, classe 15 KV, 100A	un	3,00
9.5.23	Elo fusível de distribuição 5 K	un	3,00
9.5.24	Suporte de transformador seção circular de 240 mm	un	1,00
9.5.25	Suporte de transformador seção circular de 255 mm	un	1,00
9.5.26	Conjunto bucha e arruela 3"	un	2,00
9.5.27	Fita de aço inox de 32 mm c/ fecho	un	2,00
9.5.28	Caixa de medição polifásica dupla	un	1,00
9.5.29	Caixa para transformador de corrente	un	1,00
9.5.30	Cabo isolado 1 kv - 95 mm²	m	105,00
9.5.31	Cabo isolado 1 kv - 50 mm²	m	35,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: [illegible]

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Eng. Civil
CREA [illegible]

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-0709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENGº CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

9.5.32	Fio de cobre nu 16 mm²	m	10,00
9.5.33	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	12,00
9.5.34	Eletroduto FG 2 1/2", inclusive conexões	m	6,00
9.5.35	Eletroduto PVC 2 1/2", inclusive conexões	m	24,00
9.5.36	Chave seccionadora 200 A, inclusive fusíveis	un	1,00
9.5.37	Haste de terra 3/4"x3,00 m	un	1,00
9.5.38	Ponto de soda exotérmica	un	1,00
9.5.39	Rede aérea em alta tensão	un	1,00
9.5.40	Mureta de medição	un	1,00
9.5.41	Caixa de visita c/ tampa em concreto 30x30x30 cm	un	1,00
9.5.42	QGBT, p/ disj. geral 3P-200A, e disj. de alimentação de quadro secundários e reservas p/ no mínimo 3 disjuntores tripolares	un	1,00
9.5.43	Protetor de surto tipo VCL 275 V - 40 KA	un	3,00
9.5.44	Disjuntor tripolar 200 A,	un	1,00
9.6	*Malha de aterramento e proteção contra descarga atmosférico*		
9.6.1	Cabo de cobre nú #50 mm2	m	37,00
9.6.2	Cordoalha de cobre nu #50 mm², inclusive isoladores	m	30,00
9.6.3	Haste de terra 3/4"x3,00 m	un	10,00
9.6.4	Ponto de soda exotérmica	un	10,00
9.6.5	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	m	6,00
9.6.6	Pára raio tipo Flank	un	1,00
9.6.7	Suporte em tubo de FG 2"x3m	un	1,00
9.6.8	Caixa de visita c/ tampa em concreto 30x30x30 cm	un	7,00
10	Instal. telefón., dados e voz, vigilân. eletr. e alarme consultórios		
10.1	Eletrocalha perfurada 150x100 c/ tampa, emendas e parafusos	m	33,00
10.2	Tê 150x100 mm	un	1,00
10.3	Terminal de fechamento 150x50 mm	un	3,00
10.4	Suportes, inclusive parafuso, buchas e etc	un	22,00
10.5	Eletroduto FG 1 1/4", inclusive conexões	m	9,00
10.6	Eletroduto PVC 1 1/2", inclusive conexões	m	24,00
10.7	Eletroduto PVC 11/4", inclusive conexões	m	30,00
10.8	Eletroduto PVC 1 ", inclusive conexões e acessórios	m	48,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: [illegible]

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
[illegible]

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

10.9	Eletroduto PVC 3/4", inclusivo conexões e acessórios	m	66,00
10.10	Eletroduto flexível tipo reforçado 1 "	m	2,00
10.11	Eletroduto flexível tipo reforçado 3/4"	m	8,00
10.12	Metalon 30x30 cm e acess. , pintado com primer e esmalte sintético	m	3,00
10.13	Cabo CCI-50 2 pares	m	350,00
10.14	Cabo CCI-50 10 pares	m	40,00
10.15	Cabo CCI-50 30pares	m	5,00
10.16	Cabo UTP CAT-6 4 pares	m	1.300,00
10.17	Conector macho tipo RJ-45, CAT-6	un	6,00
10.18	Conector fêmea tipo RJ-45, CAT-6	un	40,00
10.19	Placa 4"x2" p/ 01 conector fêmea tipo RJ-45	un	2,00
10.20	Placa 4"x2" p/ 02 conectores fêmea tipo RJ-45	un	2,00
10.21	Caixa aparente p/ 02 conectores fêmea tipo RJ-45 (porta equipamento)	un	1,00
10.22	Caixa aparente p/ 01 conector fêmea tipo RJ-45 (porta equipamento)	un	3,00
10.23	Placa cega 4"x2"	un	5,00
10.24	Placa cega 4"x4"	un	1,00
10.25	Uniduto cônico 1"	un	2,00
10.26	Uniduto cônico 3/4"	un	14,00
10.27	Box reto 1"	un	2,00
10.28	Box reto 3/4"	un	8,00
10.29	Caixa 4"x2"em ferro esmaltado	un	10,00
10.30	Caixa 4"x4"em ferro esmaltado	un	2,00
10.31	Caixa de passagem metálica 30x30 cm	un	2,00
10.32	Caixa de passagem metálica 15x15 cm	un	15,00
10.33	Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50 cm	un	2,00
10.34	Distribuidor geral 50x50 cm , padrão TELEBRÁS, incl. acess.	un	2,00
10.35	Buchas, arruelas, anéis guias, parafusos (global)	un	1,00
10.36	Anilhas, braçadeiras plásticas, plaqueta de identificação(global)	un	1,00
10.37	UTP patch cable flexível pré-fabricado CAT-6 1,00 m	un	40,00
10.38	UTP line cord flexível pré-fabricado CAT-6 2,00 m	un	29,00
10.39	Rack , larg. 19", profund. - 670 mm, alt. 24U, incl. acessórios	un	1,00
10.40	Patch panel 24 portas, CAT-6	un	4,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-145 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: [illegible]

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151159361-8

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

10.41	Blocos , suportes, anéis guias, fio e etc. (valor global)	un	1,00
10.42	Protetor de surto para linha telefônico	un	1,00
10.43	Cabo lógico p/ extenção do monitor gerenciador de fila - 10m	un	2,00
10.44	Certificação da rede da dados e voz	un	40,00
10.45	Central de alarme sonoro e visual c/ 4 acionadores	un	1,00
11	Instalações de Ar Condicionado		
11.1	Central de ar tipo "spli teto/paredel" 7.000 BTUs, inclusive instalação	un	1,00
11.2	Central de ar tipo "split teto/parede" 9.000 BTUs, inclusive instalação	un	6,00
11.3	Central de ar tipo "split teto/parde" 18.000 BTUs, inclusive instalação	un	1,00
11.4	Central de ar tipo "spli teto/paredel" 30.000 BTUs, inclusive instalação	un	2,00
11.5	Central de ar tipo "split" cassel" 36.000 BTUs , inclusive instalação	un	2,00
11.6	Ponto de dreno em tubo PVC soldável 25 mm	un	13,00
12	Instalações de Prevenção Combate a Incêndio e Pânico		
12.1	Extintor de gás carbônico (CO2), com capacidade de 4 Kg	un	2,00
12.2	Extintor de água pressurizada, com capacidade de 10 litros	un	2,00
13	Paredes		
13.1	Alvenaria ½ vez de tijolo furado 9x19x19 cm - assentado com argamassa de traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	475,00
13.2	Alvenaria 1 vez de tijolo furado 9x19x19 cm - assentado com argamassa de traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	33,81
14	Divisórias		
14.1	Divisória em granito cinza espessura 2 cm, inclus. ferragens	m²	0,70
14.2	Divisórias painel/vidro/painel, e= 35mm, rodapé duplo (D4)	m²	208,15
14.3	Portas internas (0,80x2,10) m para divisórias-Completa	un	10,00
15	Coberturas		
15.1	Telhamento com telha em chapa metálica de aço trapezoidal, com isolamento termoacústico, fornecimento e colocação	m²	247,35

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logtec12@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
[illegible]
[illegible]9251-8

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

15.2	Estrutura de madeira com pontalete para telha em chapa metálica de aço trapezoidal, com isolamento termoacústico	m²	247,35
15.3	Cumeeira para telha trapezoidal	m	25,55
15.4	Imunização anti-cupim de madeiramento de coberta	m²	247,35
15.5	Rufo em concreto armado, largura = 30 cm e espessura = 5 cm	m	21,82
15.6	Calha com fundo em concreto, paredes em alvenaria de ½ vez, revestida com chapisco/reboco, largura 40 cm	m	59,54
16	Forro		
16.1	Forro em PVC modular 1250x625 mm, fixação em perfil "T"	m²	298,93
17	Esquadrias		
17.1	Fornecimento e assentamento de porta de madeira revestida com laminado melamínico, 0,60x2,10m, inclusive ferragens (completa)	un	2,00
17.1.1	Fornecimento e assentamento de porta de madeira revestida com laminado melamínico, 0,70x2,10m, inclusive ferragens (completa)	un	3,00
17.1.2	Fornecimento e assentamento de porta de madeira revestida com laminado melamínico, 0,80x2,10m, inclusive ferragens (completa)	un	1,00
17.1.3	Fornecimento e assentamento de porta de madeira revestida com laminado melamínico, 0,90x2,10m, inclusive ferragens, aduelas, guarnições e acessórios metálicos especiais, barras em aço inoxidavel -(completa)	un	3,00
17.1.4	Janela/JP1e JP2 em alumínio anodizado	m²	51,47
17.1.5	Porta em vidro temperado 1 fl. (0,80x2,10)m, e=10mm, completa	un	2,00
17.2	Porta em vidro temperado 2 folhas (0,80x2,10)m, e=10mm, completa	un	1,00
17.2.1	Painel vidro temperado e=10 mm	m²	69,00
17.2.2	Porta em alumínio tipo veneziana (entrada barrilete)	m²	0,60
17.2.3	Vidro liso incolor, 4 mm, para janela de alumínio	m²	51,47
17.2.4	Tubo de sustentação em alumínio de 4", para vidro temperado	m	10,80
17.2.5	Fornecimento e assentamento de escada de marinheiro em tubo de ferro, inclusive pintura	m	14,70

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: lozbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151168361-8

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

17.2.6	Alçapão para caixa d'água, 90x125cm	m²	1,00
18	Revestimentos		
18.1	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia)	m²	1.191,70
18.2	Reboco paulista - traço 1:2:8 (cimento/quimical/areia)	m²	595,85
18.3	Emboço Interno - traço 1:2:8 (cimento/quimical/areia)	m²	222,43
18.4	Emboço Externo - traço 1:2:8 (cimento/quimical/areia)	m²	373,42
18.5	Revestimento em azulejo 20x20cm aplicado com argamassa colante, PEI – IV	m²	222,43
18.6	Revestimento de parede em pastilha 5 x 5 cm, na cor azul	m²	173,64
18.7	Revestimento de parede em pastilha 5 x 5 cm, na cor branca	m²	26,37
18.8	Revestimento de parede em pastilha 10 x 10 cm, na cor branca	m²	173,41
19	Rodapés,Soleiras e Peitoris		
19.1	Rodapé em cerâmica	m	93,22
19.2	Soleira em granito cinza, 15x3 cm	m	14,30
19.3	Peitoril de granito, larg. 20 cm	m	40,13
20	Tratamentos e Impermeabilizações		
20.1	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada, espessura= 4 mm	m²	135,48
20.2	Impermeabilização de cintamento	m²	209,09
21	Pavimentações		
21.1	Regularização de piso traço 1:3 (cimento/areia), com aditivo/impermeabilizante tipo Vedacit, e=3 cm	m²	439,78
21.2	Contra-piso de concreto traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), espessura = 8 cm	m²	439,78
21.3	Cerâmica 40x40cm, PEI – V, para piso, completa	m²	290,60
21.4	Granito antiderrapante, 40 x 40 cm, cinza andorinha (hall de entrada e rampa).	m²	27,47
21.5	Ladrilho Hidráulico 20 x20 cm	m²	121,71
21.6	Bloco de concreto intertravado 8cm em piso (paver)	m²	53,22
21.7	Fornecimento e assentamento de piso "concregrama", para estacionamento interno, incl. Colchão de areia	m²	216,34
22	Pinturas		
22.1	Emassamento de paredes/teto 2 demãos	m²	395,10

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: [illegible]

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Eng° Civil
CREA: [illegible]

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

22.2	Pintura Látex PVA, 2 demãos sem emassamento, teto, com selador	m²	21,68
22.3	Pintura acrílica paredes, 2 demãos, sem emassamento	m²	373,42
22.4	Pintura em esmalte sintético; esquadrias de madeira (portas), 2 demãos	m²	4,88
22.5	Demarcação de garagem	m	25,00
22.6	Pintura do pictograma de deficiente	m²	2,89
23	Aparelhos Sanitários		
23.1	Bacia sanitário elevada p/ deficiente c/ abert. frontal - NBR 9050	un	3,00
23.2	Bacia sanitário convencional	un	4,00
23.3	Assento sanitário p/ deficiente c/ abertura frontal p/ vaso elevado	un	3,00
23.4	Assento sanitário	un	4,00
23.5	Papeleira de louça	un	7,00
23.6	Lavatório tamanho médio c/ parafuso de fixação	un	3,00
23.7	Lavatório tamanho pequeno c/ parafuso de fixação	un	2,00
23.8	Lavatório de embutir c/ parafuso de fixação	un	1,00
23.9	Lavatório p/ deficiente c/ parafuso de fixação	un	3,00
23.10	Torneira p/ deficiente fab Docol, linha Pressmatic benefit. ou similar	un	3,00
23.11	Torneira acionamento p/pressão mod. pressmatic , fab. DOCOL similar	un	4,00
23.12	Sifão cromado para lavatório	un	9,00
23.13	Válvula cromada para lavatório	un	9,00
23.14	Ducha manual cromada	un	3,00
23.15	Pia em aço inox uma cuba comp. 1,20 m	un	1,00
23.16	Torneira de pressão cromada longa pia	un	1,00
23.17	Sifão cromado para pia	un	1,00
23.18	Válvula cromada para pia	un	1,00
23.19	Porta papel toalha cromado	un	9,00
23.20	Porta sabão líquido	un	9,00
23.21	Chuveiro cromado	un	1,00
23.22	Cebide cromado	un	7,00
23.23	Tanque em aço inox 40 l, inclusive sifão e válvula	un	1,00
23.24	Torneira de jardim e tanque cromada	un	5,00
23.25	Espelho cristal 4 mm em alumínio	m²	1,50
24	Urbanização		

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151160361-8

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

24.1	Paisagismo		
24.1.1	Arbusto diversos tamanho pequeno	un	65,00
24.1.2	Grama tipo esmeralda, inclusive terra preta	m²	339,39
24.2	Camada impermebealizadora concreto 9 Mpa, espessura 5 cm	m²	77,10
24.3	Junta plástica	m	39,00
24.4	Passeio público em concreto rústico 15 Mpa, espessura 5 cm	m²	77,10
24.5	Jardineira em concreto 13,5 Mpa	m³	0,11
24.6	Meio fio em concreto pré-moldado	m	25,70
24.7	Placa em concreto para acesso aos mastros	m²	5,00
24.8	Contenção em concreto	m	52,80
24.9	Mastros p/ bandeiras, 6m, completo	un	3,00
25	Acessibilidade		
25.1	Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional interno	m²	9,18
25.2	Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional externo	m²	14,85
25.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta interno	m²	7,00
25.4	Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta externo	m²	8,46
25.5	Anteparo e suporte para apoio em WC de deficiente físico para bacia sanitária e lavatório	un	9,00
25.6	Sinalização tatil do corrimão (em braile)	un	18,00
25.7	Corrimão em ferro galvanizado 1 ½", pintado em esmalte sintetico, com fundo preparador (galvoprimer)	m	30,7
25.8	Sinalização táctil de porta	un	3,00
25.9	Porta objetos	un	3,00
*26	Muro de Fechamento/Gradil		
26.1	Muro em Alvenaria H = 2,00 m		
26.1.1	Escavação manual de valas	m³	12,60
26.1.2	Alicerce em concreto 13,5 Mpa	m³	12,60
26.1.3	Alvenaria 10 cm	m²	231,00
26.1.4	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia)	m²	462,00
26.1.5	Reboco Externo - traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	462,00
26.1.6	Pintura acrilica	m²	462,00
26.2	Mureta de alvenaria H média = 0,60 m		
26.2.1	Escavação manual de valas	m³	3,00
26.1.2	Alicerce em concreto 13,5 Mpa	m³	3,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-145 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº Civil
CREA

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES

ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

26.1.3	Alvenaria 10 cm	m²	7,92
26.1.4	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia)	m²	15,84
26.1.5	Reboco Externo - traço 1:2:8 (cimento/quimical/areia)	m²	15,84
26.1.6	Pintura acrílica	m²	15,84
26.4	Portão e gradil – conforme especificação e projeto	m²	46,86
26.5	Pintura em esmalte sintético, 2 demão	m²	93,72
27	Serviços Complementares		
27.1	Limpeza geral	m²	768,79
27.2	Persianas	m²	59,19
27.3	Placa de inauguração, aço escovado, 40x60 cm	un	1,00
27.4	Armário de madeira sobre pia em MDF, revestimento laminado cinza	m²	0,96
27.5	Armário sob pia em acrílico e perfis de alumínio	un	1,00
27.6	Bancada em granito p/ lavatório	un	1,00
27.7	Casa de bombas	un	1,00
27.8	Sinalização Externa		
27.8.1	Módulo Horizontal Externo Principal (0,54x2,16m) - MHE	m²	2,33
27.8.2	Módulo Horizontal Complementar Externo - MHC	m²	4,75
27.8.3	Módulo Vertical Externo - Totem - H = 6,00m - MVE 01	un	1,00
27.8.4	Módulo Vertical Externo – Recepção - H= 1,60m - MVE 03	un	1,00
27.8.5	Módulo Vertical Externo – Estacionamento - H= 1,60m - MVE 03A	un	1,00
27.8.6	Placa Externa - Estacionamento Idoso - H= 2,10m - PEID	un	1,00
27.8.7	Faixa de Porta Identificação de Entrada (80x10cm) - FP 01	un	2,00
27.8.8	Faixa de Porta Identificação de Entrada Complementar - 2,10x0,10m - FPC 01	m	6,00
27.9	Sinalização Interna		
27.9.1	Placa Suspensa - Atendimento - 1,70x0,30m	un	2,00
27.9.2	Placa Suspensa – Recepção - 1,70x0,30m	un	1,00
27.9.3	Placa Suspensa - Perícia Médica - 1,70x0,30m	un	1,00
27.9.4	Faixa de Identificação de Porta (Interna) - h= 0,06m	m	9,60
27.9.5	Placa de Identificação Tátil - 0,14x0,07m	un	14,00
27.9.6	Pictograma (WC - Feminino) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.7	Pictograma (WC - Masculino) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.8	Pictograma (Acesso para Deficiente) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.9	Pictograma (Extintor - CO2) - 0,40x0,20m	un	2,00
27.9.10	Pictograma (Extintor - Água Pressurizada) - 0,40x0,20m	un	2,00

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Eng. Civil
CREA: 1[illegible]

END.: TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

27.9.11	Pictograma (Proibido Fumar) - 0,40x0,20m	un	4,00
27.9.12	Pictograma (Copa) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.13	Pictograma (Saída) - 0,40x0,20m	un	2,00
27.9.14	Pictograma (WC para Deficientes) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.15	Pictograma (Sanitários) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.16	Pictograma (WC Masculino para Deficientes) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.17	Pictograma (WC Feminino para Deficiente) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.18	Numeração de Balcão e Mesa de Atendimento - h= 0,12m	un	6,00
27.9.19	Aviso para Porta com Detector de Metais (Portal)	un	1,00

Belém/PA, 24 de setembro de 2014

WILSON DE MORAIS GABY
Gerente Executivo do INSS em Belém
Substituto

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº - Civil
CREA: 151169761-8

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: [illegible]

9.2 – Resumo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Impresso em: 13/08/2019, às 17:37.

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
ENG° CIVIL

9.1.1 – Valor total dos serviços orçados:

- **R$ 1.135.403,44(Hum milhão, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos).**

9.1.2 – Porcentagem total de execução dos serviços:

- **100,00%**

9.1.3 – Valor total dos serviços executados:

- **R$ 1.135.403,44(Hum milhão, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos).**

9.2 – **Considerações Finais:**

Analisando as plantas dos projetos executivos e comparando com o que foi verificado "in-loco", constatou-se que foram realizadas todos os itens existentes na planilha orçamentária. A obra teve início no mês de Maio do ano de 2013 e concluída no mês de Setembro de 2014.

10 – **CONCLUSÃO:**

O presente Laudo de Medição foi elaborado, obedecendo as Normas Brasileiras, tendo este profissional procurado executar seu trabalho com o mais perfeito entendimento do que foi contratado e efetivamente executado, não tendo sido possível analisar problemas decorrentes dos trabalhos e retrabalhos decorrentes e normais em obras de construção civil como esta e outras assemelhadas.

11 – **TERMO DE ENCERRAMENTO:**

As folhas componentes deste trabalho foram devidamente rubricadas pelo avaliador com exceção da última que segue devidamente assinada pelo mesmo.

3º Tabelionato
QUEIROZ SANTOS
MT-Av. Pedro Miranda, Bay - Pedreira
Fone:(91)-3233-2749-CEP:
Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de [0560868]-LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
Em Testemunho da Verdade
Belém/PA, 08 de Julho de 2015.
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
SALVO-CONDUTO
000.921.099

Cartório
Queiroz Santos
Luiz Guilherme C. dos S. Alves
SELO DE ENDIR TRAV. PIRAJÁ, 716 – BAIRRO PEDREIRA BELÉM/PA TEL: (91) 99180-9709
CPF: 958 052 222-72
RG: 360320-5
Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Eng°. Civil
CREA: 151156361-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 27 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150047180

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **151165361-8**

2. Contratante

Contratante: **ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR** CPF/CNPJ: **221.742.222-72**
VILA JOÃO DE ALMEIDA Nº: **132**
Complemento: **ENTRA PELA TRAVESSA 14 DE MARÇO, ENTRE AS RUAS ANTONIO BARRETO E DIOGO MOIA** Bairro: **UMARIZAL**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66055290**
Telefone: **(91) 98237-6653** Email: **ELIASGORAYEBJUNIOR@HOTMAIL.COM**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **06/07/2015**
Valor: **R$ 500,00** Tipo de contratante: **Pessoa física**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0155-04**
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MARAPANIM** UF: **PA** CEP: **68760000**
Telefone: **(91) 3219-3402** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/07/2015** Previsão de término: **10/07/2015**
Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1038 - ESTRUTURA	32,93	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	406,24	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL	32,93	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART PARA LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA O INSS NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM, ESTADO DO PARÁ.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
LUIZ GUILHERME CASTRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 958.052.222-72

Belém-PA, 10 de JULHO de 2015
Local data

CREA: 151166361-8
Elias de Souza Gorayeb Junior
ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR - CPF: 221.742.222-72

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **07/07/2015** Nosso Número: **1597657**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://art.crea-pa.org.br/publico/, com a chave: YCZaw0
Impresso em: 06/07/2015 às 08:54:22 por: , ip: 179.215.214.14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 1 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa PREMIUM EDIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS LTDA-ME, estabelecida na Travessa, 14 de abril, 816 – 1° andar – entre Governador José Malcher e Dom Romualdo, Belém do Pará, inscrita no CNPJ sob o n ° 14.126.272/0001-47, registrado no CREA/SP sob o n° 1733699 e Gerente Administrativa a Senhora Daniela Bruno de Paiva Gil Gomes – CPF: 612.445.112-34, subscreveram o contrato n° 14/2013 com Instituto Nacional do Seguro Social, pessoa jurídica de direito público CNPJ n° 29.979.036/0155-04, sediada à Av. Nazaré n° 79, Nazaré, Belém-Pa, Concorrência Pública 27/2012, tendo como objeto a execução da obra de construção da Agência da Previdência Social em Marapanim/PA, com área de 330 (trezentos e trinta) m², tendo como responsáveis técnicos o engenheiro civil Valter Costa e Silva - CREA-SP n° 8.872D/PA e o engenheiro civil e elétrico Elias de Souza Gorayeb Junior - CREA/PA n° 9.510/D.

DADOS CONTRATUAIS

Contrato Inicial:

- Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contando-se o seu início a partir do 10° (décimo) dia subseqüente à assinatura do contrato.
- Prazo de vigência: 315 (trezentos e quinze) dias, contados da data de sua assinatura.
- Valor: R$1.135.403,44 (um milhão cento e trinta e cinco mil quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos).
- **Data de inicio da obra 20/06/2013**
- **Data de termino da obra 24/09/2014**

1° Termo Aditivo

Objetivo: Prorrogar os prazos contratuais por mais 120 dias

2° Termo Aditivo

Objetivo: Prorrogar os prazos contratuais por mais 90 dias

Luiz Guilherme Castro dos Santos
Engº Civil
CREA: 151156361-8

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: lanbel@inss.gov.br

Wilson de Morais Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ESCOPO DOS SERVIÇOS

Obra: Construção da Agência da Previdência Social Padrão IV
Endereço: Rua Diniz Botelho, s/nº – Centro – Marapanim/PA
Contratante: Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva em Belém
Contratada: Premium Edificação e Conservação de Imóveis Ltda. – ME

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Projetos		
1.1	Projeto executivo de fundações	m²	308,00
1.2	Projeto executivo de estrutura	m²	330,00
1.3	Projeto executivo de instalações elétricas e subestação	m²	330,00
1.4	Projeto executivo de instalações hidro-sanitário e águas pluviais	m²	330,00
1.5	Projeto executivo de rede lógica, telefônica e vigilância eletrônica	m²	330,00
1.6	Projeto executivo de ar condicionado	m²	330,00
1.7	Projeto executivo de preveção e combate a incêndio	m²	330,00
1.8	Projeto "As Built" de todos os projetos executivos	m²	2.640,00
2	Despesas Diversas		
2.1	Administração da Obra		
2.1.1	Engenheiro (2h)	h	264,00
2.1.2	Mestre de obra	h	1.540,00
2.1.3	Almoxarife	h	1.540,00
2.1.4	Vigia	h	1.760,00
2.2	Equipamentos e ferramentas (betoneira, maquita, furadeira, etc)	mês	7,00
2.3	Alimentação e transporte	mês	7,00
2.4	Manuten. do canteiro (limpeza, despesas c/água e luz e etc)	mês	7,00
2.5	Taxa municipal de licenciamento de obras	m²	330,00
2.6	Frete	mês	6,00
2.7	Hospedagem	mês	1,00
2.8	Taxa municipal de habite-se de obras	m²	330,00
2.9	EPI's e uniformes	mês	1,00
3	Serviços Preliminares		
3.1	Limpeza manual do terreno (corte, capina e limpeza)	m²	1.000,00

Luiz Cardozo de Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Wilson de Morais Gaby
Engº Eletricista CREA 6586-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

3.3	Locação geral da obra	m²	330,00
3.4	Placa de obra, em chapa de zinco pintada de acordo com modelo fornecido (4 x 2 m)	m²	8,00
4	Instalações Provisórias		
4.1	Barracão para depósito em chapa de madeira compensada (dimensões 4,40 x 11,00) m	m²	48,40
4.2	Tapume em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, esp. 10 mm	m²	286,00
5	Movimento de Terra/Serviços Gerais		
5.1	Aterro Interno (Edificações) Compactado Manualmente	m³	324,63
6	Fundações / Infra-Estrutura		
6.1	Escavação manual, profundidade até 4,50m	m³	14,16
6.2	Reaterro apiloado vala com material da obra	m³	12,94
6.3	Concreto magro traço 1:4:8 (cimento/areia/seixo)	m³	1,37
6.4	Reaterro	M³	12,94
6.5	Forma em tábuas e desforma	m²	42,47
6.6	Bota Fora - transporte de material - DMT 6km	m³	5,47
6.7	Armadura	kg	475,08
6.8	Concreto estrutural para fundações, FCK = 25 Mpa	m³	11,61
6.9	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	68,11
7	Super Estrutura		
7.1	Concreto armado - FCK = 25 MPa (cintamento, pilares,vigas e laje), incl. formas, ferragens, escoramento e desforma	m³	68,11
7.2	Concreto armado - FCK = 25 Mpa, (pilaretes da platibanda, vergas e contra-vergas) - incl. formas, ferragens, escoramento e desforma	m³	2,48
8	Instalações Hidro-Sanitárias e Pluviais		
8.1	Esgoto sanitário		
8.1.1	Tubo PVC esgoto 100 mm	m	102,00
8.1.2	Tubo PVC esgoto 75 mm	m	96,00
8.1.3	Tubo PVC esgoto 50 mm	m	42,00
8.1.4	Tubo PVC esgoto 40 mm	m	56,00
8.1.5	Curva PVC 90° 100 mm	un	7,00
8.1.6	Joelho PVC 90° 75 mm	un	7,00
8.1.7	Joelho PVC 90° 50 mm	un	4,00
8.1.8	Joelho PVC 90° 40 mm	un	14,00

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

Wilson de Morais Gaby
CREA 6506-D
Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

8.1.9	Joelho PVC 90º 40 mm c/ anel de borracha	un	9,00
8.1.10	Joelho PVC 45º 100 mm	un	4,00
8.1.11	Joelho PVC 45º 75 mm	un	4,00
8.1.12	Joelho PVC 45º 50 mm	un	2,00
8.1.13	Joelho PVC 45º 40 mm	un	10,00
8.1.14	Junção simples 40 mm	un	1,00
8.1.15	Anel de borracha 50 mm	un	2,00
8.1.16	Terminal de ventilação 75 mm	un	3,00
8.1.17	Adaptador p/ saída de vaso sanitário	un	7,00
8.1.18	Caixa sifonada c/ tampa cromada150x150x50 mm	un	5,00
8.1.19	Caixa sifonada c/ tampa cega cromada 150x150x50 mm	un	1,00
8.1.20	Ralo sifonado c/ tampa metálica 100 mmm	un	2,00
8.1.21	Caixa de passagem em concreto 50x50xVar., tampa em FºFº	un	10,00
8.1.22	Caixa de gordura em concreto 40x40xVar., tampa em FºFº	un	1,00
8.1.23	Escavação de valas	m³	15,00
8.1.24	Reaterro	m³	11,00
8.1.25	Colchão de areia	m³	3,00
8.1.26	Fossa em concreto armado, dimensões útil 1,20x2,50x1,50 m	un	1,00
8.1.27	Sumidouro seção circular dimensões útil 1,20x1,80 m	un	1,00
8.2	*Água fria*		
8.2.1	Tubo PVC água fria 60 mm, inclusive conexões	m	54,00
8.2.2	Tubo PVC água fria 50 mm, inclusive conexões	m	30,00
8.2.3	Tubo PVC água fria 25 mm, inclusive conexões	m	15,00
8.2.4	Tubo PVC água fria 20 mm, inclusive conexões	m	96,00
8.2.5	Registro de gaveta bruto 2"	un	1,00
8.2.6	Registro de gaveta c/ canopla 1 1/2 "	un	4,00
8.2.7	Registro de gaveta c/ canopla 1/2 " e 3/4"	un	2,00
8.2.8	Registro de pressão c/ canopla 1/2 "	un	2,00
8.2.9	Válvula de descarga cromada 1 1/2"	un	4,00
8.2.10	Válvula de descarga cromada 1 1/2" p / deficiente físico	un	3,00
8.2.11	Tubo de descarga cromado 1 1/2"	un	4,00
8.2.12	Tubo de ligação cromado 1 1/2"	un	4,00
8.2.13	Engate flexível cromado 30 cm	un	13,00
8.2.14	Poço arteziano revestimento 4" , profundidade mínima 30 m	un	1,00
8.2.15	Tubulação de sucção e recalque, inclus. válvulas e registros	un	1,00

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº Civil
CREA: 151166351-8

Wilson de Moraes Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

8.2.16	Bomba injetora	un	1,00
8.2.17	Reservatório de água em fibra de vidro 3000 l	un	1,00
8.3	*Águas pluviais*		
8.3.1	Tubo PVC esgoto 75 mm	m	60,00
8.3.2	Tubo PVC esgoto 100 mm	m	69,00
8.3.3	Joelho PVC 90º 75 mm	un	12,00
8.3.4	Joelho PVC 45º 75 mm	un	6,00
8.3.5	Ralo tipo abacaxi	un	4,00
8.3.6	Escavação de valas	m³	8,00
8.3.7	Reaterro	m³	2,00
8.3.8	Colchão de areia	m³	5,00
8.3.9	Caixa de areia 50x50xvar., grelha em barra quadrada 1/2"	un	6,00
9	Instalações Elétricas		
9.1	*Eletrocalhas e acessórios*		
9.1.1	Eletrocalha perfurada 150x100 c/ tampa, emendas e parafusos.	m	33,00
9.1.2	Tê 150x100 mm	un	1,00
9.1.3	Terminal de fechamento 150x50 mm	un	3,00
9.1.4	Suportes, inclusive parafuso, buchas e etc	un	22,00
9.1.5	Duto duplo 25 em alumínio c/ tampa, inclus. conecções e acess.	m	48,00
9.1.6	Duto simples 25 em alumínio c/ tampa, inclus. conecções e acess.	m	16,00
9.2	*Iluminação interna e externa e tomadas p/ uso em geral*		
9.2.1	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	m	3,00
9.2.2	Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões	m	108,00
9.2.3	Eletroduto PVC 1/2", inclusive conexões	m	339,00
9.2.4	Cabo isolado 750 v # 6 mm²	m	20,00
9.2.5	Cabo isolado 750 v # 2,5 mm²	m	2.400,00
9.2.6	Caixa octogonal em ferro esmaltado	un	65,00
9.2.7	Caixa 4"x2"em ferro esmaltado	un	60,00
9.2.8	Centro geral de distribuição com barramento p/ 16 divisões.	un	1,00
9.2.9	Mini disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN	un	2,00
9.2.10	Mini disjuntor monopolar 10 a 30 A, padrão DIN	un	13,00
9.2.11	Interruptor 1 tecla c/ placa	un	16,00

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA 151166361-8

Wilson de Morais Gê
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

9.2.12	Interruptor 2 teclas c/ placa	un	7,00
9.2.13	Interruptor 3 teclas c/placa	un	3,00
9.2.14	Interruptor bipolar 1 teclas c/placa	un	2,00
9.2.15	Interruptor aparente com caixa (porta equipamento)	un	5,00
9.2.16	Tomada universal com placa	un	30,00
9.2.17	Tomada 2P+T aparente com caixa (porta equipamento)	un	2,00
9.2.18	Placa cega 4"x2"	un	8,00
9.2.19	Luminária de embutir 4x20 W, alta refletância, c/ reator eletrôn.	un	46,00
9.2.20	Luminária de sobrep 2x20 W, alta refletância, c/ reator eletrôn.	un	12,00
9.2.21	Arandela com lâmpada fluorescente compacta 23 W	un	13,00
9.2.22	Plafon circular c/ lâmpada PL 23 W	un	4,00
9.2.23	Luminária de emergência autonomia 8 h	un	8,00
9.2.24	Refletor c/ lâmpada metálica 150 W ,c/ reator. ignitor e etc	un	2,00
9.2.25	Luminária em poste uma pétala em chapa de aço fosfolizada	un	4,00
9.2.26	Poste em FG , H=4m incluindo base em concreto	un	4,00
9.2.27	Caixa de passagem metálica 20cmx20cm	un	4,00
9.2.28	Uniduto cônico 3/4"	un	18,00
9.2.29	Buchas, arruelas, parafusos, terminais, conectores (valor global)	un	1,00
9.2.30	Fita isol., abraçad. plástica, anilhas, plaquetas de identific.(valor glob)	vb	1,00
9.3	*Alimentação centrais de ar condicionado e bombas hidráulicas.*		
9.3.1	Eletroduto PVC 2", inclusive conexões	m	9,00
9.3.2	Eletroduto PVC 1 1/4 ", inclusive conexões	m	9,00
9.3.3	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	m	15,00
9.3.4	Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões	m	24,00
9.3.5	Cabo isolado 750 v # 35 mm²	m	30,00
9.3.6	Cabo isolado 750 v # 25 mm²	m	10,00
9.3.7	Cabo isolado 750 v # 16 mm²	m	10,00
9.3.8	Cabo isolado 750 v # 6,0 mm²	m	100,00
9.3.9	Cabo isolado 750 v # 4,0 mm²	m	500,00
9.3.10	Cabo isolado 750 v # 2,5 mm²	m	600,00
9.3.11	Cabo isolado 750 v tipo PP # 6,0 mm²	m	2,00
9.3.12	Cabo isolado 750 v tipo PP # 4,0 mm²	m	6,00
9.3.13	Cabo isolado 750 v tipo PP # 2,5 mm²	m	12,00

Luiz Alves
Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº Civil
CREA: 151166361-8

Wilson de Morais Gaby
CREA 6536-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

9.3.14	Caixa 4"x2"em ferro esmaltado	un	15,00
9.3.15	Caixa passagem metálica 15cmx15cm	un	2,00
9.3.16	Caixa passagem metálica 30cmx30cm	un	1,00
9.3.17	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN	un	2,00
9.3.18	Mini disjuntor bipolar, padrão DIN 15 a 40 A	un	13,00
9.3.19	Placa cega 4"x2"	un	12,00
9.3.20	Uniduto cônico 1 1/4"	un	2,00
9.3.21	Uniduto cônico 3/4"	un	2,00
9.3.22	Quadro de distribuição 100 A c/ disjuntor geral de proteção, c/ no mínimo 40 posições	un	1,00
9.3.23	Quadro de comando de bombas, incluindo contatores, reles térmicos, reles falta de fase, chaves seletoras e etc.	un	1,00
9.3.24	Terminais, conectores, paraf., buchas, arruelas e etc) (valor global)	un	1,00
9.3.25	Fita isolantes, abraçad. plática, anilhas, placas de identif.(valor global)	un	1,00
9.4	*Alimentação equipamentos de informática*		
9.4.1	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	m	9,00
9.4.2	Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões	m	24,00
9.4.3	Metalon 30x30 cm e acess. , pintado com primer e esmalte sintético	m	3,00
9.4.4	Eletroduto flexivel tipo reforçado 3/4"	m	8,00
9.4.5	Cabo isolado 750 v # 6,0 mm²	m	40,00
9.4.6	Cabo isolado 750 v # 2,5 mm²	m	1.500,00
9.4.7	Caixa 4"x2"em ferro esmaltado	un	8,00
9.4.8	Mini disjuntor tripolar, padrão DIN 40 A	un	2,00
9.4.9	Mini disjuntor monopolar, padrão DIN 1P- 10 A	un	12,00
9.4.10	Placa cega 4"x2"	un	4,00
9.4.11	Tomada 2P+T com placa	un	4,00
9.4.12	Tomada 2P+T aparente com caixa (porta equipamento)	un	6,00
9.4.13	Tomada 2P+T sem placa	un	16,00
9.4.14	Dailet multiplo 3/4", c/ acessórios	un	12,00
9.4.15	Uniduto cônico 3/4"	un	25,00
9.4.16	Box reto 3/4"	un	10,00

Luiz Guilhame Costa dos Santos Alves
Engº Elvir
CREA: 151166161-8

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Wilson de Morais Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

9.4.17	Quadro de distrib. c/ barramento trifásico+neutro+terra, p/ 16 mini disjuntor c/ sobre tampa em acrílico trasnp de 4mm e disjuntor geral	un	1,00
9.5	*Subestação em poste e QGBT*		
9.5.1	Transformador trifásico 13,8 KV; 220/127 V, 75 KVA	un	1,00
9.5.2	Fornec. e inst. poste concr. armado seção circular, 11 m, 600 kgf	un	1,00
9.5.3	Alça dupla preformada 1/0 AWG DGD-4544	un	3,00
9.5.4	Isolador tipo pino p/ distribuição classe 15KV	un	6,00
9.5.5	Pino de isolador	un	6,00
9.5.6	Cruzeta de madeira 90x115x2400 mm	un	2,00
9.5.7	Cinta seção circular de 190 mm	un	1,00
9.5.8	Cinta seção circular de 200 mm	un	1,00
9.5.9	Cinta seção circular de 260 mm	un	2,00
9.5.10	Cinta seção circular de 270 mm	un	2,00
9.5.11	Sela de cruzeta	un	2,00
9.5.12	Parafuso de cabeça abaulada 16x150 mm	un	2,00
9.5.13	Parafuso de cabeça abaulada 16x45 mm	un	6,00
9.5.14	Parafuso de cabeça quadrada 16x125 mm	un	4,00
9.5.15	Parafuso de cabeça quadrada 16x450 mm	un	2,00
9.5.16	Porca quadrada 24 mm - rosca M 16x2	un	4,00
9.5.17	Arruela quadrada 18x38 mm	un	14,00
9.5.18	Mão francesa plana 726 mm	un	4,00
9.5.19	Pára-raios de distribuição tensão 12 KV c/ suporte L	un	3,00
9.5.20	Conector a compressão bimetálico p/ cabos 16 mm²	un	6,00
9.5.21	Conector tipo parafuso fendido p/cabos de cobre 35 mm²	un	2,00
9.5.22	Chave fusível de distribuição c/ suporte L, classe 15 KV, 100A	un	3,00
9.5.23	Elo fusível de distribuição 5 K	un	3,00
9.5.24	Suporte de transformador seção circular de 240 mm	un	1,00
9.5.25	Suporte de transformador seção circular de 255 mm	un	1,00
9.5.26	Conjunto bucha e arruela 3"	un	2,00
9.5.27	Fita de aço inox de 32 mm c/ fecho	un	2,00
9.5.28	Caixa de medição polifásica dupla	un	1,00
9.5.29	Caixa para transformador de corrente	un	1,00
9.5.30	Cabo isolado 1 kv - 95 mm².	m	105,00
9.5.31	Cabo isolado 1 kv - 50 mm²	m	35,00

Luiz Guilherme Costa dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 1511663613-8

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: lnghel@inss.gov.br

Wilson de Morais Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

9.5.32	Fio de cobre nu 16 mm²	m	10,00
9.5.33	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	12,00
9.5.34	Eletroduto FG 2 1/2", inclusive conexões	m	6,00
9.5.35	Eletroduto PVC 2 1/2", inclusive conexões	m	24,00
9.5.36	Chave seccionadora 200 A, inclusive fusíveis	un	1,00
9.5.37	Haste de terra 3/4"x3,00 m	un	1,00
9.5.38	Ponto de soda exotérmica	un	1,00
9.5.39	Rede aérea em alta tensão	un	1,00
9.5.40	Mureta de medição	un	1,00
9.5.41	Caixa de visita c/ tampa em concreto 30x30x30 cm	un	1,00
9.5.42	QGBT, p/ disj. geral 3P-200A, e disj. de alimentação de quadro secundários e reservas p/ no mínimo 3 disjuntores tripolares	un	1,00
9.5.43	Protetor de surto tipo VCL 275 V - 40 KA	un	3,00
9.5.44	Disjuntor tripolar 200 A,	un	1,00
9.6	*Malha de aterramento e proteção contra descarga atmosférica*		
9.6.1	Cabo de cobre nú #50 mm2	m	37,00
9.6.2	Cordoalha de cobre nu #50 mm², inclusive isoladores	m	30,00
9.6.3	Haste de terra 3/4"x3,00 m	un	10,00
9.6.4	Ponto de soda exotérmica	un	10,00
9.6.5	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	m	6,00
9.6.6	Pára raio tipo Flank	un	1,00
9.6.7	Suporte em tubo de FG 2"x3m	un	1,00
9.6.8	Caixa de visita c/ tampa em concreto 30x30x30 cm	un	7,00
10	Instal. telefôn., dados e voz, vigilân. eletr. e alarme consultórios		
10.1	Eletrocalha perfurada 150x100 c/ tampa, emendas e parafusos	m	33,00
10.2	Tê 150x100 mm	un	1,00
10.3	Terminal de fechamento 150x50 mm	un	3,00
10.4	Suportes, inclusive parafuso, buchas e etc	un	22,00
10.5	Eletroduto FG 1 1/4" , inclusive conexões	m	9,00
10.6	Eletroduto PVC 1 1/2", inclusive conexões	m	24,00
10.7	Eletroduto PVC 1 1/4" , inclusive conexões	m	30,00
10.8	Eletroduto PVC 1 ", inclusive conexões e acessórios	m	48,00

Luiz Carlos de Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Wilson de Morais Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

10.9	Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões e acessórios	m	66,00
10.10	Eletroduto flexível tipo reforçado 1"	m	2,00
10.11	Eletroduto flexível tipo reforçado 3/4"	m	8,00
10.12	Metalon 30x30 cm e acess. , pintado com primer e esmalte sintético	m	3,00
10.13	Cabo CCI-50 2 pares	m	350,00
10.14	Cabo CCI-50 10 pares	m	40,00
10.15	Cabo CCI-50 30pares	m	5,00
10.16	Cabo UTP CAT-6 4 pares	m	1.300,00
10.17	Conector macho tipo RJ-45, CAT-6	un	6,00
10.18	Conector fêmea tipo RJ-45, CAT-6	un	40,00
10.19	Placa 4"x2" p/ 01 conector fêmea tipo RJ-45	un	2,00
10.20	Placa 4"x2" p/ 02 conectores fêmea tipo RJ-45	un	2,00
10.21	Caixa aparente p/ 02 conectores fêmea tipo RJ-45 (porta equipamento)	un	1,00
10.22	Caixa aparente p/ 01 conector fêmea tipo RJ-45 (porta equipamento)	un	3,00
10.23	Placa cega 4"x2"	un	5,00
10.24	Placa cega 4"x4"	un	1,00
10.25	Uniduto cônico 1"	un	2,00
10.26	Uniduto cônico 3/4"	un	14,00
10.27	Box reto 1"	un	2,00
10.28	Box reto 3/4"	un	8,00
10.29	Caixa 4"x2"em ferro esmaltado	un	10,00
10.30	Caixa 4"x4"em ferro esmaltado	un	2,00
10.31	Caixa de passagem metálica 30x30 cm	un	2,00
10.32	Caixa de passagem metálica 15x15 cm	un	15,00
10.33	Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50 cm	un	2,00
10.34	Distribuidor geral 50x50 cm , padrão TELEBRÁS, incl. acess.	un	2,00
10.35	Buchas, arruelas, anéis guias, parafusos (global)	un	1,00
10.36	Anilhas, braçadeiras plásticas, plaqueta de identificação(global)	un	1,00
10.37	UTP patch cable flexivel pré-fabricado CAT-6 1,00 m	un	40,00
10.38	UTP line cord flexivel pré-fabricado CAT-6 2,00 m	un	29,00
10.39	Rack , larg. 19", profund. - 670 mm, alt. 24U, incl. acessórios	un	1,00
10.40	Patch panel 24 portas, CAT-6	un	4,00

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151160361-8

Wilson de Moraes Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

10.41	Blocos , suportes, anéis guias, fio e etc. (valor global)	un	1,00
10.42	Protetor de surto para linha telefônico	un	1,00
10.43	Cabo lógico p/ extenção do monitor gerenciador de fila - 10m	un	2,00
10.44	Certificação da rede da dados e voz	un	40,00
10.45	Central de alarme sonoro e visual c/ 4 acionadores	un	1,00
11	Instalações de Ar Condicionado		
11.1	Central de ar tipo "spli teto/paredet" 7.000 BTUs, inclusive instalação	un	1,00
11.2	Central de ar tipo "split teto/parede" 9.000 BTUs, inclusive instalação	un	6,00
11.3	Central de ar tipo "split teto/parde" 18.000 BTUs, inclusive instalação	un	1,00
11.4	Central de ar tipo "spli teto/paredet" 30.000 BTUs, inclusive instalação	un	2,00
11.5	Central de ar tipo "split" casset" 36.000 BTUs , inclusive instalação	un	2,00
11.6	Ponto de dreno em tubo PVC soldável 25 mm	un	13,00
12	Instalações de Prevenção Combate a Incêndio e Pânico		
12.1	Extintor de gás carbônico (CO2), com capacidade de 4 Kg	un	2,00
12.2	Extintor de água pressurizada, com capacidade de 10 litros	un	2,00
13	Paredes		
13.1	Alvenaria ½ vez de tijolo furado 9x19x19 cm - assentado com argamassa de traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	475,00
13.2	Alvenaria 1 vez de tijolo furado 9x19x19 cm - assentado com argamassa de traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	33,81
14	Divisórias		
14.1	Divisória em granito cinza espessura 2 cm, inclus. ferragens	m²	0,70
14.2	Divisórias painel/vidro/painel, e= 35mm, rodapé duplo (D4)	m²	208,15
14.3	Portas Internas (0,80x2,10) m para divisórias-Completa	un	10,00
15	Coberturas		
15.1	Telhamento com telha em chapa metálica de aço trapezoidal, com isolamento termoacústico, fornecimento e colocação	m²	247,35

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

Wilson de Moraes Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

15.2	Estrutura de madeira com pontalete para telha em chapa metálica de aço trapezoidal, com isolamento termoacústico	m²	247,35
15.3	Cumeeira para telha trapezoidal	m	25,55
15.4	Imunização anti-cupim de madeiramento de coberta	m²	247,35
15.5	Rufo em concreto armado, largura = 30 cm e espessura = 5 cm	m	21,82
15.6	Calha com fundo em concreto, paredes em alvenaria de ½ vez, revestida com chapisco/reboco, largura 40 cm	m	59,54
16	Forro		
16.1	Forro em PVC modular 1250x625 mm, fixação em perfil "T"	m²	298,93
17	Esquadrias		
17.1	Fornecimento e assentamento de porta de madeira revestida com laminado melamínico, 0,60x2,10m, inclusive ferragens (completa)	un	2,00
17.1.1	Fornecimento e assentamento de porta de madeira revestida com laminado melamínico, 0,70x2,10m, inclusive ferragens (completa)	un	3,00
17.1.2	Fornecimento e assentamento de porta de madeira revestida com laminado melamínico, 0,80x2,10m, inclusive ferragens (completa)	un	1,00
17.1.3	Fornecimento e assentamento de porta de madeira revestida com laminado melamínico, 0,90x2,10m, inclusive ferragens, aduelas, guarnições e acessórios metálicos especiais, barras em aço inoxidável -(completa)	un	3,00
17.1.4	Janela/JP1e JP2 em alumínio anodizado	m²	51,47
17.1.5	Porta em vidro temperado 1 fl. (0,80x2,10)m, e=10mm, completa	un	2,00
17.2	Porta em vidro temperado 2 folhas (0,80x2,10)m, e=10mm, completa	un	1,00
17.2.1	Painel vidro temperado e=10 mm	m²	69,00
17.2.2	Porta em alumínio tipo veneziana (entrada barrilete)	m²	0,60
17.2.3	Vidro liso incolor, 4 mm; para janela de alumínio	m²	51,47
17.2.4	Tubo de sustentação em alumínio de 4", para vidro temperado	m	10,80
17.2.5	Fornecimento e assentamento de escada de marinheiro em tubo de ferro, inclusive pintura	m	14,70

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

Wilson de Moraes Gaby
CREA 6586-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

17.2.6	Alçapão para caixa d'água, 90x125cm	m²	1,00
18	Revestimentos		
18.1	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia)	m²	1.191,70
18.2	Reboco paulista - traço 1:2:8 (cimento/quimical/areia)	m²	595,85
18.3	Emboço Interno - traço 1:2:8 (cimento/quimical/areia)	m²	222,43
18.4	Emboço Externo - traço 1:2:8 (cimento/quimical/areia)	m²	373,42
18.5	Revestimento em azulejo 20x20cm aplicado com argamassa colante, PEI – IV	m²	222,43
18.6	Revestimento de parede em pastilha 5 x 5 cm, na cor azul	m²	173,64
18.7	Revestimento de parede em pastilha 5 x 5 cm, na cor branca	m²	26,37
18.8	Revestimento de parede em pastilha 10 x 10 cm, na cor branca	m²	173,41
19	Rodapés,Soleiras e Peitoris		
19.1	Rodapé em cerâmica	m	93,22
19.2	Soleira em granito cinza, 15x3 cm	m	14,30
19.3	Peitoril de granito, larg. 20 cm	m	40,13
20	Tratamentos e Impermeabilizações		
20.1	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada, espessura= 4 mm	m²	135,48
20.2	Impermeabilização de cintamento	m²	209,09
21	Pavimentações		
21.1	Regularização de piso traço 1:3 (cimento/areia), com aditivo/impermeabilizante tipo Vedacit, e=3 cm	m²	439,78
21.2	Contra-piso de concreto traço 1:3:5 (cimento/arela/brita), espessura = 8 cm	m²	439,78
21.3	Cerâmica 40x40cm, PEI – V, para piso, completa	m²	290,60
21.4	Granito antiderrapante, 40 x 40 cm, cinza andorinha (hall de entrada e rampa).	m²	27,47
21.5	Ladrilho Hidráulico 20 x20 cm	m²	121,71
21.6	Bloco de concreto intertravado 6cm em piso (paver)	m²	53,22
21.7	Fornecimento e assentamento de piso "concregrama", para estacionamento interno, incl. Colchão de areia	m²	216,34
22	Pinturas		
22.1	Emassamento de paredes/teto 2 demãos	m²	395,10

Luiz Guilherme Costa dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA:151166351-8

Wilson de Moraes Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

22.2	Pintura Látex PVA, 2 demãos sem emassamento, teto, com selador	m²	21,68
22.3	Pintura acrílica paredes, 2 demãos, sem emassamento	m²	373,42
22.4	Pintura em esmalte sintético, esquadrias de madeira (forras), 2 demãos	m²	4,88
22.5	Demarcação de garagem	m	25,00
22.6	Pintura do piclograma de deficiente	m²	2,89
23	Aparelhos Sanitários		
23.1	Bacia sanitário elevada p/ deficiente c/ abert. frontal - NBR 9050	un	3,00
23.2	Bacia sanitário convencional	un	4,00
23.3	Assento sanitário p/ deficiente c/ abertura frontal p/ vaso elevado	un	3,00
23.4	Assento sanitário	un	4,00
23.5	Papeleira de louça	un	7,00
23.6	Lavatório tamanho médio c/ parafuso de fixação	un	3,00
23.7	Lavatório tamanho pequeno c/ parafuso de fixação	un	2,00
23.8	Lavatório de embutir c/ parafuso de fixação	un	1,00
23.9	Lavatório p/ deficiente c/ parafuso de fixação	un	3,00
23.10	Torneira p/ deficiente fab Docol, linha Pressmatic benefit, ou similar	un	3,00
23.11	Torneira acionamento p/pressão mod. pressmatic, fab. DOCOL similar	un	4,00
23.12	Sifão cromado para lavatório	un	9,00
23.13	Válvula cromada para lavatório	un	9,00
23.14	Ducha manual cromada	un	3,00
23.15	Pia em aço inox uma cuba comp. 1,20 m	un	1,00
23.16	Torneira de pressão cromada longa pia	un	1,00
23.17	Sifão cromado para pia	un	1,00
23.18	Válvula cromada para pia	un	1,00
23.19	Porta papel toalha cromado	un	9,00
23.20	Porta sabão líquido	un	9,00
23.21	Chuveiro cromado	un	1,00
23.22	Cabide cromado	un	7,00
23.23	Tanque em aço inox 40 l, inclusive sifão e válvula	un	1,00
23.24	Torneira de jardim e tanque cromada	un	5,00
23.25	Espelho cristal 4 mm em alumínio	m²	1,50
24	Urbanização		

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº Civil
CREA: 151166361-8

Wilson de Marcos Gaby
CREA 6596-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

24.1	Paisagismo		
24.1.1	Arbusto diversos tamanho pequeno	un	65,00
24.1.2	Grama tipo esmeralda, inclusive terra preta	m²	339,39
24.2	Camada impermebealizadora concreto 9 Mpa, espessura 5 cm	m²	77,10
24.3	Junta plástica	m	39,00
24.4	Passeio público em concreto rústico 15 Mpa, espessura 5 cm	m²	77,10
24.5	Jardineira em concreto 13,5 Mpa	m³	0,11
24.6	Meio fio em concreto pré-moldado	m	25,70
24.7	Placa em concreto para acesso aos mastros	m²	5,00
24.8	Contenção em concreto	m	52,90
24.9	Mastros p/ bandeiras, 6m, completo	un	3,00
25	Acessibilidade		
25.1	Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional interno	m²	9,18
25.2	Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional externo	m²	14,85
25.3	Fornecimento e assentamento do piso tátil de alerta interno	m²	7,00
25.4	Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta externo	m²	8,46
25.5	Anteparo e suporte para apoio em WC de deficiente físico para bacia sanitária e lavatório	un	9,00
25.6	Sinalização tátil de corrimão (em braile)	un	18,00
25.7	Corrimão em ferro galvanizado 1 ½", pintado em esmalte sintetico, com fundo preparador (galvoprimer)	m	30,7
25.8	Sinalização tátcil de porta	un	3,00
25.9	Porta objetos	un	3,00
26	Muro de Fechamento/Gradil		
26.1	Muro em Alvenaria H = 2,00 m		
26.1.1	Escavação manual de valas	m³	12,60
26.1.2	Alicerce em concreto 13,5 Mpa	m³	12,60
26.1.3	Alvenaria 10 cm	m²	231,00
26.1.4	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia)	m²	462,00
26.1.5	Reboco Externo - traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	462,00
26.1.6	Pintura acrílica	m²	462,00
26.2	Mureta de alvenaria H média = 0,60 m		
26.2.1	Escavação manual de valas	m³	3,00
26.1.2	Alicerce em concreto 13,5 Mpa	m³	3,00

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-145 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: lotbel@inss.gov.br

Wilson de Morais Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

26.1.3	Alvenaria 10 cm	m².	7,92
26.1.4	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia)	m²	15,84
26.1.5	Reboco Externo - traço 1:2:8 (cimento/quimical/areia)	m²	15,84
26.1.6	Pintura acrílica	m²	15,84
26.4	Portão e gradil – conforme especificação e projeto	m²	46,86
26.5	Pintura em esmalte sintético, 2 demão	m²	93,72
27	Serviços Complementares		
27.1	Limpeza geral	m²	768,79
27.2	Persianas	m²	59,19
27.3	Placa de inauguração, aço escovado, 40x60 cm	un	1,00
27.4	Armário de madeira sobre pia em MDF, revestimento laminado cinza	m²	0,96
27.5	Armário sob pia em acrílico e perfis de alumínio	un	1,00
27.6	Bancada em granito p/ lavatório	un	1,00
27.7	Casa de bombas	un	1,00
27.8	Sinalização Externa		
27.8.1	Módulo Horizontal Externo Principal (0,54x2,16m) - MHE	m²	2,33
27.8.2	Módulo Horizontal Complementar Externo - MHC	m²	4,75
27.8.3	Módulo Vertical Externo - Totem – H = 6,00m - MVE 01	un	1,00
27.8.4	Módulo Vertical Externo – Recepção - H= 1,60m - MVE 03	un	1,00
27.8.5	Módulo Vertical Externo – Estacionamento – H= 1,60m - MVE 03A	un	1,00
27.8.6	Placa Externa - Estacionamento Idoso - H= 2,10m - PEID	un	1,00
27.8.7	Faixa de Porta Identificação de Entrada (80x10cm) - FP 01	un	2,00
27.8.8	Faixa de Porta Identificação de Entrada Complementar - 2,10x0,10m - FPC 01	m	6,00
27.9	Sinalização Interna		
27.9.1	Placa Suspensa - Atendimento - 1,70x0,30m	un	2,00
27.9.2	Placa Suspensa – Recepção - 1,70x0,30m	un	1,00
27.9.3	Placa Suspensa - Perícia Médica - 1,70x0,30m	un	1,00
27.9.4	Faixa de Identificação de Porta (Interna) - h= 0,06m	m	9,60
27.9.5	Placa de Identificação Tátil - 0,14x0,07m	un	14,00
27.9.6	Pictograma (WC - Feminino) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.7	Pictograma (WC - Masculino) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.8	Pictograma (Acesso para Deficiente) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.9	Pictograma (Extintor - CO2) - 0,40x0,20m	un	2,00
27.9.10	Pictograma (Extintor - Água Pressurizada) - 0,40x0,20m	un	2,00

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Wilson de Moraes Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

27.9.11	Pictograma (Proibido Fumar) - 0,40x0,20m	un	4,00
27.9.12	Pictograma (Copa) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.13	Pictograma (Saída) - 0,40x0,20m	un	2,00
27.9.14	Pictograma (WC para Deficientes) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.15	Pictograma (Sanitários) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.16	Pictograma (WC Masculino para Deficientes) - 0,40x0,20m	un	1,00
27.9.17	Pictograma (WC Feminino para Deficiente) - 0,40x0,20m	un	1,00
07 27.9.18	Numeração de Balcão e Mesa de Atendimento - h= 0,12m	un	6,00
27.9.19	Aviso para Porta com Detector de Metais (Portal)	un	1,00

Cartório Queiroz Santos

Luiz Guilherme C. dos S. Alves

Luiz Guilherme Castro dos Santos Alves
Engº. Civil
CREA: 151166361-8

CPF: 958 052 222 - 72
RG: 360 320 - 5

CARTÓRIO DINIZ

Belém/PA, 24 de setembro de 2014

WILSON DE MORAIS GABY
Gerente Executivo do INSS em Belém
Substituto

Wilson de Morais Gaby
CREA 6586-D
Engº Eletricista

CARTÓRIO DINIZ
2º Ofício de Notas
Av. Nazaré, 339 - Belém - Pará
Fones: 3212-2165/3212-1245 - Fax: 3212-7077
Reconheço a(s) assinatura(s) por semelhança de
Wilson de Morais Gaby
07 OUT 2014
da verdade
Ricardo Cosme de Oliveira
Fernando de Oliveira Raiol
Ana Célia Alves de Paula Lima
Ananela de Melo Alvarez

Proteção para o trabalhador e sua família
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-435 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 82500/2014, emitida em 24/07/2015

Certidão nº 82500/2014
13/08/2019, 17:37
Chave de Impressão: w2wCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2015 e contém 17 folhas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0922/COP/2009
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 356435 DE 24/09/2009

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO	:	ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR
TITULO PROFISSIONAL	:	ENGENHEIRO ELETRICISTA – ELETROTÉCNICA **********
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	:	9510D PA Expedido em: 18/08/1995
ATRIBUIÇÃO	:	ARTIGOS 08 E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA **********
NOME DA EMPRESA	:	SUPERSERVE COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA **********
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	:	7644EMPA Expedido em: 29/01/2008
NOME DO CONTRATANTE	:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO **********
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	:	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO S/N, BENGUI, BELEM-PA **********

❖Certificamos que as atividades, constantes nas Nota de Empenho nº 2008NE02621, 2008NE02624 e 2008NE04545, foram registradas no CREA-PA através da ART n.º 362324 de 24/09/2009, bem como o respectivo Atestado de Capacidade Técnica através da ART nº 356435 de 24/09/2009, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do responsável técnico acima, tudo relacionado **somente na área de Engenharia Elétrica.** **********

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 12360/2009 DE 24/09/2009 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 317/86 DO CONFEA.

Belém, 05 de outubro de 2009.

Deyze Ucylene Mota de Oliveira
Gerente de Registro e Cadastro/ART/SDO
Portaria n.º 124/2008

VISTO:

Engº. Eletric. Denisley Sertão Lira
Analista Técnico CREA-PA
Portaria nº 020/2009

(RC)

Pará
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS TÉCNICOS E IMOBILIÁRIOS - DRTI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Superserve, C.N.P.J:04.442.465/0001-53, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Eletricista Elias de Souza Gorayeb Junior-CREA/PA:9.510-D executou os seguintes serviços abaixo discriminados:

CONTRATO: Registro de Preços ref.Concorrência 007/2008-NLIC e 2008NE02624/2008NE02625/2008NE04541.
OBJETO: Serviços de Manutenção Elétrica de natureza contínua nas Escolas Estaduais.
VALOR GLOBAL: R$ 835.622,88(Oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)
PRAZO: 12(Doze) Meses.
LOCAL: ESCOLAS DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1	Eletroduto de PVC, anti-chama classe B, NBR – 6150, rígido roscável, Ø 110 mm (4")	m	50
2	Curva 180 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 110 mm (4")	un	10
3	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 110 mm (4")	un.	10
4	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 110 mm (4")	un.	10
5	Instalação da rede elétrica de AT, trifásica, em cabo de alumínio # 2 AWG	un.	500
6	Instalação da rede elétrica de B.T., trifásica, em cabo de alumínio # 2 AWG	un.	1.000
7	Instalação da rede elétrica de B.T., trifásica, em cabo de multiplex de alumínio 4x# 2 AWG	un.	1.000
8	Instalação da rede área de B.T., trifásica, em cabo de alumínio # 1/0 AWG	un.	100
9	Instalação de pára-raio polimérico na rede AT	un.	50
10	Instalação de chave porta-fusível base C na,rede AT	un.	50
11	Instalação das elas fusíveis de AT	un.	300
12	Instalação das cruzetas de concreto nos postes de AT	un.	30
13	Instalação de cruzetas de madeira dos postes de AT	un.	30
14	Instalação dos disjuntores trifásicos de baixa tensão ate 70A	un.	30
15	Instalação de disjuntores trifásicos de baixa tensão de 90A a 100A	un.	30
16	Instalação dos fusíveis NH de 500A a 800A	un.	30
17	Instalação dos motores ate 50CV	un.	5
18	Instalação das bombas	un.	5

CARTÓRIO VAL-DE-CÃES
Reconheço por semelhança a(s)
Assinatura(s) de : Jorge Luiz Amaral Alves
BELÉM(PA), 24.09
001.765.590
Av. Senador Lemos, 1422
Fones: (91) 3244-5922/3254-9808

CARTÓRIO DE VAL-DE-CÃES

Jorge Luiz Amaral Alves
Engº Elétrico - CREA 7764
CRI/DAM/SEDUC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
01/07
CREA-PA
M. T.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
19	Instalação de transformador em poste de concreto, 75Kva	un.	2
20	Instalação de transformador em poste de concreto, 112,5Kva	un.	2
21	Instalação de transformador em poste de concreto, 150Kva	un.	2
22	Instalação de transformador em poste de concreto, 225Kva	un.	2
23	Instalação de transformador em poste de concreto, 300Kva	un.	2
24	Instalação das luminárias externas, em poste de 22m de altura	un.	30
25	Instalação das luminárias externas, em poste de 30m de altura	un.	15
26	Instalação das luminárias tipo I.P., em poste de 9m de altura	un.	50
27	Instalação dos refletores externos	un.	20
28	Fornecimento e instalação de luminária de emergência equipada com duas lâmpadas de 9 watts e autonomia de 02 (duas) horas	un	30
29	Substituição das lâmpadas V.S. 400W, em poste de altura 30m	un.	30
30	Substituição das lâmpadas V. S. 400W, em poste de altura 9m	un	100
31	Instalação dos relés de nível, falta de fase, etc.	un	10
32	Instalação da malha de aterramento com três hastes de 5/B"x3m, cabo # 35 mm2	un	5
33	Substituição de luminárias em quadra poliesportiva	un	20
34	Substituição de lâmpadas VM 400W, em quadra poliesportiva.	un	20
35	Substituição de reator VM 400W, em quadra poliesportiva	un	20
36	Levantamento do Parâmetro elétrico (tensão, corrente, potência ativa, potência reativa e fator de potência) de subestação (abrigada ou não ao tempo) utilizando registrador gráfico	un,	5
37	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida direta de bomba de recalque de 5CVl220V-Trifásico, composto de disjuntor, contato r, rele de sobrecarga, rele de falta de fase e acessórios de comando e acabamento.	un	4
38	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida direta de bomba de recalque de 7,5CV/220V-Trifásico, composto de disjuntor, contato r, rele de sobrecarga, rele de falta de fase e acessórios de comando e acabamento.	un	4
39	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida direta de bomba de recalque de 10CVl220V-Trifásico, composto de disjuntor, contato r, rele de sobrecarga, rele de		
40	falta de fase e acesso rios de comando e acabamento.	un	2
41	Fornecimento e instalação de quadro de força e		
42	comando para partida de bomba de recalque com SOFT START, composto de chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação acessórios de comando e acabamento, para motor de 10,OCV	un	2
43	Fornecimento e instalação de quadro de força e		
44	comando para partida de bomba de recalque com SOFT ST ART, composto de chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação e acessarias de comando e acabamento, para motor de 15,OCV	un	4
45	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida de bomba de recalque com SOFT START, composto de chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação e acessórios de comando e acabamento, para motor de 20,OCV	um	1

Engº Elétrico - CREA 7764-D
CRI/DAM/SEDUC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
02/07
CREA - PA
M. T.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
46	chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação e acessórios de comando e acabamento, para motor de		
47	30,OCV	um	1
48	Fornecimento e instalação de quadro de força e comando para partida de bomba de recalque com SOFT ST ART, composto de chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start. kit de ventilação e acessórios de comando e acabamento, para motor de 60,OCV	um	1
49	chave seccionadora com fusível ultra rápido, soft start, kit de ventilação e acessórios de comando e acabamento, para motor de		
50	80,OCV	um	1
51	SUBESTACOES ABRIGADAS. Fornecimento e instalação de OGBT com barramentos para BODA, equipado com voltímetro, amperímetro, supressor de surtos elétricos e espaço para o disjuntor geral, 6 disjuntores TOO trípolar e 10 disjuntores TOC trípolar.	pc	10
52	Centro de distribuição, de sobrepor, com barramentos principais, de neutro e de terra com corrente nominal de 225A, ref. OOSTG-U 70/50 225A, fab. Cemar ou similar	pc	10
53	Centro de distribuição, de embutir, com barramentos principais, de neutro e de terra com corrente nominal de 225A, ref. QDSTG-U 70/50 225A, fab. Cemar ou similar	pc	10
54	Fornecimento e instalação de multa termo contrátil interna	pc	60
55	Fornecimento e instalação de multa termo contrátil externa	pc	60
56	Fornecimento e instalação de multa de porcelana	pc	20
57	Fornecimento e instalação de para raios de distribuição polimérico classe 15 Kv	pc	15
58	Fornecimento e instalação de chave secionadora 15Kv-600A, operação sob carga	pc	3
59	Fornecimento e instalação de chave secionadora fusível 15Kv-600A operação sob carga	pc	3
60	Fornecimento e instalação de chave secionadora 15Kv-600A operação sob carga, com fusível limitador de corrente tipo HH	pc	5
61	Isolador de pedestal classe 15Kv.	pc	15
62	Vergalhão de cobre diam 3/8"	ml	30
63	Óleo mineral isolante para transformador	It	500
64	Filtragem de óleo mineral isolante para transformador	It	3.000
65	Elo fusível K (10K a 100K)	pc	50
66	Elo fusível K (125K a 200K)	pc	30
67	Fusível limitador de corrente tipo HH(10H a 80H)	pc	10
68	Supressor de surtos elétricos ref. VCL 175V- 18kA, fab. Clamper ou similar	pç	90
69	Disjuntor em caixa moldada 3P-125A-20kA	pc	20
70	Disjuntor em caixa moldada 3P-150A-20Ka.	pc	15
71	Disjuntor em caixa moldada 3P-175A-20Ka.	pc	5
72	Disjuntor em cab2 moldada 3P-200A-20Ka.	pc	5
73	Disjuntor em caixa moldada 3P-250A-20Ka.	pc	5
74			
75	.Disjuntor em caixa moldada 3P-300A-30Ka.	pc	2
76	Disjuntor em caixa moldada 3P-400A-30Ka.	pc	2
77	Disjuntor em caixa moldada 3P-500A-30Ka.	pc	2

Jorge Luiz Amaral Alencar
Engº Elétrico - CREA 7764-D
CRI/DAM/SEDUC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
03/07
CREA - PA
M. T.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
78	Disjuntor em caixa moldada 3P-600A-40Ka.	pc	2
79	Disjuntor em caixa moldada 3P-700A-40Ka.	pc	2
80			
81	Disjuntor em caixa moldada 3P-800A-40Ka.	pc	2
82	Disjuntor em caixa moldada 3P-1000A-45Ka.	pc	2
83	Chave seccionadora tripolar 160A	pc	10
84	Chave seccionadora tripolar 250A	pc	10
85	Chave seccionadora tripolar 400A	pc	5
86	Chave seccionadora tripolar 600A	pc	2
87	Fusível NH-3A	pc	10
88	Fusível NH-100A	pc	30
89	Fusível NH-12A	pc	30
90	Fusível!NH-250A	pc	30
91	Fusível NH-300A	pc	30
92	Fusível NH-400A	pc	10
93	Fusível NH-630A	pc	10
94	Cantador eletromagnético, tipo 3TF44, fab.		
95	SIEMENS ou similar	pc	10
96	Terminal de pressão para cabo #25mm2	pc	10
97	Terminal de pressão para cabo #35mm2	pc	10
98	Terminal de pressão para cabo #50mm2	pc	10
99	Terminal de pressão para cabo #70mm2	pc	10
100	Terminal de pressão para cabo #95mm2	pc	10
101	Terminal de pressão para cabo #120mm2	pc	10
102	Terminal de pressão para cabo #150mm2	pc	10
103	Terminal de pressão para cabo #185mm2	pc	10
104	Terminal de pressão para cabo #240mm2	pc	10
105	Terminal de pressão para cabo #'25mm2	pc	10
106	Terminal de compressão para cabo #35mm2	pc	10
107	Terminal de compressão para cabo #50mm2	pc	10
108	Terminal de compressão para cabo #70mm2	pc	10
109	Terminal de compressão para cabo #95mm2	pc	10
110	Terminal de compressão para cabo #120mm2	pc	10
111	Terminal de compressão para cabo #150mm2	pc	10
112	Terminal de compressão para cabo #185mm2	pc	10
113	Terminal de compressão para cabo #240mm2	pc	10
114	Cabo #1.6mm2/1000V, classe 5.	ml	SOO
115	Cabo #25mm2/1000V, classe 5.	ml	500
116	Cabo #3&nrn2/1000V, classe 5.	ml	SOO
117	Cabo #50mm2/1000V, classe 5.	ml	500
118	Cabo #70mm2/1000V, classe 5 ..	mI	100
119	Cabo #95mrn2/1000V, classe 5.	ml	100
120	Cabo #120mm2/1000V, classe 5.	ml	100
121	Cabo #15Omm2/1000V, classe 5.	ml	100
122	Cabo #185mm2/1000V, classe 5.	ml	100
123	Cabo #240mm2/1000V, classe 5.	ml	100
124	Cabo #l5mm2- 12/20KV.	ml	200

Jorge Luiz [illegible]
Engº Elétrico – CREA 7764-D
CRI/DAM/SEDUC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
04/07
CREA - PA
M. T.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
125	Cabo #35mm2- 12/20KV.	ml	200
126	Cabo #25mm2, nu	ml	100
127	Cabo #35mm2,nu	ml	100
128	Cabo #50mm2,nu	ml	100
129	Haste de terra cobreada diamt 5/8"x3.00m, com solda exotérmica	pc	15
130	Haste de terra cobreada diamt 5/8"x3.00m, com solda exotérmica 150KVA	ct	1
131	Manutenção preventiva em subestação blindada de 225Kva(limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	15
132 133	Manutenção preventiva em subestação blindada de 300Kva(limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	15
134 135	Manutenção preventiva em subestação blindada de 225+ 75Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
136	Manutenção preventiva em subestação blindada de 225+500Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
137	Manutenção preventiva em subestação blindada de 500+300+225Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
138	Manutenção preventiva em subestação blindada de 2x112,5Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
139	Manutenção preventiva em subestação blindada de 2x150Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
140	Manutenção preventiva em subestação blindada de 2x225Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
141	Manutenção preventiva em subestação blindada de 2x45Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc ...)	cj	1
142	Manutenção preventiva em subestação blindada de 300+112,5Kva (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc...)	cj	1
143 144	Manutenção preventiva em subestação blindada de 3x225Kva, (limpeza, reaperto, lubrificação de contatos, etc...)	cj	1
145	REDE DE DISTRIBUICAO DE ALTA TENSAO AEREA OU SUBTERRANEA.		
146	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx300Kgf, com estrutura tipo N1, com base concretada.	cj	10
147	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx300Kgf, com estrutura tipo N2, com base concretada.	cj	5
148	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx300Kgt, com estrutura tipo N3, com base concretada.	cj	5
149	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx600Kgf, com estrutura tipo N1, com base concretada.	cj	5
150	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx600Kgf, com estrutura tipo N2, com base concretada.	cj	5
151	Poste de concreto, tipo duplo T, 11 mx600Kgf, com estrutura tipo N3, com base concretada.	cj	5
152	Cabo de alumínio #2AWG, CA, implantado em estrutura tipo N1, N2 ou N3, com acessórios de atracação (alça ou laço preformado)	ml	3.600

Jorge Luiz Pinheiro Amaral
Engº Elétrico - CREA 7764-I
CRI/DAM/SEDUC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - C.R.E.A. - PA
05/07
CREA - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
153	Para raios polimérico, classe 15 Kv, implantado em estrutura tipo N1	cj	9
154	Chave seccionadora fusível, classe 15 Kv, implantada em estrutura tipo N1	cj	6
155	Mufla de porcelana, classe 15Kv, implantada em estrutura tipo N1	cj	20
156	Cabo #25mm2, com isolamento para 12120KV.	ml	100
157	Cabo #35mm2, com isolamento para 12120KV.	ml	100
158	Cabo #35mm2,nu	ml	50
159	Cabo #50mm2,nu	ml	50
160	Haste de terra cobreada diamt. 5/8"x3.00m, com solda exotérmica	pc	15
161	Eletroduto de PVC diamet. 3", rígido, rosqueado, com luva, instalado a uma profundidade de 50cm.	pç	30
162	Eletroduto de PVC diamet. 4", rígido, rosqueado, com luva, instalado a uma profundidade de 50cm.	pç	20
163	Eletroduto de F.G, diamet. 4", com luva, instalado em poste de concreto.	pç	10
164	ILUMINAÇÃO EXTERNA.		
165	Lâmpada de vapor de sódio de 400W, instalada em luminária tipo pétala, em poste de ferro de 22m de altura.	pc	60
166	Lâmpada de vapor de sadio de 400W, instalada em luminária tipo pétala, em poste de concreto de 18m de altura.	pc	50
167	Lâmpada de vapor de sadio de 400W, instalada em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	30
168	Lâmpada de vapor de sódio de 250W, instalada em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	20
169	Rele fotoelétrico, 220V, instalado em luminária tipo pétala, em poste de concreto de 22m de altura.	pc	50
170	Rele fotoelétrico, 220V, instalado em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	50
171	Base para rele fotoelétrico, 220V, instalado em luminária tipo pétala, em poste de concreto de 22m de altura.	pc	50
172	Base para rele fotoelétrico, 220V, instalado em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	50
173	Reator eletromagnético para lâmpada vapor de sadio de 400W/220V, instalado no solo.	pc	50
174	Reator eletromagnético para lâmpada de vapor de sódio de 400W/220V, instalado em luminária		
175	tipo pétala em poste de concreto de 18m de altura.	pc	50
176	Reator eletromagnético para lâmpada de vapor de sadio de 400W/220V, instalada em luminária tipo iluminação pública,		
177	braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	50
178	Reator eletromagnético para lâmpada de vapor de sadio de 400W/220V, instalada em luminária tipo iluminação publica, braço longo, em poste de concreto com rede de baixa tensão.	pc	50

Engº Elétrico - CREA 7764-I
CRI/DAM/SEDUC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
06/07
CREA - PA
M. T.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
179	Projetor retangular, com lâmpada vapor metálico de 400w e reator eletromagnético 400W/220V.	cj	15
180	Fornecimento e instalação de chave magnética tipo contactor trifásico, de força, para corrente nominal de 18.4.-22OV, Fab. SIEMENS ou similar.	pç	5
181	Fornecimento e instalação de chave magnética tipo contactor trifásico, de força, para corrente nominal de 50A-200V, Fab. SIEMENS ou similar.	pç	5
182	Fornecimento e instalação de chave magnética		
183	Tipo contactor trifásico, de força , para corrente nominal de 40A-220V, Fab. SIEMENS ou similar.	pç	5
184	Fornecimento e instalação de chave magnética tipo contactor trifásico, de força, para corrente nominal de 50A-220V, Fab. S1EMENS ou similar.	pç	5
185	Fornecimento e instalação de chave magnética tipo contador trifásico, de força, para corrente nominal de 75A-220V, Fab .. S1EMENS ou similar.	Pç	5

BELÉM-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2008.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 07/07 CREA-PA M. T.

CARTÓRIO DE VAL-DE-CÃES

Jorge Luiz Bonaval Alves
Engº Elétrico - CREA 7764-,
CRI/DAM/SEDUC

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA - PA, CONFORME A. R. T. Nº 356435 DE 05/10/09, FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T. Nº 927/COD/2009, EXPEDIDA EM 05/10/09.
BELÉM (PA), 19/10/09.
Denise Gomes
AUX. TÉCNICO

Sandra Corbani Aragão Mendes
Escrevente Autorizada
165.592.100

CARTÓRIO VAL-DE-CÃES
Conheço por semelhança a(s) assinatura(s) de: Jorge Luiz Bonaval Alves
(PA), 24-03-09
VÁLIDO SOMENTO COMO SELO DE SEGURANÇA

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA

LIMPAR

Data da consulta: 15/06/2022 20:32:03
Data da última atualização: 15/06/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: MARIANA GAMA PEREIRA

LIMPAR

Data da consulta: 15/06/2022 20:32:03
Data da última atualização: 15/06/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 20305810000163

LIMPAR

Data da consulta: 15/06/2022 20:53:08
Data da última atualização: 15/06/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

LIMPAR

Data da consulta: 15/06/2022 20:32:03
Data da última atualização: 15/06/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/06/2022 às 20:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 319.313.832-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62AA.6DCD.BE41.5397 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/06/2022 às 20:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 028.575.662-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62AA.6D46.B46E.A262 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA**

CPF: **319.313.832-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:46:30 do dia 15/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: 4813150622204630

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIANA GAMA PEREIRA**

CPF: **028.575.662-12**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:47:53 do dia 15/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: X5S9150622204753

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA**

CPF/CNPJ: **319.313.832-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:44:54 do dia 15/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: LZX3150622204454

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIANA GAMA PEREIRA**

CPF/CNPJ: **028.575.662-12**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:48:18 do dia 15/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 4FYC150622204818

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.305.810/0001-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:49:59 do dia 15/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: GN7P150622204959

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/06/2022 às 20:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.305.810/0001-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62AA.70C3.0973.0155 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/09/2022 23:20:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **20.305.810/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
791785/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALCEBIADES ADALTO DE SOUZA**
Registro: **1101310529** RNP: **1101310529**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL, TECNICO EM EDIFICACOES

Número da ART: **MA20170122641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2017 Baixada em: 31/10/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PALLADIUM CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA CARLOS RAIMUNDO FIGUEIREDO Nº: 10
Complemento: Bairro: MANJITUBA
Cidade: VITÓRIA DO MEARIM UF: MA CEP: 65000000
Contrato: 032/17 Celebrado em: 06/03/2017
Valor do contrato: R$ 1.167.959,80 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSAS Nº: SN
Complemento: SEDE Bairro: DIVERSOS
Cidade: VITÓRIA DO MEARIM UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 31/05/2017 Conclusão efetiva: 06/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

prestação de serviços de limpeza pública urbana no Município de Vitória do Mearim/MA, incluindo: a coleta, transporte e destinação final do lixo doméstico e comercial; a varrição manual de vias e logradouros públicos; a varrição, coleta e destinação de lixo originado em eventos realizados em espaços públicos; serviços correlatos à limpeza tais como: capina manual ou mecanizada, raspagem, com toda a mão-de-obra e equipamentos necessários.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791785/2017
01/11/2017, 12:55
aw5Z6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aw5Z6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.05.646.807/0001-10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM, pessoa jurídica de direito Público, inscrito no **CNPJ sob o n.º 05.646.807/0001-10**, com sede na Av. Carlos Raimundo Figueiredo, nº 10, Vitória do Mearim - MA, 65.350-000, vem atestar para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **PALLADIUM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. 20.305.810/0001-63, com sede na Rua Ismel, nº. 01, Sala 24, Centro Empresarial Tirirical – CET, Jardim São Cristovão, São Luis/MA. Inscrita no CREA/MA, sob o nº. 0000012369EMMA, executou e concluiu os serviços de **Limpeza Pública Urbana no Município de Vitoria do Mearim/MA**, não tendo constatado no decorrer da execução do contrato, nenhum ato que desabone a sua conduta empresarial e a dos seus profissionais, cumprindo assim todas cláusulas contratuais, sob o comando de seu Responsável Técnico o Sr. Alcebíades Adalto de Sousa, Inscrito no CREA/MA sob o nº. 1101310529, com participação a partir de 31/05/2017 até 06/09/2017.

Os serviços ora executados são decorrentes do contrato de prestação de serviços de nº. 032/2017, e ART de nº. MA20170122641, que tem como objeto: **Limpeza Pública Urbana no Município de Vitoria do Mearim/MA, incluindo: a coleta, transporte e destinação do lixo doméstico e comercial: A Varrição manual de vias e logradouros públicos; a varrição, coleta e destinação do lixo originado de eventos realizados em espaços público; serviços correlatos a limpeza como: capina manual e mecanizada, raspagem, com toda a mão-de-obra e equipamentos necessários**, executados no período 06 de Março de 2017 a 06 de setembro de 2017, conforme discriminação dos serviços contidos na planilha anexo I desse atestado de capacidade técnica.

Vitoria do Mearim/MA 18 de setembro de 2017.

Luis de Jesus Jardim
Eng. Civil
CREA/MA: 110760953-4
FISCAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

Av. Carlos Raimundo Figueredo, 10 Vitória do Mearim - MA, 65.350-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791785/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 791785/2017
01/11/2017, 13:03
Chave de impressão: aw5Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.05.646.807/0001-10

ANEXO I

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNDADE	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO R$	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%
1.0	EQUIPE DE COLETA DE RESIDUOS/LIXO URBANO				
1.1	COLETORES (GARIS)	UNIDADE/HOMENS	15	937,00	374,80
1.2	ENCARGOS SOCIAIS GRUPO ("A", "B", "C" E "D". 76%				
VALOR TOTAL					

1.1.	INSUMOS (EPIS) E QEUIPAMENTOS				
1.1.2	BOTA TIPO CANO CURTO TAMANHO VARIADO	PAR	15	10,00	150,00
1.1.3	LUVA TIPO CANO CURTO DE BORRACHA	PAR	30	8,00	240,00
1.1.4	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	15	20,00	300,00
VALOR TOTAL DO SUB ITEM 1.1					
VALOR TOTAL DO ITEM 1.0 PAGO POR MÊS					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO R$	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	VALOR SALÁRIO MAIS ADIC. INSALUBRIDADE 20%
2.0	EQUIPE DE CAPINA/ROÇO					
2.1	PROFISSIONAIS DE ROÇO (GARI)	UNIDADE/HOMENS	10	937	187,40	1.124,40
2.2	ENCARGOS SOCIAIS GRUPO ("A", "B", "C" E "D". 76%					
VALOR TOTAL						

2.1	INSUMOS (EPIS) E EQUIAMENTOS			
2.1.1	BOTA TIPO CANO LONGO TAMANHO VARIADO	PAR	10	10,00
2.1.2	LUVA TIPO CANO LONGO EMBORACHADA	PAR	20	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791785/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 791785/2017
01/11/2017, 13:03
Chave de Impressão: aw5Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.05.646.807/0001-10

2.1.3	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	10	20,00
2.1.4	CARRO DE M.ÃO (CAPACIDADE DE ½ M3)	UNIDADE	05	25,00
2.1.5	VASSOURÕES PARA VARRER RUAS E CALÇADAS	UNIDADE	30	6,00
2.1.6	GADANHOS (GRANDE)	UNIDADE	9	15,00
2.1.7	PA TAMANHO G	UNIDADE	5	10,00
2,1.8	SACO PARA LIXO (PRETO CAPACIDADE PARA 100LITROS)	UNIDADE	2500	0,37
2.1.9	ROÇADEIRAS (CORTADORA DE GRAMA)	UNIDADE	03	120,00
2.1.10	LITROS (JAPOLIMAX)	LITRO	150	3,82
2.1.11	OLEO 2T	LITRO	02	25,00
2.1.12	NYLON (PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA)	METRO	40	0,08
2.1.13	LAMINAS PARA ROÇADEIRA	UNIDADE	03	30,00
VALOR TOTAL DO SUB ITEM 2.1				
VALOR TOTAL DO ITEM 2.0 PAGO POR MÊS				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO R$	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%
3.0	EQUIPE DE VARIÇÃO DE RUAS				
3.1	PROFISSIONAIS DE VARRIÇÃO (GARI)	UNIDADE/HOMENS	10	937	187,40
3.2	ENCARGOS SOCIAIS GRUPO ("A", "B", "C" E "D". 76%				
VALOR TOTAL					

3.1	INSUMOS (EPIS) E EQUIPAMENTOS			
3.1.1	BOTA (TIPO CANO CURTO)	PAR	10	10,00
3.1.2	LUVA (CANO CURTO)	PAR	20	8,00
3.1.3	FARDA (CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA)	CONJUNTO	10	20,00
3.1.4	CARRO DE MÃO(CAPACIDADE DE ½ M3)	UNIDADE	10	25,00
3.1.5	VASSOURA TIPO GRANDE	UNIDADE	40	6,00
3.1.6	PA TIPO GRANDE	PAR	10	10,00
3.1.7	SACO PARA LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 KG	UNIDADE	2500	0,37
VALOR TOTAL DO SUB ITEM 3.1				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791785/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 791785/2017
01/11/2017, 13:03
Chave de Impressão: aw5Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ:05.646.807/0001-10

VALOR TOTAL DO ITEM3.0 PAGO POR MÊS			
4.0	MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.		
4.1	CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO TOCO (CAPACIDADE PARA 6M3)	UNIDADE	05
4.2	CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO TRUCK (CAPACIDADE PARA 12M3)	UNIDADE	01
4.3	PÁ CARREGADEIRA (CONCHA COM CAPACIDADE PARA 1,5 M3)	UNIDADE	01
4.5	RETROSCAVADEIRA TIPO (POCLAM)	UNIDADE	01

Vitoria do Mearim/MA, 18 de setembro de 2017.

Engº Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791785/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 791785/2017
01/11/2017, 13:03
Chave de Impressão: aw526
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2017 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 01/11/2017, às 13:03.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PALLADIUM CONSTRUTORA)
CNPJ: 20.305.810/0001-63

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/07/2022, às 14h38

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 06/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **4jkR4KL**.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/09/2022 23:20:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **20.305.810/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA DE GESTÃO PORTUÁRIA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Belém, 19 de agosto de 2022.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.305.810/0001-63, sediada à Rua Vespasiano Ramos/Rua 13, 01, Filipinho, São Luís-MA, CEP: 65.043-030, executou para a **COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP**, no **Edifício Sede - Belém**, inscrita CNPJ sob o nº 04.933.552/0001-03, de acordo com o Contrato Nº 65/2021, os serviços de **"Execução de obras de Adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e de Aterramento do Edifício sede da COMPANHIA DOCAS DO PARÁ", localizado em Belém/Pará"**, do dia 21/10/2021 ao dia 18/02/2022, com registro no CREA/PA através dos seguintes Responsáveis Técnico: ART nº PA20210677421, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro **Elias de Souza Gorayeb Junior, CREA 9.510-D/PA** e Fiscal dos Serviços/CDP a Engenheira Eletricista **Rosândela Oliveira Barbosa CREA 16299-D/PA.**

O valor global dos serviços executados totalizaram o montante de R$ 114.000,00(cento e quatorze mil reais).

Os serviços contratados foram executados de acordo com o solicitado e, dentro das normas técnicas recomendadas, atendendo os prazos, especificações e condições de seguranças estabelecidos.

1. **RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS INICIAIS		
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - (Contratos acima de R$ 15.000,00)	TAXA	1
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA	UN	1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E PESSOAL	UN	1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,5
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM.	m²	12
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	60
DESMONTAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) EXISTENTE	UN	1

CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO (V = 5,5 M³)	UN	3
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	16,5
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320
EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES DE TRABALHO EM ALTURA		
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ANCORAGEM PARA ANDAIME FACHADEIRO, INCLUINDO ART.	CJ	1
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M²	336
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	336
ELABORAÇÃO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR) PARA TRABALHO EM ALTURA	UN	8
SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 2"	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO INFERIOR PARA MASTRO EM PORTA-BANDEIRA - DIÂMETRO 2"	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2", COMPOSTO DE 01 ABRAÇADEIRA 2"; 3 ESTAIS RÍGIDOS 2" 3 M E 03 FIXADORES	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PORTA-BANDEIRA SIMPLES 2"	UN	6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO NOMINAL DE 2" E COMPRIMENTO 3 M	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO NOMINAL DE 2" E COMPRIMENTO 4 M	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA ATERRAMENTO DE MASTRO 2" (2 DESCIDAS 70 mm²)	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA ATERRAMENTO DE MASTRO 2" (1 DESCIDA 70 mm²)	UN	2
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8", EQUIVALENTE A 70 mm², INCLUINDO PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" x 7/8" PARA EMENDA, PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2 x 32 mm, BUCHA EM NYLON Nº 6	M	237
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO 70 mm² COM 1 m (100 cm) DE COMPRIMENTO PARA DERIVAÇÕES, INCLUINDO TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	28
SUBSISTEMA DE DESCIDA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8", EQUIVALENTE A 70 mm², INCLUINDO PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4", PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" x 7/8" PARA EMENDA, PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2 x 32 mm, BUCHA EM NYLON Nº 6	M	168

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO 70 mm² COM 1 m (100 cm) DE COMPRIMENTO PARA DERIVAÇÕES, INCLUINDO TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	24
SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO		
RETIRADA PISO PEDRA PORTUGUESA-REJUNTADA	m²	75,31
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,59
Ponto de solda exotérmica	PT	10
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	158,62
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	29,37
RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA (CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 70%) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m²	75,31
SISTEMA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO TETRAPOLAR CONJUNTAMENTE COM BEP NOMINAL DE 275 V, CORRENTE DE SURTO MAX. DE 45 KA, MAX. CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO DE 5 KA	UN	12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE PROTETOR CONTRA SURTOS, TIPO I, CLASSE DE TENSÃO 175 V, CORRENTE DE SURTO MAX. DE 45 KA.	UN	4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
VIÇOS FINAIS		
ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - SDPA ED. SEDE CDP	CJ	1
DESMOBILIZAÇÃO	UN	1

Documento assinado eletronicamente por **Rosandela Oliveira Barbosa de Carvalho, Supervisor de Gestão de Obras**, em 25/08/2022, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Manoel Domingos Castro Furtado Filho, Gerente de Engenharia**, em 30/08/2022, às 01:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6033941** e o código CRC **CAC75924.**

Referência: Processo nº 50901.008298/2022-34 SEI nº 6033941

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: 31829138 - www.cdp.com.br

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.08.30 13:11:44 -03'00'

ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR:22174222272
Assinado de forma digital por ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR:22174222272
Dados: 2022.08.30 13:12:12 -03'00'

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.305.810/0001-63**	DUNS®:	**94*****14**
Razão Social:	**PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PALLADIUM CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/09/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/09/2022**
FGTS	Validade:	**14/09/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**24/11/2022**
Receita Municipal	Validade:	**08/09/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

PROPOSTA DE PRECOS

Em atendimento ao **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022**, a empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, Registro Regional 0000156577DDPA, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, de acordo com as condições estabelecidas no edital em epígrafe, propõe `a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA**, de acordo com os termos do edital e seus anexos e conforme as condições abaixo discriminadas para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital**.

Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelo preço global de **R$ 4.154.752,47 (Quatro milhoes, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos).**

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta.

Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

A presente **proposta é válida pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir da data de apresentação da proposta.

O prazo de execução dos serviços será de acordo com a determinação d.

O prazo de garantia dos serviços será de 5 anos, exceto nos itens em que outro prazo de garantia esteja estabelecido no edital, oportunidade em que acateremos o edital.

Declaramos aceitação integral das condições estabelecidas no Edital em epígrafe.

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execução de Contrato equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, declarando ainda que cumprimos os requisitos dispostos em lei ao que tange a reserve de cargos prevista para pessoas com deficiência ou para reabilitado da previdência socials e que atendemos às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais encargos necessários à perfeita execução de todos os serviços.

Ao que tange a comprovação de capacidade técnica operacional, os documentos de habilitação técnica operacional e profissional juntados entre os anexos da proposta e documentos de habilitação atendem ao disposto no edital e seu projeto básico, considerando o previsto no §3º do inciso IV do art. 30 da Lei 8666/93:

> "Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
>
> I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
>
> II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
>
> III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
>
> IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
>
> ... ...
>
> **§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior."**

Declaramos que nos preços propostos encontram-se considerados e inclusos todos os impostos, taxas, tributos, encargos sociais, frete até o destino, transporte, mão de obra, despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais encargos necessários à perfeita execução de todos os serviços.

Declaramos para todos os fins que esta empresa teve amplo acesso e que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório!

Atenderemos as exigências de equipamentos de proteção estabelecidas no termo de referência e todos os demais equipamentos que forem disciplinados pelas normas de segurança para as atividades objeto deste certame!

No valor proposto estão inclusos todos os custos, inclusive em relação ao fornecimento de todos os materiais, com custos unitários e totais indicados para cada item nas **planilhas orçamentárias que integram-se como anexos desta proposta!**

Os serviços serão executados em conformidade com o disposto no edital, no projeto básico, projetos, laudos, memoriais e especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais anexos do edital.

Declaramos a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com manutenção técnica dos veículos, impostos, seguros, taxas, previdenciárias, trabalhistas e fiscais, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP**
CNPJ/MF: 20.305.810/0001-63
Inscrição Estadual: 124381421
Inscrição Municipal: 92473007
Tel./Fax: (98) 3301 7390 ou (98) 98810-6211 / 98177-7372
E-mail: **palladiumconstrutora@outlook.com**
Site: www.palladiumengenharia.com.br
Registro CREA 0001561111
End Matriz.: Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís/MA – CEP 65.043-030
End. Pará: Passagem Principal 41, Umarizal – Belém/PA – CEP 66.055-480
Telefone Belém: **(91) 3249-3806**

SOCIO ADMINISTRADOR:
NOME: JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
RG: 074235812021-6
CPF: 319.313.832-00

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

Agencia: 047-7
Conta Corrente: 072820-5

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Assumimos o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição, conforme estabelece o edital.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, oportunidades em que declaramos que somos optantes do simples nacional.

Declaramos que nos preços acima estão incluídos todos os insumos necessários ao fornecimento do serviço que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, fretes incidentes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação, oportunidade em que declaramos que somos optantes do simples nacional.

As planilhas orçamentárias acompanham como anexos a presente proposta. Oportunamente, declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no edital e no termo de referência do edital.

Declaramos que estamos a disposição para prestar os esclarecimentos que se sejam necessários, oportunidade em que destacamos que na possibilidade de ocorrência de falha na planilha de custos, estaremos a disposição para efetuar todas as retificações que sejam necessárias, conforme jurisprudência do TCU.

Declaramos, sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 4º da IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE O COMPÕEM, INCLUSIVE AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES INCIDENTES, SEGUROS, INSUMOS E CUSTOS FORMAIS E OPERACIONAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUCAO DO OBJETO DESTE CERTAME, OPORTUNIDADE EM QUE DECLARAMOS QUE SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

DECLARAMOS que não possuímos em nosso quadro de funcionários servidor público da ativa ou detentor de cargo em comissão ou função de confiança do Estado do Piauí como responsável técnico da empresa.

DECLARAMOS que temos ciência da exigência de que deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

DECLARAMOS para fins da participação em conformidade com disposição editalícia, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declaramos ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Ao que tange a **INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL TÉCNICO,** Declaramos que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto do certame, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento.

A empresa declara ainda que detem disponibilidade para consecução dos objetivos da presente licitação, de todas as máquinas e equipamentos necessários, bem como o pessoal técnico e operacional que sejam necessários à execução do objeto, os quais serão alocados tempestivamente, em conformidade com as condições de execução estabelecidas no edital.

As planilhas orçamentárias acompanham como anexos a presente proposta. Oportunamente, declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no edital e no termo de referência do edital.

Declaramos que estamos a disposição para prestar os esclarecimentos que se sejam necessários, oportunidade em que destacamos que na possibilidade de ocorrência de falha na planilha de custos, estaremos a disposição para efetuar todas as retificações que sejam necessárias, conforme jurisprudência do TCU.

Declaramos que possuímos em nossa equipe de funcionários e colaboradores aptos para a execução dos serviços.

Declaramos ainda que:

a) **DECLARO** que os valores propostos acima estão inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento do objeto desta proposta, tais como: tributos, taxas, transportes, carregamento, descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o perfeito e integral cumprimento da proposta apresentada.

b) **DECLARO** que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as Especificações Técnicas constantes do Termo de referência – Anexo I do Edital.

c) **DECLARO** que cumpriremos todo e qualquer quesito previsto no edital, seus anexos e na legislação que se refiram a Garantia do Objeto, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
d) **DECLARO** que cumpriremos aos Critérios de Sustentabilidade que devem ser adotados na execução do objeto do certame.
e) **DECLARO** que esta empresa é optante do Simples Nacional conforme documento comprobatório juntado aos anexos.
f) Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei Complementar.

g) Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

h) Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

i) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

j) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

k) Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

l) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

m) Declaro que estou ciente, com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

n) Declaramos que disporemos, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme indicações do Projeto Básico e seus anexos, mas ratificamos que disporemos por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual

o) **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser efetuado em conformidade com as condições estabelecidas no edital.

p) **VISTORIA / VISITA**: DECLARO que na forma disciplinada pela Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, **RENUNCIAMOS À VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS E ÀS INSTALAÇÕES** para a prestação dos serviços constantes do objeto do presente certame, e que o quadro técnico desta empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

q) Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei Complementar.

r) Declaro que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

s) Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

t) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaramos ainda:

1. Declaramos, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que em nosso quadro de funcionários não há empregados com menos de 18 anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Ou seja, declaramos que esta empresa não possui mão-de-obra direta e indireta de menores, conforme o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

2. Declaramos que NÃO possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, análogo ao de escravo

3. Declaramos que esta empresa e seus sócios NÃO estão sob efeitos de penalidade administrativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

4. Declaramos que esta empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da legislação vigente, está apta a usufruir do tratamento diferenciado e pretende exercer o direito de preferência, na forma da Lei Complementar nº 123/2006.

5. **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00 sócio administrador da empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, Registro Regional 0000156577DDPA, como representante devidamente constituído de **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, doravante denominado **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022** foi elaborada de maneira independente pela **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer

outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA antes da abertura oficial das propostas; e

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

t) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

u) Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

v) Declaro que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

w) Declaro que estou ciente, com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

São Luis-MA 20 DE SETEMBRO DE 2022.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:35:51 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

DECLARO, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022, sob as penas da Lei, para fins de participação no certame em apreço, que esta empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, **DECLARAMOS:**

Que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 60 e seus incisos, da instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e Decreto n o 7746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes na Instrução Normativa n° 31, de 03 de dezembro de 2009 do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:35:27 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DECLARAÇÃO

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do presente procedimento licitatório, para fins de participação no certame em apreço, , **DECLARAMOS:**

6. Que disporemos para fins de contratação de instalações, de todo aparelhamento (técnico, material e operacional) e de pessoal necessário para a perfeita execução dos serviços.

7. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de informar em caso de haverem ocorrências posteriores.

8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

9. Que não ultrapassamos o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

10. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

11. Que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

12. Que incluímos em nossa proposta **TODOS OS CUSTOS, INSUMOS, IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS DESPESAS** com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, e assumimos todo o ônus decorrente da assinatura do contrato.

13. Que cumprimos a legislação quanto a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

14. Que concordamos com os termos e condições do edital e seus anexos e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

15. Que cumprimos as normas quanto a cota de aprendizagem em conformidade com os termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

16. Que estamos ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendemos às regras de acessibilidade previstas na legislação.

17. Que optamos por não realizar a vistoria técnica dos locais de realização dos Serviços objeto deste certame, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.

18. Que nos comprometemos a cumprir as condições e os prazos de execução dos serviços rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

19. Que cumprimos a fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

20. Que não possuímos em nosso quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93).

21. Que esta empresa é idônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital, direta e indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias.

22. Que cumprimos os requisitos estabelecidos quanto as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e a Lei Anticorrupção - Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013 e seus regulamentos e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores.

23. Que autorizamos a administração a realizar as investigações complementares que se fizerem necessárias.

24. Que autorizamos o livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes a execução do objeto desta licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante.

25. Declaramos a obrigatoriedade em manter durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação.

26. Declaramos ainda que manteremos nos locais de execução do objeto desta licitação todo equipamento necessário para execução do contrato.

27. Declaramos que esta empresa não possui mão-de-obra direta e indireta de menores, conforme o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

28. Declaramos que não nos encontramos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a administração Pública, em qualquer de suas esferas; Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, nos termos dispostos pelo art. 97 da Lei nº 8.666/93.

29. Declaramos que conhecemos as condições dos locais em que serão executados os serviços e que temos conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração da proposta de preços para a execução dos serviços constantes do objeto do presente certame.

30. Declaramos que não empregamos menor de dezoito anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empresa menores de dezesseis anos exercendo qualquer atividade laborativa, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, OU SEJA, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 7º, inciso XXXIII, a saber: "(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos." Declaramos assim, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que em seu quadro de funcionários não há empregados com menos de 18 anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

31. Declaramos sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147 de 7 de agosto de 2014, que esta Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido, conforme previsto nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, **(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

32. Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas com materiais, mão-de-obra, leis sociais, transportes, projetos, equipamentos, ferramentas, instalações, impostos, taxas e todo ônus direto, responsabilidade perante terceiros, inclusive quanto às redes de serviços públicos, enfim, todos os documentos referentes aos serviços licitados. Na oportunidade, declaramos que nos preços contidos na presente proposta estão incluídas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e indiretas, inclusive aquelas indispensáveis para manter a higiene, segurança no trabalho e necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

33. Declaramos ainda que executaremos os serviços de acordo com as exigências técnicas e de qualidade previstas no edital e seus anexos, **seguindo as exigências e recomendações da fiscalização e cumprindo todos os demais requisitos da legislação específica do objeto deste certame**, inclusive em relação aos aspectos fiscais e previdenciários.

34. **Declaramos** que possui ou possuiremos, pelo menos um profissional com formação em engenharia elétrica devidamente reconhecidos pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, como comprovação de aptidão para desempenho exigidos no edital.

35. **Declaramos** que todos os responsáveis técnicos indicados por seus acervos por esta empresa, caso sejamos a pessoa jurídica vencedora da licitação, exercerão diretamente suas atividades naquele serviço.

36. **Declaramos** que a proposta de preços e planilhas de preços, bem como os demais documentos comprobatórios e de habilitação estão de acordo com as condições execução previstas no edital, já estando inclusos nos preços todos os custos com materiais, equipamentos, insumos, impostos, taxas e demais pertinentes, ou seja, contidas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho, necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

37. **Declaramos**, sob as penas da Lei, **que esta empresa está IDÔNEA** para contratar com a Administração Pública Direta, Indireta, não estando punida nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666/93, bem como que de que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal, trabalhista e idoneidade econômico-financeira, oportunidade em que declaramos que estamos cientes que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, nos termos do edital da Concorrência Pública supracitada, assim, declaramos que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a administração Pública, em qualquer de suas esferas; Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, portanto, em pleno vigor de nossa capacidade contratual com toda a administração pública.

38. **Quanto a acessibilidade**, declaramos que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

39. **Quanto a não utilização de trabalho degradante ou forçado**, declaramos que não possuímos, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

40. **Quanto ao conhecimento dos termos do edital**, declaro que estamos cientes e concordamos com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive em relação aos requisitos de habilitação, momento em que declaramos que não existem fatos ou condições impeditivas de habilitação e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

41. Executaremos os serviços e fornecimentos pelo preço total acima mencionado, conforme Planilha de Composição de Preços Unitários, em anexo, de acordo com o estabelecido no Edital;

42. Declaramos que manteremos válidas todas as condições desta proposta pelo prazo e vigência definido no edital, contados da data de sua apresentação;

43. Temos pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;

44. Declaramos que estamos de acordo com os prazos de execução informados no Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços / empenho.

45. Oportunamente declaramos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos para execução dos serviços objeto deste certame de acordo com o Edital, seu PROJETO BASICO / ESPECIFICAÇÕES e demais anexos, incluindo-se nos custos previstos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, insumos e encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais, equipamentos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre o objeto deste certame, oportunidade em que assumimos total responsabilidade pelo inteiro teor da proposta apresentada.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:35:02 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DECLARO, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022, sob as penas da Lei, para fins de participação no certame em apreço, que esta empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00 indica como responsável técnico abaixo identificado para o exercício da função de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços.

ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Eletrotécnico, Engenheiro Mecânico, inscrito no CPF 221.742.222-72, com registro no CREA/PA 1511169583, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, oportunidade em que autorizo a inclusão de seu nome como representante técnico pela execução dos serviços.

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. Ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, alterações contratuais, decorrente da vistoria técnica.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:34:16 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR:22174222272
Assinado de forma digital por ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR:22174222272
Dados: 2022.09.20 07:34:36 -03'00'

ELIAS DE SOUZA GORAYEB JUNIOR
Engenheiro Civil, Mecânico, Eletricista e Eletrotécnico
CPF 221.742.222-72
CREA 9.510-D
Registro 1511169583

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

DECLARO, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022, sob as penas da Lei, para fins de participação no certame em apreço, que esta empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, **DECLARA** o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 4º da IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:33:51 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

TERMO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARO, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022, sob as penas da Lei, para fins de participação no certame em apreço, que esta empresa **PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, **DECLARA** por meio deste termo, em consonância com o inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93, ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital e seus anexos, dispensando a necessidade da vistoria prevista no **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022.**

DECLARO que me foi franqueado acesso às dependências da Universidade, através de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para fornecer e/ou prestar os serviços com as informações prestadas no Termo de Referência e no Edital.

DECLARO ainda ter conhecimento de que o contratante não admitirá declarações posteriores de desconhecimento de fatos e aspectos que dificultem ou impossibilitem a realização do objeto da licitação.

Qualquer atividade ou medida extraordinária não especificada, mas necessária à execução do objeto contratado, correrá por minha conta e responsabilidade, sem ônus ao contratante.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:33:30 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS e CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, **DECLARA** que recebeu e estudou detalhadamente todos os projetos, memoriais e demais documentos integrantes do edital, que conhece os serviços a executar, objeto da presente licitação, e que todas as informações que julga necessárias para a perfeita elaboração da sua proposta foram fornecidas pela contratante, não sendo esses itens passíveis de questionamentos e reivindicações posteriores a apresentação da proposta durante a licitação da PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:33:13 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, **DECLARA** declara, em atendimento ao previsto no Edital da PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:32:57 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL TÉCNICO.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, **DECLARA** ao que tange a **INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL TÉCNICO,** Declaramos que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto do certame, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento.

DECLARAMOS ainda que todos os demais equipamentos, pessoal técnico e operacional que sejam necessários à execução do objeto deste certame serão alocados tempestivamente, em conformidade com as condições de execução estabelecidas no edital.

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:32:39 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

palladium
Construtora e Serviços

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE SETEMBRO DE 2022.

CREDENCIAMENTO

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.305.810/0001-63, com Sede `a Rua Vespasiano Ramos/ Rua 13, 01, Filipinho, São Luís, MA, 65043030, Registro CREA 0001561111, abaixo assinado pelo seu sócio proprietário Sr. JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA, portador da cédula de identidade nº 074235812021-6, inscrito no CPF 319.313.832-00, em atendimento ao disposto na PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022 em epígrafe **CREDENCIA** o Sr. BRUNO SANTOS BORDALLO, portador da CNH n.º 00061685331, expedida por Departamento Nacional de Transito em 06/05/2021, valida ate 24/06/2031, INSCRITO NO CPF 570.468.752-00, para que represente nossa empresa nesta Licitação, com poderes plenos para prestar esclarecimentos, assinar Atas, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los e praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na Licitação

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163

Assinado de forma digital por PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:20305810000163
Dados: 2022.09.20 07:32:20 -03'00'

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.305.810/0001-63
CREA 0001561111
JERRY ADRIANO CADETE PEREIRA
CPF 319.313.832-00

6. R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.451.552/0001-32 **Inscrição Estadual:** 12.677994-5

Razão Social: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA AREAL

Número: 1 **Complemento:**

Bairro: ZONA RURAL

Município: ANAJATUBA **UF:** MA

CEP: 65490000 **DDD:** **Telefone:** 85520629

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3314799	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
2342702	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2439300	PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
2599302	SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
3314703	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/10/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (2439300), 01/04/2010 - (2342702-4649408), 01/07/2010 - (4663000-4635401), 01/10/2010 - (2599301-4642702-2330301-2511000),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 27/04/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Setembro/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

AVENIDA ANITA VIANA
CNPJ: 01.598.548/0001-48

SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Servidor: 1563 - KARLA OZELAME DA SILVA **CBO:** 251605
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **CPF:** 017.317.133-80 **PASEP:** **Admissão:** 01/06/2021
Função: **Margem consig.:** 0,00 **C/HM:** 160

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO BASE	30,00	2.000,00	
998	INSS	9,00		161,82

Base INSS: 2.000,00 **Dep. IR:** 0 **Grupo:** CONTRATADO
Base IR: 1.838,18 **Faixa IR:** ISENTO **Banco:** Banco Bradesco S.A.
Salário base: 2.000,00 **Agência:** 0647-5 **Conta:** 14171-2
Base FGTS: 0,00 **FGTS do Mês:** 0,00

2.000,00	161,82
Valor Líquido =>	**1.838,18**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
R. BENEDITO LEITE, 868, CENTRO, CEP: 65490-000
CNPJ: 06002372000133

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 15/2022

Exercício: 2022

Inscrição Municipal:	000023
Contribuinte:	R A S SOUSA
Nome Fantas.:	FR CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ:	11451552000132
Endereço:	POV. AREAL, 1 - ZONA RURAL
Complemento:	

Atividade Economica:
4120400 - Construção de edifícios

Observações:
ABERTURA DE PROCESSO Nº 028/2022. ESTE ALVARÁ É VALIDO ATÉ 31/12/2022.

ANAJATUBA - MA, 24/01/2022

Diretor de Arrecadação
João Costa Filho
Diretor de Arrecadação
Decreto nº 035/2022

Prefeitura de Anajatuba
Um futuro melhor para todos

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VÍSIVEL À FISCALIZAÇÃO.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220562613

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO IVO BRITO DE SOUSA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE MINAS**

RNP: **1512399973**
Registro: **15799MA**

2. Contratante

Contratante: **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.451.552/0001-32**

RUA areal Nº: **01**

Complemento: Bairro: **zona rural**

Cidade: **ANAJATUBA** UF: **MA** CEP: **65490000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **escritorio**

RUA areal Nº: **01**

Complemento: Bairro: **zona rural**

Cidade: **ANAJATUBA** UF: **MA** CEP: **65490000**

Data de Início: **24/08/2022** Previsão de término: **31/12/2023**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Prestação de serviços técnicos, na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

PEDRO IVO BRITO DE SOUSA:95506942249

Assinado de forma digital por PEDRO IVO BRITO DE SOUSA:95506942249
Dados: 2022.08.25 11:05:30 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

PEDRO IVO BRITO DE SOUSA - CPF: 955.069.422-49

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA:03220469396

Assinado de forma digital por RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA:03220469396
Dados: 2022.08.25 11:50:45 -03'00'

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.451.552/0001-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **25/08/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8304114893**

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12204050622 em 31/03/2022, protocolo 220397830. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201215087
CNPJ:	11451552000132
Munícipio:	Anajatuba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA	
17940893300	bento gomes costa	MA5143

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 09:32 SOB Nº 20220397830.
PROTOCOLO: 220397830 DE 31/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204050622. NIRE: 21201215087.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, município Anajatuba, CNPJ nº 11.451.552/0001-32, Número de Registro (NIRE) 21201215087.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/01/2010
constitutivo: 21200694780

Anajatuba, 01/01/2021

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 032.204.693-96

bento gomes costa
CONTADOR
CRC/MA 5143

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem ____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro ____ (_____ *número por extenso*) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número ___ (_____ *número por extenso*) da empresa _____ sita à Rua _____ cidade ___ Estado ____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

_____
Nome e Assinatura do Administrador

_____

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

- LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem ____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro ____ (_____ *número por extenso*) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número ___ (_____ *número por extenso*) das operações compreendidas no período de ____/___/____ a ____/___/____, da empresa _____ sita à Rua _____ cidade ___ Estado ____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

_____

Nome e Assinatura do Administrador

_____

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

LIVRO RAZÃO

Número de Ordem ____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro ____ (_____ *número por extenso*) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro razão número ___ (_____ *número por extenso*) da empresa _____ sita à Rua _____ cidade ___ Estado ____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

_____

Nome e Assinatura do Administrador

_____

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

LIVRO RAZÃO

Número de Ordem ____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro ____ (_____ *número por extenso*) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro razão número ___ (_____ *número por extenso*) das operações compreendidas no período de ___/___/____ a ___/___/____, da empresa _____ sita à Rua _____ cidade ___ Estado ____, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número _____ em _____, inscrita no CNPJ sob número _____.

Local e data: _____

_____

Nome e Assinatura do Administrador

_____

Nome, CRC e Assinatura do Contabilista

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO AUX DE CONTAS A RECEBER contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.

Anajatuba, 31/12/2021

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 032.204.693-96

bento gomes costa
CONTADOR
CRC/MA 5143

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
17940893300	BENTO GOMES COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 09:32 SOB Nº 20220397830.
PROTOCOLO: 220397830 DE 31/03/2022. NIRE: 21201215087.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -
CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = ATIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

ILG = 1.288.277,12 / 489.393,33 = 2,63

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCURLANTE

ILI = 1.288.277,12 / 489.393,33 = 2,63

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

II = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

IE = 489.393,33 / = 1,89

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF nº: 032.204.693-96
Administrator

Bento Gomes Costa
CPF: 179.408.933 – 00
CRC/MA: 05143

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -
CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

Balanço Patrimonial – 2021

A T I V O		
Circulante		
Disponibilidades		
Caixa	33.850,15	
Clientes	281.265,35	
Estoques	180.751,45	495.866,95
Permanente		
Imobilizado		
Instalações	21.415,65	
Móveis e Utensílios	48.610,05	
Equip. de Informática	215.441,75	285.467,45
Total do Ativo		**781.334,40**
P A S S I V O		
Circulante		
Fornecedores	10.334,40	
Prov. Contrib social	65.000,00	
Fornecedores Nacionais	49.000,00	
Prov. Para I Renda	40.000,00	164.334,40
Patrimônio Liquido		
Capital Social	600.000,00	
Lucro Acumulados	216.000,00	616.000,00
Total do Passivo		**781.334,40**

Importa o presente balanço, tanto no Ativo quanto no Passivo a quantia de R$ 781.334,40 (Setecentos e Oitenta e Um Mil trezentos e Trinta Quatro Reais e Quarenta Centavo).

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF nº: 032.204.693-96
Administrator

Bento Gomes Costa
CPF: 179.408.933 – 00
CRC/MA: 05143

R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Rua Areal nº: 1 - Zona Rural -
CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA
CNPJ: 11.451.552/0001-32 - Registro na Junta: 21201215087

Demonstração do Resultado – 2021

Receita	789.743,40
Imp. Incidentes s/ Vendas	(28.825,63)
Receita C. Operacional	760.917,77
Custo	(471.769,00)
Lucro Bruto	289.148,77
Despesas Operacionais	(34.697,85)
Lucro do Exercício AIR	
Provisão P/ Imposto de Renda	(28.167,63)
Lucro do Período	216.283,29

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF nº: 032.204.693-96
Administrator

Bento Gomes Costa
CPF: 179.408.933 – 00
CRC/MA: 05143

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA
17940893300	BENTO GOMES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 18:41 SOB Nº 20220372594.
PROTOCOLO: 220372594 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204458605. CNPJ DA SEDE: 11451552000132.
NIRE: 21201215087. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
(CRC de acordo com a Lei n.º 8.666/93)

NOME DA EMPRESA	R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA				
NOME DE FANTASIA	FR CONSTRUÇÃO				
CNPJ N.º	11.451.552/0001-32	INSC. EST. N.º	126779945	INC. MUN. N.º	
ABERTURA DA EMPRESA	07/01/2010	TIPO DE EMPRESA			
ENDEREÇO	RUA AREAL, Nº 1, ZONA RURAL. CEP: 65490-000. ANAJAUBA-MA				
TELEF.	(98) 98552-0629	E-MAIL	RAIMUNDO.ANTONIO@HOTMAIL.COM		

CÓD. ATIV. PRINCIPAL	DISCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CÓD. ATIV. SECUND.	DISCRIÇÃO DE ATIV. SECUNDÁRIA
02.30-6-00	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL

Proprietário/Sócio	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA		032.204.693-96
NOME DO REPRESENTANTE	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA		
CARGO QUE EXERCE NA EMPRESA	EMPRESÁRIO		
FINALIDADE DESTE CRC	PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO		
EMITIDO EM	03/08/2022	VALIDADE	03/08/2023

Observação:
1 - O PRESENTE CERTIFICADO NÃO SUBSTITUI OS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO IV DO ART. 29 DA LEI N.º 8.666/93;
2 - RASURAS OU EMENDAS INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Elisângela Pinheiro Diniz de Jesus
Presidente da CPL

Scanned with CamScanner

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2201953954

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento	Número:
21201215087	11451552000132	Sociedade Empresária Limitada	Data: 07/04/2022	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20150058624	09/02/2015	ALTERAÇÃO
20140091602	31/01/2014	ALTERAÇÃO
21200694780	07/01/2010	CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 19/05/2022, às 09:12:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NAGGTFUE.**

MAC2201953954

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: GF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular, **FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA,** brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Anajatuba-MA, nascido em 13.11.1986, portador do CPF 032.624.853-65, e RG-028445472004-1/SSP-MA, residente e domiciliado em São Luís-MA, Rua da Cruz nº 10, Vila Embratel, Cep. 65080-140 e **NICOLLAS GABRIELL LIMA SERRA,** brasileiro, solteiro, estudante, natural de São Luís-MA, nascido em 10.10.2005, portador do CPF 613.494.273-14 e RG 0475915920139/SSP-MA, que era representado por sua mãe: **GISELLE MARTINS LIMA,** brasileira, solteira, comerciante, natural de São Luís-MA, portadora do RG.000104383199-9/SSP-MA, e CPF.002.302.993-50, nascida em 17.02.1985; ambos residentes e domiciliados em São Luís-Maranhão, à Rua Seis de Abril nº 25 letra C, Vila Embratel, Cep.65081-261,únicos sócios que compõem a sociedade que gira sob a denominação social, **GF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP,** com sede na cidade de São Luís-MA, na Travessa Benedito Leite, nº 88, Centro, Anajatuba-MA CEP: 65490-000, devidamente registrada na **JUCEMA** - (Junta Comercial do Estado do Maranhão), sob o nº 2120069478-0 por despacho em 07.01.2010, inscrita no CNPJ (MF) 11.451.552/0001-32, resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as cláusulas ajustadas como expressas neste instrumento, permanecendo inalteradas todas e demais cláusulas que não forem atingidas.

CLAUSULA PRIMEIRA- Da alteração do representante do menor

O menor **NICOLLAS GABRIELL LIMA SERRA,** já qualificado acima tinha como seu representante a senhora sua mãe: **GISELLE MARTINS LIMA,** já qualificada acima, falecida em 20 de março de 2014, conforme certidão de óbito em anexo,. Por este motivo passar a partir desta data a ser representado neste ato pelo seu pai: **ANTONIO KLEBER FREIRE SERRA,** brasileiro, solteiro, comerciante, natural de São Luís-MA, nascido em 27.07.1983, portador do CPF. 001.123.233-16 e RG 91643898-8/SSP-MA, residente e domiciliado em São Luís-MA, à Rua 01,Qda.01, casa 18, Jardim América, Cep.: 65058-286.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da alteração da denominação social

A empresa **GF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP,** vem alterar sua denominação social a partir desta data para: **FR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP,** que assume o ativo e passivo de sua antecessora.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da entrada de sócio

É admitido na sociedade o sócio: **RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA,** brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Anajatuba-MA, nascido em 25.02.1981 portador do CPF. 032.204.693-96 e RG 022653742002-0/SSP-MA, residente e domiciliado em Anajatuba-MA, na Travessa Benedito Leite, nº13, Centro, Cep.: 65490-000.

CLÁUSULA QUARTA: Da saída de sócio

Retira-se da sociedade espontaneamente o sócio: **NICOLLAS GABRIELL LIMA SERRA,** já qualificado acima, que cede e transfere suas quotas de capital no valor de R$ 30.00,00 (Trinta mil reais) divididos em 30.000 (Trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, distribuídas da seguinte forma: R$ 10.000,00

(Dez mil reais) divididos em 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, para o sócio remanescente: **FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA**, Já qualificado acima, e para o sócio ora admitido: **RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA** já qualificado acima o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, dando plena, rasa e irrevogável total quitação.

CLÁUSULA QUINTA: Da alteração de atividade

A sociedade tem em seu objeto social : Construção de edifícios, Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pinturas de edifícios em geral, Limpeza de prédios em domicílios, Fabricação de estruturas metálicas, Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Montagem de estruturas metálicas, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias e Produção de outros tubos de ferro e aço. **Resolve acrescentar a partir desta data as seguintes atividades:** Construção de Rodovias e Ferrovias, Obras de Terraplenagem, Perfuração e Construção de poços de Água e Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral.

CLÁUSULA SEXTA: do capital social

O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, integralizado em moeda corrente do país, assim distribuída:

SÓCIO	QTDE DE QUOTAS	VALOR UNIT.	CAPITAL SOCIAL
FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA	80.000	1,00	R$ 80.000,00
RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA	20.000	1,00	R$ 20.000,00
TOTAL	100.000		R$ 100.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: Da alteração de capital

O capital social fica elevado para R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (Seiscentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, sendo o aumento de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país.

SÓCIO	QTDE DE QUOTAS	VALOR UNIT.	CAPITAL SOCIAL
FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA	580.000	1,00	R$ 580.000,00
RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA	20.000	1,00	R$ 20.000,00
TOTAL	600.000		R$ 600.000,00

CLÁUSULA OITAVA: Do prazo de duração

O prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: Da administração

A administração dos negócios da sociedade será exercida pelo o sócio, **FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA**, já qualificado acima, que representara a sociedade ativa e passivamente, tanto em juizo como fora dele, estando o uso da firma social limitado aos negócios de interesse da sociedade, sendo vedado a sua extensão a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.

CLÁUSULA DECIMA: Da declaração do administrador

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de



JUGEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/02/2015 Sob N° 20150058624
Protocolo : 150058624 de 23/01/2015 NIRE: 21200694780
FR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Chancela : C8381126202FF09ED82242FC7046E0397FEC7DB7
São Luís, 02/03/2015

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, as quais serão assinadas por todos os sócios sendo a primeira via arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.**

1º Ofício de Notas

São Luís-MA, 15 de dezembro de 2014.

1º Ofício de Notas

FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO DE SOUSA

1º Ofício de Notas

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

NICOLAS GABRIELL LIMA SERRA
Neste ato representado pelo seu pai:
ANTONIO KLEBER FREIRE SERRA

210114

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
JF CALDEIRARIA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular, **FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA,** brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Anajatuba-MA, nascido em 13.11.1986, portador do CPF 032.624.853-65, e RG-028445472004-1/SSP-MA, residente e domiciliado em São Luís-MA, a Rua da Cruz nº 10, Vila Embratel, Cep: 65080-140, **JOSÉ DA COSTA SILVA FILHO,** brasileiro, casado em comunhão total de bens, supervisor de produção, natural de Parnaíba-PI, nascido em 18.01.1965, portador do CPF. 244.744.602-00, e RG: 1659144/PC-PA, e **JULIANA RIBEIRO DA SILVA,** brasileira, solteira, estudante, natural de Parauapebas-PA, nascida em 01.11.1991, portadora do CPF. 046.018.683-35, e RG: 034051052007-8/SSP-MA, ambos residentes e domiciliados em Parauapebas-PA, a Rua Castelo Branco, nº 36, Rio Verde, Cep: 68515-000, únicos sócios que compõem a sociedade que gira sob a denominação social, **JF CALDEIRARIA LTDA - EPP,** com sede na cidade de São Luís-MA, à Rua Antônio Rayol, nº 340, sala 403, 4º andar, Centro, Cep. 65015-040, devidamente registrada na **JUCEMA** – (Junta Comercial do Estado do Maranhão), sob o nº 2120069478-0 por despacho em 07.01.2010, inscrita no CNPJ (MF) 11.451.552/0001-32, resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as cláusulas ajustadas como expressas neste instrumento, permanecendo inalteradas todas e demais cláusulas que não forem atingidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da alteração da denominação social
A empresa **JF CALDEIRARIA LTDA - EPP,** vem alterar sua denominação social a partir desta data para: **GF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP,** que assume o ativo e passivo de sua antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da entrada de sócio
É admitido na sociedade o sócio: **NICOLLAS GABRIELL LIMA SERRA,** brasileiro, solteiro, estudante, natural de São Luís-MA, nascido em 10.10.2005, portador do CPF 613.494.273-14 e RG 0475915920139/SSP-MA, neste ato representado por sua mãe: **GISELLE MARTINS LIMA,** brasileira, solteira, comerciante, natural de São Luís-MA, nascida em 17.02.1985, portadora do CPF. 002.302.993-50 e RG 000104383199-9/SSP-MA, ambos residentes e domiciliados em São Luís-MA, à Rua Seis de Abril, nº 25, letra C, Vila Embratel, Cep. 65081261.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da saída de sócio
Retira-se da sociedade espontaneamente os sócios: **JOSÉ DA COSTA SILVA FILHO,** já qualificado acima, que cede e transfere suas quotas de capital no valor de R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais) divididos em 68.000 (Sessenta e oito mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, distribuídas da seguinte forma: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 cada, para o sócio remanescente **FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA,** já qualificado acima, e para o sócio ora admitido: **NICOLLAS GABRIELL LIMA SERRA,** já qualificado acima, R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) divididos em 28.000 (Vinte e oito mil) quotas no valor de R$ 1,00 cada, dando plena rasa e irrevogável total quitação, e **JULIANA RIBEIRO DA SILVA,** já qualificada acima, cede e transfere suas quotas de capital no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil

reais) divididos em 2.000 (Duas mil) quotas no valor de R$ 1,00 cada, para o sócio ora admitido: **NICOLLAS GABRIELL LIMA SERRA**, já qualificado acima, dando plena rasa e irrevogável total quitação.

CLÁUSULA QUARTA: Da Mudança de Endereço

A sociedade tem sua sede na cidade de São Luís-MA, à Rua Antônio Rayol, nº 340, Sala 403, 4º andar, Centro, CEP: 65015-040, muda-se a partir desta data para: Travessa Benedito Leite, nº 88, Centro, Anajatuba-MA CEP: 65490-000.

CLÁUSULA QUINTA: Da alteração de atividade

A sociedade resolve alterar o seu objetivo social para: Construção de edifícios, Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pinturas de edifícios em geral, Limpeza de prédios em domicílios, permanecendo inalteradas neste contrato as atividades de: Fabricação de estruturas metálicas, Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Montagem de estruturas metálicas, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias e Produção de outros tubos de ferro e aço.

CLÁUSULA SEXTA: do capital social

O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, integralizado em moeda corrente do país, assim distribuída:

SÓCIO	QTDE DE QUOTAS	VALOR UNIT.	CAPITAL. SOCIAL
FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA	70.000	1,00	R$ 70.000,00
NICOLLAS GABRIELL LIMA SERRA	30.000	1,00	R$ 30.000,00
TOTAL	100.000		R$ 100.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: Do prazo de duração

O prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: Da administração

A administração dos negócios da sociedade será exercida pelo o sócio, **FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA**, já qualificado acima, que representará a sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo como fora dele, estando o uso da firma social limitado aos negócios de interesse da sociedade, sendo vedado a sua extensão a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.

CLÁUSULA NONA: Da declaração do administrador

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

310114

E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais serão assinadas por todos os sócios sendo a primeira via arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.**

São Luís-MA, 20 de janeiro de 2014.

1º Ofício de Notas

1º Ofício de Notas

1º Ofício de Notas

1º Ofício de Notas

FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA

NICOLLAS GABRIELL LIMA SERRA
Neste ato representado pela sua mãe:
GISELLE MARTINS LIMA

JOSÉ DA COSTA SILVA FILHO

JULIANA RIBEIRO DA SILVA

TABELIONADO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA
TABELIÃO DR TITO ANTÔNIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO - FÁBIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA; GISELLE MARTINS LIMA. Em test° _____ da verdade.

São Luís-MA, 31 de Janeiro de 2014 às 11:00:07

Suslane Melo Carneiro -

Reconhecimento de firma 0002344723
Reconhecimento de firma 0002344721
Reconhecimento de firma 0002344722
Reconhecimento de firma 0002344724

POSTO PRAIA GRANDE FRANCI

14/009160-2 ro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA; GISELLE MARTINS LIMA. Em test° _____ da verdade.

MA. Em

São Luís-MA, 31 de Janeiro de 2014 às 11:00:07.

Suslane Melo Carneiro -

ro -

FRA

MA. Em

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA; GISELLE MARTINS LIMA. Em test° _____ da verdade.

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 31/01/2014 Sob Nº 20140091602
Protocolo : 140091602 de 31/01/2014 NIRE: 21200694780
GF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Chancela : 029EE122F4FBD1C7C3FF9A4381764FFC64FECCCA
São Luís, 31/01/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE FIRMA: JF CALDEIRARIA LTDA.

Os abaixo assinados, **FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA**, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Anajatuba-MA, nascido em 13.11.1986, portador do CPF 032.624.853-65, e CI.028445472004-1/SSP-MA, residente e domiciliado em São Luís-MA, à Rua da Cruz nº 10, Vila Embratel, Cep: 65080-140, **JOSÉ DA COSTA SILVA FILHO**, brasileiro, casado em comunhão total de bens, supervisor de produção, natural de Parnaiba-PI, nascido em 18.01.1965, portador do CPF. 244.744.602-00, e CI. 1659144/PC-PA, e **JULIANA RIBEIRO DA SILVA**, brasileira, solteira, estudante, natural de parauapebas-PA, nascida em 01.11.1991, portadora do CPF 046.018.683-35, e CI. 034051052007-8/SSP-MA, ambos residentes e domiciliados em Parauabebas-PA, a Rua Castelo Branco, nº 36, Rio Verde, Cep: 68515-000, vem por este instrumento particular e na melhor forma de direito possível, constituir entre si, uma sociedade empresária Limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social **JF CALDEIRARIA LTDA.**, e terá sede em São Luís -MA, à Rua Antonio Rayol, nº 340, Sala 403, 4º andar, Centro, Cep:65015-040 , ficando eleito o foro desta comarca, para qualquer ação no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá por finalidade os seguintes objetivos sociais: Fabricação de obras de caldeiraria pesada, Fabricação de estruturas metálica, Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, Instalação de maquinas e equipamentos industriais, Fabricação de esquadrias de metal, Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Montagem de estruturas metálicas, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, produção de outros tubos de ferro e aço, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (em piscinas em chaminés,fornos,incineradores,caldeiras,trem,ônibus,embarcações,etc).

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente do País, neste ato cada uma assim distribuída:

SÓCIOS	Q.QUOT.	V.UNT.	CAP.SOC.
FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA	30.000	1,00	30.000,00
JOSÉ DA COSTA SILVA FILHO	68.000	1,00	68.000,00
JULIANA RIBEIRO DA SILVA	2.000	1,00	2.000,00
TOTAL	100.000		100.000,00

CLÁUSULA QUARTA: As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a pessoas físicas ou jurídicas, estranhas à sociedade, sem que primeiro sejam oferecidas aos sócios, os quais terão assim direito de preferência a adquiri-las sob valor contábil, aferido por balanço patrimonial especialmente levantado para esse fim.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração dos negócios da sociedade será exercida pelos sócios: **FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA e JOSÉ DA COSTA SILVA FILHO,** já qualificados acima, que representarão a sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo como fora dele, estando o uso da firma social limitado aos negócios de interesse da sociedade, sendo vedado a sua extensão a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA: O pró-labore dos sócios será fixado em conjunto, obedecendo limite da legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucro e perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: O início das operações terá lugar na data da assinatura deste contrato, e o prazo da duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA: No caso de falecimento do sócio, pessoa física ou de extinção de sócio pessoa jurídica, esta sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ou dissolução ou extinção ocorrida. Os herdeiros do sócio pré-morto, ou os componentes da firma extinta deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem, ou não integralizados a esta sociedade, aceitando direito e obrigações do pré-morto ou do sócio extinto ou recebendo seus direitos e deveres, apurados até a data do balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se, a primeira 120 (cento e vinte) dias após a data do balanço especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais ou escritórios em qualquer parte do País, bem como participar de outras sociedades, mesmo que de objetivo social diferente do seu.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais serão assinadas por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**.

São Luís (MA), 21 de dezembro 2009.

FRANCINALDO DE JESUS SAMPAIO SOUSA

P/P

JOSÉ DA COSTA SILVA FILHO

P/P

JULIANA RIBEIRO DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
POSTO PRAIA GRANDE
09/068269-6

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
SOB O NÚMERO: 21200694780
Protocolo: 09/068269-6
JF CALDEIRARIA LTDA
CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL
Nº AC 051129

3. OFICIO DE NOTAS
RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO
SAO LUIS - MA
FONE: (98) 221-2419 - 232-1810
RECONHECO A FIRMA POR SEMELHANCA
[Ldbco]XO]-FRANCINALDO DE JESUS.....
SAMPAIO SOUSA.....
SAO LUIS, 29/12/2009.
Em test. ___ da Verdade
RUTHLENE PEIRELES MAGALHAES TEIXEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cartorio de Notas
3º OFÍCIO
São Luís - MA
Reconhecimento de Firma
00001504494 7

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a EMPRESA: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; CNPJ: 11.451.552/0001-32	**Protocolo:** MAC2202120143
Não consta como titular de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2022, às 16:40:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OJEHDHEZ**.

MAC2202120143

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202120157
NIRE (Sede) 21201215087	**CNPJ** 11.451.552/0001-32	**Data de Ato Constitutivo** 07/01/2010	**Início de Atividade** 21/12/2009

Endereço Completo
Rua AREAL, Nº 1, ZONA RURAL - Anajatuba/MA - CEP 65490-000

Objeto Social
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 2439-3/00 - PRODUCAO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E ACO. 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS. 2599-3/01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO. 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR,ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS,ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC.,ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS,ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS,ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS,ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA).4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS.2342-7/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUCAO, EXCETO AZULEJOS E PISOS.4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES.3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS.2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.25.99-301 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO 25.99-302 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 33.14-702 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 33.14-703 - MANUTENCAO E REPARACAO DE VALVULAS INDUSTRIAIS 33.14-799 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 42.92-801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.22-301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 46.63-000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 47.44-001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 43.13400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21500 -INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22301 -INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.30404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.99105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 71.19701 -SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 81.21400 -LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.30300 -ATIVIDADES PAISAGISTICAS 43.99103 - OBRAS DE ALVENARIA 4742-300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4642-702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 7739-099 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 7732-201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4649-408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4761-003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4635-401 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 8111-700 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8122-200 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8130-300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 7820-500 LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA 0230-600 ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL 3702-900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3812-200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 7112-000 SERVICOS DE ENGENHARIA 4299-599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - SERVICOS EM GERAL E ARQUITETURA E ETC 4291-000 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

Capital Social R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) **Capital Integralizado** R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	**Porte** Demais	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA	032.204.693-96	R$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2202120157

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA	032.204.693-96	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
07/04/2022	20220372594	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2022, às 16:40:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AF5SJCEJ.**

MAC2202120157

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
R. BENEDITO LEITE, Nº 868 - CENTRO
CNPJ: 06.002.372/0001-33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de ANAJATUBA, a requerimento da pessoa interessada R A S SOUSA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 18/10/2022. Ficam, todavia ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

ABERTURA DE PROCESSO Nº 477/2022.

Cadastro:	000114	RG:	
Contribuinte:	R A S SOUSA	CPF/CNPJ:	11451552000132
Endereço:	POV. AREAL, 1	Complem:	
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	65490000
Cidade:	ANAJATUBA-MA		

Emissão: 20/07/2022 08:53:20 Validade: 18/10/2022

Número/Controle da Certidão: 5270CE81D49DE007

Diretor de Arrecadação
João Costa Filho
Diretor de Arrecadação
Decreto nº 035/2022

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 065728/22 **Data da** 20/09/2022 13:51:24

Inscrição Estadual: 126779945 **CPF/CNPJ:** 11451552000132

Razão Social: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA AREAL, 1 CEP: 65490000 - ZONA RURAL

Telefone: (98)85520629 **Município:** ANAJATUBA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/09/2022 13:51:24

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 119793/22 **Data da** 07/07/2022 15:38:33

Inscrição Estadual: 126779945 **CPF/CNPJ:** 11451552000132

Razão Social: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA AREAL, 1 CEP: 65490000 - ZONA RURAL

Telefone: (98)85520629 **Município:** ANAJATUBA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/08/2022 11:57:52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11:451.552/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:44:07 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.
Código de controle da certidão: **0650.055F.2917.AE3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.451.552/0001-32
Certidão nº: 13111726/2022
Expedição: 27/04/2022, às 17:46:05
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.451.552/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
R. BENEDITO LEITE, Nº 868 - CENTRO
CNPJ: 06.002.372/0001-33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 520 a 530 da lei nº 449/2013 de 08/10/2013 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal dirimir quaisquer causa e/ou inclusão de registro na dívida ativa, proveniente de débitos cobrados e não liquidados que venham a ser posteriormente apurados.

ABERTURA DE PROCESSO Nº 478/2022.

Cadastro:	000114		
Contribuinte:	R A S SOUSA	RG:	
Endereço:	POV. AREAL, 1	CPF/CNPJ:	11451552000132
Bairro:	ZONA RURAL	Complem:	
Cidade:	ANAJATUBA-MA	CEP:	65490000

Emissão: **20/07/2022 08:53:56** Validade: **18/10/2022**

Número/Controle da Certidão: **41FBF7FF8D39EF2B**

Diretor de Arrecadação
João Costa Filho
Diretor de Arrecadação
Decreto nº 035/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.451.552/0001-32 **MATRIZ**		**07/01/2010**

NOME EMPRESARIAL
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FR CONSTRUCAO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
24.39-3-00 - Produção de outros tubos de ferro e aço
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AREAL	**1**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.490-000	**ZONA RURAL**	**ANAJATUBA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAIMUNDO.ANTONIO@HOTMAIL.COM	**(98) 8552-0629**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/01/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/08/2022** às **10:53:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.451.552/0001-32 MATRIZ		07/01/2010

NOME EMPRESARIAL
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AREAL	1	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.490-000	ZONA RURAL	ANAJATUBA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAIMUNDO.ANTONIO@HOTMAIL.COM	(98) 8552-0629

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/08/2022** às **10:53:04** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.451.552/0001-32 **MATRIZ**		**07/01/2010**

NOME EMPRESARIAL
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AREAL	1	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.490-000	**ZONA RURAL**	**ANAJATUBA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAIMUNDO.ANTONIO@HOTMAIL.COM	**(98) 8552-0629**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/01/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/08/2022** às **10:53:04** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **11.451.552/0001-32**

Razão Social: **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA AREAL, 1 - ZONA RURAL - Anajatuba / Maranhão.

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.451.552/0001-32**	DUNS®:	**90*****52**
Razão Social:	**R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**FR CONSTRUCAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**28/04/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/01/2023**
FGTS	Validade:	**20/08/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**01/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/11/2022**
Receita Municipal	Validade:	**18/10/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 647.251.703-72 Nome: KASSIA KERLLEN GUTERRES RIBEIRO

Ass: _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: R A S SOUSA, CNPJ 11.451.552/0001-32, com sede na Rua Areal, N° 01, Zona Rural, Anajatuba-MA, neste ato representado por seu Procurador/Gerente Administrativo o Sr. Raimundo Antonio Sampaio Sousa, Brasileiro, Solteiro, RG 022653742022-0 SPMA, CPF 032.204.693-96.

CONTRATADO (A): SAUL MONDEGO CARVALHO, Brasileiro, solteiro, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-MA 111843219-3, RG 12660061999-0 SSP-MA, CPF 012.170443-29. Rua 03 quadra 06 casa 16, Residencial Primavera (Cohatrac)

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o seguinte:

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo em ENGENHARIA CIVIL, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços em ENGENHARIA CIVIL, sendo que, em sua vigência, o contratado deve manter seu registro regularizado no CREA, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante ou aos clientes por este indicados.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços de responsabilidade técnica relativa as suas atribuições de ENGENHARIA CIVIL. O serviço se dará mediante 10 horas semanais.

CLAUSULA 4º: Quando do termino a qualquer titulo do presente contrato o CONTRATANTE imediatamente dará ciência ao CREA - MA, retirando o nome do CONTRATADO de Responsável Técnico, se for o caso.

DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA 5ª: O contratado receberá o valor integral de **R$ 3.500,00, (três mil e quinhentos reais mensais),** conforme Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, onde será pago mensalmente até o dia 30 de cada mês.

CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante:
a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula 5º do presente contrato.

CLÁUSULA 7ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado:
a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.

b) Obedecer as instruções da contratante, sobre os termos dos serviços à serem prestados

c) Prestar informações à contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.

d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:
a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.

c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 9ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:
a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.

b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.

c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quinta deste contrato.

d) Por motivos de força maior.

DO PERÍODO

CLÁUSULA 10ª: O presente contrato terá vigência durante o período de 10 de agosto de 2022 até 10 de agosto de 2025.
PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si a para com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 11ª: As parte elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

São Luís, 10 de agosto de 2022.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa

R A S SOUSA
RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

Saul Mondego
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 111843219-3

SAUL MONDEGO CARVALHO
CREA-MA 111843219-3

Regiane M. Gonçalves
TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, firma estabelecida na Rua Areal, nº 1, Zona Rural, Anajatuba, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.451.552/0001-32, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu sócio RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0226537420020 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.204.693-96, residente e domiciliado na Travessa Benedito Leite, nº 88, Centro, Anajatuba, Estado do Maranhão, CEP: 65490-000.

CONTRATADO: CAETANO CARDOSO SIQUEIRA NETO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 111.438.020-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.813.633-39 e Carteira de Identidade no 108.869.199-1 SSP/MA, residente e domiciliado na Av. São Sebastião, nº 224, Cruzeiro do Anil, São Luís, Estado do Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, hoje R$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e doze reais), para uma jornada semanal de 10 (dez) horas, no horário de 10 às 12:00 horas, diariamente, de segunda a sexta-feira, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:
O prazo de validade deste contrato é até 31/dez/2022, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Luís (MA), 13 de maio de 2022.

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA:03220469396

Assinado de forma digital por RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA:03220469396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=presencial, cn=RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA:03220469396
Dados: 2022.05.14 12:50:28 -03'00'

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA:17944376300

Nome: Francisco de Assis Alves da Cunha
CPF: 179.443.763-00

FRANCIELLE NASCIMENTO COSTA DA CUNHA:00321706374

Assinado de forma digital por FRANCIELLE NASCIMENTO COSTA DA CUNHA:00321706374
Dados: 2022.05.14 18:44:59 -03'00'

Nome: Francielle Nascimento Costa da Cunha
CPF: 003.217.063-74

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA - LTDA R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido 02/12/1981, naturalidade de São Luis - MA, portador da Cédula de Identidade nº. 0226537420020 SSP-MA e do CPF nº: 032.204.693-96, residente e domiciliado na Rua Areal nº: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA, Titular (a) **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, com sede na Rua Areal nº: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA, inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE; 21201215087 e CNPJ sob nº; 11.451.552/0001-32, resolver a alteração o contrato social de acordo com Totais as cláusulas e condições seguintes, que se doravante pelo ato constitutivo, consioante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigos 1033 e 980 Ada Lei 10406/02 a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social.

Cláusula Primeira – Passar Compor Atividade

4120-4/00 - construção de edifícios.
2439-3/00 - produção de outros tubos de ferro e acho.
2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas.
2599-3/01 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calcadas.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua.
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente(as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de maquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc. Atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de agua e caixas de gordura).
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais.
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
2342-7/02 - fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos.

4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda.
25.99-301 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção
25.99-302 - serviço de corte e dobra de metais
33.14-702 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-703 - manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-799 - manutenção e reparação de outras maquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
42.92-801 - montagem de estruturas metálicas
43.22-301 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
46.63-000 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial partes e pecas
47.44-001 - comercio varejista de ferragens e ferramentas
43.13400 - obras de terraplenagem
43.21500 -instalação e manutenção elétrica
43.22301 -instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30404 - serviços de pintura de edifícios em geral
43.99105 - perfuração e construção de poços de agua
47.44099 - comercio varejista de materiais de construção em geral
71.19701 -serviços de cartografia, topografia e geodesia
81.21400 -limpeza em prédios e em domicílios
81.30300 -atividades paisagísticas
43.99103 - obras de alvenaria
4742-300 comercio varejista de material elétrico
4744-003 comercio varejista de materiais hidráulicos
4642-702 comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
7739-099 aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7732-201 aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4649-408 comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4761-003 comercio varejista de artigos de papelaria
4635-401 comercio atacadista de agua mineral
3812-2/00 coleta de resíduos perigosos
8111-700 serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8122-200 imunização e controle de pragas urbanas
8130-300 atividades paisagísticas
7820-500 locação de mão de obra temporária
0230-600 atividades de apoio a produção florestal
3702-900 atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3812-200 coleta de resíduos perigosos
7112-000 serviços de engenharia

4299-599 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente - serviços em geral e arquitetura e etc.
4291-000 obras portuárias, marítimas e fluviais

Cláusula Oitava – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa.

Cláusula Décima Segunda – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi–lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1° do CC/2002.
Cláusula Décima Terceira – Fica eleito o foro desta Comarca para dirimir qualquer dúvida ou omissão do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (Um) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão
– JUCEMA.

São Luís – MA; 15 de março de 2022.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF n°: 032.204.693-96

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022 08:34 SOB Nº 20220306494.
PROTOCOLO: 220306494 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203205401. CNPJ DA SEDE: 11451552000132.
NIRE: 21201215087. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2022.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA INDIVITUAL PARA EMPRESÁ DE SOCIEDADE LIMITADO - LTDA
R A S SOUSA

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido 02/12/1981, naturalidade de São Luis - MA, portador da Cédula de Identidade nº. 0226537420020 SSP-MA e do CPF nº: 032.204.693-96, residente e domiciliado na Rua Areal nº: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA, Titular (a) **R A S SOUSA**, com sede na Rua Areal nº: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA, inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE; 21102358823 e CNPJ sob nº; 11.451.552/0001-32, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA, resolver a alteração de Lei nº 1244/2011) que se doravante pelo ato constitutivo, consioante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigos 1033 e 980 Ada Lei 10406/02 a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social.

Cláusula Primeira - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade LTDA em Sociedade Empresária e girará sob o nome empresarial **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.**

Cláusula Segunda – Passar Compor Atividade

4120-4/00 - Construção de edifícios
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2342-7/02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
2439-3/00 - Produção de outros tubos de ferro e aço
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
2599-3/02 - Serviço de corte e dobra de metais

Cláusula Terceira – O capital social que e de R$: 600.000,00 (Seicentos Mil Reais), sendo com o aumento de R$:. 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dividido em 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas de R$: 1,00 (hum real) cada uma integralizadas em moeda corrente do País, com recursos próprios tem a seguinte forma de distribuição entre os sócios.:(art. 997,11I,CC/2002) (art. 1.055, CC/2002) e passara o capital e com o aumento no valor R$: 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.000.000,00 (Um Milhão) quotas de R$1,00 (hum real), cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Cláusula Quarta - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi–lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1° do CC/2002.

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir.

O CONTARTO JA ALTERADO A EMPRESA SOCIEDADE LIMITADAS
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.

RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido 02/12/1981, naturalidade de São Luis - MA, portador da Cédula de Identidade n°. 0226537420020 SSP-MA e do CPF n°: 032.204.693-96, residente e domiciliado na Avenida Rua Areal n°: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA. Resolvem constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL.

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome **R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.** (art. 997, II, CC/2002)

Clausula Segunda - A sociedade tem sede na Rua Areal nº: 1 - Zona Rural - CEP: 65490-000 - Anajatuba - MA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

Cláusula Terceira – objetivo da atividade

4120-4/00 - Construção de edifícios
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2342-7/02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
2439-3/00 - Produção de outros tubos de ferro e aço
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
2599-3/02 - Serviço de corte e dobra de metais

Cláusula Quarta - A sociedade tem por objeto social

Cláusula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 21/12/2009 e seu prazo é indeterminado. DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta - A sociedade tem o capital social de R$: 1.000.000,00 (Um Mil Reais), dividido em 1.000.000,00 (Um Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um reais) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Percentual	Valor
Raimundo Antonio Sampaio Sousa	1.000.000	100	1.000.000,0(
TOTAL	**1.00.000**	**100**	**1.000.000,0(**

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa.

Cláusula Décima Segunda – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi–lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – Fica eleito o foro desta Comarca para dirimir qualquer dúvida ou omissão do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (Um) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

São Luís – MA; 21 de fevereiro de 2021.

Raimundo Antonio Sampaio Sousa
CPF nº: 032.204.693-96

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03220469396	RAIMUNDO ANTONIO SAMPAIO SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022 08:33 SOB Nº 21201215087.
PROTOCOLO: 220168598 DE 24/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202544822. CNPJ DA SEDE: 11451552000132.
NIRE: 21201215087. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2022.
R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871821/2022
Emissão: 17/08/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: D37c6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.451.552/0001-32

Registro: 0000012487

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 25/02/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 2342-7/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS 2439-3/00 - PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3314-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS 3314-7/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS 3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 2599-3/02 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: RUA areal, 01, zona rural, CENTRO, ANAJATUBA, MA, 65490000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012487EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304049144. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SAUL MONDEGO CARVALHO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D37c6
Impresso em 17/08/2022 às 09:05:29 por: concita, ip: 191.253.86.235

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871821/2022
Emissão: 17/08/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: D37c6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1118432193
CPF: 012.170.443-29
Data Início: 17/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/08/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JAIR ANTONIO KLEINUBING JUNIOR
Registro: 1118813707
CPF: 013.776.753-60
Data Início: 10/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuição: ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CAETANO CARDOSO SIQUEIRA NETO
Registro: 1114380202
CPF: 044.813.633-39
Data Início: 03/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2022
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAIMUNDO ANTONIO S. SOUSA
CPF: 032.204.693-96
Função: COMERCIANTE

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D37c6
Impresso em: 17/08/2022 às 09:05:29 por: conota, ip: 191.253.68.235

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871749/2022
Emissão: 16/08/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: c0W6W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.451.552/0001-32

Registro: 0000012487

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 25/02/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 2342-7/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS 2439-3/00 - PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3314-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS 3314-7/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS 3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 2599-3/02 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: RUA areal, 01, zona rural, CENTRO, ANAJATUBA, MA, 65490000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012487EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304049144. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JAIR ANTONIO KLEINUBING JUNIOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c0W6W
Impresso em: 16/08/2022 às 10:38:18 por: adapt, ip: 177.195.245.72

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871749/2022
Emissão: 16/08/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: c0W6W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1118813707
CPF: 013.776.753-60
Data Início: 10/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuição: ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CAETANO CARDOSO SIQUEIRA NETO
Registro: 1114380202
CPF: 044.813.633-39
Data Início: 03/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2022
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAIMUNDO ANTONIO S. SOUSA
CPF: 032.204.693-96
Função: COMERCIANTE

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c0W6W
Impresso em: 16/08/2022 às 10:38:18 por: adept, ip: 177.195.245.72

CERTJUDONE-VUANAJ - 182022
Código de validação: E5A2221A1D

Número da guia: 22050501001335447.

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que a lei me confere, **CERTIFICO** a requerimento da parte interessada que, após minuciosas busca procedidas neste cartório, nos livros de Registro de Distribuicão dos Feitos referentes ao Juízo de Direito da Vara Cível a partir de 22(vinte dois) de janeiro do ano de 1998, neles verifiquei constar a **INEXISTÊNCIA** até a presente data, de processos de Falência e Concordatas e/ou Acão de Execucão Fiscal e Patrimonial instaurados nesta Comarca, em nome de:

R. A. S. SOUSA, inscrita sob o CNPJ nº 11.451.552/0001-32, Insc. Est. nº 12.677.994-5 localizada no Povoado Areal, nº 1, Zona Rural, Anajatuba/MA.

CERTIFICO, finalmente que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Anajatuba-MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria Judicial, no Fórum de Anajatuba, nesta Cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão, aos 14 de setembro de 2022. Eu, Secretário Judicial, digitei, subscrevi, dato e assino.

Anajatuba (MA), 15 de setembro de 2022.

Gerardo Carlos Hardy Neto
Secretário Judicial Substituto
Matrícula 191304

GERARDO CARLOS HARDY NETO
Assessor de Juiz
Vara Única de Anajatuba
Matrícula 191304

Documento assinado. ANAJATUBA, 15/09/2022 12:37 (GERARDO CARLOS HARDY NETO)

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.451.552/0001-32
Razão Social: R A S SOUSA
Endereço: RUA POV AREAL 1 / ZONA RURAL / ANAJATUBA / MA / 65490-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081001170066057511

Informação obtida em 23/08/2022 09:43:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO - SRP PE - Nº 012/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 033/2022
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

DATA : 29/09/2022 — L.S. Hora: 53,67%
BDI : 32,30% — L.S. Mês: 47,51%

PONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	232/08	08/2022
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	232/08 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SICRO EDIF	2015/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
Composição	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	8,00
	TOTAL	**8,80**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**5,56**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 32,30%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO - SRP PE - Nº 012/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 033/2022
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

DATA : 20/09/2022 — L.S. Hora: 83,87%
BDI : 32,30% — L.S. Mês: 47,51%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	232206	06/2022
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	06/2021
SINAPI	232206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SIOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	06/2021
Composição	PROPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,40	3,27

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.552/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO - SRP PE - Nº 012/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 033/2022
LOCAL:	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

DATA : 20/09/2022
BDI : 32,30%
L.S. Hora: 83,87%
L.S. Mês: 47,51%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/06	06/2022
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SIMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL.
87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.800,00	152,14	273.852,00	8,06	8,06	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	15.500,00	12,64	195.920,00	5,77	13,83	A
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	15.500,00	12,43	192.665,00	5,67	19,51	A
[illegible]12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	1.300,00	83,32	108.316,00	3,19	22,70	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	3.000,00	31,48	94.440,00	2,78	25,48	A
93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	500,00	183,45	91.725,00	2,70	28,18	A
90844	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	400,00	209,92	83.968,00	2,47	30,65	A
92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	1.500,00	54,67	82.005,00	2,41	33,07	A
103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.100,00	73,47	80.817,00	2,38	35,45	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	2.000,00	40,35	80.700,00	2,38	37,82	A
87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.200,00	66,77	80.124,00	2,36	40,18	A
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	700,00	110,12	77.084,00	2,27	42,45	A
COM-83166921	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	Composições Próprias	Serviço	m²	50,00	1.524,15	76.207,50	2,24	44,69	A
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	37,71	75.420,00	2,22	46,92	A
S09548	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	ORSE	Serviço	m2	80,00	887,38	70.990,40	2,09	49,01	A
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	2.500,00	23,98	59.950,00	1,77	50,77	B
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	800,00	69,36	55.488,00	1,63	52,41	B
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.700,00	31,15	52.955,00	1,56	53,96	B
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	800,00	65,45	52.360,00	1,54	55,51	B
90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	60,00	840,54	50.432,40	1,49	56,99	B
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	50,00	950,68	47.534,00	1,40	58,39	B
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	80,00	555,62	44.449,60	1,31	59,70	B
COM-57734453	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	Composições Próprias	Serviço	m²	80,00	550,68	44.054,40	1,30	61,00	B
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	400,00	91,96	36.784,00	1,08	62,08	B
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	15.500,00	2,32	35.960,00	1,06	63,14	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	40,00	882,47	35.298,80	1,04	64,18	B
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	900,00	37,34	33.606,00	0,99	65,17	B

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.582/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

COM-29864821	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	Composições Próprias	Serviço	m²	250,00	130,85	32.712,50	0,96	66,13	B
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	2.000,00	15,97	31.940,00	0,94	67,07	B
92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	800,00	39,91	31.928,00	0,94	68,01	B
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	800,00	39,70	31.760,00	0,94	68,95	B
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	1.300,00	24,36	31.668,00	0,93	69,88	B
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	15,05	30.100,00	0,89	70,77	B
COM-20795314	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	Composições Próprias	Serviço	m²	100,00	294,35	29.435,00	0,87	71,63	B
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	80,00	356,21	28.496,80	0,84	72,47	B
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	14,06	28.120,00	0,83	73,30	B
30	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	150,00	184,02	27.603,00	0,81	74,11	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	7.000,00	3,92	27.440,00	0,81	74,92	B
S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	ORSE	Serviço	un	300,00	91,30	27.390,00	0,81	75,73	B
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	300,00	90,82	27.246,00	0,80	76,53	B
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	4.000,00	6,51	26.040,00	0,77	77,30	B
96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	700,00	35,70	24.990,00	0,74	78,03	B
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Serviço	H	180,00	137,37	24.726,60	0,73	78,76	B
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	400,00	55,81	22.324,00	0,66	79,42	B
92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	800,00	26,40	21.120,00	0,62	80,04	C
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	3.000,00	7,00	21.000,00	0,62	80,66	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	1.000,00	20,74	20.740,00	0,61	81,27	C
COMP-35558551	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	Composições Próprias	Serviço	UN	20,00	963,79	19.275,80	0,57	81,84	C
94218	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	800,00	23,88	19.104,00	0,56	82,40	C
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	500,00	37,62	18.810,00	0,55	82,95	C
97626	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	CHP	100,00	183,90	18.390,00	0,54	83,50	C
I-68	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Composições Próprias	Serviço	m²	32,00	546,00	17.472,00	0,51	84,01	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	UN	500,00	34,66	17.330,00	0,51	84,52	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	700,00	24,52	17.164,00	0,51	85,03	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	300,00	56,31	16.893,00	0,50	85,52	C
S00017	Demolição de reboco	ORSE	Serviço	m2	2.500,00	6,60	16.500,00	0,49	86,01	C
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	300,00	52,90	15.870,00	0,47	86,48	C
91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	76,04	15.608,00	0,46	86,94	C
00010481	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SMOP EDIF	Material	I	700,00	22,12	15.484,00	0,46	87,39	C
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	77,39	15.478,00	0,46	87,85	C
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	Serviço	M3	450,00	34,14	15.363,00	0,45	88,30	C
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	760,75	15.215,00	0,45	88,75	C
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	40,00	377,15	15.086,00	0,44	89,19	C

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	50,00	301,48	15.074,00	0,44	89,64	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	30,00	500,06	15.001,80	0,44	90,08	C
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	50,00	294,39	14.719,50	0,43	90,51	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	5.000,00	2,65	13.250,00	0,39	90,90	C
DEM-004	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO	SMOP EDIF	Serviço	M²	1.300,00	9,47	12.311,00	0,36	91,26	C
S10148	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	ORSE	Serviço	m	6,00	2.051,35	12.308,10	0,36	91,63	C
COM-13691709	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	m²	50,00	241,73	12.086,50	0,36	91,98	C
COM-57664602	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	Composições Próprias	Serviço	m²	50,00	239,64	11.982,00	0,35	92,33	C
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	500,00	23,91	11.955,00	0,35	92,69	C
[illegible]928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	40,00	295,14	11.805,60	0,35	93,03	C
101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	114,46	11.446,00	0,34	93,37	C
98546	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	SINAPI	Serviço	M2	120,00	94,50	11.340,00	0,33	93,71	C
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	30,00	363,37	10.901,10	0,32	94,03	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	99,59	9.959,00	0,29	94,32	C
S01743	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	ORSE	Serviço	un	5,00	1.918,16	9.590,80	0,28	94,60	C
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	80,00	111,07	8.885,60	0,26	94,86	C
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	150,00	55,09	8.263,50	0,24	95,11	C
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	40,00	202,59	8.103,60	0,24	95,35	C
94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	50,00	160,72	8.036,00	0,24	95,58	C
S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	Serviço	un	60,00	128,60	7.716,00	0,23	95,81	C
98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	200,00	38,28	7.656,00	0,23	96,04	C
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	150,00	51,01	7.651,50	0,23	96,26	C
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	75,03	7.503,00	0,22	96,48	C
91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	35,62	7.124,00	0,21	96,69	C
[illegible]0	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	66,79	6.679,00	0,20	96,89	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	200,00	32,37	6.474,00	0,19	97,08	C
S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	Serviço	un	80,00	78,63	6.290,40	0,19	97,26	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	1.000,00	6,15	6.150,00	0,18	97,44	C
92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	100,00	60,68	6.068,00	0,18	97,62	C
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	120,00	48,22	5.786,40	0,17	97,79	C
S04651	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	ORSE	Serviço	m2	100,00	55,57	5.557,00	0,16	97,96	C
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	Serviço	pt	40,00	130,43	5.217,20	0,15	98,11	C
89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	100,00	49,72	4.972,00	0,15	98,26	C
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	500,00	9,93	4.965,00	0,15	98,40	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	200,00	22,06	4.412,00	0,13	98,53	C
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	50,00	85,04	4.252,00	0,13	98,66	C

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	500,00	8,22	4.110,00	0,12	98,78	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	2,05	4.100,00	0,12	98,90	C
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	500,00	7,51	3.755,00	0,11	99,01	C
ELE-199	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SMOP EDIF	Serviço	UD	20,00	184,52	3.690,40	0,11	99,12	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	100,00	34,69	3.469,00	0,10	99,22	C
98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	100,00	33,88	3.388,00	0,10	99,32	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	80,00	41,26	3.300,80	0,10	99,42	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	20,00	147,35	2.947,00	0,09	99,51	C
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	800,00	3,32	2.656,00	0,08	99,58	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	200,00	11,28	2.256,00	0,07	99,65	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	200,00	10,20	2.040,00	0,06	99,71	C
832	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.945,89	1.945,89	0,06	99,77	C
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Serviço	H	50,00	37,14	1.857,00	0,05	99,82	C
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	50,00	36,84	1.842,00	0,05	99,88	C
97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	300,00	5,90	1.770,00	0,05	99,93	C
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	200,00	6,25	1.250,00	0,04	99,97	C
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	50,00	14,13	706,50	0,02	99,99	C
S09290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	ORSE	Serviço	m2	1,00	385,24	385,24	0,01	100,00	C
S08431	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	ORSE	Serviço	m2	1,00	78,07	78,07	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	3.395.968,30
Outros:	0,00
Valor total do Orçamento:	3.395.968,30

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de . obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO - SRP PE - Nº 012/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 033/2022
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

DATA : 20/09/2022 — L.S. Hora: 83,87%
BDI : 32,30% — L.S. Mês: 47,51%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/06	08/2022
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SICP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
Composição	PROPRIA	

1.1. 74209/001 - SINAPI - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	21,35072854	10,25	218,84
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,58714504	23,40	13,74
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,33768214	8,70	46,44
					TOTAL Material:	279,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,33768214	18,63	99,44
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05337682	308,76	16,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,67536427	14,15	151,06
					TOTAL Serviço:	266,98
					VALOR:	546,00

1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41995721	31,29	13,14
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11300666	23,40	2,64
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73727751	8,70	6,41
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55994296	11,58	6,48
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02606279	23,35	0,60
					TOTAL Material:	29,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36274122	14,69	5,32
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72538066	18,63	13,51
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00522799	348,60	1,82
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,42370900	1,74	2,47
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01710371	15,70	0,26
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01530914	16,75	0,25
					TOTAL Serviço:	23,63
					VALOR:	52,90

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

1.3. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07237738	14,30	1,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07237738	14,15	1,02
					TOTAL Serviço:	2,05
					VALOR:	2,05

2.1. 67826 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,02560488	20,70	21,23
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,02560488	3,22	3,30
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,02560488	4,06	4,16
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,02560488	37,36	38,31
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,02560488	97,65	100,15
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02560488	16,34	16,75
					TOTAL Serviço:	183,90
					VALOR:	183,90

3.1. 90779 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

argos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98520224	0,66	0,65
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,98800808	0,81	0,80
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00035375	0,01	0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00035375	0,01	0,00
					TOTAL Encargos Complementares:	1,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI	H	1,00027928	134,28	134,31
					TOTAL Mão de Obra:	134,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95404	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00035375	1,61	1,61
					TOTAL Serviço:	1,61
					VALOR:	137,37

3.2. 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00125069	1,08	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00125069	0,81	0,81
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00125069	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00125069	0,01	0,01
					TOTAL Encargos Complementares:	2,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00125069	34,51	34,55
					TOTAL Mão de Obra:	34,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00125069	0,59	0,59
					TOTAL Serviço:	0,59
					VALOR:	37,14

4.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22634162	18,87	4,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33724886	14,15	33,07
					TOTAL Serviço:	37,34
					VALOR:	37,34

4.2. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25676329	18,79	4,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72362396	14,15	10,23
					TOTAL Serviço:	15,05
					VALOR:	15,05

4.3. 97641 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07150251	18,75	1,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14049794	14,15	1,98
					TOTAL Serviço:	3,32
					VALOR:	3,32

4.4. S00017 - Demolição de reboco (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,47453170	10,13	4,81
					TOTAL Mão de Obra:	4,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,47539031	3,76	1,79
					TOTAL Serviço:	1,79

VALOR:	6,60

4.5. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09963249	73,71	7,34
					TOTAL Material:	7,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36836115	18,87	6,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72357738	14,15	10,23
					TOTAL Serviço:	17,18
					VALOR:	24,52

4.6. 97666 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12828559	18,26	2,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25196093	14,15	3,56
					TOTAL Serviço:	5,90
					VALOR:	5,90

4.7. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13230218	18,87	2,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25873578	14,15	3,66
					TOTAL Serviço:	6,15
					VALOR:	6,15

4.8. DEM-004 - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO (M²)

o de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MOEDI-003	Ajudante de carpinteiro c/enc. sociais e complementares	SMOP EDIF	H	0,4747	17,82	8,45
MOEDI-029	Carpinteiro c/enc. sociais e complementares	SMOP EDIF	H	0,0474	21,66	1,02
					TOTAL Mão de Obra:	9,47
					VALOR:	9,47

4.9. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11764410	20,7822	2,4446
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17644099	15,5498	18,2937
					TOTAL Mão de Obra:	20,7383
					VALOR:	20,74

5.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97950530	14,15	56,30

TOTAL Serviço:	56,30
VALOR:	56,31

5.2. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03064660	53,58	1,64
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00408620	331,64	1,35
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02758194	71,04	1,95
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00612931	236,76	1,45
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02349573	50,15	1,17
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01021552	186,40	1,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03371126	14,15	0,47
					TOTAL Serviço:	9,93
					VALOR:	9,93

5.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,41272084	14,15	34,13
					TOTAL Serviço:	34,13
					VALOR:	34,14

6.1. 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,87246631	65,00	56,71
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	223,70269226	0,73	163,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,61015417	74,30	45,33
					TOTAL Material:	265,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,42251767	14,15	90,87
					TOTAL Serviço:	90,87
					VALOR:	356,21

6.2. 90944 - CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	SINAPI	M2	1,39935468	6,02	8,42

00010931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,11460794	15,39	17,15
					TOTAL Material:	25,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06445807	2.663,14	171,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48953034	18,87	9,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24476516	14,15	3,46
					TOTAL Serviço:	184,35
					VALOR:	209,92

7.1. 103337 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034599	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	15,79258115	2,40	37,90
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00605389	40,33	0,24
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,48771205	2,95	1,43
					TOTAL Material:	39,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01010260	523,99	5,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10315823	18,87	20,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55157911	14,15	7,80
					TOTAL Serviço:	33,90
					VALOR:	73,47

7.2. 73909/001 - SINAPI - DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,61942825	31,29	113,25
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,00539673	39,67	39,88
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,40215869	24,94	10,03
					TOTAL Material:	163,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,02158693	14,69	59,08
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,02158693	17,93	72,11
					TOTAL Serviço:	131,19
					VALOR:	294,35

7.3. 89977- SINAPI - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (m²)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,32490936	160,74	52,23

103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,26690566	115,03	30,70
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,30723065	65,66	20,17
103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,41665547	66,59	27,75
					TOTAL Serviço:	130,65
					VALOR:	130,85

8.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7100	4,2600
					TOTAL Material:	4,2600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99335220	20,7822	20,6419
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99335220	15,5498	15,4466
					TOTAL Mão de Obra:	36,0885
					VALOR:	40,35

8.2. 92565 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56819455	16,00	9,09
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,24526383	23,40	5,73
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22686905	33,84	7,67
00004472	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,18905754	42,27	7,99
					TOTAL Material:	30,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14102670	14,69	2,07
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38118088	18,63	7,10
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01052590	14,62	0,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00715352	15,48	0,11
					TOTAL Serviço:	9,43
					VALOR:	39,91

8.3. 92566 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56982400	16,00	9,11
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12298359	23,40	2,87
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22751965	33,84	7,69

00004472	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07583988	42,27	3,20
					TOTAL Material:	22,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07481501	14,69	1,09
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11888414	18,63	2,21
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00932625	14,62	0,13
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00700013	15,48	0,10
					TOTAL Serviço:	3,53
					VALOR:	26,40

8.4. 94219 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	2,59	7,77
					TOTAL Material:	7,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01197443	422,81	5,06
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00890406	14,62	0,13
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00773924	15,48	0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35820969	14,15	5,06
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31215415	18,45	5,75
					TOTAL Serviço:	16,11
					VALOR:	23,88

8.5. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,29281739	0,28	0,36
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,29281739	4,28	5,53
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,39208865	39,19	54,55
					TOTAL Material:	60,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00749012	14,62	0,10
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00543804	15,48	0,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17032355	14,15	2,41
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13133382	18,45	2,42

TOTAL Serviço:	5,01
VALOR:	65,45

8.6. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02810932	1.000,00	28,10
					TOTAL Material:	28,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05272455	14,62	0,77
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03801072	15,48	0,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40769573	14,15	5,76
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13589857	18,45	2,50
					TOTAL Serviço:	9,61
					VALOR:	37,71

8.7. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,07610050	56,75	61,06
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01332532	23,00	0,30
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00260151	70,69	0,18
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08302705	39,80	3,30
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09225228	173,97	16,04
					TOTAL Material:	80,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01875795	14,62	0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01353033	15,48	0,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38028440	14,15	5,38
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28393202	18,45	5,23
					TOTAL Serviço:	11,08
					VALOR:	91,96

8.8. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00615235	23,00	0,14
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00123047	70,69	0,08
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,07666325	31,50	33,91
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,20302792	39,80	8,08

00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04614270	173,97	8,02
					TOTAL Material:	50,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01876469	14,62	0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01353519	15,48	0,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21225646	14,15	3,00
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11484407	18,45	2,11
					TOTAL Serviço:	5,58
					VALOR:	55,81

. 90842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS CLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	11,73803686	9,55	112,09
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	319,75	319,75
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	159,23	159,23
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	249,47	249,47
					TOTAL Serviço:	840,54
					VALOR:	840,54

9.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	12,03541565	9,55	114,93
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	319,75	319,75
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	179,60	179,60
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	268,19	268,19
					TOTAL Serviço:	882,47
					VALOR:	882,47

9.3. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	12,41871854	9,55	118,59
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	319,75	319,75
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	179,60	179,60

90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	332,74	332,74
					TOTAL Serviço:	950,68
					VALOR:	950,68

9.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,74114755	369,00	273,48
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	8,18259634	0,18	1,47
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,55437089	26,30	14,57
					TOTAL Material:	289,52
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46160515	18,87	8,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23035787	14,15	3,25
					TOTAL Serviço:	11,96
					VALOR:	301,48

9.5. 72118 - SINAPI - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,11676798	201,85	225,42
					TOTAL Material:	225,42
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55838399	14,15	7,90
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55838399	15,06	8,41
					TOTAL Serviço:	16,31
					VALOR:	241,73

9.6. 84847 - SINAPI - JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO "10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,04198851	1.354,17	1.411,03
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	SINAPI	UN	6,00000000	0,47	2,82
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "10 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,18755793	60,90	11,42
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,20839770	24,94	5,20
					TOTAL Material:	1.430,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45878391	14,69	21,43
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00937789	512,76	4,81
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45878391	17,93	26,16

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25038620	18,87	23,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25038620	14,15	17,69
					TOTAL Serviço:	93,68
					VALOR:	1.524,15

9.7. 72117 - SINAPI - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	9,26879268	12,71	117,81
					TOTAL Material:	117,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,17095670	14,15	59,02
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,17095670	15,06	62,81
					TOTAL Serviço:	121,83
					VALOR:	239,64

9.8. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,02722836	522,90	537,13
					TOTAL Material:	537,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01232673	512,76	6,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46944336	18,87	8,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23523528	14,15	3,32
					TOTAL Serviço:	18,49
					VALOR:	555,62

9.9. S09290 - Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00546S	Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola)	ORSE	kg	1,27195159	15,47	19,68
I00261	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	ORSE	m	5,93526539	19,65	116,63
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,35614645	38,00	13,53
I02308	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, I = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	2,67095047	67,60	180,56
					TOTAL Material:	330,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,84796773	13,55	11,49
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	1,35674836	13,55	18,38
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,84796773	10,13	8,59
					TOTAL Mão de Obra:	38,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,01187155	439,46	5,22
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,84796773	3,66	3,10

S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	1,35674836	3,59	4,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,84796773	3,76	3,19
					TOTAL Serviço:	16,38
					VALOR:	385,24

9.10. 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,02463867	154,56	158,36
					TOTAL Material:	158,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02668795	17,93	18,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51334397	14,15	7,26
					TOTAL Serviço:	25,66
					VALOR:	184,02

9.11. S09548 - Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021 (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09883	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	ORSE	m2	1,02775011	863,42	887,38
					TOTAL Serviço:	887,38
					VALOR:	887,38

9.12. 73932/001 - SINAPI - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	45,46908932	10,87	494,25
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	M	2,16519473	13,79	29,86
					TOTAL Material:	524,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00433039	476,41	2,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73215578	14,15	24,51
					TOTAL Serviço:	26,57
					VALOR:	550,68

10.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50948276	0,73	0,37
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,70167243	1,10	1,87
					TOTAL Material:	2,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04391740	571,72	25,10

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39637758	18,87	7,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19869827	14,15	2,81
					TOTAL Serviço:	35,38
					VALOR:	37,62

10.2. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,15426931	2,06	2,37
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,46047977	3,58	1,64
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,14853889	33,27	38,21
					TOTAL Material:	42,22
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13855324	18,63	2,58
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07449539	390,49	29,08
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22685303	18,87	4,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36531395	14,15	5,16
					TOTAL Serviço:	41,10
					VALOR:	83,32

10.3. 92393 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05827396	65,00	3,78
00000711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,04380175	43,99	45,91
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00656607	70,18	0,46
					TOTAL Material:	50,15
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12916713	18,75	2,42
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05078453	0,80	0,04
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01385032	12,12	0,16
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06042846	0,58	0,03
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00507026	11,57	0,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12916713	14,15	1,82
					TOTAL Serviço:	4,52
					VALOR:	54,67

10.4. S08431 - Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	12,62382022	0,76	9,59
					TOTAL Material:	9,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	1,31498127	22,08	29,03
I08428	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	ORSE	m2	1,31498127	30,00	39,45
					TOTAL Serviço:	68,48
					VALOR:	78,07

11.1. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00426011	526,32	2,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18396715	18,87	3,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09148093	14,15	1,29
					TOTAL Serviço:	7,00
					VALOR:	7,00

11.2. 87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03823374	523,99	20,03
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47686191	18,87	8,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17388219	14,15	2,46
					TOTAL Serviço:	31,48
					VALOR:	31,48

11.3. 87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03821203	445,04	17,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58944098	18,87	11,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21443455	14,15	3,03
					TOTAL Serviço:	31,15
					VALOR:	31,15

11.4. 87264 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,96336326	1,04	5,16
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42893262	6,10	2,61

00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08254425	36,68	39,70
					TOTAL Material:	47,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73531306	18,79	13,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38808189	14,15	5,49
					TOTAL Serviço:	19,30
					VALOR:	66,77

11.5. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	3,91078163	2,0300	7,9389
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,07546495	33,3300	35,8452
					TOTAL Material:	43,7841

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70394069	20,7822	14,6279
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70394069	15,5498	10,9463
					TOTAL Mão de Obra:	25,5742
					VALOR:	69,36

11.6. 87256 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	8,82548230	1,04	9,17
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,10694927	77,36	85,63
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14349342	6,10	0,87
					TOTAL Material:	95,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58422322	18,79	10,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24598872	14,15	3,48
					TOTAL Serviço:	14,45
					VALOR:	110,12

11.7. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,84567126	3,19	28,21
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08775075	103,11	112,15
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24628318	6,10	1,50
					TOTAL Material:	141,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40021018	18,79	7,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19638732	14,15	2,77
					TOTAL Serviço:	10,28

VALOR:	162,14

11.8. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05754362	307,65	17,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27682050	18,87	5,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07546872	14,15	1,06
					TOTAL Serviço:	23,98
					VALOR:	23,98

12.1. 93145 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	8,59769908	2,58	22,18
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,89654862	3,83	49,39
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,38615346	8,59	3,31
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,98	10,98
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,25177832	9,54	21,48
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,04707121	4,80	9,82
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,25177832	6,54	14,72
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	38,21	38,21
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,94	2,94
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,25177832	4,63	10,42
					TOTAL Serviço:	183,45
					VALOR:	183,45

12.2. 91831 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,11721125	2,11	2,35
					TOTAL Material:	2,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05609752	15,04	0,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05609752	19,09	1,07
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,01995508	3,19	3,25

TOTAL Serviço:	5,16
VALOR:	7,51

12.3. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,11865261	2,29	2,56
					TOTAL Material:	2,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07118698	15,04	1,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07118698	19,09	1,35
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,01695692	3,19	3,24
					TOTAL Serviço:	5,66
					VALOR:	8,22

12.4. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,21447207	1,46	1,77
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01099877	5,52	0,06
					TOTAL Material:	1,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02449354	15,04	0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02449354	19,09	0,46
					TOTAL Serviço:	0,82
					VALOR:	2,65

12.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,21579790	2,33	2,83
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00919510	5,52	0,05
					TOTAL Material:	2,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03065036	15,04	0,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03065036	19,09	0,58
					TOTAL Serviço:	1,04
					VALOR:	3,92

12.6. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,21657329	4,17	5,07
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00920097	5,52	0,05
					TOTAL Material:	5,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04089321	15,04	0,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04089321	19,09	0,78
					TOTAL Serviço:	1,39
					VALOR:	6,51

12.7. 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,21715115	10,87	13,23
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01101692	5,52	0,06
					TOTAL Material:	13,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07875683	15,04	1,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07875683	19,09	1,50
					TOTAL Serviço:	2,68
					VALOR:	15,97

12.8. 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,21723098	16,67	20,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01102206	5,52	0,06
					TOTAL Material:	20,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11768944	15,04	1,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11768944	19,09	2,24
					TOTAL Serviço:	4,01
					VALOR:	24,36

12.9. 101877 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	49,37	49,37
					TOTAL Material:	49,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87557	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01034147	529,06	5,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88537095	15,04	13,31

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88522999	19,09	16,89
					TOTAL Serviço:	35,67
					VALOR:	85,04

12.10. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	78,00	78,00
					TOTAL Material:	78,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01196146	529,06	6,32
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88316633	15,04	13,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88369027	19,09	16,86
					TOTAL Serviço:	36,46
					VALOR:	114,46

12.11. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	419,81	419,81
					TOTAL Material:	419,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04157790	529,06	21,99
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70799567	15,04	25,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70686966	19,09	32,58
					TOTAL Serviço:	80,25
					VALOR:	500,06

12.12. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,76	7,76
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,99	0,99
					TOTAL Material:	8,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04289951	15,04	0,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04247665	19,09	0,81
					TOTAL Serviço:	1,45
					VALOR:	10,20

12.13. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	44,48	44,48
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	0,99	1,98
					TOTAL Material:	46,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13375863	15,04	2,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13353757	19,09	2,54
					TOTAL Serviço:	4,55
					VALOR:	51,01

12.14. 93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	44,48	44,48
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,53	3,06
					TOTAL Material:	47,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22140568	15,04	3,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22164777	19,09	4,23
					TOTAL Serviço:	7,55
					VALOR:	55,09

12.15. 93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	54,49	54,49
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	1,29	3,87
					TOTAL Material:	58,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24732884	15,04	3,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24767149	19,09	4,72
					TOTAL Serviço:	8,43
					VALOR:	66,79

12.16. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	54,49	54,49
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,66	4,98
					TOTAL Material:	59,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45624437	15,04	6,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45610347	19,09	8,70
					TOTAL Serviço:	15,56
					VALOR:	75,03

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

12.17. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	14,77	14,77
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
					TOTAL Serviço:	21,70
					VALOR:	22,06

12.18. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,99	24,99
					TOTAL Serviço:	31,82
					VALOR:	32,37

12.19. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	27,25	27,25
					TOTAL Serviço:	34,18
					VALOR:	34,69

12.20. 92028 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,25	9,25
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,08	8,08
					TOTAL Material:	17,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57164124	15,04	8,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57216489	19,09	10,92
					TOTAL Serviço:	19,51
					VALOR:	36,84

12.21. 92031 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	52,78	52,78
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
					TOTAL Serviço:	59,71

VALOR:	60,68

12.22. 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,45	20,45
					TOTAL Material:	20,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41629264	15,04	6,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41681615	19,09	7,95
					TOTAL Serviço:	14,21
					VALOR:	34,66

12.23. S13176 - Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13962	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	59,64	59,64
					TOTAL Material:	59,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,99445979	14,34	14,26
I05111S	Servente de obras	ORSE	h	0,99420703	10,13	10,07
					TOTAL Mão de Obra:	24,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,99230297	3,62	3,59
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,99506540	3,76	3,74
					TOTAL Serviço:	7,33
					VALOR:	91,30

12.24. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	130,18	130,18
					TOTAL Material:	130,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50393817	15,04	7,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50323334	19,09	9,60
					TOTAL Serviço:	17,17
					VALOR:	147,35

13.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,16634083	9,54	20,66
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	15,16	15,16

89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,19597786	6,88	8,22
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,16634083	9,18	19,88
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,90301631	9,70	8,75
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,16634083	17,73	38,40
					TOTAL Serviço:	111,07
					VALOR:	111,07

13.2. S01679 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,04179624	81,38	3,40
I03516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	1,18	3,54
I03517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	4,13	12,39
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,21433966	0,85	0,18
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,09645284	71,38	6,88
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06430190	78,37	5,04
I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	ORSE	m	4,28679323	5,95	25,51
					TOTAL Material:	56,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,69660390	13,55	9,44
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,69660390	10,13	7,06
					TOTAL Mão de Obra:	16,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,69660390	3,69	2,57
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,69660390	3,76	2,62
					TOTAL Serviço:	5,19
					VALOR:	78,63

13.3. S01678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01671101	81,38	1,36
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05570338	17,70	0,99
I03518S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	3,53	10,59
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,22281351	0,85	0,19
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,06684405	71,38	4,77
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02562355	78,37	2,01
I07097S	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	ORSE	un	1,00000000	8,00	8,00
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	8,91254033	10,13	90,28
					TOTAL Material:	118,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,33422026	13,55	4,53
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,33422026	10,13	3,39

					TOTAL Mão de Obra:	7,82
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,33422026	3,69	1,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,33422026	3,76	1,26
					TOTAL Serviço:	2,49
					VALOR:	128,60

13.4. S01683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01713291	81,38	1,39
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05710972	17,70	1,01
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	9,38	18,76
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	19,66	19,66
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,56877785	16,50	75,38
					TOTAL Material:	116,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,45687779	13,55	6,19
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,45687779	10,13	4,63
					TOTAL Mão de Obra:	10,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,45687779	3,69	1,69
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,45687779	3,76	1,72
					TOTAL Serviço:	3,41
					VALOR:	130,43

13.5. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89363	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	5,07	10,14
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	38,44	38,44
					TOTAL Serviço:	48,58
					VALOR:	49,72

13.6. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01639517	56,78	0,93
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,03	2,03
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	27,32	27,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,06937590	1,86	0,12
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02167996	23,43	0,50
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02438996	64,33	1,56

					TOTAL Material:	32,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27099963	14,27	3,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27099963	18,26	4,94
					TOTAL Serviço:	8,80
					VALOR:	41,26

13.7. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10926644	15,12	1,65
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17478562	3,89	0,67
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,03591345	4,32	0,15
90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17478562	24,57	4,29
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,52515214	10,55	16,09
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,44701747	9,79	14,16
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,02828311	6,99	0,19
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,31435132	8,63	11,34
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,04283163	4,55	0,19
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10926644	9,89	1,08
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,07121649	19,20	1,36
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,01737852	25,78	26,22
					TOTAL Serviço:	77,39
					VALOR:	77,39

13.8. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,05799339	4,30	0,24
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,01823820	4,94	0,09
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,05799339	35,21	2,04

89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00440585	48,27	0,21
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,08514579	58,14	4,95
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02008252	60,65	1,21
89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00215169	100,39	0,21
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00440585	246,89	1,08
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,08842457	36,91	3,26
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03565671	33,75	1,20
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,22459635	5,79	1,30
89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00758217	40,65	0,30
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03760349	91,85	3,45
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01885297	81,55	1,53
89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00440585	82,02	0,36
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	0,64694540	49,11	31,77
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,37746944	65,83	24,84
					TOTAL Serviço:	78,04
					VALOR:	78,04

13.9. 91784 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,66743176	4,25	2,83
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,28647174	9,54	2,73
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,03011073	3,68	0,11
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,01456444	10,11	0,14
89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02423612	5,68	0,13
89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03440093	5,20	0,17
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,56842022	5,66	3,21

89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,29311026	10,15	2,97
89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,14683721	5,61	0,82
89417	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,04709713	4,07	0,19
89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,09107165	4,38	0,39
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,28610198	9,18	2,62
89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,09245155	11,09	1,02
89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,32649778	11,75	3,83
89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01605461	7,39	0,11
89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07852906	8,00	0,62
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,16709267	8,56	1,43
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,82831800	14,86	12,30
					TOTAL Serviço:	35,62
					VALOR:	35,62

13.10. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,26462076	9,54	2,52
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,26330222	3,68	0,96
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,81364040	5,33	4,33
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,26330222	10,11	2,66
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,78006835	6,07	4,73
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,87064189	9,27	8,07
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,31604381	10,92	3,45
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,29656999	5,41	1,60
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,22536886	2,41	0,54
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,26462076	9,18	2,42
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,01426129	16,71	16,94

TOTAL Serviço:	48,22
VALOR:	48,22

13.11. 88503 - SINAPI - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88503 - SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	Composições	UN	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00
					VALOR:	963,79

13.12. ELE-199 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UD)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Cotação 114	Tampa de concreto 0,50 x 0,50 x 0,05 m	SMOP EDIF	ud	1,0000	25,00	25,00
					TOTAL Cotação:	25,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	Areia média - posto jazida (retirado na jazida, sem transporte)	SMOP EDIF	m³	0,0780	57,00	4,44
00007267	Bloco cerâmico (alvenaria vedação), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm	SMOP EDIF	ud	27,0000	0,30	8,10
00001106	Cal hidratada CH-I para argamassas	SMOP EDIF	kg	7,5818	0,28	2,12
00001379	Cimento Portland composto CP II-32	SMOP EDIF	kg	12,8031	0,44	5,63
00004721	Pedra britada n. 1, ou pedrisco (9,5 a 19 mm) posto pedreira, sem frete	SMOP EDIF	m³	0,0251	47,34	1,18
					TOTAL Material:	21,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MOEDI-047	Pedreiro c/enc. sociais e complementares	SMOP EDIF	H	1,8915	21,79	41,21
MOEDI-051	Servente c/enc. sociais e complementares	SMOP EDIF	H	5,7372	16,88	96,84
					TOTAL Mão de Obra:	138,05
					VALOR:	184,52

13.13. 89710 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Insumo		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00554616	56,78	0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02399616	1,86	0,04
00011739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	10,76	10,76
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00837518	64,33	0,53
					TOTAL Material:	11,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07672098	14,27	1,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07672098	18,26	1,40
					TOTAL Serviço:	2,49
					VALOR:	14,13

13.14. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,08911390	3,60	0,32

00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	94,70	94,70
					TOTAL Material:	95,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19544927	18,26	3,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07178087	14,15	1,01
					TOTAL Serviço:	4,57
					VALOR:	99,59

13.15. 94799 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01812368	13,27	0,24
)11763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	141,80	141,80
					TOTAL Material:	142,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57174060	14,27	8,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57697323	18,26	10,53
					TOTAL Serviço:	18,68
					VALOR:	160,72

13.16. 86895 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,60 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	SINAPI	M2	0,38774909	630,18	244,35
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,39536007	40,80	16,13
037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01591681	128,62	2,04
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	22,90	45,80
					TOTAL Material:	311,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97566905	18,79	37,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00907330	14,15	14,27
					TOTAL Serviço:	51,39
					VALOR:	363,37

13.17. 86928 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	19,39	19,39
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	233,07	233,07
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	29,18	29,18

86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,13	6,13
					TOTAL Serviço:	287,77
					VALOR:	295,14

13.18. 86928 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	19,39	19,39
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	233,07	233,07
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	29,18	29,18
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,13	6,13
					TOTAL Serviço:	287,77
					VALOR:	295,14

13.19. 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,58	7,58
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	292,26	292,26
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,02	11,02
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	50,69	50,69
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,13	6,13
					TOTAL Serviço:	367,68
					VALOR:	377,15

13.20. 95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	13,15	13,15
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	204,64	204,64
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	21,82	43,64
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,11456908	128,62	14,73
					TOTAL Material:	276,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64561996	18,26	11,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45618539	14,15	6,45
					TOTAL Serviço:	18,23
					VALOR:	294,39

13.21. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	13,15	13,15
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	643,80	643,80
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	21,82	43,64
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,13204795	128,62	16,98
					TOTAL Material:	717,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71847754	18,26	31,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83505892	14,15	11,81
					TOTAL Serviço:	43,18
					VALOR:	760,75

2. S10148 - Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto) (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10892	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox 304 #1,2mm, polido, c/01 valvula americana (obra: Mercado Lagarto)	ORSE	m	1,02036679	1.512,69	1.543,50
					TOTAL Material:	1.543,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	3,72433878	13,55	50,46
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,72433878	10,13	37,73
					TOTAL Mão de Obra:	88,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	9,50909098	13,49	128,28
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,11887273	503,44	59,85
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,72433878	3,66	13,63
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,72433878	3,76	14,00
S03168	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	1,07138513	190,31	203,90
					TOTAL Serviço:	419,66
					VALOR:	2.051,35

13.23. 86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE "46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	174,14	174,14
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,36414262	40,80	14,85
					TOTAL Material:	188,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58453797	18,79	10,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18556409	14,15	2,62
					TOTAL Serviço:	13,60
					VALOR:	202,59

13.24. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04172812	3,60	0,15
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00
					TOTAL Material:	9,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09316416	18,26	1,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03039579	14,15	0,43
					TOTAL Serviço:	2,13
					VALOR:	11,28

13.25. 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03689906	3,60	0,13
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	3,24	3,24
					TOTAL Material:	3,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12661865	18,26	2,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04058336	14,15	0,57
					TOTAL Serviço:	2,88
					VALOR:	6,25

13.26. C2832 - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,68439345	76,1900	52,1439
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	34,3300	102,9900
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,14677187	10,8400	12,4310
					TOTAL Material:	167,5649

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,91741749	15,5498	14,2658
					TOTAL Mão de Obra:	14,2658

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	4,61002290	59,8300	275,8177
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	5,92651701	104,8100	621,1582
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	19,20154815	14,1300	271,3179
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,13302554	375,3300	49,9285
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,27430783	395,5400	108,4997
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	6,53201256	41,2100	269,1842
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,84402410	66,2100	55,8828
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	5,04579622	22,2500	112,2690
					TOTAL Serviço:	1.764,0580
					VALOR:	1.945,89

13.27. S01743 - SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00545	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	ORSE	m3	1,37693588	183,33	252,43
					TOTAL Material:	252,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00165	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	ORSE	m2	6,38092240	109,39	698,01
S00091	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,57428302	398,63	228,93
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	ORSE	m3	0,02523268	441,71	11,15
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	4,47588122	41,67	186,51
S00145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	ORSE	m2	3,47592351	133,14	462,78
S02658	Lastro de brita 3	ORSE	m3	0,62969629	124,43	78,35
					TOTAL Serviço:	1.665,73
					VALOR:	1.918,16

14.1. 98546 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,27535119	8,95	2,46
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,19123018	51,72	61,61
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,65131147	13,08	8,51
					TOTAL Material:	72,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20333626	14,68	2,98
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00397281	18,87	18,94
					TOTAL Serviço:	21,92
					VALOR:	94,50

14.2. 98561 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,39222454	8,30	3,25
					TOTAL Material:	3,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02533750	455,14	11,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87670461	18,87	16,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17837602	14,15	2,52
					TOTAL Serviço:	30,63
					VALOR:	33,88

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

14.3. 98560 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,28362505	8,30	2,35
					TOTAL Material:	2,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02534114	571,72	14,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98762297	18,87	18,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19955048	14,15	2,82
					TOTAL Serviço:	35,93
					VALOR:	38,28

15.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10134631	0,94	0,09
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,57595555	2,80	4,41
					TOTAL Material:	4,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620051	19,94	6,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11553480	14,15	1,63
					TOTAL Serviço:	7,93
					VALOR:	12,43

15.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16572136	8,02	1,32
					TOTAL Material:	1,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04039457	19,94	0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01450060	14,15	0,20
					TOTAL Serviço:	1,00
					VALOR:	2,32

15.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33659524	23,35	7,85
					TOTAL Material:	7,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19073730	19,94	3,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07037900	14,15	0,99
					TOTAL Serviço:	4,79
					VALOR:	12,64

15.4. 00010481 - VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (I)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010481	Verniz sintético brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo (base solvente)	SMOP EDIF	I	1,0000	24,87	24,87
					TOTAL Material:	24,87
					VALOR:	22,12

15.5. 102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02363885	19,80	0,46
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,23695595	38,49	9,12
					TOTAL Material:	9,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71906580	19,94	14,33
					TOTAL Serviço:	14,33
					VALOR:	23,91

15.6. 100760 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02711161	19,80	0,53
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,27100985	38,49	10,43
					TOTAL Material:	10,96
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44159383	19,94	28,74
					TOTAL Serviço:	28,74
					VALOR:	39,70

15.7. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33543951	23,35	7,83
					TOTAL Material:	7,83
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24802193	19,94	4,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09117373	14,15	1,29
					TOTAL Serviço:	6,23
					VALOR:	14,06

15.8. S04651 - APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04290	Solvente para epoxi 420,000 RENNER ou similar	ORSE	I	0,04672656	90,94	4,25
I04291	Tinta à base de resina epóxi REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar	ORSE	I	0,46726561	36,76	17,18
					TOTAL Material:	21,43
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	1,40115539	13,55	18,99
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,70089841	10,13	7,10
					TOTAL Mão de Obra:	26,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	1,40179683	3,86	5,41
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,70089841	3,76	2,64
					TOTAL Serviço:	8,05
					VALOR:	55,57

16.1. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02536818	33,23	0,84
I003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,01107451	0,83	0,83
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03125359	26,51	0,82
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04445904	11,66	12,17
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00791487	20,00	0,15
					TOTAL Material:	14,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80914373	18,75	15,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40457186	14,15	5,72
					TOTAL Serviço:	20,89
					VALOR:	35,70

16.2. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04368749	27,06	1,18
I036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,12356873	36,63	41,15
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,24713746	0,23	0,51
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01391417	26,51	0,36
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03415006	45,45	1,55
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,36036319	3,21	4,36
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,94818114	8,53	33,67
					TOTAL Material:	82,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51214879	15,71	8,04
					TOTAL Serviço:	8,04
					VALOR:	90,82

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO - SRP PE - Nº 012/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 033/2022
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

DATA : 20/09/2022 — L.S. Hora: 83,87%
BDI : 32,30% — L.S. Mês: 47,51%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/06	06/2022
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	06/2021
Composição	PROPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.442,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			3.744,20	3.744,20	2.995,36	2.995,36	2.995,36	2.995,36	2.995,36	2.995,36	2.995,36	2.995,36	2.995,36	2.995,36	37.442,00
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO	18.390,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			1.839,00	1.839,00	1.471,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	1.471,20	18.390,00
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.583,60	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			2.658,36	2.658,36	2.126,69	2.126,69	2.126,69	2.126,69	2.126,69	2.126,69	2.126,69	2.126,69	2.126,69	2.126,67	26.583,60
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	140.997,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			14.099,70	14.099,70	11.279,76	11.279,76	11.279,76	11.279,76	11.279,76	11.279,76	11.279,76	11.279,76	11.279,76	11.279,76	140.997,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	37.221,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			3.722,10	3.722,10	2.977,68	2.977,68	2.977,68	2.977,68	2.977,68	2.977,68	2.977,68	2.977,68	2.977,68	2.977,68	37.221,00
6	INFRAESTRUTURA	112.464,80	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			11.246,48	11.246,48	8.997,18	8.997,18	8.997,18	8.997,18	8.997,18	8.997,18	8.997,18	8.997,18	8.997,18	8.997,22	112.464,80
7	ALVENARIA E PAINEIS	142.964,50	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			14.296,45	14.296,45	11.437,16	11.437,16	11.437,16	11.437,16	11.437,16	11.437,16	11.437,16	11.437,16	11.437,16	11.437,16	142.964,50
8	COBERTURA	339.740,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			33.974,00	33.974,00	27.179,20	27.179,20	27.179,20	27.179,20	27.179,20	27.179,20	27.179,20	27.179,20	27.179,20	27.179,20	339.740,00
9	ESQUADRIAS	436.097,84	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			43.609,78	43.609,78	34.887,83	34.887,83	34.887,83	34.887,83	34.887,83	34.887,83	34.887,83	34.887,83	34.887,83	34.887,81	436.097,84
10	PAVIMENTAÇÃO	209.209,07	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			20.920,91	20.920,91	16.736,73	16.736,73	16.736,73	16.736,73	16.736,73	16.736,73	16.736,73	16.736,73	16.736,73	16.736,68	209.209,07
11	REVESTIMENTO	714.893,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			71.489,30	71.489,30	57.191,44	57.191,44	57.191,44	57.191,44	57.191,44	57.191,44	57.191,44	57.191,44	57.191,44	57.191,44	714.893,00
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	362.696,80	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			36.269,68	36.269,68	29.015,74	29.015,74	29.015,74	29.015,74	29.015,74	29.015,74	29.015,74	29.015,74	29.015,74	29.015,78	362.696,80
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	225.227,69	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			22.522,77	22.522,77	18.018,22	18.018,22	18.018,22	18.018,22	18.018,22	18.018,22	18.018,22	18.018,22	18.018,22	18.018,17	225.227,69
14	MPERMEABILIZAÇÕES	22.384,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			2.238,40	2.238,40	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	22.384,00
15	PINTURA	517.421,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			51.742,10	51.742,10	41.393,68	41.393,68	41.393,68	41.393,68	41.393,68	41.393,68	41.393,68	41.393,68	41.393,68	41.393,68	517.421,00
16	FORRO	52.236,00	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			5.223,60	5.223,60	4.178,88	4.178,88	4.178,88	4.178,88	4.178,88	4.178,88	4.178,88	4.178,88	4.178,88	4.178,88	52.236,00
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.096.897,76	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00 %
			109.689,78	109.689,78	87.751,82	87.751,82	87.751,82	87.751,82	87.751,82	87.751,82	87.751,82	87.751,82	87.751,82	87.751,82	1.096.897,76
		4.492.866,06	449.286,61	449.286,61	359.429,29	359.429,29	359.429,29	359.429,29	359.429,29	359.429,29	359.429,29	359.429,29	359.429,29	359.429,23	4.492.866,06
			449.286,61	898.573,22	1.258.002,51	1.617.431,80	1.976.861,09	2.336.290,38	2.695.719,67	3.055.148,96	3.414.578,25	3.774.007,54	4.133.436,83	4.492.866,06	

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
DESCRIÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO - SRP PE - Nº 012/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 033/2022
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

DATA : 20/09/2022 — L.S. Hora: 63,87%
BDI : 32,30% — L.S. Mês: 47,51%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/06	06/2022
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
Composição	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						37.442,00
1.1	74209/001 - SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Composições Próprias	m²	32,00	546,00	17.472,00
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	300,00	52,90	15.870,00
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	2.000,00	2,05	4.100,00
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO						18.390,00
2.1	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	100,00	183,90	18.390,00
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						26.583,60
3.1	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	180,00	137,37	24.726,60
3.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00	37,14	1.857,00
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS						140.997,00
4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	900,00	37,34	33.606,00
4.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2.000,00	15,05	30.100,00
4.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	800,00	3,32	2.656,00
4.4	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	2.500,00	6,60	16.500,00
4.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	700,00	24,52	17.164,00
4.6	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	300,00	5,90	1.770,00
4.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1.000,00	6,15	6.150,00
4.8	DEM-004	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO	SMOP EDIF	M²	1.300,00	9,47	12.311,00
4.9	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1.000,00	20,74	20.740,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						37.221,00
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	300,00	56,31	16.893,00
5.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	500,00	9,93	4.965,00
5.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	450,00	34,14	15.363,00
6	INFRAESTRUTURA						112.464,80
6.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	80,00	356,21	28.496,80
6.2	90944	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	400,00	209,92	83.968,00
7	ALVENARIA E PAINEIS						142.964,50

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

7.1	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.100,00	73,47	80.817,00
7.2	73909/001 - SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	SINAPI	m²	100,00	294,35	29.435,00
7.3	89977- SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	m²	250,00	130,85	32.712,50
8	**COBERTURA**						**339.740,00**
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	2.000,00	40,35	80.700,00
8.2	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	800,00	39,91	31.928,00
8.3	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	800,00	26,40	21.120,00
8.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	800,00	23,88	19.104,00
8.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	800,00	65,45	52.360,00
8.6	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	2.000,00	37,71	75.420,00
8.7	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	400,00	91,96	36.784,00
8.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	400,00	55,81	22.324,00
9	**ESQUADRIAS**						**436.097,84**
9.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	60,00	840,54	50.432,40
9.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	40,00	882,47	35.298,80
9.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	50,00	950,68	47.534,00
9.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	SINAPI	M2	50,00	301,48	15.074,00
9.5	72118 - SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	m²	50,00	241,73	12.086,50
9.6	84847 - SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	SINAPI	m²	50,00	1.524,15	76.207,50
9.7	72117 - SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	SINAPI	m²	50,00	239,64	11.982,00
9.8	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	SINAPI	M2	80,00	555,62	44.449,60
9.9	S09290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	ORSE	m2	1,00	385,24	385,24
9.10	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	150,00	184,02	27.603,00
9.11	S09548	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	ORSE	m2	80,00	887,38	70.990,40
9.12	73932/001 - SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	m²	80,00	550,68	44.054,40
10	**PAVIMENTAÇÃO**						**209.209,07**
10.1	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	500,00	37,62	18.810,00

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

10.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.300,00	83,32	108.316,00
10.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.500,00	54,67	82.005,00
10.4	S08431	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	ORSE	m2	1,00	78,07	78,07
11	**REVESTIMENTO**						**714.893,00**
11.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.000,00	7,00	21.000,00
11.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.000,00	31,48	94.440,00
11.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.700,00	31,15	52.955,00
11.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.200,00	66,77	80.124,00
11.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	800,00	69,36	55.488,00
11.6	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	700,00	110,12	77.084,00
11.7	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	1.800,00	152,14	273.852,00
11.8	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	2.500,00	23,98	59.950,00
12	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**						**362.696,80**
12.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	500,00	183,45	91.725,00
12.2	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00	7,51	3.755,00
12.3	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00	8,22	4.110,00
12.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5.000,00	2,65	13.250,00
12.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	7.000,00	3,92	27.440,00
12.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00	6,51	26.040,00
12.7	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00	15,97	31.940,00
12.8	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.300,00	24,36	31.668,00
12.9	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	50,00	85,04	4.252,00
12.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	114,46	11.446,00
12.11	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00	500,06	15.001,80
12.12	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	200,00	10,20	2.040,00
12.13	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	150,00	51,01	7.651,50

12.14	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	150,00	55,09	8.263,50
12.15	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	66,79	6.679,00
12.16	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	75,03	7.503,00
12.17	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	200,00	22,06	4.412,00
12.18	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	200,00	32,37	6.474,00
12.19	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00	34,69	3.469,00
12.20	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	50,00	36,84	1.842,00
12.21	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00	60,68	6.068,00
12.22	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	500,00	34,66	17.330,00
12.23	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	300,00	91,30	27.390,00
12.24	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	20,00	147,35	2.947,00
13	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**225.227,69**
13.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	80,00	111,07	8.885,60
13.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	80,00	78,63	6.290,40
13.3	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	un	60,00	128,60	7.716,00
13.4	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	40,00	130,43	5.217,20
13.5	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	100,00	49,72	4.972,00
13.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	80,00	41,26	3.300,80
13.7	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	200,00	77,39	15.478,00
13.8	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	200,00	78,04	15.608,00
13.9	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	200,00	35,62	7.124,00
13.10	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	120,00	48,22	5.786,40
13.11	88503 - SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	Composições Próprias	UN	20,00	963,79	19.275,80
13.12	ELE-199	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SMOP EDIF	UD	20,00	184,52	3.690,40
13.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	50,00	14,13	706,50
13.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	100,00	99,59	9.959,00
13.15	94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	50,00	160,72	8.036,00
13.16	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	363,37	10.901,10
13.17	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	295,14	5.902,80

FR CONSTRUÇÃO
R A S SOUSA - CNPJ: 11.451.562/0001-32
ENDEREÇO: R AREAL NR01 ZONA RUAL, ANAJATUBA/MA

13.18	86928	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	20,00	295,14	5.902,80
13.19	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	40,00	377,15	15.086,00
13.20	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	50,00	294,39	14.719,50
13.21	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	20,00	760,75	15.215,00
13.22	S10148	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	ORSE	m	6,00	2.051,35	12.308,10
13.23	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	40,00	202,59	8.103,60
13.24	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	200,00	11,28	2.256,00
13.25	86879	VALVULA EM PLASTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	200,00	6,25	1.250,00
13.26	C2832	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SEINFRA	UN	1,00	1.945,89	1.945,89
13.27	S01743	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	ORSE	un	5,00	1.918,16	9.590,80
14	**MPERMEABILIZAÇÕES**						**22.384,00**
14.1	98546	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,6MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	SINAPI	M2	120,00	94,50	11.340,00
14.2	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	SINAPI	M2	100,00	33,88	3.388,00
14.3	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	200,00	38,28	7.656,00
15	**PINTURA**						**517.421,00**
15.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	15.500,00	12,43	192.665,00
15.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	15.500,00	2,32	35.960,00
15.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	15.500,00	12,64	195.920,00
15.4	00010481	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SMOP EDIF	I	700,00	22,12	15.484,00
15.5	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	500,00	23,91	11.955,00
15.6	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	800,00	39,70	31.760,00
15.7	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.000,00	14,06	28.120,00
15.8	S04651	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	ORSE	m2	100,00	55,57	5.557,00
16	**FORRO**						**52.236,00**
16.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017_P	SINAPI	M2	700,00	35,70	24.990,00
16.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	SINAPI	M2	300,00	90,82	27.246,00
						VALOR BDI TOTAL:	**1.096.897,76**
						VALOR ORÇAMENTO:	**3.395.968,30**
						VALOR TOTAL:	**4.492.866,06**

7. S K DE MELLO P LIMA LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
865793/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220494457** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2022 Baixada em: 05/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **26.746.084/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR JOSE SARNEY Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AXIXÁ UF: MA CEP: 65148000
Contrato: Celebrado em: 15/11/2021
Valor do contrato: R$ 265.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO DIVERSOS Nº: SN
Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: BOM LUGAR UF: MA CEP: 65704000
Coordenadas Geográficas: -4.370855, -45.034706
Data de início: 15/11/2021 Conclusão efetiva: 09/02/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1800.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1800.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS, MEIOS-FIOS E PASSEIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOM LUGAR-MA, NA CONDIÇÃO DE SUBCONTRATADA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865793/2022
07/05/2022, 18:00
47dwx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 47dwx

MVDC
EMPREENDEMENTOS
LTDA

AV. SENADOR JOSÉ SARNEY, SN,
CENTRO, AXIXÁ - MA, CEP: 65.748-000
(98) 98457-8407 / (98) 98439-7008
(98) 98457-8407
@mvdcempreendimentos@gmail.com
CNPJ: 26.746.084/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Trechos diversos na sede do Município de Bom Lugar - MA
Período de execução: 15/11/2021 a 09/02/2022

DADOS DO CONTRATANTE

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: **26.746.084/0001-09**

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: **01.611.400/0001-04**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: **42.622.000/0001-73**

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENENHEIRO. CIVIL
CREA - MA nº **1115116657**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos serviços de implantação e recuperação de sarjetas, meios-fios e passeio, na sede do municipio de bom lugar-ma, na condição de subcontratada. Segue em anexo os quantitativos dos serviços.

Axixá, 02 de maio de 2022

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO:00945744307 Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO:00945744307 Dados: 2022.05.02 14:01:29 -03'00'

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
Marcus Vinicius Dutra Carvalho
Sócio administrador
CPF: 009.457.443-07

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372 Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372 Dados: 2022.05.03 14:07:30 -03'00'

Melquisedek dos Santos Moreira
CREA MA nº 110511/7960
CPF: 064.442.103-72
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865793/2022, em 07/05/2022 emitida

Certidão nº 865793/2022
09/05/2022, 08:28
Chave de Impressão: 47dwx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 2 folhas

MVDC
EMPREENDEMENTOS
LTDA

AV. SENADOR JOSÉ SARNEY, SN,
Centro, Açailândia, MA, CEP: 65930-000
(99) 98157-8678 / (99) 98887-7069,
(99) 98119-7264
@mvdcempreendimentos@gmail.com
CNPJ: 26.748.054/0001-09

PLANILHA DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**TERRAPLENAGEM**		
1.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	18.000,00
1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	268.194,93
1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.012,50
1.4	Regularização do subleito	m²	90.000,00
1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	13.500,00
1.6	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	2.441,18
1.7	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	90.000,00
2	**SERVIÇOS DE BUEIROS**		
2.1	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	11,40
2.2	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	39,90
3	**LIMPEZA GERAL**		
3.1	Limpeza final da obra	M²	90.000,00

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO:00945744307

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO:00945744307
Dados: 2022.05.02 14:01:51 -03'00'

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
Marcus Vinicius Dutra Carvalho
Sócio administrador
CPF: 009.457.443-07

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2022.05.03 14:06:15 -03'00'

Melquisedek dos Santos Moreira
CREA MA nº 1105117960
CPF: 064.442.103-72
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865793/2022, em 07/05/2022 emitida

Certidão nº 865793/2022
09/05/2022, 08:28
Chave de Impressão: 47dwx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 2 folhas

CARTA DE ANUÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Lugar, CNPJ 01.611.400/0001-04, vem atestar para os devidos fins que a empresa **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ n° 26.746.084/0001-09,** juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Melquisedek dos Santos Moreira, Crea nº 1105117960, executou o contrato nº 09110101/2021 que tem por serviços de drenagem, implantação e recuperação de sarjetas, meios-fios e passeio, na sede deste municipio de Bom Lugar-MA, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.

Atestamos ainda, a participação da subcontratada **S K DE MELLO P LIMA LTDA,** inscrita no **CNPJ 42.622.000/0001-73,** juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Anderson Almeida de Morais, Crea nº 1115116657.

Período de execução: 15/11/2021 a 09/02/2022

Os serviços estão sendo executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetrosde qualidade.

Bom Lugar, 29 de abril de 2022

Tássio Vinicius C. de Melo

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
CPF: 605.891.303-90
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865793/2022, emitida em 07/05/2022

Certidão nº 865793/2022
09/05/2022, 08:28
Chave de Impressão: 47dwx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
863357/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210477751** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2021 Baixada em: 31/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

Contratante: **CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI** CPF/CNPJ: **15.508.162/0001-02**
Endereço do contratante: ESTRADA DA MAIOBA Nº: 1000
Complemento: MA 202 - LOTE 33 - SALA 20 Bairro: TRIZIDELA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Contrato: Celebrado em: 11/10/2021
Valor do contrato: R$ 450.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA 03 Nº: SN
Complemento: QUADRA 05 Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.481779, -46.855800
Data de início: 11/10/2021 Conclusão efetiva: 11/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1331.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30.00 Pontos;

Observações

SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM 8(OITO)SALAS, NA CONDIÇÃO DE SUBCONTRATADA, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA(NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL).

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 13.1 E 13.2 INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863357/2022
01/04/2022, 15:11
D5088

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D5088

Consmap
Construção
CNPJ: 15.508.162/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com
Est. da Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110 000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida 03, SN, QD 05, Residencial JK, Bom Jesus das Selvas - MA
Período de execução: 11/10/2021 a 29/03/2022

DADOS DO CONTRATANTE

CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.508.162/0001-02

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO T LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENENHEIRO CIVIL
CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos Serviços de construção de 01(uma) escola com 8(oito)salas, na condição de subcontratada, para atender os alunos da rede municipal de ensino fundamental no município de bom jesus das selvas/ma. Segue em anexo os quantitativos dos serviços.

São José de Ribamar, 29 de março de 2022.

Carlos de Thacyo Mendes Almeida
CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.508.162/0001-02
Carlos de Thacyo Mendes Almeida
CPF: 608.525.253-62
Proprietário

Reginaldo Nunes Saraiva
Carteira: 1107544149 xxxx
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida em 05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Consmap
Construção
CNPJ: 13.500.102/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com
Est. da Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA. Cep: 65.110 000

PLANILHA DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	2.340,00
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.034,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	310,00
2.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2.340,00
2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.680,00
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	317,00
3	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	218,00
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	324,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

Est. da Mainha, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110-000

3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	16,00
3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	51,00
3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	147,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	27,00
5	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1.824,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,00
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

CNPJ: 15.088.162/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com
Rot. da Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110-000.

6.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	312,00
6.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
6.7	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,00
6.8	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	2,00
6.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00
6.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	42,00
6.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
7	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.034,00
7.2	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m²	1.034,00
7.3	Cumeeira termoacústica	m	180,00
7.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	953,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

Est. de Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110-000

7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,00
7.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	950,00
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	254,00
9	**REVESTIMENTOS DE PAREDES**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3.702,00
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3.261,00
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	3.261,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	441,00
10	**PAVIMENTAÇÃO**		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	953,00
10.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	953,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

10.3	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	582,00
10.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	71,00
11	**PINTURA**		
11.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.261,00
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,00
11.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.261,00
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	13,00
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.261,00
11.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	12,00
11.7	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	135,00
11.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	135,00
12	**INSTALAÇÕE ELÉTRICAS**		
12.1	**Quadro de Distribuição de Luz e Força**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

12.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.2	**Disjuntores**		
12.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.3	**Luminárias**		
12.3.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00
12.3.2	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00
12.3.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
12.4	**Entrada de Energia**		
12.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
12.5	**Ponto de Luz/Tomada e Interruptor**		
12.5.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	102,00
12.5.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Ø 3/4"	pt	25,00
12.5.3	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	30,00
12.5.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rigido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com

12.5.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	2,00
12.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
12.5.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
12.5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
12.5.10	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	55,00
12.6	**Entrada de Energia 2**		
12.6.1	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE "15" KV	UN	2,00
12.6.2	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
12.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
12.6.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022

Certidão nº 863357/2022. 05/04/2022, 14:26
Chave de impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

CNPJ: 15.388.162/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com
Est. da Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110-000

12.6.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
12.6.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
12.6.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
12.6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
13	**INSTALAÇÃO TELEFÔNICA**		
13.1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	50,00
13.2	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
13.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.5	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00
14	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
14.1	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

Cons
Constru

14.2	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1,00
14.3	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE ACO INOXIDAVEL	UN	3,00
14.4	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	1,00
14.5	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	10,00
14.6	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	1,00
14.7	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	4,00
14.8	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
14.9	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2,00
14.10	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	UN	2,00
14.11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
14.12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com
Est. da Maioba, 1000, Sl 20, Fd, Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110-000

15	**INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
15.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	105,00
15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.3	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
16	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
16.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	16,00
16.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	5,00
16.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11,00
16.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	8,00
16.5	ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm	UN	5,00
16.6	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

CNPJ: 15.508.162/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com
Est. da Maiobra, 1000, Sl 20, Frl. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110.000

16.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00
16.8	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
16.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
17	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**		
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
17.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17,00
17.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00
17.4	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio ø 100mm caixa em alvenaria de tijolos e=12cm dimensões 100x100x140cm tampa métalica e conexões	un	1,00
17.5	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5,00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 01.	Un	1,00
18	**LOUÇAS E METAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954

consmapconstrucao@hotmail.com

Est. da Mainha, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110-000,

18.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
18.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.3	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00
18.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
18.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
18.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
18.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
18.9	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
18.10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

CNPJ: 15.068.162/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com
Est. da Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110-000

18.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
18.12	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00
18.13	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	3,00
18.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.15	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
19	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
19.1	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	21,00
19.2	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	8,00
19.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
19.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
19.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
19.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022 emitida

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

CNPJ: 15.368.182/0001-02
Fone: (98)3199-0649/98730-0861/99983-5954
consmapconstrucao@hotmail.com
Est. da Maioba, 1000, Sl 20, Ed. Vila do Conde, São José de Ribamar/MA, Cep: 65.110-000

19.7	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00
19.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
19.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
19.10	Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, valvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. Rev 02	un	3,00
20	**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	1.331,00
20.2	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	20,00
20.3	GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, em 01/04/2022
emitida

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 15 folhas

MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DAS SELVAS/MA

CARTA DE ANUÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ 01.612.668/0001-52, vem atestar para os devidos fins que a empresa **CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJn°15.508.162/0001-02,** juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Reginaldo Nunes Saraiva, Crea nº 1107544149, está executando o contrato nº 1047/2021 que tem por objetivo a execução dos serviços da construção de 01(uma) escola com 8(oito) salas no Município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.

Atestamos ainda, a participação da subcontratada **S K DE MELLO P LIMA LTDA,** inscrita no **CNPJ 42.622.000/0001-73,** juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Anderson Almeida de Morais, Crea nº 1115116657.

Período de execução: 11/10/2021 a 11/04/2022
Período já concluído pela subcontratada: 11/10/2021 a 29/03/2022

Os serviços estão sendo executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetros de qualidade. Informamos ainda que a parcela referente a subcontratação já encontra-se concluída.

Bom Jesus das Selvas, 29 de março de 2022

LUIS FERNANDO LOPES COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 700.483.043-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863357/2022, emitida em 01/04/2022

Certidão nº 863357/2022
05/04/2022, 14:26
Chave de Impressão: D5088
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
862550/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210478211** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2021 Baixada em: 22/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**

Contratante: **GPA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**
Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL Nº: **51**
Complemento: QD 01 Bairro: CUMBIQUE
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Contrato: Celebrado em: 29/09/2021
Valor do contrato: R$ 575.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Antonio Teixeira Ribeiro Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000
Coordenadas Geográficas: -3.728306, -44.224752
Data de início: 29/09/2021 Conclusão efetiva: 29/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS CPF/CNPJ: 07.623.366/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 52 - Execução de reforma 5.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 60.00 Pontos;

Observações

Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, na condição de subcontratada.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.1 Imunização utilizando cupinicida e atividades de instalação de cabo telefônico (itens 10.144, 10.145 e 10.146), por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862550/2022
23/03/2022, 15:27
26zy3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 26zy3

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: DIVERSOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS - MA
Período de execução: 29/09/2021 a 29/12/2021

DADOS DO CONTRATANTE

GPA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: **27.068.259/0001-20**

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS
CNPJ: **07.623.366/0001-66**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: **42.622.000/0001-73**

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENENHEIRO, CIVIL
CREA - MA nº **1115116657**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, na condição de subcontratada. Segue em anexo os quantitativos executados até a presente data.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís, 16 de março de 2022.

Glabson de Jesus Pereira
GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI/EPP
CNPJ: 27.068.589/0001-20
GLABSON DE JESUS PEREIRA
CPF:951.742.813-87

Reginaldo Nunes Saraiva
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGINALDO NUNES SARAIVA
CPF:570.498.313-87
CREA:1107544149
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	28,00
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	50,00
1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m²	55,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	11,00
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m²	17,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,00
2.4	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	m²	33,00
2.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA	m³	6,00
2.6	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	6,00
2.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	165,00
2.8	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	28,00
2.9	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	55,00
2.10	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m²	55,00
2.11	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	m²	220,00
2.12	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	6,00
2.13	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE FORMA MANUAL, S/REAPROVEITAMENTO	m³	11,00
2.14	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	33,00
2.15	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO COM EXPURGO LATERAL NO CANTEIRO	m³	17,00
2.16	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	m²	6,00
2.17	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	6,00
2.18	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	m²	33,00
2.19	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAOVBASCULANTE	m³	6,00
2.20	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	165,00
2.21	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	m²	440,00
2.22	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	m²	22,00
2.23	REMOÇÃO DE ARAME FARPADO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	m	28,00
2.24	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	m²	55,00
2.25	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO	m²	22,00
2.26	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	m	55,00
2.27	REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSEIOS	m²	11,00
2.28	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	77,00
2.29	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	660,00
2.30	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	m²	22,00
2.31	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	m²	6,00
2.32	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	un	6,00
2.33	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	m	22,00
2.34	REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO	m	11,00
2.35	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	m	22,00
2.36	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	33,00
2.37	DEMOLICAO DE TRAMA METALICA OU MADEIRA PARA FORRO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	44,00
2.38	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	17,00
2.39	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO	m²	11,00
2.40	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m²	176,00
2.41	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	110,00
2.42	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m²	88,00
2.43	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	66,00
2.44	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL , PVC E FIBROMINERAL , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	165,00
2.45	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,00
2.46	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO	m	33,00
2.47	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE	un	55,00
2.48	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	7,00
2.49	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	39,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:26
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

2.50	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	110,00
2.51	DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	m²	33,00
3	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m³	8,00
3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	8,00
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	m²	17,00
3.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	m²	17,00
3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADAE = 17 MM.	m²	17,00
3.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	m	33,00
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2	m²	33,00
3.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12	m²	17,00
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	17,00
3.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	9,00
3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	m³	6,00
3.12	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	m³	9,00
3.13	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	8,00
3.14	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	17,00
3.15	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	6,00
4	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	132,00
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	m²	22,00
5	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
5.1	COLCHAO DE AREIA	m³	33,00
5.2	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	110,00
5.3	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	110,00
5.4	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	110,00
5.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	110,00
5.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	110,00
5.7	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	110,00
5.8	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	105,00
5.9	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	105,00
5.10	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	99,00
5.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E	m²	132,00
5.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	132,00
5.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	110,00
5.14	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	11,00
5.15	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE CAMADA DE AREIA	m²	22,00
5.16	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	17,00
5.17	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	22,00
5.18	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	22,00
5.19	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	11,00
5.20	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	265,00
5.21	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	265,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

5.22	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0 ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	m²	55,00
5.23	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	17,00
5.24	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	17,00
5.25	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES. AF_06/2014	m	132,00
5.26	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM	m	28,00
5.27	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM MADEIRA	m²	33,00
5.28	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	39,00
5.29	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	22,00
5.30	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	m²	17,00
5.31	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	66,00
5.32	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	m²	330,00
5.33	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA	m²	220,00
5.34	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	m²	110,00
5.35	PEITORIL DE MARMORE L= 25 cm (MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA)	m	33,00
5.36	PEITORIL DE MARMORE L= 15 cm PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	44,00
5.37	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	m	3,00
5.38	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES)	m	22,00
6	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
6.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	m²	330,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM	m²	55,00
6.3	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM	m²	13,00
6.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	165,00
6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	330,00
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	110,00
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	m²	110,00
6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	440,00
6.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	220,00
6.10	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	m²	17,00
6.11	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS 10 x10 cm COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUINDO MEIA ANA E TESTEIRA COM h=15 cm	m	11,00
6.12	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10CM COM FRISO MACHO/FEMEA COM ENTAGURAMENTO	m²	88,00
6.13	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10C cm FIXADAS EM SARRAFOS DE 2x10 cm COM ESPACAMENTO DE 50 cm	m²	33,00
6.14	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	m²	33,00
6.15	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM	m	44,00
6.16	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	m²	165,00
6.17	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO (TIPODRYWALL), INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	m²	198,00
6.18	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	275,00
7	COBERTURAS E TELHADOS		
7.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	55,00
7.2	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	55,00

R.b

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	165,00
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	165,00
7.6	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO	m²	330,00
7.7	RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	44,00
7.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	220,00
7.9	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	132,00
7.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	165,00
7.11	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	44,00
7.12	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	165,00
7.13	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	m²	22,00
7.14	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	110,00
7.15	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	110,00
7.16	ARREMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	m	55,00
7.17	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	m	33,00
7.18	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.19	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.20	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	22,00
7.21	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	33,00
7.22	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	39,00
7.23	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m	22,00
7.24	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	kg	55,00
7.25	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	kg	55,00
7.26	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.27	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.28	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
7.29	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO	un	2,00
8	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
8.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	un	20,00
8.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un	17,00
8.3	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	11,00
8.4	RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un	6,00
8.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	22,00
8.6	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.7	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.8	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	m	17,00
8.9	ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A	m	17,00
8.10	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1ª COM ADUELA E ALISAR 1ª	m²	19,00
8.11	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	m²	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

8.12	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
8.13	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00
8.14	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.15	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	un	6,00
8.16	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.17	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.18	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	un	6,00
8.19	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	un	9,00
8.20	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
8.21	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -	un	6,00
8.22	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	13,00
8.23	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	9,00
8.24	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	11,00
8.25	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO	m²	9,00
8.26	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	17,00
8.27	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
8.28	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,00
8.29	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" h=1,10 m - MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" COM ESPAÇOS DE 1,20 m - TRAVESSA SUPERIOR E 2 GRADIS FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 x 4,8	m²	17,00
8.30	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	9,00
8.31	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	4,00
8.32	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	17,00
8.33	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO	m	11,00
8.34	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1.0M	m	11,00
8.35	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	3,00
8.36	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	3,00
8.37	PUXADOR CENTRAL PA ESQ DE ALUMINIO	un	6,00
8.38	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	11,00
8.39	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	un	44,00
8.40	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	m²	17,00
8.41	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	19,00
8.42	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	11,00
8.43	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17,00
8.44	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	un	1,00
8.45	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	9,00
8.46	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	m²	8,00
8.47	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5mm	m²	6,00
8.48	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6mm	m²	11,00
8.49	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4mm	m²	11,00
8.50	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6 mm	m²	11,00
8.51	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4 mm	m²	11,00
8.52	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	12,00
8.53	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	17,00
8.54	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	17,00
8.55	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	6,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

9.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 cm	m²	39,00
9.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSÃO ASFALTICA, E=3MM.	m²	55,00
9.3	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMÃOS	m²	220,00
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	22,00
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	m²	39,00
9.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	m²	17,00
9.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS	m²	33,00
9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS	m²	11,00
9.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	m²	39,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	33,00
10.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	44,00
10.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,00
10.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85MM (3") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
10.14	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	18,00
10.15	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
10.16	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
10.17	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
10.18	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
10.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	13,00
10.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	un	8,00
10.27	CABO DE COBRE NU 10Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	99,00
10.28	CABO DE COBRE NU 16Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	99,00
10.29	CABO DE COBRE NU 25Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	44,00
10.30	CABO DE COBRE NU 35Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	55,00
10.31	CABO DE COBRE NU 50Mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	22,00
10.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	220,00
10.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	198,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

10.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	198,00
10.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	165,00
10.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	132,00
10.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	66,00
10.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,00
10.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	88,00
10.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,00
10.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	81,00
10.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	77,00
10.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/2,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00
10.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
10.50	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.51	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
10.52	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.53	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	3,00
10.54	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	2,00
10.55	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	un	2,00
10.56	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	2,00
10.57	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	2,00
10.58	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
10.59	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	35,00
10.60	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.61	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - inclusive eletrotécnico	un	3,00
10.62	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - inclusive eletrotécnico	un	3,00
10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.64	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.65	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
10.66	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.67	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.68	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.69	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.70	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.71	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.72	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.73	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

10.74	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.75	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.76	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.77	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.78	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.79	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
10.80	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.81	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	13,00
10.82	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
10.83	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
10.84	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
10.85	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00
10.86	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00
10.87	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	28,00
10.88	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
10.89	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00
10.90	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	22,00
10.91	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	22,00
10.92	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11,00
10.93	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.94	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	33,00
10.95	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.96	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	28,00
10.97	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
10.98	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
10.99	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
10.100	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
10.101	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	un	17,00
10.102	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	110,00
10.103	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	88,00
10.104	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	88,00
10.105	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2017	un	88,00
10.106	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	66,00
10.107	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 4x40 w , COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	55,00
10.108	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO "25" CM, PARA 1 LAMPADA - BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (com LAMPADA)	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

10.109	LUMINARIA QUADRADA COM VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/ 2 LAMPADA DE LED DE 10 watts	un	11,00
10.110	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	un	8,00
10.111	LUMINARIA TIPO SPOT COM 1 LAMPADA DE LED 10 watts	un	8,00
10.112	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACÃO	un	22,00
10.113	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
10.114	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	28,00
10.115	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	165,00
10.116	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	110,00
10.117	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
10.118	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	83,00
10.119	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	88,00
10.120	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	55,00
10.121	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00
10.122	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	un	88,00
10.123	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA).	un	88,00
10.124	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un	55,00
10.125	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	55,00
10.126	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	17,00
10.127	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	17,00
10.128	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	un	11,00
10.129	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M SEM CONECTOR	un	9,00
10.130	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - com CABO E SUPORTE ISOLADOR	un	3,00
10.131	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	un	11,00
10.132	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	13,00
10.133	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	13,00
10.134	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	13,00
10.135	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,00
10.136	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M SEM CONECTOR	un	6,00
10.137	HASTE ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M COM CONECTOR (ATERRAMENTO)	un	6,00
10.138	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.139	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
10.140	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
10.141	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V	un	6,00
10.142	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	un	6,00
10.143	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
10.144	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	44,00
10.145	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	33,00
10.146	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00
10.147	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
10.148	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.149	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.150	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICASEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E	un	1,00
10.151	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
10.152	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
10.153	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	un	2,00
10.154	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	un	2,00
10.155	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

10.156	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	un	2,00
10.157	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	un	1,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
11.1	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES	un	4,00
11.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
11.4	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTAL.	un	4,00
11.5	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	un	4,00
11.6	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
11.7	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	un	11,00
11.8	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNEC. E COLOCACAO	un	11,00
11.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m	88,00
11.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m	88,00
11.11	TUBO, PVC, SOLD., DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	99,00
11.12	TUBO, PVC, SOLD., DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	77,00
11.13	TUBO, PVC, SOLD., DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	88,00
11.14	TUBO, PVC, SOLD., DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	55,00
11.15	TUBO, PVC, SOLD., DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	55,00
11.16	TUBO, PVC, SOLD., DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	m	11,00
11.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	33,00
11.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	55,00
11.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	44,00
11.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	55,00
11.21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
11.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
11.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
11.24	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTAL.	un	7,00
11.25	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	8,00
11.26	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2.1/2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.27	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
11.28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.30	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.32	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00
11.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

11.37	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
11.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.40	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
11.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
11.42	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	8,00
11.43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	7,00
11.44	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	un	7,00
11.45	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	7,00
11.46	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	un	9,00
11.47	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEMTILAÇÃO.	un	8,00
11.48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	un	7,00
11.49	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	8,00
11.50	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.51	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	9,00
11.52	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.53	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.54	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.55	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.56	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.57	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL; ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	un	9,00
11.58	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.59	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	un	9,00
11.60	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	9,00
11.61	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	un	9,00
11.62	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60XSCM PARA CAIXA	un	6,00
11.63	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	11,00
11.64	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	11,00
11.65	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA INTERNA = 0,6 M	un	11,00
11.66	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTER. = 0,4 M	un	9,00
11.67	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	4,00
11.68	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	4,00
11.69	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	un	3,00
11.70	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
11.71	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	9,00
11.72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	6,00
11.73	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	9,00
11.74	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	un	11,00
11.75	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	un	9,00
11.76	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	un	6,00
11.77	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

11.78	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	un	6,00
11.79	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	un	9,00
11.80	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	4,00
11.81	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORN. E INST.	un	28,00
11.82	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
11.83	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
11.84	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	un	11,00
11.85	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	13,00
11.86	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	un	11,00
11.87	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
11.88	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	17,00
11.89	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	44,00
11.90	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	33,00
11.91	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	un	28,00
11.92	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNEC. E INST.	un	17,00
11.93	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.94	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA	un	13,00
11.95	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	un	11,00
11.96	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO	un	3,00
11.97	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	un	11,00
11.98	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-	un	39,00
11.99	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO	un	11,00
11.100	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.101	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO	un	11,00
11.102	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	un	17,00
11.103	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNEC.E INSTALAÇÃO	un	17,00
11.104	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	un	7,00
11.105	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	un	7,00
11.106	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE	un	9,00
11.107	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	un	14,00
11.108	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM	un	11,00
11.109	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL	un	13,00
11.110	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	un	13,00
11.111	SABONETEIRA PASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 a 1.500 ml COM FIXAÇÃO	un	13,00
11.112	PORTA TOALHA DE METAL CROMADO - TIPO BARRA	un	13,00
11.113	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) - TIPO GARRAFA	un	13,00
11.114	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	un	11,00
11.115	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	un	22,00
11.116	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL	un	22,00
11.117	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	un	17,00
11.118	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") FORNEC. E INST.	un	4,00
11.119	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") FORNEC. E INST.	un	6,00
11.120	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") FORNEC. E INST.	un	6,00
11.121	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") FORNEC. E INST.	un	3,00
11.122	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	un	9,00
11.123	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	un	8,00
11.124	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	un	3,00
11.125	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNEC. E INST.	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

11.126	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.127	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.128	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA FORNEC. E INST.	un	7,00
11.129	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	un	6,00
11.130	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	11,00
11.131	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	9,00
11.132	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNEC.E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	un	6,00
11.133	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNEC. E INST.	un	6,00
11.134	ASSENTO PARA VASO SANTITÁRIO PCD	un	6,00
11.135	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	un	8,00
12	PINTURAS E PROTEÇÕES		
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	m²	495,00
12.2	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	m²	110,00
12.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	m²	440,00
12.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	550,00
12.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.100,00
12.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	660,00
12.7	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	880,00
12.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	m²	330,00
12.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	330,00
12.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	220,00
12.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	220,00
12.12	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	m²	110,00
12.13	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE - 2 DEMAOS	m²	220,00
12.14	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS	m²	385,00
12.15	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m²	330,00
12.16	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS - SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	88,00
12.17	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 2 DEMAOS , SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	110,00
12.18	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS	m²	55,00
12.19	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS	m²	165,00
12.20	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO [esmalte sintetico brilhante] PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - 2 DEMÃOS	m²	165,00
12.21	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - POR	m²	165,00
12.22	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO - POR DEMÃO	m²	275,00
12.23	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	165,00
12.24	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO POR DEMÃO	m²	110,00
12.25	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	110,00
12.26	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	330,00
12.27	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	m	110,00
12.28	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	220,00
12.29	VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS 3	m²	55,00
12.30	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	77,00
12.31	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	m²	33,00
12.32	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	165,00
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	44,00
13.2	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m²	66,00
13.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAÇÃO ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM MONTAGEM.	kg	770,00
13.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM, MONTAGEM	kg	165,00
13.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	165,00
13.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	770,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida em

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001Bairro - Cumbique, Raposa-MA

13.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	165,00
13.8	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA [PVC] PARA CONCRETO TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 mc, FUNGEBAND, VEDACIT OU SIMILAR	m²	22,00
13.9	JUNTA DE DILATAÇÃO [altura total do pavimento] COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR h=15 cm E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2 x 2 cm , OU SIMILAR - PARAPAVIMENTOS DE CONCRETO	m	17,00
13.10	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M-10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	1,00
13.11	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	2,00
13.12	PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	1,00
13.13	APARELHOS DE GINÁSTICA PARA ÁREAS COMUNITÁRIAS (PEITORAL, ELIPTICO, SIMULADOR DE CAMINHADA, RODÃO VESTICAL, SIMULADOR DE REMO	un	2,00
13.14	PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	un	2,00
13.15	SINALIZADOR DE CORRIMÃO EM BRILLE EM ALUMINIO (0,10X0,03)M - INICIO/FINAL	un	2,00
13.16	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m²	2,00
13.17	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m²	2,00
13.18	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	m²	2,00
13.19	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	m²	2,00
13.20	PISO TATIL LADRILHO HIDRAULICO, "20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL	m²	2,00
13.21	PISO TATIL LADRILHO HIDRAULICO, "25 X 25" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL	m²	2,00
13.22	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	m²	2,00
14	URBANIZAÇÃO		
14.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 12 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	m²	220,00
14.2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10MM	m²	385,00
14.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 8 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	m²	220,00
14.4	PINTURA EM PISO COM RESINA EPOXI SOBRE PISO	m²	110,00
14.5	BANCO COM ENCOSTO, COMP=1,50 m. LARGURA 30 cm, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	un	6,00
14.6	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA - (1,40 x 0,40)m	un	6,00
14.7	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEM, ENCOSTO E PINTURA - 1,80 x 0,40)m	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, em 23/03/2022 emitida

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 15 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS
CNPJ nº. 07.623.366/0001-66

PREFEITURA DE PIRAPEMAS
O TRABALHO VAI CONTINUAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Prefeitura Municipal de Prirapemas, CNPJ 07.623.366/0001-66, vem atestar para os devidos fins que a empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ n°27.068.259/0001-20, ,** juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Reginaldo Nunes Saraiva, Crea nº 1107544149, está executando o contrato nº 053/2021 que tem por objetivo a Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos vinculados ao Município de Pirapemas/MA, conforme condições estabelecidas no CONTRATO.

Atestamos ainda, a participação da subcontratada **S K DE MELLO P LIMA LTDA,** inscrita no **CNPJ 42.622.000/0001-73,** juntamente com seu responsável técnico, Eng. Civil, Anderson Almeida de Morais, Crea nº 1115116657.

Período de execução: 21/06/2021 a 20/06/2022
Periodo já concluído pela subcontratada: 29/09/2021 a 29/12/2021

Os serviços estão sendo executados dentro do prazo e devidamente atendido os parâmetros de qualidade. Informamos ainda que a parcela referente a subcontratação já encontra-se concluída.

Pirapemas, 16 de março de 2022

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
Assinado de forma digital por ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
Dados: 2022.03.22 17:17:47 -03'00'

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
Secretario Municipal de Infraestrutura
CPF: 044.761.653-62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862550/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 862550/2022
23/03/2022, 15:28
Chave de Impressão: 26zy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
811249/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170125581** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2017 Baixada em: 08/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M N ALMEIDA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME**

Contratante: **B N DE ALMEIDA CONSTRUCOES - ME** CPF/CNPJ: **19.113.370/0001-63**
Endereço do contratante: RUA DAS CRIOULAS Nº: 455
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65015090
Contrato: Celebrado em: 13/09/2017
Valor do contrato: R$ 423.554,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEÔNCIO PIRES DOURADO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 22/09/2017 Conclusão efetiva: 22/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

REFERENTE A SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2017/UGCC/SINFRA COM A BN DE ALMEIDA CONTRUÇÕES-ME.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 811249/2019
01/07/2019, 11:46
AA7zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AA7zw

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS-SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS-SUPRO
CNPJ - 08.892.295/0001-60

CARTA DE ANUÊNCIA

A **Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão – SINFRA** vem atestar para os devidos fins a empresa **BN de Almeida Construções – ME** inscrita no CNPJ nº 19.113.370/0001-63, através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. CLÁUDIO HENRIQUE PINHEIRO FROTA, CREA RNP 060003666- e ART da Obra nº MA20170122567, executou e concluiu a **REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA,** conforme condições estabelecidas no **CONTRATO Nº 078/2017 – UGCC/SINFRA da CONCORRENCIA Nº 006/2017 CSL-SINFRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123861/2016-SINFRA e ORDEM DE SERVIÇO: 125/2017-SUPOC.**

Atestamos também a participação da subcontratada **MN Almeida Construções e Locações – ME,** inscrita no CNPJ nº 00.947.701/00 através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS CREA nº 111511665- e ART da Obra nº MA20170125581

São Luís – MA, 31 de outubro de 2018.

Engº Waldegno Salustiano de Almeida Silva Júnior
Diretor Regional SINFRA
Região Tocantina
Mat. 2469807

Waldegno Salustiano de Almeida Silva Júnior
Engenheiro Civil Fiscal SINFRA
CREA RNP 110023717-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811249/2019, emitida em 01/07/2019

Certidão nº 811249/2019
19/07/2022, 09:13
Chave de Impressão: AA7zw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 1 folhas

ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ nº. *19.113.370/0001-63*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MN Almeida Construções e Locações – ME** CNPJ nº 00.947.701/0001-32, executou para a BN de Almeida Construções – ME a **REFORMA, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA**, conforme condições estabelecidas no **CONTRATO Nº 078/2017 – UGCC/SINFRA da CONCORRENCIA Nº 006/2017-CSL-SINFRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123861/2016-SINFRA e ORDEM DE SERVIÇO: 125/2017-SUPOC**, com prazo de execução dos serviços entre (22.09.2017 a 22.05.2018), sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS CREA RNP 111511665-7 e ART da Obra Nº MA20170125581, compreendendo os seguintes serviços e discriminações abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	**CONSTRUÇÃO DO PALCO E RAMPA**		
1.1	ESTRUTURA METÁLICA ESPECIAL, TIPO TRELIÇA EM TUBO METÁLICO PARA COBERTURA EM ARCO PERFEITO TIPO CÚPULA , VÃO ATÉ 20 M - ARÉA DE SUPERFÍCIE DA COBERTURA.INCLUINDO APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA	KG	14.000,00
2	**PAVIMENTAÇÃO: PISOS**		
2.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	656,16
2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	304,20
2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	538,35
2.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	82,33

Atestamos ainda, para os devidos fins, que os serviços foram executados dentro das melhores condições técnicas e gerenciais.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Sr. Anderson Almeida de Morais, CREA RNP 111511665-7, ART nº MA20170125581.

São Luís – MA, 26 de outubro de 2018.

Cláudio Henrique Pinheiro Frota
Engenheiro Civil
CREA RNP 060003666-9

Rua das Mitras, Edifício Cristal, nº 16 – Jardim Renascença, CEP: 65075-770
São Luís – MA, e-mail: venezaassessoria66@gmail.com, Fone: (98) 3304-5245

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811249/2019, em 01/07/2019 emitida

Certidão nº 811249/2019
19/07/2022, 09:13
Chave de Impressão: AA7zw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2019 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
862215/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220493291** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2022 Baixada em: 16/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **Câmara Municipal de Timbiras** CPF/CNPJ: **23.662.570/0001-42**
Endereço do contratante: RUA José Antônio Francis Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Contrato: 09/2022 Celebrado em: 18/01/2022
Valor do contrato: R$ 31.809,77 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA José Antônio Francis Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Coordenadas Geográficas: -4.255564, -43.939728
Data de início: 18/01/2022 Conclusão efetiva: 18/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Câmara Municipal de Timbiras CPF/CNPJ: 23.662.570/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 357.90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 53 - Execução de reparo 1472.41 metro quadrado;

Observações

Execução de obra de adaptação do prédio da Câmara Municipal de Timbiras/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862215/2022
22/03/2022, 11:03
2awAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2awAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Rua José Antonio Francis, S/N, Centro – CEP: 65.420-000 – Timbiras / MA
CNPJ: 23.662.570/0001-42

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que está sendo prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Rua José Antônio Francis, S/N, Centro, Timbiras - Ma
Período de execução: 18/01/2022 a 14/03/2022

DADOS DO CONTRATANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 23.662.570/0001-42

DADOS DO PROPRIETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ: 23.662.570/0001-42

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: **42.622.000/0001-73**

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA nº **1115116657**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução de obra de adaptação do prédio da Câmara Municipal de Timbiras/MA. Segue em anexo os quantitativos executados.

Timbiras, 15 de março de 2022.

Alexandro Rocha Nascimento
Presidente da Câmaras de Timbiras
CPF 042.063.303-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, em 22/03/2022 emitida

Certidão nº 862215/2022
23/03/2022, 16:20
Chave de Impressão: 2awAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 2 folhas

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Rua José Antonio Francis, S/N, Centro – CEP: 65.420-000 – Timbiras / MA
CNPJ: 23.662.570/0001-42

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**PINTURA EXTERNA**		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	340,00
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	469,14
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	340,00
2	**PINTURA INTERNA**		
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1083,45
2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	855,13
3	**PINTURA EM FORRO**		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	431,08
4	**PINTURA DE PORTAS E JANELAS**		
4.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	221,29
4.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	221,29
5	**PINTURA DE PORTÕES E GRADES**		
5.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	27,45
5.2	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	47,00
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	27,45
6	**LIMPEZA GERAL**		
6.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	357,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, em 22/03/2022 emitida

Certidão nº 862215/2022
23/03/2022, 16:20
Chave de Impressão: 2awAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA **S K MELLO P LIMA LTDA**, CNPJ 42.622.000/0001-73, LOCALIZADA NA ESTRADA DA MAIOBA, MA 202, NÚMERO 33 – SALA 17 – SARAMANTA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**, CREA-MA Nº 111511665-7, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA, CNPJ 23.662.570/0001-42.

O OBJETO DOS SERVIÇOS FOI UMA OBRA DE ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO FRANCIS, S/N, CENTRO, TIMBIRAS – MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 14/03/2022, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 16 DE MARÇO DE 2022

Sâmia Regina Ferreira Oliveira

SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CREA-MA nº 111930805-6
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 056.646.773-92

Sâmia Regina Ferreira Oliveira
Engenheira Civil
CREA-MA 111930805-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862215/2022, emitida em 22/03/2022

Certidão nº 862215/2022
23/03/2022, 16:20
Chave de Impressão: 2awAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865792/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS**
Registro: **1115116657MA** RNP: **1115116657**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220525776** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2022 Baixada em: 05/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S K DE MELLO P LIMA LTDA**

Contratante: **COMERCIAL ROFE LTDA** CPF/CNPJ: **05.300.197/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: PEDRINHAS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65095603
Contrato: Celebrado em: 27/04/2022
Valor do contrato: R$ 28.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: PEDRINHAS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65095603
Coordenadas Geográficas: -2.631633, -44.314215
Data de início: 27/04/2022 Conclusão efetiva: 05/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMERCIAL ROFE LTDA CPF/CNPJ: 05.300.197/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 900.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865792/2022
05/05/2022, 23:54
Bb6Z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bb6Z7

ROFE
DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 05, São Luis - MA

Período de execução: 27/04/2022 a 05/05/2022

DADOS DO CONTRATANTE

COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06

DADOS DO PROPRIETÁRIO

COMERCIAL ROFE LTDA

CNPJ: 05.300.197/0001-06

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

ENENHEIRO. CIVIL

CREA - MA nº 1115116657

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos Serviços de reforma de imóvel comercial, incluindo pintura troca de revestimento e forro. Segue abaixo os serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	PINTURA		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PAREDES INTERNAS	m²	580,00
1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	580,00
1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	580,00
2	REVESTIMENTO E FORRO		
2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	m²	75
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	75
2.3	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE	m²	400
2	REVESTIMENTO E FORRO		
2.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, emitida em 05/05/2022

Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29
Chave de Impressão: Bb6Z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 2 folhas

ROFE
DISTRIBUIDORA

São Luís, 05 de maio de 2022.

3º OFÍCIO DE NOTAS

Thagore F. de Oliveira
Thagore Fernandes de Oliveira
Presidente Rofe Distribuidora
Cpf 01797098365

3º TABELIONATO

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[01524[illegible]]-THAGORE FERNANDES DE OLIVEIRA ....
Ato: 13 [illegible] 2 Emolumentos R$ 6,14, FERC: R$ 0,18,
FADEP: R$ 0,20, FEMP: R$ 0,20. Total: 6,69 Em
test[illegible] da verdade São Luís - MA, 06/05/2022 12:53:38
SELO: [illegible] FRANCISCA
[illegible] ROCHA DA SILVA - ESCREVENTE
Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br

3º Tabelionato de Notas de São Luís/MA

Rodovia BR 135 Km 15
Pedrinhas, São Luís - MA
CEP 65092-690
Telefone (98) 2106 7373

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, emitida em 05/05/2022

Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29
Chave de Impressão: Bb6Z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO, LOCALIZADO EM SÃO LUIS/MA.

EMPRESA CONTRATADA: S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, ENG. CIVIL, CREA-MA 1115116657.

CONTRATANTE: COMERCIAL ROFE LTDA
CPNJ: 05.300.197/0001-06
ENDERECO: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 05, PEDRINHAS, CEP 65095-603 - SÃO LUIS- MA
ENDERECO DA OBRA: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 05, PEDRINHAS, CEP 65095-603 - SÃO LUIS- MA

EU, ERONILDO MORAES DOS SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA-MA 110137544-2, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATEI QUE A EMPRESA S K DE MELLO P LIMA LTDA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, EXECUTARAM SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTO E FORRO, LOCALIZADO EM SÃO LUIS/MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS, PARA FINS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 05/05/2022 E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES CONFORME CRONOGRAMA DE SERVIÇOS, OBEDECENDO, RIGOROSAMENTE, OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUIS, 05 DE MAIO DE 2022.

ERONILDO MORAES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 110137544-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865792/2022, emitida em 05/05/2022

Certidão nº 865792/2022
06/05/2022, 09:29
Chave de impressão: Bb6Z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 2015

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO **3106466 / S & S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS**		Nº CPF / CNPJ **42.622.000/0001-73**
NOME EMPRESARIAL **S K DE MELLO P LIMA LTDA**		DATA ABERTURA **07/07/2021**
LOGRADOURO **ESTRADA DE RIBAMAR, SALA 05 CEP: 65110000**	Nº IMÓVEL **S/N**	BAIRRO **MAIOBINHA**
EDIFÍCIO - APTO/SALA	Nº CEP **65110000**	MUNICÍPIO - UF **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -**
OBSERVAÇÕES		COMPLEMENTO **SALA 05**

CNAE - ATIVIDADE

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS

RESTRIÇÕES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data de Emissão: 06/07/2022

Vencimento: 31/12/2022

ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - RUA ARTUR AZEVEDO - (98) 3224-6825

Nasajon Sistemas | Contábil | CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA - MATRIZ	328.879,84 D		
		328.879,84 D	
			328.879,84 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS			
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	234.880,50 D		
		234.880,50 D	
			234.880,50 D
			563.760,34 D
Total Geral do Ativo			563.760,34 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS			
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	1.560,00 C		
		1.560,00 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
DAS - SIMPLES NACIONAL	3.158,93 C		
		3.158,93 C	
			4.718,93 C
			4.718,93 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	500.000,00 C		
		500.000,00 C	
			500.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.041,41 C		
		59.041,41 C	
			59.041,41 C
			559.041,41 C
Total Geral do Passivo			563.760,34 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA

Nasajon Sistemas | Contábil | CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS			
	PRESTACAO DE SERVICOS	234.880,50 C	
			234.880,50 C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
	SIMPLES NACIONAL	18.085,81 D	
			18.085,81 D
RECEITA LÍQUIDA			216.794,69 C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS			
	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS	140.928,30 D	
			140.928,30 D
LUCRO BRUTO			75.866,39 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	TELEFONE E INTERNET	1.199,40 D	
	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	3.606,48 D	
	AGUA	1.161,50 D	
	ENERGIA ELETRICA	5.457,60 D	
	HONORARIOS CONTABEIS	5.400,00 D	
			16.824,98 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			59.041,41 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			59.041,41 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro - Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís - MA

Demonstrativo de Índices
Ano: 2021

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \qquad ILG = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93

$$ILC = \frac{AC}{PC} \qquad ILC = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	563.760,34
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} \qquad ISG = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	4.718,93
PATRIMONIO LIQUIDO	559.041,41

$$GE = \frac{ET}{PL} \qquad GE = \frac{4.718,93}{559.041,41} = \mathbf{0,01}$$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA,
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
CONTADOR - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro – Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís– MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2021

Encerramento em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Disponibilidade	R$ 328.879,84

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Clientes Nacionais Diversos	R$ 234.880,50

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 3- Fornecedores

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Fornecedores Nacionais Diversos	R$ 1.560,00

Nota 4- Obrigações Tributárias
Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Obrigações Tributárias	R$ 3.158,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial
Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R$ 59.041,41

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

Samira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Sócia-Administradora

Elvis Tadeu Rall Oliveira Soares
CPF: 011.996.834-77
Contador CRC/MA - 014013

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01199683477	ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 17:01 SOB Nº 20220551790.
PROTOCOLO: 220551790 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205633087. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05135616330
DATA: 12/09/2022
HORA: 16:26

INSC. ESTADUAL:	12.708.343-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	05/07/2022
RAZÃO SOCIAL:	S K DE MELLO P LIMA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	42.622.000/0001-73	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	S K DE MELLO P LIMA LTDA		
NIRE:	21201193539	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	07/07/2021	CAPITAL SOCIAL:	2.000.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	UFRE:	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	SES.CONSTRUCOES.SERVICOS@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	103

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65110-000		
ENDEREÇO	ETR DE RIBAMAR	NÚMERO:	SN
COMPLEMENTO:	SALA 05		
PONTO DE REFERENC.:	POSTO DE COMBUSTIVEL JR	BAIRRO:	MAIOBINHA
CIDADE:	SAO JOSE DE RIBAMAR	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9120-8119	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	ETR DE RIBAMAR	NÚMERO:	SN
COMPLEMENTO:	SALA 05		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	MAIOBINHA
CIDADE:	SAO JOSE DE RIBAMAR	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9120-8119	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
5	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
7	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
9	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
11	8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
12	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
13	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
14	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
15	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
16	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
17	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
18	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
19	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
20	7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
21	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
22	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
23	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05135616330
DATA: 12/09/2022
HORA: 16:26

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
6322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	3 - CONTADOR
5135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	101 - SÓCIO
5135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	07/07/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

GOVERNO MUNICIPAL

Espelho Mobiliário

NOME EMPRESARIAL: S K DE MELLO P LIMA LTDA							42.622.000/0001-73
Nº DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO				LOGRADOURO		
3106466	S & S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS				ESTRADA DE RIBAMAR		
NÚMERO / Nº CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO.		
S/N / 65110000	MAIOBINHA	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	MA				
DATA DE ABERTURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	WEBSITE	DATA DE CADASTRO		
07/07/2021		98991208119	SES.CONSTRUÇOES.SERVICOS@G		21/01/2022		

CONTABILIDADE	CÓDIGO CONTABILIDADE	NOME CONTABILIDADE
	3106487	S & S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS

CADASTRO	NOME SÓCIO

OUTRAS INFORMAÇÕES	
SITUAÇÃO:	ATIVA
CATEGORIA:	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ:	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO:	NÃO
TIPO DE ISS:	VARIÁVEL
TAXA BOMBEIRO:	NÃO
TAXA POLÍCIA:	NÃO
DATA DE ABERTURA:	07/07/2021
OPTANTE SIMPLES:	SIM 21/01/2022
VALOR TAXA LICENÇA:	0

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
132	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
AP. 137	4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
138	4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
140	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
141	4221-9/02	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
142	4221-9/03	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
145	4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CC
151	4312-6/00	PERFURACOES E SONDAGENS
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
159	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SIN/
162	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS D
171	4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
172	4399-1/99	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORI
288	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
314	4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
428	7111-1/00	SERVICOS DE ARQUITETURA
429	7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
430	7119-7/01	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, E
527	8650-0/04	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
1065	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1067	4319-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1333	7119-7/02	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.622.000/0001-73 MATRIZ		07/07/2021

NOME EMPRESARIAL
S K DE MELLO P LIMA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
S & S CONSTRUCOES E SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DE RIBAMAR	SN	SALA 05

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.110-000	MAIOBINHA	SAO JOSE DE RIBAMAR	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SES.CONSTRUCOES.SERVICOS@GMAIL.COM	(98) 9120-8119

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/08/2022** às **13:50:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.622.000/0001-73 **MATRIZ**		**07/07/2021**

NOME EMPRESARIAL
S K DE MELLO P LIMA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DE RIBAMAR	**SN**	**SALA 05**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.110-000	**MAIOBINHA**	**SAO JOSE DE RIBAMAR**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SES.CONSTRUCOES.SERVICOS@GMAIL.COM	**(98) 9120-8119**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/07/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/08/2022** às **13:50:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870162/2022
Emissão: 15/07/2022
Validade: 29/10/2022
Chave: Da20x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOYCE SALGADO CAMPOS
Registro: 1116329280
CPF: 053.716.963-69

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/04/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA MECÂNICA
Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 07/02/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)
Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 27/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/05/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: FRIOTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM REFRIGERAÇÃO LTDA
Registro: 0005365643
CNPJ: 20.859.180/0001-79
Data Início: 01/05/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:28 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2023.
Código de controle da certidão: **9EFB.C3F1.1763.56F2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
CPF: 051.356.163-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:05:34 do dia 22/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2023.
Código de controle da certidão: **2645.806B.836D.2CB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 869592/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a9924

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: KLEBER COSTA FILHO
Registro: 1102895989
CPF: 095.097.713-68

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/07/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 05/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 22/06/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0000012202
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Data Início: 03/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/04/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220543106

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

KLEBER COSTA FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RNP: 1102895989
Registro: 1102895989MA

2. Contratante

Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA
CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
ESTRADA DA MAIOBA - MA 202
Nº: 33
Complemento: SALA 17
Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO LUÍS
UF: MA
CEP: 65054040
País: Brasil
Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
ESTRADA DA MAIOBA - MA 202
Nº: 33
Complemento: SALA 17
Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO LUÍS
UF: MA
CEP: 65054040
Data de início: 22/06/2022
Previsão de término: 22/06/2023
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA COMO ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Kleber Costa Filho
KLEBER COSTA FILHO - CPF: 093.097.713-68

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 04 de julho de 2022
Local data

Samira K. de Mello P. Lima
S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 28/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303396498

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 86421
Impresso em: 30/06/2022 às 06:30:04 por , ip: 179.59.150.236

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2685030/2022, emitido em 05/07/2022.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 05/07/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

CONTRATADO: KLÉBER COSTA FILHO, brasileiro, Título profissional: Engenheiro Agrônomo, CPF 095.097.713-68, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110289598-9.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 22/06/2022 a 22/06/2023. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:
I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.
§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.
§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.
§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.
CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.
CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais.

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís -MA, 22 de junho de 2022

Sanira Vania de Mello Pereira Lima
S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

Kleber Costa Filho
KLÉBER COSTA FILHO
CREA-MA 110289598-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2685030/2022, emitido em 05/07/2022.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 05/07/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863814/2022
Emissão: 05/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aa6CD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Registro: 1115116657
CPF: 025.902.733-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 29/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

SS CONSTRUÇÕES

Contrato de trabalho por tempo indeterminado

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

*Contratante: **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**, com sede na Rua 16B (UNIDADE 101), Nº 1, Bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP 65.058-023, no Estado Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, neste ato representado pelo seu sócio Samira Kennia de Mello Pereira Lima, CPF nº 051.356.163-30,*

*Contratado: **Anderson Almeida de Morais**, Engenheiro Civil, CREA nº 1115116657MA, RG nº 0131007620008, CPF nº 025.902.733-20, residente na Rua Quarenta e três, nº 18, Qd 77, Jardim São Cristovão II, São Luís – MA*

As partes identificadas acima, celebram entre si o presente Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, regido pelas cláusulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Cláusula 1ª – O presente contrato de trabalho por tempo indeterminado tem como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

DO OBJETIVO

Cláusula 2ª - O Empregador admite aos seus serviços, na modalidade de contrato, a função de Engenheiro Civil.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Cláusula 3ª - O presente contrato terá duração por prazo indeterminado, a contar da data de assinatura, sendo assegurado às partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30 (trinta) dias.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 4ª – O trabalho executado pelo Empregado consistirá na jornada de 10 horas por semana.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 5ª – O Empregado perceberá a quantia mensal de R$ 6.600,00 *(Seis Mil Seiscentos Reais)*.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 6ª – O empregado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de emprego, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Cláusula 7ª - Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado em 02 (duas) vias de igual teor.

São Luís, 20 de setembro de 2021.

S K DE MELLO P LIMA EIRELI
Samira Kennia de Mello Pereira Lima
CONTRATANTE

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Eng. Civil
CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2657018/2021, emitido em 28/09/2021.
Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por doran em 28/09/2021

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210458030

Folha 9/13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1115116657
Registro: 1115116657MA

2. Contratante

Contratante: S K DE MELLO P LIMA EIRELI
CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
RUA 16 B
Nº: 1
Complemento: UNIDADE 101
Bairro: CIDADE OPERÁRIA
Cidade: SÃO LUÍS
UF: MA
CEP: 65058023
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: MATRIZ
RUA 16 B
Nº: 1
Complemento: UNIDADE 101
Bairro: CIDADE OPERÁRIA
Cidade: SÃO LUÍS
UF: MA
CEP: 65058023
Data de Início: 20/09/2021
Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Prestação de serviços técnicos na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 025.902.733-20

S K DE MELLO P LIMA EIRELI - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 27/09/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303423782

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Y7a6
Impresso em: 27/09/2021 às 12:35:02 por: , ip: 191.253.68.234

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2657018/2021, emitido em 28/09/2021.
Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por doran em 28/09/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867193/2022
Emissão: 30/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 817A3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Registro: 1101338857
CPF: 104.584.683-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/11/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇAO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 31/10/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005370493
CNPJ: 26.659.908/0001-03
Data Início: 30/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/03/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 27/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/05/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0000012202
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Data Início: 15/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 09/09/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SAO LUIS TELECOMUNICAÇOES LTDA
Registro: 0000010095

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867193/2022
Emissão: 30/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 817A3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 07.260.360/0001-71
Data Início: 03/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 03/02/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTROVIA INFRAESTRUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005439272
CNPJ: 23.051.351/0001-27
Data Início: 03/01/2022
Data Fim: 29/12/2022
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 817A3
Impresso em: 30/05/2022 às 08:48:11 por: adapt, ip: 179.69.205.208

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220531277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1101338857
Registro: 1101338857MA

2. Contratante

Contratante: B K DE MELLO P LIMA LTDA
CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
ESTRADA DA MAIOBA - 202
Nº: 33
Complemento: SALA 17
Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
UF: MA
CEP: 65110000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
ESTRADA DA MAIOBA - 202
Nº: 33
Complemento: SALA 17
Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
UF: MA
CEP: 65110000
Data de início: 18/05/2022
Previsão de término: 18/05/2023
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

José Reinaldo Dias Machado
JOSE REINALDO DIAS MACHADO - CPF: 104.564.683-04

São Luís, 27 de maio de 2022
Local data

Samira Vennia de Mello Pereira Lima
B K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 21/05/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303340340

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7CA99
Impresso em: 24/05/2022 às 12:00:10 por: , ip 179.69.211.218

www.creama.org.br fdeconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680786/2022, emitido em 27/05/2022.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 27/05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

CONTRATADO: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO, brasileiro, Título profissional: Engenheiro Eletricista, CPF 104.584.683-04, portador da Carteira Profissional CREA-MA nº 110133885-7.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 18/05/2022 a 18/05/2023. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís/MA, 18 de maio de 2022

Sanvira Kennia de Mello Pereira Lima
S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

José Reinaldo Dias Machado
JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO
CREA-MA 110133885-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680786/2022, emitido em 27/05/2022.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 27/05/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 869591/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 81WaB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Registro: 1106868250
CPF: 276.504.992-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/04/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGA
Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6° DA LEI 4076 DE 23/06/1962.
Data de Formação: 09/02/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005371104
CNPJ: 26.746.084/0001-09
Data Início: 31/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI
Registro: 0005463769
CNPJ: 42.966.384/0001-41
Data Início: 24/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/05/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: OLIVEIRA E SILVA LTDA
Registro: 0005458528
CNPJ: 02.494.549/0001-05
Data Início: 08/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0005403626
CNPJ: 25.453.894/0001-04

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 869591/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 81WaB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 06/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 03/06/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 05/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 22/06/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 81WaB
Impresso em: 05/07/2022 às 14:08:24 por: adapt, ip: 191.44.139.153

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220543109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Título profissional: GEÓLOGA
RNP: 1106868250
Registro: 1106868250MA

2. Contratante

Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA — CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
ESTRADA DA MAIOBA - MA 202 — Nº: 33
Complemento: SALA 17 — Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO LUÍS — UF: MA — CEP: 65054040
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
ESTRADA DA MAIOBA - MA 202 — Nº: 33
Complemento: SALA 17 — Bairro: SARAMANTA
Cidade: SÃO LUÍS — UF: MA — CEP: 65054040
Data de Início: 22/06/2022 — Previsão de término: 22/06/2023
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA NA AREA DA GEOLOGIA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO - CPF: 276.504.803-00

São Luís, 04 de Julho de 2022
Local — data

S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 — Registrada em: 28/06/2022 — Valor pago: R$ 88,78 — Nosso Número: 8303996503

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://creama.sitac.com.br/publico/, com a chave: 54D0A
Impresso em: 30/06/2022 às 08:44:26 por: , ip: 179.89.150.226

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 26848312022, emitido em 04/07/2022.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 04/07/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **S K DE MELLO P LIMA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

CONTRATADO KÁTIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO, brasileira, Título profissional, Geóloga, CPF 276.504.992-00, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110686825-0.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 22/06/2022 a 22/06/2023. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERÇEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís -MA, 22 de junho de 2022

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

KÁTIA REGINA FRADE S SANTIAGO
CREA-MA 110686825-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2684831/2022, emitido em 04/07/2022.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 04/07/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 869590/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 01/01/2023
Chave: BZYbx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73

Registro: 0005452244

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 04/04/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECANICAE,GEOLOGIA E AGRONOMIA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: ESTRADA DE RIBAMAR, SN, SALA 05, MAIOBINHA, SÃO LUÍS, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/09/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545234DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: KLEBER COSTA FILHO

Registro: 1102895989

CPF: 095.097.713-68

Data Início: 05/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/06/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Registro: 1106868250

CPF: 276.504.992-00

Data Início: 05/07/2022

Data Fim: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 869590/2022
Emissão: 05/07/2022
Validade: 01/01/2023
Chave: BZYbx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: 22/06/2023
Títulos do Profissional:
GEÓLOGA
Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6° DA LEI 4076 DE 23/06/1962.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOYCE SALGADO CAMPOS
Registro: 1116329280
CPF: 053.716.963-69
Data Início: 27/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/05/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA MECÂNICA
Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Registro: 1101338857
CPF: 104.584.683-04
Data Início: 27/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/05/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇAO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Registro: 1115116657
CPF: 025.902.733-20
Data Início: 29/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SAMIRA KENNA DE MELO PEREIRA LIMA
CPF: 051.356.163-30
Função: EMPRESÁRIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZYbx
Impresso em: 05/07/2022 às 14:06:47 por: saulo, ip: 191.253.66.235

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: S K DE MELLO P LIMA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo: MAC2202105090**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último Arquivamento**	**Número:**
21201193539	42622000000173	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 05/07/2022	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20220551790	04/05/2022	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 03/08/2022, às 16:05:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GSUKOJUM.**

MAC2202105090

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Nasajon Sistemas — Contábil — CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA - MATRIZ	328.879,84 D		
		328.879,84 D	
			328.879,84 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS			
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	234.880,50 D		
		234.880,50 D	
		234.880,50 D	
			563.760,34 D
Total Geral do Ativo			563.760,34 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS			
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	1.560,00 C		
		1.560,00 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
DAS - SIMPLES NACIONAL	3.158,93 C		
		3.158,93 C	
		4.718,93 C	
			4.718,93 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	500.000,00 C		
		500.000,00 C	
		500.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.041,41 C		
		59.041,41 C	
		59.041,41 C	
			559.041,41 C
Total Geral do Passivo			563.760,34 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA

Nasajon Sistemas | Contábil | CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS			
PRESTACAO DE SERVICOS	234.880,50 C		
		234.880,50 C	
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	18.085,81 D		
		18.085,81 D	
RECEITA LÍQUIDA			216.794,69 C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS			
CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS	140.928,30 D		
		140.928,30 D	
LUCRO BRUTO			75.866,39 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE E INTERNET	1.199,40 D		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	3.606,48 D		
AGUA	1.161,50 D		
ENERGIA ELETRICA	5.457,60 D		
HONORARIOS CONTABEIS	5.400,00 D		
		16.824,98 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			59.041,41 C
L U C R O L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O:			59.041,41 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro - Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís - MA

Demonstrativo de Índices
Ano: 2021

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \qquad ILG = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93

$$ILC = \frac{AC}{PC} \qquad ILC = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	563.760,34
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} \qquad ISG = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	4.718,93
PATRIMONIO LIQUIDO	559.041,41

$$GE = \frac{ET}{PL} \qquad GE = \frac{4.718,93}{559.041,41} = \mathbf{0,01}$$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA,
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
CONTADOR - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro – Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís– MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2021

Encerramento em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Disponibilidade	R$ 328.879,84

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Clientes Nacionais Diversos	R$ 234.880,50

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 3- Fornecedores

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Fornecedores Nacionais Diversos	R$ 1.560,00

Nota 4- Obrigações Tributárias
Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Obrigações Tributárias	R$ 3.158,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial
Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R$ 59.041,41

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

Samira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Sócia-Administradora

Elvis Tadeu Rall Oliveira Soares
CPF: 011.996.834-77
Contador CRC/MA - 014013

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01199683477	ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 17:01 SOB Nº 20220551790.
PROTOCOLO: 220551790 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205633087. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que S K DE MELLO P LIMA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2202188309
NIRE 21201193539 **CNPJ 42.622.000/0001-73**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo DE RIBAMAR, Nº SN, SALA 05, MAIOBINHA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20220834504	05/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220551790	04/05/2022	BALANCO
002	20220400547	04/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201193539	04/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201193539	04/01/2022	TRANSFORMACAO
310	20211292915	19/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600199735	07/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600199735	07/07/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/09/2022, às 16:43:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OPX4QGQB**.

MAC2202188309

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Nire: 21201193539 **CNPJ:** 42.622.000/0001-73	**Situação** ATIVA **Status**

Arquivamentos Posteriores

Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação
DIÁRIO	20220551715	1	7	04/05/2022

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2022, às 14:23:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no**https://www.empresafacil.ma.gov.br**, como código **ARM2NHCN.**

MAC2202105088

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Nº 0007727

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3106466	S K DE MELLO P LIMA LTDA	42.622.000/0001-73

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	ESTRADA DE RIBAMAR		S/N
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
05450591357	MICHELE SILVA VELOSO	LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 26/07/2022 | **Data de Validade: 24/10/2022**

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A presente certidão tem validade de 90 (noventa) dias.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 26 de Julho de 2022

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 117352/22 **Data da** 05/07/2022 14:12:31

Inscrição Estadual: 127083430 **CPF/CNPJ:** 42622000000173

Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Endereço: ETR DE RIBAMAR, SN SALA 05 CEP: 65110000 - MAIOBINHA

Telefone: (98)91208119 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/07/2022 14:12:31

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S K DE MELLO P LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Certidão nº: 21090023/2022
Expedição: 05/07/2022, às 14:19:17
Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S K DE MELLO P LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.622.000/0001-73, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059414/22 **Data da** 23/08/2022 16:46:08

Inscrição Estadual: 127083430 **CPF/CNPJ:** 42622000000173

Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Endereço: ETR DE RIBAMAR, SN SALA 05 CEP: 65110000 - MAIOBINHA

Telefone: (98)91208119 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/08/2022 16:46:08

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: S K DE MELLO P LIMA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202188312
NIRE (Sede) 21201193539	**CNPJ** 42.622.000/0001-73	**Data de Ato Constitutivo** 07/07/2021	**Início de Atividade** 05/07/2021

Endereço Completo
Estrada DE RIBAMAR, Nº SN, SALA 05, MAIOBINHA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, O REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS), MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

Capital Social R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	051.356.163-30	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	051.356.163-30	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 05/07/2022	**Número** 20220834504	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/09/2022, às 16:43:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **9C1JXPGC.**

MAC2202188312

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, nascido em 01/09/1993, n° do CPF 051.356.163-30, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA 16 B (UNIDADE 101), nº 01, CIDADE OPERARIA, CEP: 65058-023;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **S K DE MELLO P LIMA Eireli**, e usará a expressão S & S CONSTRUCOES E SERVICOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA 16 B (UNIDADE 101), nº 01, CIDADE OPERARIA, São Luís - MA, CEP: 65058023.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, O REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS), MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (TIJOLO, TELHA, CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC), SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 05/07/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL
O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís - MA, 05 de julho de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Titular/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2021 13:47 SOB Nº 21600199735.
PROTOCOLO: 210887850 DE 07/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104844211. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21600199735. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2021.
S K DE MELLO P LIMA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220531287

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOYCE SALGADO CAMPOS
Título profissional: ENGENHEIRA MECÂNICA

RNP: 1118329280
Registro: 1118329280MA

2. Contratante

Contratante: S K DE MELLO P LIMA LTDA
ESTRADA DA MAIOBA - 202
Complemento: SALA 17
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

Bairro: SARAMANTA
UF: MA

CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73
Nº: 33
CEP: 65110000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
ESTRADA DA MAIOBA - 202
Complemento: SALA 17
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Data de início: 18/05/2022 Previsão do término: 18/05/2023
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Bairro: SARAMANTA
UF: MA

Nº: 33
CEP: 65110000

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 63387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	8,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA COMO ENGENHEIRA MECANICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 27 de maio de 2022
Local data

Joyce Salgado Campos
JOYCE SALGADO CAMPOS - CPF: 051.718.963-49

Samira Kennia de Mello Pereira Lima
S K DE MELLO P LIMA LTDA - CNPJ: 42.622.000/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação do quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 21/05/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303940376

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b8WZZ
Impresso em: 24/05/2022 às 12:11:48 por: , ip: 178.62.211.218

www.crea-ma.org.br falaconosco@crea-ma.org.br
Tel: (98) 2108-8300 Fax: (98) 2108-8300

CREA-MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680786/2022, emitido em 27/05/2022.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 4), anexado por adapt em 27/05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: S K DE MELLO P LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.622.000/0001-73, denominada CONTRATANTE, end.: Estrada da Maioba – 202, Sala 17, Bairro: Saramanta, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.054-040.

CONTRATADO: JOYCE SALGADO CAMPOS, brasileira, Título profissional: Engenheira Mêcanica, CPF 053.716.963-69, portadora Carteira Profissional CREA-MA nº 111632928-0.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 18/05/2022 a 18/05/2023. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 08 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís/MA, 18 de maio de 2022

Sarina Kennia de Mello Pereira Lima

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ 42.622.000/0001-73

Joyce Salgado Campos

JOYCE SALGADO CAMPOS
CREA-MA 111632928-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2680786/2022, emitido em 27/05/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 4), anexado por adapt em 27/05/2022

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 01/09/1993, portadora do RG nº 0349411720085 SSP/MA e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua 16B, unidade 101, nº 01, Cidade Operária, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA EIRELI**, com sede na Rua 16B, unidade 101, nº 01, Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, com registro nesta Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obriga o(s) sócio(s);

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa terá como nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA** e nome fantasia **S & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sede da empresa passa a ser na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da sociedade permanecerá de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, já integralizados proveniente da empresa transformada, ficando assim distribuído o capital da empresa:

SÓCIO	**VALOR**	**QUOTAS**	**(%)**
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	500.000,00	500.000	100%
TOTAL	**500.000,00**	**500.000**	**100%**

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

S K DE MELLO P LIMA EIRELI

CLÁUSULA SÉTIMA – Caberá ao administrador, assinando isoladamente ou ao(s) procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes da administração desta, dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para:

a) Representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais e municipais, bem como, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;

b) Assinar quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive cheques, escrituras, títulos ou dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da comarca de Paço do Lumiar – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São José de Ribamar – MA, 03 de janeiro de 2022.

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CPF: 051.356.163-30

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2022 10:43 SOB Nº 21201193539.
PROTOCOLO: 211520888 DE 04/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200024201. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar o endereço da sociedade, que passa a ser na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRADO SOCIAL

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, com sede na Estrada de Ribamar, SN, sala 05, Maiobinha, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **S & S CONSTRUCOES E SERVICOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000	2.000.000,00
TOTAL	**100%**	**2.000.000**	**2.000.000,00**

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA NONA: A(s) parte(s) elege(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São Luís – MA, 05 de julho de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Sócia/Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2022 13:07 SOB Nº 20220834504.
PROTOCOLO: 220834504 DE 05/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208625131. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital, totalmente integralizado, que era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, sendo integralizado neste ato R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	**100%**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 01/09/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0349411720085 e CPF nº 051.356.163-30, residente e domiciliado na Rua 16B, unidade 101, nº 01, bairro Cidade Operária, São Luís – MA, CEP: 65058-023, na qualidade de titular da **S K DE MELLO P LIMA LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201193539 e no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S K DE MELLO P LIMA LTDA,** com sede na Estrada da Maioba MA 202, nº 33, sala 17, Bairro Saramanta, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **S & S CONSTRUCOES E SERVICOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia

elétrica

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2021, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	100%	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	**100%**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

"S K DE MELLO P LIMA LTDA"

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida por **SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador (a) declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi–los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA NONA: A(s) parte(s) elege(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São José de Ribamar – MA, 04 de abril de 2022

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

Sócia/Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 18:55 SOB Nº 20220400547.
PROTOCOLO: 220400547 DE 04/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204248368. CNPJ DA SEDE: 42622000000173.
NIRE: 21201193539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
REGISTRO.....	: MA-014013/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.996.834-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/07/2022 as 16:30:56.
Válido até: 20/10/2022.
Código de Controle: 130220.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98)98889-9421
ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa S K DE MELLO P. LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr (a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, DECLARA, para os devidos fins que:

1- que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

2- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3- que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

6- que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

7- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1° e no inciso III doart. 5° da Constituição Federal.

8- que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

9- Que temos ciência que a comissão terá livre acesso a toda documentação e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou

(98)98889-9421
ses.construcoes.servicos@gmail.com

empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

São José de Ribamar,19 de Setembro de 2022

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima

Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:44:14 -03'00'



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98)98889-9421
ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo(a) Sr(a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente a realização do objeto da licitação.

São José de Ribamar, 19 de Setembro de 2022

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima

Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:44:43 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98)98889-9421
ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo(a) Sr(a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, DECLARA, que o Sr. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, engenheiro civil, CREA nº 1115116657, é o nosso responsável técnico indicado para execução dos serviços do objeto licitado.

São José de Ribamar, 19 de Setembro de 2022

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima

Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:45:01 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 1692022
Código de validação: D459BB4B98

Número da guia: 22057201001328406.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **S K DE MELLO P LIMA LTDA, CNPJ nº. 42.622.000/0001-73.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:
1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 08/09/2022 14:04 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.622.000/0001-73
Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA
Endereço: EST DE RIBAMAR SN SALA 05 / MAIOBINHA / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090403402663229168

Informação obtida em 12/09/2022 14:29:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA, município São José de Ribamar, CNPJ nº 42.622.000/0001-73, Número de Registro (NIRE) 21201193539.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/2021
Protocolo constitutivo: 21600199735

São José de Ribamar, 07/07/2021

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
CONTADOR
CRC/MA 014013

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 051.356.163-30

Nasajon Sistemas | Contábil | CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário

Julho de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/07	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	500.000,00	
	2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LII	VALOR REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		500.000,00
			Total do Dia:	**500.000,00**	**500.000,00**
15/07	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 7/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 7/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 7/2021	890,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 7/2021		890,90
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 7/2021	190,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 7/2021		190,20
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 7/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 7/2021		199,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 7/2021	388,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 7/2021		388,50
			Total do Dia:	**2.569,50**	**2.569,50**
31/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 7/2021	35.230,50	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 7/2021		35.230,50
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 7/2021	2.712,75	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 7/2021		2.712,75
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 7/2021	21.138,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 7/2021		21.138,30
			Total do Dia:	**59.081,55**	**59.081,55**
			Total do Mês:	**561.651,05**	**561.651,05**
15/08	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 8/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 8/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 8/2021	901,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 8/2021		901,50
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 8/2021	192,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 8/2021		192,20
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 8/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 8/2021		199,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 8/2021	405,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 8/2021		405,50
			Saldo do dia a Transportar:	**2.599,10**	**2.599,10**

Livro Diário
Agosto de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**2.599,10**	**2.599,10**
			Total do Dia:	**2.599,10**	**2.599,10**
20/08	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 7/2021	2.712,75	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 7/2021		2.712,75
			Total do Dia:	**2.712,75**	**2.712,75**
31/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 8/2021	40.095,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 8/2021		40.095,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 8/2021	3.087,32	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 8/2021		3.087,32
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 8/2021	24.057,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 8/2021		24.057,00
			Total do Dia:	**67.239,32**	**67.239,32**
			Total do Mês:	**72.551,17**	**72.551,17**
15/09	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 9/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 9/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 9/2021	905,80	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 9/2021		905,80
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 9/2021	193,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 9/2021		193,50
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 9/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 9/2021		199,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 9/2021	460,25	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 9/2021		460,25
			Total do Dia:	**2.659,45**	**2.659,45**
20/09	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 8/2021	3.087,32	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 8/2021		3.087,32
			Total do Dia:	**3.087,32**	**3.087,32**
30/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 9/2021	39.890,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 9/2021		39.890,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 9/2021	3.071,53	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 9/2021		3.071,53
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 9/2021	23.934,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA		
			Saldo do dia a Transportar:	**66.895,53**	**42.961,53**

Nasajon Sistemas | Contábil | CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário

Setembro de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**66.895,53**	**42.961,53**
			PRESTACAO DE SERVICOS - 9/2021		23.934,00
			Total do Dia:	**66.895,53**	**66.895,53**
			Total do Mês:	**72.642,30**	**72.642,30**
15/10	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 10/2021	909,80	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 10/2021		909,80
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 10/2021	194,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 10/2021		194,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 10/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 10/2021		199,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2021	390,98	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2021		390,98
			Total do Dia:	**2.594,68**	**2.594,68**
20/10	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 9/2021	3.071,53	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 9/2021		3.071,53
			Total do Dia:	**3.071,53**	**3.071,53**
31/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 10/2021	38.740,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 10/2021		38.740,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 10/2021	2.982,98	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 10/2021		2.982,98
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 10/2021	23.244,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 10/2021		23.244,00
			Total do Dia:	**64.966,98**	**64.966,98**
			Total do Mês:	**70.633,19**	**70.633,19**
15/11	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 11/2021	904,25	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 11/2021		904,25
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 11/2021	195,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 11/2021		195,50
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 11/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.199,65**	**1.999,75**

Nasajon Sistemas | Contábil | CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Livro Diário

Novembro de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**2.199,65**	**1.999,75**
			INTERNET - 11/2021		199,90
15/11	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2021	401,25	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2021		401,25
			Total do Dia:	**2.600,90**	**2.600,90**
20/11	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 10/2021	2.982,98	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 10/2021		2.982,98
			Total do Dia:	**2.982,98**	**2.982,98**
30/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 11/2021	39.900,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 11/2021		39.900,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 11/2021	3.072,30	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 11/2021		3.072,30
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 11/2021	23.940,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 11/2021		23.940,00
			Total do Dia:	**66.912,30**	**66.912,30**
			Total do Mês:	**72.496,18**	**72.496,18**
15/12	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2021	900,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2021		900,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 12/2021	945,35	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - 12/2021		945,35
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 12/2021	196,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF AGUA E ESGOTO - 12/2021		196,10
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 12/2021	199,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF TELEFONE E INTERNET - 12/2021		199,90
			Total do Dia:	**2.241,35**	**2.241,35**
20/12	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 11/2021	3.072,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF SIMPLES NACIONAL - 11/2021		3.072,30
			Total do Dia:	**3.072,30**	**3.072,30**
30/12	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021	1.560,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021		1.560,00
			Total do Dia:	**1.560,00**	**1.560,00**
31/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 12/2021	41.025,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS - 12/2021		41.025,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES		
			Saldo do dia a Transportar:	**41.025,00**	**41.025,00**

Livro Diário

Dezembro de 2021

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**41.025,00**	**41.025,00**
			NACIONAL - 12/2021	3.158,93	
31/12	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF SIMPLES NACIONAL - 12/2021		3.158,93
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 12/2021	24.615,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	VALOR REF CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS - 12/2021		24.615,00
	3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	Transferência para conta resultado	234.880,50	
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		18.085,81
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Resultado de Transferência		216.794,69
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		1.199,40
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	Transferência para conta resultado		3.606,48
	4.1.1.02.0031	AGUA	Transferência para conta resultado		1.161,50
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		5.457,60
	4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	Transferência para conta resultado		5.400,00
	4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVIC	Transferência para conta resultado		140.928,30
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Resultado de Transferência	157.753,28	
			Total do Dia:	**461.432,71**	**461.432,71**
			Total do Mês:	**468.306,36**	**468.306,36**

Nasajon Sistemas — Contábil — CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Balancete de Verificação

De 07/07/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	0,00	500.000,00	171.120,16	328.879,84 D
	Total do Grupo	0,00	500.000,00	171.120,16	328.879,84 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	234.880,50	0,00	234.880,50 D
	Total do Grupo	0,00	234.880,50	0,00	234.880,50 D
	Total Geral	0,00	734.880,50	171.120,16	563.760,34 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	14.926,88	18.085,81	3.158,93 C
	Total do Grupo	0,00	14.926,88	18.085,81	3.158,93 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	157.753,28	216.794,69	59.041,41 C
	Total do Grupo	0,00	157.753,28	216.794,69	59.041,41 C
	Total Geral	0,00	172.680,16	736.440,50	563.760,34 C
RECEITAS					
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	234.880,50	234.880,50	0,00
	Total do Grupo	0,00	234.880,50	234.880,50	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	0,00	18.085,81	18.085,81	0,00
	Total do Grupo	0,00	18.085,81	18.085,81	0,00
	Total Geral	0,00	252.966,31	252.966,31	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.199,40	1.199,40	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	0,00	3.606,48	3.606,48	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.457,60	5.457,60	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	16.824,98	16.824,98	0,00
CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS					
4.2.1.02.0001	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS DIVE	0,00	140.928,30	140.928,30	0,00
	Total do Grupo	0,00	140.928,30	140.928,30	0,00
	Total Geral	0,00	157.753,28	157.753,28	0,00

Balancete de Verificação

De 07/07/2021 até 31/12/2021

ATIVO	563.760,34 D
PASSIVO	563.760,34 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

Nasajon Sistemas | Contábil | CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS			
	PRESTACAO DE SERVICOS	234.880,50 C	
			234.880,50 C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
	SIMPLES NACIONAL	18.085,81 D	
			18.085,81 D
RECEITA LÍQUIDA			216.794,69 C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS			
	CUSTOS NAS PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS	140.928,30 D	
			140.928,30 D
LUCRO BRUTO			75.866,39 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	TELEFONE E INTERNET	1.199,40 D	
	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	3.606,48 D	
	AGUA	1.161,50 D	
	ENERGIA ELETRICA	5.457,60 D	
	HONORARIOS CONTABEIS	5.400,00 D	
			16.824,98 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			59.041,41 C
L U C R O L Í Q U I D O D O EXERCÍCIO:			59.041,41 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

Nasajon Sistemas | Contábil | CGC CONTABILIDADE LTDA

S K DE MELLO P LIMA LTDA

CNPJ: 42.622.000/0001-73 Registro: 21201193539 (07/07/2021)

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA - MATRIZ	328.879,84 D		
		328.879,84 D	
			328.879,84 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS			
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	234.880,50 D		
		234.880,50 D	
			234.880,50 D
			563.760,34 D
Total Geral do Ativo			563.760,34 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS			
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	1.560,00 C		
		1.560,00 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
DAS - SIMPLES NACIONAL	3.158,93 C		
		3.158,93 C	
		4.718,93 C	
			4.718,93 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	500.000,00 C		
		500.000,00 C	
			500.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.041,41 C		
		59.041,41 C	
		59.041,41 C	
			559.041,41 C
Total Geral do Passivo			563.760,34 C

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
SOCIA-ADMINISTRADORA

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
Contador - CRC 014013 - MA

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro - Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís - MA

Demonstrativo de Índices
Ano: 2021

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \qquad ILG = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	563.760,34
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93

$$ILC = \frac{AC}{PC} \qquad ILC = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	563.760,34
PASSIVO CIRCULANTE	4.718,93
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} \qquad ISG = \frac{563.760,34}{4.718,93} = \mathbf{119,47}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	4.718,93
PATRIMONIO LIQUIDO	559.041,41

$$GE = \frac{ET}{PL} \qquad GE = \frac{4.718,93}{559.041,41} = \mathbf{0,01}$$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA,
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 051.356.163-30

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
CONTADOR - CRC 014013 - MA
CPF: 011.996.834-77

S K DE MELLO P LIMA LTDA
CNPJ: 42.622.000/0001-73
NIRE: 21201193539
Rua 16 B (Unidade 101), Nº 01, Bairro – Cidade Operária, CEP: 65.058-023, São Luís– MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2021

Encerramento em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Disponibilidade	R$ 328.879,84

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Clientes Nacionais Diversos	R$ 234.880,50

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 3- Fornecedores

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Fornecedores Nacionais Diversos	R$ 1.560,00

Nota 4- Obrigações Tributárias
Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Obrigações Tributárias	R$ 3.158,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial
Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2021
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R$ 59.041,41

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

Samira Kennia de Mello Pereira Lima
CPF: 051.356.163-30
Sócia-Administradora

Elvis Tadeu Rall Oliveira Soares
CPF: 011.996.834-77
Contador CRC/MA - 014013

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 07/07/2021 a 31/12/2021, da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA.

São José de Ribamar, 31/12/2021

ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
CONTADOR
CRC/MA 014013

SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 051.356.163-30

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01199683477	ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 15:13 SOB Nº 20220551715.
PROTOCOLO: 220551715 DE 04/05/2022. NIRE: 21201193539.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205619998 em 04/05/2022, protocolo 220551715. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S K DE MELLO P LIMA LTDA
Número de Registro:	21201193539
CNPJ:	42622000000173
Munícipio:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	07/07/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01199683477	ELVIS TADEU RALL OLIVEIRA SOARES	MA014013
05135616330	SAMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 15:13 SOB Nº 20220551715.
PROTOCOLO: 220551715 DE 04/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205619998. NIRE: 21201193539.
S K DE MELLO P LIMA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC:.42.622.000/0001-73 **Inscrição Estadual:** 12.708343-0

Razão Social: S K DE MELLO P LIMA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR DE RIBAMAR

Número: SN **Complemento:** SALA 05

Bairro: MAIOBINHA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

CEP: 65110000 **DDD:** **Telefone:** 91208119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 22/08/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98)98889-9421
ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores:

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na mesma, e declaramos que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que nos responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

1.PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: S K DE MELLO P LIMA LTDA
SEDE: ESTRADA DE RIBAMAR, MA 201, SALA 05, MAIOBINHA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.
C.N.P.J:42.622.000/0001-73
TELEFONE: (98) 99120-8119
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4323-0 CONTA-CORRENTE: 48662-0

2. PROPOSTA DE PREÇOS:
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: **R$ 4.370.419,54 (Quatro Milhões Trezentos e Setenta Mil Quatrocentos e Dezenove reais e Cinquenta e Quatro centavos)**

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME DESCREVE O EDITAL.

São José de Ribamar, 19 de setembro de 2022

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:41:22 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Dados: 2022.09.19 21:41:44 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa S K DE MELLO P. LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo (a) Sr (a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, DECLARA, para os devidos fins que:

1- que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

2- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3- que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

6- que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

7- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1° e no inciso III doart. 5° da Constituição Federal.

8- que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

9- Que temos ciência que a comissão terá livre acesso a toda documentação e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou

(98)98889-9421
ses.construcoes.servicos@gmail.com

empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

São José de Ribamar,19 de Setembro de 2022

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima

Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:44:14 -03'00'



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421
ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo(a) Sr(a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente a realização do objeto da licitação.

São José de Ribamar, 19 de Setembro de 2022

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima

Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:44:43 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98)98889-9421
ses.construcoes.servicos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa S K DE MELLO P LIMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73 representada pelo(a) Sr(a) Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima, portadora do RG de nº 034941172008-5 e CPF nº 051.356.163-30, DECLARA, que o Sr. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS, engenheiro civil, CREA nº 1115116657, é o nosso responsável técnico indicado para execução dos serviços do objeto licitado.

São José de Ribamar, 19 de Setembro de 2022

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima

Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:45:01 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.530,72	1,11
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO	23.725,00	0,54
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.169,00	0,80
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	190.008,00	4,35
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	48.850,00	1,12
6	INFRAESTRUTURA	145.324,00	3,33
7	ALVENARIA E PAINEIS	142.573,00	3,26
8	COBERTURA	451.872,00	10,34
9	ESQUADRIAS	521.166,70	11,92
10	PAVIMENTAÇÃO	301.615,00	6,90
11	REVESTIMENTO	928.627,00	21,25
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	470.691,70	10,77
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	293.869,82	6,72
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	29.140,60	0,67
15	PINTURA	671.513,00	15,36
16	FORRO	67.744,00	1,55
	VALOR ORÇAMENTO:	3.303.455,67	100,00
	VALOR BDI:	1.066.963,87	
	VALOR TOTAL:	4.370.419,54	

Quatro Milhões Trezentos e Setenta Mil Quatrocentos e Dezenove reais e Cinquenta e Quatro centavos

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:32:02 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Dados: 2022.09.19 21:35:01 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								48.530,72
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	32,00	532,28	171,93	704,21	22.534,72
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	300,00	51,94	16,78	68,72	20.616,00
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	2.000,00	2,03	0,66	2,69	5.380,00
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO								23.725,00
2.1	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	100,00	179,33	57,92	237,25	23.725,00
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								35.169,00
3.1	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	180,00	137,38	44,37	181,75	32.715,00
3.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00	37,10	11,98	49,08	2.454,00
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								190.008,00
4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	900,00	37,13	11,99	49,12	44.208,00
4.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2.000,00	14,97	4,84	19,81	39.620,00
4.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	800,00	3,31	1,07	4,38	3.504,00
4.4	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	2.500,00	6,94	2,24	9,18	22.950,00
4.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	700,00	24,24	7,83	32,07	22.449,00
4.6	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	300,00	5,88	1,90	7,78	2.334,00
4.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1.000,00	6,13	1,98	8,11	8.110,00
4.8	72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SINAPI	M2	1.300,00	9,61	3,10	12,71	16.523,00
4.9	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1.000,00	22,91	7,40	30,31	30.310,00

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**48.850,00**
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	300,00	55,97	18,08	74,05	22.215,00
5.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	500,00	9,72	3,14	12,86	6.430,00
5.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017.	SINAPI	M3	450,00	33,94	10,96	44,90	20.205,00
6	**INFRAESTRUTURA**								**145.324,00**
6.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	80,00	348,60	112,60	461,20	36.896,00
6.2	90904	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	SINAPI	M2	400,00	204,89	66,18	271,07	108.428,00
7	**ALVENARIA E PAINEIS**								**142.573,00**
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	1.100,00	52,38	16,92	69,30	76.230,00
7.2	73909/001	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	SINAPI	M2	100,00	280,18	90,50	370,68	37.068,00
7.3	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	250,00	88,51	28,59	117,10	29.275,00
8	**COBERTURA**								**451.872,00**
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	2.000,00	44,20	14,28	58,48	116.960,00
8.2	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	800,00	39,03	12,61	51,64	41.312,00
8.3	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	800,00	25,77	8,32	34,09	27.272,00
8.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,	SINAPI	M	800,00	23,49	7,59	31,08	24.864,00

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	94219	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							
8.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	800,00	63,80	20,61	84,41	67.528,00
8.6	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	2.000,00	36,91	11,92	48,83	97.660,00
8.7	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	400,00	89,71	28,98	118,69	47.476,00
8.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	400,00	54,42	17,58	72,00	28.800,00
9	**ESQUADRIAS**								**521.166,70**
9.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	60,00	822,04	265,52	1.087,56	65.253,60
9.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	40,00	863,04	278,76	1.141,80	45.672,00
9.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	50,00	929,50	300,23	1.229,73	61.486,50
9.4	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	50,00	190,38	61,49	251,87	12.593,50
9.5	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	50,00	235,51	76,07	311,58	15.579,00
9.6	84847	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	SINAPI	M2	20,00	1.484,89	479,62	1.964,51	39.290,20
9.7	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	50,00	233,45	75,40	308,85	15.442,50
9.8	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	80,00	540,91	174,71	715,62	57.249,60
9.9	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SINAPI	M2	50,00	374,32	120,91	495,23	24.761,50
9.10	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	150,00	179,60	58,01	237,61	35.641,50
9.11	S09548	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	ORSE	m2	80,00	863,42	278,88	1.142,30	91.384,00

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.12	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	80,00	536,78	173,38	710,16	56.812,80
10	**PAVIMENTAÇÃO**								**301.615,00**
10.1	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	500,00	36,92	11,93	48,85	24.425,00
10.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.300,00	81,44	26,31	107,75	140.075,00
10.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.500,00	53,28	17,21	70,49	105.735,00
10.4	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	300,00	79,06	25,54	104,60	31.380,00
11	**REVESTIMENTO**								**928.627,00**
11.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.000,00	6,94	2,24	9,18	27.540,00
11.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.000,00	30,97	10,00	40,97	122.910,00
11.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.700,00	30,65	9,90	40,55	68.935,00
11.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.200,00	65,38	21,12	86,50	103.800,00
11.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	800,00	70,92	22,91	93,83	75.064,00
11.6	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	700,00	107,45	34,71	142,16	99.512,00
11.7	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	1.800,00	148,24	47,88	196,12	353.016,00
11.8	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	2.500,00	23,54	7,60	31,14	77.850,00
12	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**								**470.691,70**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	500,00	180,41	58,27	238,68	119.340,00
12.2	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00	7,37	2,38	9,75	4.875,00
12.3	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00	8,08	2,61	10,69	5.345,00
12.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5.000,00	2,58	0,83	3,41	17.050,00
12.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	7.000,00	3,83	1,24	5,07	35.490,00
12.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00	6,36	2,05	8,41	33.640,00
12.7	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00	15,58	5,03	20,61	41.220,00
12.8	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.300,00	23,78	7,68	31,46	40.898,00
12.9	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	50,00	83,50	26,97	110,47	5.523,50
12.10	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	100,00	112,13	36,22	148,35	14.835,00
12.11	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,00	488,07	157,65	645,72	19.371,60
12.12	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	200,00	9,94	3,21	13,15	2.630,00
12.13	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	150,00	49,70	16,05	65,75	9.862,50
12.14	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	150,00	53,76	17,36	71,12	10.668,00
12.15	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	65,13	21,04	86,17	8.617,00
12.16	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	73,31	23,68	96,99	9.699,00
12.17	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	200,00	21,70	7,01	28,71	5.742,00
12.18	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	200,00	31,92	10,31	42,23	8.446,00

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.19	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00	34,18	11,04	45,22	4.522,00
12.20	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	50,00	36,26	11,71	47,97	2.398,50
12.21	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00	59,71	19,29	79,00	7.900,00
12.22	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	500,00	34,02	10,99	45,01	22.505,00
12.23	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	300,00	91,49	29,55	121,04	36.312,00
12.24	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	20,00	143,67	46,41	190,08	3.801,60
13	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**293.869,82**
13.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	80,00	109,89	35,49	145,38	11.630,40
13.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	80,00	74,42	24,04	98,46	7.876,80
13.3	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	un	60,00	117,34	37,90	155,24	9.314,40
13.4	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	40,00	118,98	38,43	157,41	6.296,40
13.5	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	100,00	48,58	15,69	64,27	6.427,00
13.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	80,00	40,32	13,02	53,34	4.267,20
13.7	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	200,00	76,08	24,57	100,65	20.130,00
13.8	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	200,00	76,18	24,61	100,79	20.158,00
13.9	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	200,00	35,19	11,37	46,56	9.312,00

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.10	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	120,00	47,54	15,36	62,90	7.548,00
13.11	88503	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	20,00	943,45	304,73	1.248,18	24.963,60
13.12	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	20,00	184,32	59,54	243,86	4.877,20
13.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	50,00	13,80	4,46	18,26	913,00
13.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	100,00	96,94	31,31	128,25	12.825,00
13.15	94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	50,00	156,70	50,61	207,31	10.365,50
13.16	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	354,66	114,56	469,22	14.076,60
13.17	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	287,77	92,95	380,72	7.614,40
13.18	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	40,00	367,68	118,76	486,44	19.457,60
13.19	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	50,00	286,77	92,63	379,40	18.970,00
13.20	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	740,86	239,30	980,16	19.603,20
13.21	S10148	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	ORSE	m	6,00	2.010,41	649,36	2.659,77	15.958,62
13.22	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	40,00	197,36	63,75	261,11	10.444,40
13.23	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	200,00	11,02	3,56	14,58	2.916,00
13.24	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	200,00	6,13	1,98	8,11	1.622,00
13.25	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SINAPI	UN	5,00	2.016,03	651,18	2.667,21	13.336,05

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.26	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	UN	5,00	1.960,16	633,13	2.593,29	12.966,45
14	**IMPERMEABILIZAÇÕES**								**29.140,60**
14.1	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	SINAPI	M2	120,00	92,73	29,95	122,68	14.721,60
14.2	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	100,00	33,43	10,80	44,23	4.423,00
14.3	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	200,00	37,78	12,20	49,98	9.996,00
15	**PINTURA**								**671.513,00**
15.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	15.500,00	12,27	3,96	16,23	251.565,00
15.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	15.500,00	2,19	0,71	2,90	44.950,00
15.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	15.500,00	12,39	4,00	16,39	254.045,00
15.4	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	700,00	21,78	7,03	28,81	20.167,00
15.5	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	500,00	22,72	7,34	30,06	15.030,00
15.6	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SINAPI	M2	800,00	39,22	12,67	51,89	41.512,00
15.7	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.000,00	13,81	4,46	18,27	36.540,00
15.8	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SINAPI	M2	100,00	58,23	18,81	77,04	7.704,00
16	**FORRO**								**67.744,00**
16.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	700,00	35,20	11,37	46,57	32.599,00
16.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	300,00	88,55	28,60	117,15	35.145,00

VALOR ORÇAMENTO:	**3.303.455,67**
VALOR BDI:	**1.066.963,87**
VALOR TOTAL:	**4.370.419,54**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ - SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ - BDI	VALOR UNITÁRIO R$ - COM BDI	PREÇO TOTAL R$

Quatro Milhões Trezentos e Setenta Mil Quatrocentos e Dezenove reais e Cinquenta e Quatro centavos

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:32:27 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Dados: 2022.09.19 21:35:25 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	430,00	430,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	10,25	41,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	23,40	2,57
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	8,70	8,70
					TOTAL Material:	482,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,63	18,63
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	308,76	3,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	14,15	28,30
					TOTAL Serviço:	50,02

VALOR:	532,28
VALOR BDI (32.30%):	171,93
VALOR COM BDI:	704,21

1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	31,29	12,91
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	23,40	2,60
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	8,70	6,48
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	11,58	6,37
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	23,35	0,60
					TOTAL Material:	28,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	14,69	5,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71250000	18,63	13,27
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00460000	348,60	1,60
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	1,74	2,61
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	15,70	0,26
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	16,75	0,07
					TOTAL Serviço:	23,04

VALOR:	51,94
VALOR BDI (32.30%):	16,78
VALOR COM BDI:	68,72

1.3. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	14,30	1,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	14,15	1,02
					TOTAL Serviço:	2,05

VALOR:	2,03
VALOR BDI (32.30%):	0,66
VALOR COM BDI:	2,69

2.1. 67826 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	20,70	20,70
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,22	3,22
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,06	4,06
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	37,36	37,36
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	97,65	97,65
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,34	16,34
					TOTAL Serviço:	179,33

VALOR:	179,33
VALOR BDI (32.30%):	57,92
VALOR COM BDI:	237,25

3.1. 90779 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL Encargos Complementares:	1,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI	H	1,00000000	134,28	134,28

TOTAL Mão de Obra:	134,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95404	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,61	1,61
					TOTAL Serviço:	1,61

VALOR:	137,38
VALOR BDI (32.30%):	44,37
VALOR COM BDI:	181,75

3.2. 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL Encargos Complementares:	2,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	34,51	34,51
					TOTAL Mão de Obra:	34,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
					TOTAL Serviço:	0,59

VALOR:	37,10
VALOR BDI (32.30%):	11,98
VALOR COM BDI:	49,08

4.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	18,87	4,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	14,15	32,90
					TOTAL Serviço:	37,15

VALOR:	37,13
VALOR BDI (32.30%):	11,99
VALOR COM BDI:	49,12

4.2. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	18,79	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	14,15	10,18

TOTAL Serviço:	14,98

VALOR:	14,97
VALOR BDI (32.30%):	4,84
VALOR COM BDI:	19,81

4.3. 97641 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07130000	18,75	1,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14010000	14,15	1,98
					TOTAL Serviço:	3,32

VALOR:	3,31
VALOR BDI (32.30%):	1,07
VALOR COM BDI:	4,38

4.4. S00017 - Demolição de reboco (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,50000000	10,13	5,07
					TOTAL Mão de Obra:	5,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,76	1,88
					TOTAL Serviço:	1,88

VALOR:	6,94
VALOR BDI (32.30%):	2,24
VALOR COM BDI:	9,18

4.5. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09840000	73,71	7,25
					TOTAL Material:	7,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	18,87	6,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	14,15	10,13
					TOTAL Serviço:	17,00

VALOR:	24,24
VALOR BDI (32.30%):	7,83
VALOR COM BDI:	32,07

4.6. 97666 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	18,26	2,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25140000	14,15	3,56
					TOTAL Serviço:	5,90

VALOR:	5,88
VALOR BDI (32,30%):	1,90
VALOR COM BDI:	7,78

4.7. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	18,87	2,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	14,15	3,65
					TOTAL Serviço:	6,13

VALOR:	6,13
VALOR BDI (32,30%):	1,98
VALOR COM BDI:	8,11

4.8. 72226 - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	17,93	5,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,15	4,25
					TOTAL Serviço:	9,63

VALOR:	9,61
VALOR BDI (32,30%):	3,10
VALOR COM BDI:	12,71

4.9. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,55	20,22
					TOTAL Mão de Obra:	22,92

VALOR:	22,91
VALOR BDI (32,30%):	7,40
VALOR COM BDI:	30,31

5.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	14,15	55,98
					TOTAL Serviço:	55,98

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR:	55,97
VALOR BDI (32.30%):	18,08
VALOR COM BDI:	74,05

5.2. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03000000	53,58	1,61
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	331,64	1,33
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02700000	71,04	1,92
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	236,76	1,42
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02300000	50,15	1,15
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01000000	186,40	1,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	14,15	0,47
					TOTAL Serviço:	9,76

VALOR:	9,72
VALOR BDI (32.30%):	3,14
VALOR COM BDI:	12,86

5.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	14,15	33,94
					TOTAL Serviço:	33,94

VALOR:	33,94
VALOR BDI (32.30%):	10,96
VALOR COM BDI:	44,90

6.1. 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	65,00	55,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,73	159,82
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	74,30	44,36
					TOTAL Material:	259,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	14,15	88,94
					TOTAL Serviço:	88,94

VALOR:	348,60
VALOR BDI (32.30%):	112,60
VALOR COM BDI:	461,20

6.2. 90904 - CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	SINAPI	M2	1,50680000	6,02	9,07
00010931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,16390000	15,39	17,91
					TOTAL Material:	26,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06070000	2.663,14	161,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62700000	18,87	11,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31350000	14,15	4,44
					TOTAL Serviço:	177,92

VALOR:	204,89
VALOR BDI (32.30%):	66,18
VALOR COM BDI:	271,07

7.1. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,31680000	58,37	18,49
87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,20280000	53,54	10,86
87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,24700000	70,78	17,48
87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,23340000	63,09	14,73
					TOTAL Serviço:	61,56

VALOR:	52,38
VALOR BDI (32.30%):	16,92
VALOR COM BDI:	69,30

7.2. 73909/001 - DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" (M2)

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001351	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	SINAPI	UN	0,90909080	29,80	27,09
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60000000	31,29	112,64
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,40000000	24,94	9,98
					TOTAL Material:	149,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	14,69	58,76
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	17,93	71,72
					TOTAL Serviço:	130,48

VALOR:	280,18
VALOR BDI (32.30%):	90,50
VALOR COM BDI:	370,68

7.3. 89977 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,31680000	121,92	38,62
87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,20280000	111,51	22,61
87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,24700000	149,44	36,91
87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,23340000	132,47	30,92
					TOTAL Serviço:	129,06

VALOR:	88,51
VALOR BDI (32.30%):	28,59
VALOR COM BDI:	117,10

8.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
					TOTAL Material:	4,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
					TOTAL Mão de Obra:	39,96

VALOR:	44,20
VALOR BDI (32.30%):	14,28
VALOR COM BDI:	58,48

8.2. 92565 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55600000	16,00	8,90
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,24000000	23,40	5,62
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22200000	33,84	7,51
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,18500000	42,27	7,82
					TOTAL Material:	29,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	14,69	2,03
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37300000	18,63	6,95
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01030000	14,62	0,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00700000	15,48	0,11
					TOTAL Serviço:	9,24

VALOR:	39,03
VALOR BDI (32.30%):	12,61
VALOR COM BDI:	51,64

8.3. 92566 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55600000	16,00	8,90
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12000000	23,40	2,81
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22200000	33,84	7,51
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07400000	42,27	3,13
					TOTAL Material:	22,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	14,69	1,07
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	18,63	2,16
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00910000	14,62	0,13

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00620000	15,48	0,10
					TOTAL Serviço:	3,48

VALOR:	25,77
VALOR BDI (32.30%):	8,32
VALOR COM BDI:	34,09

8.4. 94219 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	2,59	7,77
					TOTAL Material:	7,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	422,81	4,95
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	14,62	0,13
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	15,48	0,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	14,15	4,95
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30500000	18,45	5,63
					TOTAL Serviço:	15,76

VALOR:	23,49
VALOR BDI (32.30%):	7,59
VALOR COM BDI:	31,08

8.5. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,28	0,35
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	4,28	5,39
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	39,19	53,18
					TOTAL Material:	58,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	14,62	0,11
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	15,48	0,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	14,15	2,35
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	18,45	2,36

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Serviço:	4,90

VALOR:	63,80
VALOR BDI (32.30%):	20,61
VALOR COM BDI:	84,41

8.6. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	1.000,00	27,50
					TOTAL Material:	27,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	14,62	0,75
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	15,48	0,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	14,15	5,65
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	18,45	2,45
					TOTAL Serviço:	9,43

VALOR:	36,91
VALOR BDI (32.30%):	11,92
VALOR COM BDI:	48,83

8.7. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	56,75	59,59
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	23,00	0,30
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	70,69	0,17
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	39,80	3,22
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	173,97	15,66
					TOTAL Material:	78,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	14,62	0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	15,48	0,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	14,15	5,25
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	18,45	5,11
					TOTAL Serviço:	10,83

VALOR:	89,71
VALOR BDI (32.30%):	28,98

VALOR COM BDI:	118,69

8.8. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	23,00	0,14
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	70,69	0,08
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	31,50	33,08
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	39,80	7,88
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	173,97	7,83
					TOTAL Material:	49,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	14,62	0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	15,48	0,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	14,15	2,93
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	18,45	2,07
					TOTAL Serviço:	5,47

VALOR:	54,42
VALOR BDI (32.30%):	17,58
VALOR COM BDI:	72,00

9.1. 90842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	9,55	93,59
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	319,75	319,75
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	159,23	159,23
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	249,47	249,47
					TOTAL Serviço:	822,04

VALOR:	822,04
VALOR BDI (32.30%):	265,52
VALOR COM BDI:	1.087,56

9.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	9,55	95,50
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	319,75	319,75
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	179,60	179,60
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	268,19	268,19
					TOTAL Serviço:	863,04

VALOR:	863,04
VALOR BDI (32.30%):	278,76
VALOR COM BDI:	1.141,80

9.3. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	9,55	97,41
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	319,75	319,75
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	179,60	179,60
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	332,74	332,74
					TOTAL Serviço:	929,50

VALOR:	929,50
VALOR BDI (32.30%):	300,23
VALOR COM BDI:	1.229,73

9.4. 94582 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,69400000	226,78	157,39
					TOTAL Material:	157,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00900000	543,37	4,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08400000	18,87	20,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54200000	14,15	7,67
					TOTAL Serviço:	33,02

VALOR:	190,38
VALOR BDI (32.30%):	61,49
VALOR COM BDI:	251,87

9.5. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	1,50000000	12,71	19,07
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	201,85	201,85
					TOTAL Material:	220,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,15	7,08
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,06	7,53
					TOTAL Serviço:	14,61

VALOR:	235,51
VALOR BDI (32.30%):	76,07
VALOR COM BDI:	311,58

9.6. 84847 - JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,33000000	6,63	22,08
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	1.354,17	1.354,17
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	SINAPI	UN	6,00000000	0,47	2,82
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,18000000	60,90	10,96
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,20000000	24,94	4,99
					TOTAL Material:	1.395,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	14,69	20,57
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00900000	512,76	4,61
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	17,93	25,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	18,87	22,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	14,15	16,98
					TOTAL Serviço:	89,90

VALOR:	1.484,89
VALOR BDI (32.30%):	479,62
VALOR COM BDI:	1.964,51

9.7. 72117 - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	1,60000000	12,71	20,34
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	199,99	199,99
					TOTAL Material:	220,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	14,15	6,37
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	15,06	6,78
					TOTAL Serviço:	13,15

VALOR:	233,45
VALOR BDI (32,30%):	75,40
VALOR COM BDI:	308,85

9.8. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	522,90	522,90
					TOTAL Material:	522,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	512,76	6,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	18,87	8,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	14,15	3,24
					TOTAL Serviço:	18,01

VALOR:	540,91
VALOR BDI (32,30%):	174,71
VALOR COM BDI:	715,62

9.9. 68054 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000026	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	5,10000000	3,21	16,37
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02500000	65,00	1,63
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	1,00000000	0,89	0,89
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	8,26000000	10,90	90,03
00011026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	SINAPI	KG	15,28000000	13,91	212,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	0,73	3,36
					TOTAL Material:	324,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	18,87	28,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	14,15	21,23
					TOTAL Serviço:	49,54

VALOR:	374,32
VALOR BDI (32.30%):	120,91
VALOR COM BDI:	495,23

9.10. 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	154,56	154,56
					TOTAL Material:	154,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	17,93	17,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	14,15	7,09
					TOTAL Serviço:	25,06

VALOR:	179,60
VALOR BDI (32.30%):	58,01
VALOR COM BDI:	237,61

9.11. S09548 - Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021 (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09883	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	ORSE	m2	1,00000000	863,42	863,42
					TOTAL Serviço:	863,42

VALOR:	863,42
VALOR BDI (32.30%):	278,88
VALOR COM BDI:	1.142,30

9.12. 73932/001 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	42,00000000	10,87	456,54
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	M	2,00000000	13,79	27,58
					TOTAL Material:	484,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00400000	476,41	1,91
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	18,75	28,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	14,15	22,64
					TOTAL Serviço:	52,68

VALOR:	536,78
VALOR BDI (32.30%):	173,38
VALOR COM BDI:	710,16

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

10.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,73	0,36
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,10	1,84
					TOTAL Material:	2,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	571,72	24,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38900000	18,87	7,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	14,15	2,76
					TOTAL Serviço:	34,74

VALOR:	36,92
VALOR BDI (32.30%):	11,93
VALOR COM BDI:	48,85

10.2. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	2,06	2,32
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	3,58	1,61
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	33,27	37,34
					TOTAL Material:	41,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	18,63	2,52
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07280000	390,49	28,43
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22170000	18,87	4,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35700000	14,15	5,05
					TOTAL Serviço:	40,18

VALOR:	81,44
VALOR BDI (32.30%):	26,31
VALOR COM BDI:	107,75

10.3. 92393 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	65,00	3,69
00000711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,01740000	43,99	44,76
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00640000	70,18	0,45

TOTAL Material:	48,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12590000	18,75	2,36
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04950000	0,80	0,04
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01350000	12,12	0,16
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05890000	0,58	0,03
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	11,57	0,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12590000	14,15	1,78
					TOTAL Serviço:	4,42

VALOR:	53,28
VALOR BDI (32.30%):	17,21
VALOR COM BDI:	70,49

10.4. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	8,00000000	0,73	5,84
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	14,00000000	0,55	7,70
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	2,00000000	1,10	2,20
00007353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	SINAPI	L	0,21176000	25,87	5,48
					TOTAL Material:	21,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	18,87	11,32
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	1,50000000	2,72	4,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	14,15	42,45
					TOTAL Serviço:	57,85

VALOR:	79,06
VALOR BDI (32.30%):	25,54
VALOR COM BDI:	104,60

11.1. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	526,32	2,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18300000	18,87	3,45

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	14,15	1,29
					TOTAL Serviço:	6,95

VALOR:	6,94
VALOR BDI (32.30%):	2,24
VALOR COM BDI:	9,18

11.2. 87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	523,99	19,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	18,87	8,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	14,15	2,42
					TOTAL Serviço:	30,99

VALOR:	30,97
VALOR BDI (32.30%):	10,00
VALOR COM BDI:	40,97

11.3. 87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	445,04	16,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58000000	18,87	10,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	14,15	2,99
					TOTAL Serviço:	30,66

VALOR:	30,65
VALOR BDI (32.30%):	9,90
VALOR COM BDI:	40,55

11.4. 87264 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	1,04	5,05
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	6,10	2,56
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	36,68	38,88
					TOTAL Material:	46,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	18,79	13,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	14,15	5,38

TOTAL Serviço:	18,91

VALOR:	65,38
VALOR BDI (32.30%):	21,12
VALOR COM BDI:	86,50

11.5. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	2,03	8,12
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	33,33	36,66
					TOTAL Material:	44,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
					TOTAL Mão de Obra:	26,15

VALOR:	70,92
VALOR BDI (32.30%):	22,91
VALOR COM BDI:	93,83

11.6. 87256 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	8,62000000	1,04	8,96
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	77,36	83,55
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	6,10	0,85
					TOTAL Material:	93,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57000000	18,79	10,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	14,15	3,40
					TOTAL Serviço:	14,11

VALOR:	107,45
VALOR BDI (32.30%):	34,71
VALOR COM BDI:	142,16

11.7. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,62000000	3,19	27,50
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	103,11	109,30
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	6,10	1,46
					TOTAL Material:	138,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	18,79	7,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	14,15	2,69
					TOTAL Serviço:	10,02

VALOR:	148,24
VALOR BDI (32.30%):	47,88
VALOR COM BDI:	196,12

11.8. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	307,65	17,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	18,87	5,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	14,15	1,05
					TOTAL Serviço:	23,56

VALOR:	23,54
VALOR BDI (32.30%):	7,60
VALOR COM BDI:	31,14

12.1. 93145 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	8,40000000	2,58	21,67
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	3,83	48,26
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	8,59	3,22
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,98	10,98
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	9,54	20,99
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	4,80	9,60
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	6,54	14,39
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	38,21	38,21
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,94	2,94
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	4,63	10,19
					TOTAL Serviço:	180,45

VALOR:	180,41

VALOR BDI (32.30%):	58,27
VALOR COM BDI:	238,68

12.2. 91831 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,11	2,32
					TOTAL Material:	2,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	15,04	0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	19,09	1,05
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	3,19	3,19
					TOTAL Serviço:	5,07

VALOR:	7,37
VALOR BDI (32.30%):	2,38
VALOR COM BDI:	9,75

12.3. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,29	2,52
					TOTAL Material:	2,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	15,04	1,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	19,09	1,34
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	3,19	3,19
					TOTAL Serviço:	5,58

VALOR:	8,08
VALOR BDI (32.30%):	2,61
VALOR COM BDI:	10,69

12.4. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,46	1,74
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,52	0,05
					TOTAL Material:	1,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	15,04	0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	19,09	0,46
					TOTAL Serviço:	0,82

VALOR:	2,58
VALOR BDI (32.30%):	0,83
VALOR COM BDI:	3,41

12.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,33	2,77
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,52	0,05
					TOTAL Material:	2,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	15,04	0,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	19,09	0,57
					TOTAL Serviço:	1,02

VALOR:	3,83
VALOR BDI (32.30%):	1,24
VALOR COM BDI:	5,07

12.6. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	4,17	4,96
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,52	0,05
					TOTAL Material:	5,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	15,04	0,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	19,09	0,76
					TOTAL Serviço:	1,36

VALOR:	6,36
VALOR BDI (32.30%):	2,05
VALOR COM BDI:	8,41

12.7. 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	10,87	12,94

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,52	0,05
					TOTAL Material:	12,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	15,04	1,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	19,09	1,47
					TOTAL Serviço:	2,63

VALOR:	15,58
VALOR BDI (32.30%):	5,03
VALOR COM BDI:	20,61

12.8. 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,19000000	16,67	19,84
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,52	0,05
					TOTAL Material:	19,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	15,04	1,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	19,09	2,20
					TOTAL Serviço:	3,93

VALOR:	23,78
VALOR BDI (32.30%):	7,68
VALOR COM BDI:	31,46

12.9. 74131/001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	49,37	49,37
					TOTAL Material:	49,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,04	15,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,09	19,09
					TOTAL Serviço:	34,13

VALOR:	83,50
VALOR BDI (32.30%):	26,97
VALOR COM BDI:	110,47

12.10. 84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	78,00	78,00
					TOTAL Material:	78,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,04	15,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,09	19,09
					TOTAL Serviço:	34,13

VALOR:	112,13
VALOR BDI (32.30%):	36,22
VALOR COM BDI:	148,35

12.11. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	419,81	419,81
					TOTAL Material:	419,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	15,04	30,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	19,09	38,18
					TOTAL Serviço:	68,26

VALOR:	488,07
VALOR BDI (32.30%):	157,65
VALOR COM BDI:	645,72

12.12. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,76	7,76
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,99	0,99
					TOTAL Material:	8,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	15,04	0,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	19,09	0,67
					TOTAL Serviço:	1,20

VALOR:	9,94
VALOR BDI (32.30%):	3,21
VALOR COM BDI:	13,15

12.13. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	44,48	44,48
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	0,99	1,98
					TOTAL Material:	46,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09520000	15,04	1,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09520000	19,09	1,82
					TOTAL Serviço:	3,25

VALOR:	49,70
VALOR BDI (32.30%):	16,05
VALOR COM BDI:	65,75

12.14. 93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	44,48	44,48
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,53	3,06
					TOTAL Material:	47,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	15,04	2,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	19,09	3,48
					TOTAL Serviço:	6,22

VALOR:	53,76
VALOR BDI (32.30%):	17,36
VALOR COM BDI:	71,12

12.15. 93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	54,49	54,49
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	1,29	3,87
					TOTAL Material:	58,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	15,04	2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	19,09	3,80
					TOTAL Serviço:	6,79

VALOR:	65,13
VALOR BDI (32.30%):	21,04
VALOR COM BDI:	86,17

12.16. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	54,49	54,49
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,66	4,98
					TOTAL Material:	59,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	15,04	6,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	19,09	7,74
					TOTAL Serviço:	13,84

VALOR:	73,31
VALOR BDI (32.30%):	23,68
VALOR COM BDI:	96,99

12.17. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	14,77	14,77
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
					TOTAL Serviço:	21,70

VALOR:	21,70
VALOR BDI (32.30%):	7,01
VALOR COM BDI:	28,71

12.18. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,99	24,99
					TOTAL Serviço:	31,92

VALOR:	31,92
VALOR BDI (32.30%):	10,31
VALOR COM BDI:	42,23

12.19. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	27,25	27,25
					TOTAL Serviço:	34,18

VALOR:	34,18
VALOR BDI (32,30%):	11,04
VALOR COM BDI:	45,22

12.20. 92028 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,25	9,25
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,08	8,08
					TOTAL Material:	17,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	15,04	8,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	19,09	10,59
					TOTAL Serviço:	18,94

VALOR:	36,26
VALOR BDI (32,30%):	11,71
VALOR COM BDI:	47,97

12.21. 92031 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	52,78	52,78
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
					TOTAL Serviço:	59,71

VALOR:	59,71
VALOR BDI (32,30%):	19,29
VALOR COM BDI:	79,00

12.22. 97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,45	20,45
					TOTAL Material:	20,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	15,04	3,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	19,09	10,22
					TOTAL Serviço:	13,58

VALOR:	34,02
VALOR BDI (32,30%):	10,99
VALOR COM BDI:	45,01

12.23. S13176 - Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13962	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	59,64	59,64
					TOTAL Material:	59,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,34	14,34
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	10,13	10,13
					TOTAL Mão de Obra:	24,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,62	3,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,76	3,76
					TOTAL Serviço:	7,38

VALOR:	91,49
VALOR BDI (32.30%):	29,55
VALOR COM BDI:	121,04

12.24. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	130,18	130,18
					TOTAL Material:	130,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	15,04	5,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	19,09	7,55
					TOTAL Serviço:	13,50

VALOR:	143,67
VALOR BDI (32.30%):	46,41
VALOR COM BDI:	190,08

13.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	9,54	20,42
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	15,16	15,16
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,18000000	6,88	8,12
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	9,18	19,65
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,89000000	9,70	8,63

89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,14000000	17,73	37,94
					TOTAL Serviço:	109,92

VALOR:	109,89
VALOR BDI (32.30%):	35,49
VALOR COM BDI:	145,38

13.2. S01679 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03900000	81,38	3,17
I03516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	1,18	3,54
I03517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	4,13	12,39
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	0,85	0,17
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,09000000	71,38	6,42
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06000000	78,37	4,70
I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	ORSE	m	4,00000000	5,95	23,80
					TOTAL Material:	54,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,65000000	13,55	8,81
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,65000000	10,13	6,58
					TOTAL Mão de Obra:	15,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,65000000	3,69	2,40
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,65000000	3,76	2,44
					TOTAL Serviço:	4,84

VALOR:	74,42
VALOR BDI (32.30%):	24,04
VALOR COM BDI:	98,46

13.3. S01678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	81,38	1,22
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	17,70	0,89
I03518S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	3,53	10,59
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	0,85	0,17
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,06000000	71,38	4,28
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02300000	78,37	1,80
I07097S	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	ORSE	un	1,00000000	8,00	8,00
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	8,00000000	10,13	81,04
					TOTAL Material:	107,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,30000000	13,55	4,07
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	10,13	3,04
					TOTAL Mão de Obra:	7,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	3,69	1,11
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,76	1,13
					TOTAL Serviço:	2,24

VALOR:	117,34
VALOR BDI (32.30%):	37,90
VALOR COM BDI:	155,24

13.4. S01683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	81,38	1,22
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	17,70	0,89
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, pera esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	9,38	18,76
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	19,66	19,66
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	16,50	66,00
					TOTAL Material:	106,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,40000000	13,55	5,42
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,40000000	10,13	4,05
					TOTAL Mão de Obra:	9,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	3,69	1,48
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	3,76	1,50
					TOTAL Serviço:	2,98

VALOR:	118,98
VALOR BDI (32.30%):	38,43
VALOR COM BDI:	157,41

13.5. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	5,07	10,14
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	38,44	38,44
					TOTAL Serviço:	48,58

VALOR:	48,58
VALOR BDI (32.30%):	15,69

VALOR COM BDI:	64,27

13.6. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	56,78	0,84
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,03	2,03
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	27,32	27,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06400000	1,86	0,12
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,43	0,47
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	64,33	1,45
					TOTAL Material:	32,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,27	3,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	18,26	4,56
					TOTAL Serviço:	8,14

VALOR:	40,32
VALOR BDI (32.30%):	13,02
VALOR COM BDI:	53,34

13.7. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10740000	15,12	1,62
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17180000	3,89	0,67
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,03530000	4,32	0,15
90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17180000	24,57	4,22
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,49910000	10,55	15,82
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,42230000	9,79	13,92
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,02780000	6,99	0,19
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,29190000	8,63	11,15
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,04210000	4,55	0,19

91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10740000	9,89	1,06
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,07000000	19,20	1,34
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,00000000	25,78	25,78
					TOTAL Serviço:	76,11

VALOR:	76,08
VALOR BDI (32.30%):	24,57
VALOR COM BDI:	100,65

13.8. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,05660000	4,30	0,24
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,01780000	4,94	0,09
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,05660000	35,21	1,99
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00430000	48,27	0,21
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,08310000	58,14	4,83
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01960000	60,65	1,19
89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00210000	100,39	0,21
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00430000	246,89	1,06
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,08630000	36,91	3,19
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03480000	33,75	1,17
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,21920000	5,79	1,27
89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00740000	40,65	0,30
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03670000	91,85	3,37
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01840000	81,55	1,50
89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00430000	82,02	0,35
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	0,63160000	49,11	31,02

89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,36840000	65,83	24,25
					TOTAL Serviço:	76,24

VALOR:	76,18
VALOR BDI (32.30%):	24,61
VALOR COM BDI:	100,79

13.9. 91784 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,88960000	4,25	3,78
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,29240000	9,54	2,79
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00560000	3,68	0,02
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00560000	10,11	0,06
89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00830000	5,68	0,05
89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01690000	5,20	0,09
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,57740000	5,66	3,27
89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,29840000	10,15	3,03
89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,14510000	5,61	0,81
89417	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02470000	4,07	0,10
89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,06970000	4,38	0,31
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,29240000	9,18	2,68
89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00230000	11,09	0,03
89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,33020000	11,75	3,88
89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00250000	7,39	0,02
89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07760000	8,00	0,62
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,17550000	8,56	1,50
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,82450000	14,86	12,25
					TOTAL Serviço:	35,29

VALOR:	35,19
VALOR BDI (32.30%):	11,37
VALOR COM BDI:	46,56

13.10. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,26090000	9,54	2,49
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,25960000	3,68	0,96
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,80220000	5,33	4,28
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,25960000	10,11	2,62
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,76910000	6,07	4,67
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,85840000	9,27	7,96
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,31160000	10,92	3,40
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,29240000	5,41	1,58
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,22220000	2,41	0,54
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,26090000	9,18	2,40
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,00000000	16,71	16,71
					TOTAL Serviço:	47,61

VALOR:	47,54
VALOR BDI (32.30%):	15,36
VALOR COM BDI:	62,90

13.11. 88503 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	14,98	14,98
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	2,00000000	25,71	51,42
00000087	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	23,61	23,61
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,40000000	7,38	2,95
00034636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	490,21	490,21
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,30000000	3,60	1,08
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,93	2,93

00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	42,31	42,31
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	5,54	5,54
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	28,12	28,12
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,50000000	4,98	7,47
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	2,00000000	11,18	22,36
					TOTAL Material:	692,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	14,27	109,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	18,26	140,60
					TOTAL Serviço:	250,48

VALOR:	943,45
VALOR BDI (32.30%):	304,73
VALOR COM BDI:	1.248,18

13.12. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	9,70	20,91
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	65,00	4,24
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	0,89	2,68
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	62,96	3,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	0,73	13,51
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	74,30	2,71
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	70,18	0,28
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	0,68	41,13
					TOTAL Material:	89,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67890000	18,87	31,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48320000	14,15	63,44
					TOTAL Serviço:	95,12

VALOR:	184,32
VALOR BDI (32.30%):	59,54
VALOR COM BDI:	243,86

13.13. 89710 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	56,78	0,28

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	1,86	0,03
00011739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	10,76	10,76
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	64,33	0,48
					TOTAL Material:	11,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	14,27	1,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	18,26	1,28
					TOTAL Serviço:	2,28

VALOR:	13,80
VALOR BDI (32.30%):	4,46
VALOR COM BDI:	18,26

13.14. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,60	0,08
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	94,70	94,70
					TOTAL Material:	94,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	18,26	1,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	14,15	0,43
					TOTAL Serviço:	2,18

VALOR:	96,94
VALOR BDI (32.30%):	31,31
VALOR COM BDI:	128,25

13.15. 94799 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00960000	13,27	0,13
00011763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	141,80	141,80
					TOTAL Material:	141,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45480000	14,27	6,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45480000	18,26	8,30
					TOTAL Serviço:	14,79

VALOR:	156,70
VALOR BDI (32.30%):	50,61

VALOR COM BDI:	207,31

13.16. 86895 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	0,37700000	630,18	237,58
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,38440000	40,80	15,68
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01540000	128,62	1,98
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	22,90	45,80
					TOTAL Material:	304,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92090000	18,79	36,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98110000	14,15	13,88
					TOTAL Serviço:	49,97

VALOR:	354,66
VALOR BDI (32.30%):	114,56
VALOR COM BDI:	469,22

13.17. 86928 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	19,39	19,39
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	233,07	233,07
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	29,18	29,18
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,13	6,13
					TOTAL Serviço:	287,77

VALOR:	287,77
VALOR BDI (32.30%):	92,95
VALOR COM BDI:	380,72

13.18. 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,58	7,58
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	292,26	292,26
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,02	11,02
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	50,69	50,69

86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,13	6,13
					TOTAL Serviço:	367,68

VALOR:	367,68
VALOR BDI (32.30%):	118,76
VALOR COM BDI:	486,44

13.19. 95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	13,15	13,15
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	204,64	204,64
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	21,82	43,64
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	128,62	11,33
					TOTAL Material:	272,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	18,26	9,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	14,15	4,95
					TOTAL Serviço:	14,02

VALOR:	286,77
VALOR BDI (32.30%):	92,63
VALOR COM BDI:	379,40

13.20. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	13,15	13,15
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	643,80	643,80
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	21,82	43,64
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	128,62	11,33
					TOTAL Material:	711,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	18,26	21,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	14,15	7,87
					TOTAL Serviço:	28,94

VALOR:	740,86
VALOR BDI (32.30%):	239,30
VALOR COM BDI:	980,16

13.21. S10148 - Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto) (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10892	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox 304 #1,2mm, polido, c/01 valvula americana (obra: Mercado Lagarto)	ORSE	m	1,00000000	1.512,69	1.512,69
					TOTAL Material:	1.512,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	3,65000000	13,55	49,46
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,65000000	10,13	36,97
					TOTAL Mão de Obra:	86,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	9,32000000	13,49	125,73
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,11650000	503,43	58,65
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,65000000	3,66	13,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,65000000	3,76	13,72
S03168	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	1,05000000	190,31	199,83
					TOTAL Serviço:	411,29

VALOR:	2.010,41
VALOR BDI (32.30%):	649,36
VALOR COM BDI:	2.659,77

13.22. 86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	174,14	174,14
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	40,80	12,13
					TOTAL Material:	186,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	18,79	8,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	14,15	2,13
					TOTAL Serviço:	11,10

VALOR:	197,36
VALOR BDI (32.30%):	63,75
VALOR COM BDI:	261,11

13.23. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,60	0,12
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00
					TOTAL Material:	9,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	18,26	1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	14,15	0,38
					TOTAL Serviço:	1,92

VALOR:	11,02
VALOR BDI (32.30%):	3,56
VALOR COM BDI:	14,58

13.24. 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,60	0,12
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	3,24	3,24
					TOTAL Material:	3,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	18,26	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	14,15	0,55
					TOTAL Serviço:	2,80

VALOR:	6,13
VALOR BDI (32.30%):	1,98
VALOR COM BDI:	8,11

13.25. 95463 - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	2,94000000	8,30	24,40
					TOTAL Material:	24,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	6,94400000	172,55	1.198,19
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	26,34000000	15,27	402,21
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,36784000	351,53	129,31
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,94400000	17,88	124,16
92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,42000000	56,94	137,79
					TOTAL Serviço:	1.991,66

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR:	2.016,03
VALOR BDI (32.30%):	651,18
VALOR COM BDI:	2.667,21

13.26. 74198/002 - SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	14,07400000	10,88	153,13
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,24500000	9,99	2,45
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,25900000	65,00	16,84
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	11,94800000	0,89	10,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	70,85900000	0,73	51,73
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,04200000	74,30	3,12
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,35200000	74,69	26,29
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	1.443,00000000	0,68	981,24
					TOTAL Material:	1.245,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97900000	18,75	18,36
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,14400000	1,67	0,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,63900000	18,87	219,63
88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,55200000	10,82	244,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,43500000	14,15	232,56
					TOTAL Serviço:	714,80

VALOR:	1.960,16
VALOR BDI (32.30%):	633,13
VALOR COM BDI:	2.593,29

14.1. 73753/001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011621	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,10000000	49,98	54,98
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	SINAPI	KG	0,11080000	19,88	2,20
					TOTAL Material:	57,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,87	18,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	14,15	16,70
					TOTAL Serviço:	35,57

VALOR:	92,73
VALOR BDI (32.30%):	29,95

VALOR COM BDI:	122,68

14.2. 98561 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,38700000	8,30	3,21
					TOTAL Material:	3,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	455,14	11,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86700000	18,87	16,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17600000	14,15	2,49
					TOTAL Serviço:	30,23

VALOR:	33,43
VALOR BDI (32.30%):	10,80
VALOR COM BDI:	44,23

14.3. 98560 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,28000000	8,30	2,32
					TOTAL Material:	2,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	571,72	14,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97500000	18,87	18,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	14,15	2,79
					TOTAL Serviço:	35,48

VALOR:	37,78
VALOR BDI (32.30%):	12,20
VALOR COM BDI:	49,98

15.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,94	0,09
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,55502000	2,80	4,35
					TOTAL Material:	4,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	19,94	6,22

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	14,15	1,61
					TOTAL Serviço:	7,83

VALOR:	12,27
VALOR BDI (32.30%):	3,96
VALOR COM BDI:	16,23

15.2. 88483 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	9,50	1,52
					TOTAL Material:	1,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	19,94	0,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	14,15	0,14
					TOTAL Serviço:	0,68

VALOR:	2,19
VALOR BDI (32.30%):	0,71
VALOR COM BDI:	2,90

15.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	23,35	7,71
					TOTAL Material:	7,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,94	3,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,15	0,98
					TOTAL Serviço:	4,71

VALOR:	12,39
VALOR BDI (32.30%):	4,00
VALOR COM BDI:	16,39

15.4. 40905 - VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04680000	19,80	0,93
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	0,94	0,94
00010475	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	SINAPI	L	0,27000000	28,56	7,71
					TOTAL Material:	9,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	19,94	7,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,15	4,25

TOTAL Serviço:	12,23

VALOR:	21,78
VALOR BDI (32.30%):	7,03
VALOR COM BDI:	28,81

15.5. 74065/003 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006086	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,05600000	44,48	2,49
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	19,80	0,79
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	0,94	0,38
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,16000000	38,49	6,16
					TOTAL Material:	9,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	19,94	7,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	14,15	4,95
					TOTAL Serviço:	12,93

VALOR:	22,72
VALOR BDI (32.30%):	7,34
VALOR COM BDI:	30,06

15.6. 95468 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03000000	19,80	0,59
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,12000000	41,52	4,98
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	2,82	0,85
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14400000	38,49	5,54
					TOTAL Material:	11,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	19,94	15,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	14,15	11,32
					TOTAL Serviço:	27,27

VALOR:	39,22
VALOR BDI (32.30%):	12,67
VALOR COM BDI:	51,89

15.7. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	23,35	7,71
					TOTAL Material:	7,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	19,94	4,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	14,15	1,26
					TOTAL Serviço:	6,13

VALOR:	13,81
VALOR BDI (32.30%):	4,46
VALOR COM BDI:	18,27

15.8. 72815 - APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,52560000	79,41	41,74
					TOTAL Material:	41,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,87	9,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,15	7,08
					TOTAL Serviço:	16,52

VALOR:	58,23
VALOR BDI (32.30%):	18,81
VALOR COM BDI:	77,04

16.1. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,23	0,83
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99640000	0,83	0,83
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	26,51	0,82
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,02930000	11,66	12,00
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00780000	20,00	0,16
					TOTAL Material:	14,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79740000	18,75	14,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	14,15	5,64
					TOTAL Serviço:	20,59

VALOR:	35,20
VALOR BDI (32.30%):	11,37
VALOR COM BDI:	46,57

16.2. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	27,06	1,15

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	36,63	40,13
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,23	0,50
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	26,51	0,35
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	45,45	1,51
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	3,21	4,26
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	8,53	32,84
					TOTAL Material:	80,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	15,71	7,85
					TOTAL Serviço:	7,85

VALOR:	**88,55**
VALOR BDI (32.30%):	**28,60**
VALOR COM BDI:	**117,15**

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima — Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima Dados: 2022.09.19 21:32:54 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS — Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS Dados: 2022.09.19 21:36:02 -03'00'

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	15,38	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,19

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	18,63
VALOR BDI (32.30%):	6,02
VALOR COM BDI:	24,65

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.350,00	0,34
					TOTAL Equipamento:	0,34

VALOR:	0,34
VALOR BDI (32.30%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,45

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	5.350,00	0,04
					TOTAL Equipamento:	0,04

VALOR:	0,04
VALOR BDI (32.30%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,05

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
					TOTAL Serviço:	0,38

VALOR:	0,38
VALOR BDI (32.30%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,50

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.350,00	0,37
					TOTAL Equipamento:	0,37

VALOR:	0,37
VALOR BDI (32.30%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,49

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,74	0,93
					TOTAL Geral:	0,93

VALOR:	0,92
VALOR BDI (32.30%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,22

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34

88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
					TOTAL Serviço:	1,67

VALOR:	1,67
VALOR BDI (32.30%):	0,54
VALOR COM BDI:	2,21

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	13,01	0,09
					TOTAL Mão de Obra:	0,09

VALOR:	0,08
VALOR BDI (32.30%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,11

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	13,01	13,01
					TOTAL Mão de Obra:	13,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Serviço:	0,08

VALOR:	15,26
VALOR BDI (32.30%):	4,93
VALOR COM BDI:	20,19

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	10,86	0,19
					TOTAL Mão de Obra:	0,19

VALOR:	0,18
VALOR BDI (32.30%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,24

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,86	10,86
					TOTAL Mão de Obra:	10,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
					TOTAL Serviço:	0,18

VALOR:	14,15
VALOR BDI (32.30%):	4,57
VALOR COM BDI:	18,72

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	65,00	53,75
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,73	154,77
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	74,30	42,96
					TOTAL Material:	251,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71880000	0,38	0,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76230000	1,67	1,27

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	15,26	22,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	14,15	33,16
					TOTAL Serviço:	57,30

VALOR:	308,76
VALOR BDI (32.30%):	99,73
VALOR COM BDI:	408,49

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	11,45	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,13
VALOR BDI (32.30%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,17

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,45	11,45
					TOTAL Mão de Obra:	11,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
					TOTAL Serviço:	0,13

VALOR:	14,69
VALOR BDI (32.30%):	4,74
VALOR COM BDI:	19,43

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	65,00	55,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,73	159,82

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	74,30	44,36
					TOTAL Material:	259,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	14,15	88,94
					TOTAL Serviço:	88,94

VALOR:	348,60
VALOR BDI (32.30%):	112,60
VALOR COM BDI:	461,20

99062 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00340000	23,40	0,08
					TOTAL Material:	0,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03230000	14,69	0,47
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06450000	18,63	1,20
					TOTAL Serviço:	1,67

VALOR:	1,74
VALOR BDI (32.30%):	0,56
VALOR COM BDI:	2,30

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00940000	13,33	0,13
					TOTAL Mão de Obra:	0,13

VALOR:	0,12
VALOR BDI (32.30%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,16

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	13,33	13,33
					TOTAL Mão de Obra:	13,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
					TOTAL Serviço:	0,12

VALOR:	15,62
VALOR BDI (32.30%):	5,05
VALOR COM BDI:	20,67

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.166,16	0,08
					TOTAL Equipamento:	0,08

VALOR:	0,08
VALOR BDI (32.30%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,11

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,62	15,62
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Serviço:	15,70

VALOR:	15,70
VALOR BDI (32.30%):	5,07
VALOR COM BDI:	20,77

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.166,16	0,06
					TOTAL Equipamento:	0,06

VALOR:	0,05
VALOR BDI (32.30%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,07

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,74	1,01
					TOTAL Geral:	1,01

VALOR:	1,00
VALOR BDI (32,30%):	0,32
VALOR COM BDI:	1,32

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,62	15,62
91686	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
					TOTAL Serviço:	16,75

VALOR:	16,75
VALOR BDI (32,30%):	5,41
VALOR COM BDI:	22,16

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00410000	11,03	0,05
					TOTAL Mão de Obra:	0,05

VALOR:	0,04
VALOR BDI (32,30%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,05

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,03	11,03

TOTAL Mão de Obra:	11,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
					TOTAL Serviço:	0,04

VALOR:	14,30
VALOR BDI (32.30%):	4,62
VALOR COM BDI:	18,92

7058 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	53.881,11	3,25
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	510.810,79	17,47
					TOTAL Equipamento:	20,72

VALOR:	20,70
VALOR BDI (32.30%):	6,69
VALOR COM BDI:	27,39

91402 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	53.881,11	0,32
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	510.810,79	2,91
					TOTAL Equipamento:	3,23

VALOR:	3,22
VALOR BDI (32.30%):	1,04
VALOR COM BDI:	4,26

7059 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000740	53.881,11	0,40
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	510.810,79	3,68
					TOTAL Equipamento:	4,08

VALOR:	4,06
VALOR BDI (32.30%):	1,31
VALOR COM BDI:	5,37

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

7060 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	53.881,11	4,57
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	510.810,79	32,79
					TOTAL Equipamento:	37,36

VALOR:	37,36
VALOR BDI (32.30%):	12,07
VALOR COM BDI:	49,43

7061 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,62000000	7,17	97,66
					TOTAL Material:	97,66

VALOR:	97,65
VALOR BDI (32.30%):	31,54
VALOR COM BDI:	129,19

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00410000	14,12	0,06
					TOTAL Mão de Obra:	0,06

VALOR:	0,05
VALOR BDI (32.30%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,07

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00000000	14,12	14,12
					TOTAL Mão de Obra:	14,12

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					TOTAL Serviço:	0,05

VALOR:	16,34
VALOR BDI (32.30%):	5,28
VALOR COM BDI:	21,62

95404 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI	H	0,01200000	134,28	1,61
					TOTAL Mão de Obra:	1,61

VALOR:	1,61
VALOR BDI (32.30%):	0,52
VALOR COM BDI:	2,13

95405 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	34,51	0,59
					TOTAL Mão de Obra:	0,59

VALOR:	0,59
VALOR BDI (32.30%):	0,19
VALOR COM BDI:	0,78

5371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	15,38	0,26
					TOTAL Mão de Obra:	0,26

VALOR:	0,26
VALOR BDI (32.30%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,34

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57

TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
					TOTAL Serviço:	0,26

VALOR:	18,87
VALOR BDI (32.30%):	6,10
VALOR COM BDI:	24,97

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	15,38	0,18
					TOTAL Mão de Obra:	0,18

VALOR:	0,18
VALOR BDI (32.30%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,24

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
					TOTAL Serviço:	0,18

VALOR:	18,79
VALOR BDI (32.30%):	6,07
VALOR COM BDI:	24,86

95337 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	15,38	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,19

3269 - GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	18,75
VALOR BDI (32.30%):	6,06
VALOR COM BDI:	24,81

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	60,96	0,05
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,70	0,01
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	194,50	0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	165,00	0,74
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	174,01	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	11,43	0,03
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02

I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,50	0,42
					TOTAL Material:	3,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
					TOTAL Serviço:	0,69

VALOR:	3,76
VALOR BDI (32.30%):	1,21
VALOR COM BDI:	4,97

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	15,38	0,22
					TOTAL Mão de Obra:	0,22

VALOR:	0,22
VALOR BDI (32.30%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,29

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
					TOTAL Serviço:	0,22

VALOR:	18,26
VALOR BDI (32.30%):	5,90
VALOR COM BDI:	24,16

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	14,65	0,18
					TOTAL Mão de Obra:	0,18

VALOR:	0,17
VALOR BDI (32,30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,22

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,65	14,65
					TOTAL Mão de Obra:	14,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL Serviço:	0,17

VALOR:	17,93
VALOR BDI (32,30%):	5,79
VALOR COM BDI:	23,72

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	0,00410000	14,96	0,06
					TOTAL Mão de Obra:	0,06

VALOR:	0,06
VALOR BDI (32,30%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,08

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	1,00000000	14,96	14,96
					TOTAL Mão de Obra:	14,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
					TOTAL Serviço:	0,06

VALOR:	17,19
VALOR BDI (32.30%):	5,55
VALOR COM BDI:	22,74

91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	643.783,77	22,08
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	88.450,00	4,87
					TOTAL Equipamento:	26,95

VALOR:	26,95
VALOR BDI (32.30%):	8,70
VALOR COM BDI:	35,65

91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	643.783,77	4,64
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000730	88.450,00	0,65
					TOTAL Equipamento:	5,29

VALOR:	5,27
VALOR BDI (32.30%):	1,70
VALOR COM BDI:	6,97

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	643.783,77	3,67
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	88.450,00	0,51
					TOTAL Equipamento:	4,18

VALOR:	4,17
VALOR BDI (32.30%):	1,35
VALOR COM BDI:	5,52

5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,95	26,95
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,17	4,17
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,27	5,27
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,19	17,19
					TOTAL Serviço:	53,58

VALOR:	53,58
VALOR BDI (32.30%):	17,31
VALOR COM BDI:	70,89

5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	643.783,77	41,40
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	88.450,00	6,09
					TOTAL Equipamento:	47,49

VALOR:	47,48
VALOR BDI (32.30%):	15,34
VALOR COM BDI:	62,82

53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	32,16000000	7,17	230,59
					TOTAL Material:	230,59

VALOR:	230,58
VALOR BDI (32,30%):	74,48
VALOR COM BDI:	305,06

5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,95	26,95
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,17	4,17
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,27	5,27
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	47,48	47,48
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	230,58	230,58
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,19	17,19
					TOTAL Serviço:	331,64

VALOR:	331,64
VALOR BDI (32,30%):	107,12
VALOR COM BDI:	438,76

95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,00670000	20,72	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,13
VALOR BDI (32,30%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,17

88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	1,00000000	20,72	20,72
					TOTAL Mão de Obra:	20,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
					TOTAL Serviço:	0,13

VALOR:	23,02
VALOR BDI (32.30%):	7,44
VALOR COM BDI:	30,46

89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	1.017.500,00	40,70
					TOTAL Equipamento:	40,70

VALOR:	40,70
VALOR BDI (32.30%):	13,15
VALOR COM BDI:	53,85

89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000720	1.017.500,00	7,33
					TOTAL Equipamento:	7,33

VALOR:	7,32
VALOR BDI (32.30%):	2,36
VALOR COM BDI:	9,68

5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	40,70	40,70
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,32	7,32
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,02	23,02

TOTAL Serviço:	71,04

VALOR:	71,04
VALOR BDI (32.30%):	22,95
VALOR COM BDI:	93,99

5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	1.017.500,00	65,43
					TOTAL Equipamento:	65,43

VALOR:	65,42
VALOR BDI (32.30%):	21,13
VALOR COM BDI:	86,55

53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,99000000	7,17	100,31
					TOTAL Material:	100,31

VALOR:	100,30
VALOR BDI (32.30%):	32,40
VALOR COM BDI:	132,70

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	40,70	40,70
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,32	7,32
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	65,42	65,42
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	100,30	100,30
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,02	23,02
					TOTAL Serviço:	236,76

VALOR:	236,76
VALOR BDI (32.30%):	76,47
VALOR COM BDI:	313,23

73309 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	594.673,32	31,70
					TOTAL Equipamento:	31,70

VALOR:	31,69
VALOR BDI (32.30%):	10,24
VALOR COM BDI:	41,93

73313 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00000740	594.673,32	4,40
					TOTAL Equipamento:	4,40

VALOR:	4,40
VALOR BDI (32.30%):	1,42
VALOR COM BDI:	5,82

95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	0,00670000	11,82	0,08
					TOTAL Mão de Obra:	0,08

VALOR:	0,07
VALOR BDI (32.30%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,09

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	1,00000000	11,82	11,82
					TOTAL Mão de Obra:	11,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07

TOTAL Serviço:	0,07

VALOR:	14,06
VALOR BDI (32.30%):	4,54
VALOR COM BDI:	18,60

93244 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,06	14,06
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	31,69	31,69
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,40	4,40
					TOTAL Serviço:	50,15

VALOR:	50,15
VALOR BDI (32.30%):	16,20
VALOR COM BDI:	66,35

5089 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	594.673,32	39,66
					TOTAL Equipamento:	39,66

VALOR:	39,66
VALOR BDI (32.30%):	12,81
VALOR COM BDI:	52,47

73315 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	9,55000000	7,17	68,47
					TOTAL Material:	68,47

VALOR:	68,47
VALOR BDI (32.30%):	22,12
VALOR COM BDI:	90,59

73436 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	14,06	42,18

73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	31,69	31,69
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,40	4,40
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	39,66	39,66
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	68,47	68,47
					TOTAL Serviço:	186,40

VALOR:	186,40
VALOR BDI (32,30%):	60,21
VALOR COM BDI:	246,61

87399 - ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	SINAPI	KG	2.310,00000000	1,07	2.471,70
					TOTAL Material:	2.471,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,53000000	14,15	191,45
					TOTAL Serviço:	191,45

VALOR:	2.663,14
VALOR BDI (32,30%):	860,19
VALOR COM BDI:	3.523,33

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	65,00	75,40
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,89	154,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,73	142,98
					TOTAL Material:	373,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,38	1,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,67	1,75
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	15,26	68,67
					TOTAL Serviço:	71,73

VALOR:	445,04

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

VALOR BDI (32,30%):	143,75
VALOR COM BDI:	588,79

87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,02831000	437,50	12,39
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	40,33	0,20
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,95	1,24
					TOTAL Material:	13,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	445,04	4,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55000000	18,87	29,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77500000	14,15	10,97
					TOTAL Serviço:	44,58

VALOR:	58,37
VALOR BDI (32,30%):	18,85
VALOR COM BDI:	77,22

87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,02793000	437,50	12,22
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	40,33	0,20
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,95	1,24
					TOTAL Material:	13,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	445,04	4,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37000000	18,87	25,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68500000	14,15	9,69
					TOTAL Serviço:	39,90

VALOR:	53,54
VALOR BDI (32,30%):	17,29
VALOR COM BDI:	70,83

87511 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,02831000	437,50	12,39
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00940000	40,33	0,38
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,78500000	2,95	2,32
					TOTAL Material:	15,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	445,04	4,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98000000	18,87	37,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	14,15	14,01
					TOTAL Serviço:	55,73

VALOR:	70,78
VALOR BDI (32.30%):	22,86
VALOR COM BDI:	93,64

87495 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,02793000	437,50	12,22
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00940000	40,33	0,38
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,78500000	2,95	2,32
					TOTAL Material:	14,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	445,04	4,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69000000	18,87	31,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84500000	14,15	11,96
					TOTAL Serviço:	48,21

VALOR:	63,09
VALOR BDI (32.30%):	20,38
VALOR COM BDI:	83,47

87525 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	0,72	40,77
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01930000	40,33	0,78
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,80500000	4,65	3,74
					TOTAL Material:	45,29

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01350000	445,04	6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,72300000	18,87	51,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	14,15	19,27
					TOTAL Serviço:	76,66

VALOR:	121,92
VALOR BDI (32.30%):	39,38
VALOR COM BDI:	161,30

7509 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	55,85000000	0,72	40,21
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01930000	40,33	0,78
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	SINAPI	M	0,80500000	4,65	3,74
					TOTAL Material:	44,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01350000	445,04	6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34300000	18,87	44,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17200000	14,15	16,58
					TOTAL Serviço:	66,80

VALOR:	111,51
VALOR BDI (32.30%):	36,02
VALOR COM BDI:	147,53

87517 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	0,72	40,77
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,03630000	40,33	1,46
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	SINAPI	M	1,51000000	4,65	7,02
					TOTAL Material:	49,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01350000	445,04	6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,63100000	18,87	68,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81600000	14,15	25,70

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Serviço:	100,23

VALOR:	149,44
VALOR BDI (32.30%):	48,27
VALOR COM BDI:	197,71

87501 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	55,85000000	0,72	40,21
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,03630000	40,33	1,46
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	1,51000000	4,65	7,02
					TOTAL Material:	48,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01350000	445,04	6,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,99800000	18,87	56,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49900000	14,15	21,21
					TOTAL Serviço:	83,79

VALOR:	132,47
VALOR BDI (32.30%):	42,79
VALOR COM BDI:	175,26

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01330000	11,96	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,16

VALOR:	0,15
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,20

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	11,96	11,96
					TOTAL Mão de Obra:	11,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
					TOTAL Serviço:	0,15

VALOR:	14,28
VALOR BDI (32.30%):	4,61
VALOR COM BDI:	18,89

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.874,54	0,31
					TOTAL Equipamento:	0,31

VALOR:	0,31
VALOR BDI (32.30%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,41

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	4.874,54	0,04
					TOTAL Equipamento:	0,04

VALOR:	0,03
VALOR BDI (32.30%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,04

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,28	14,28
					TOTAL Serviço:	14,62

VALOR:	14,62
VALOR BDI (32.30%):	4,72
VALOR COM BDI:	19,34

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.874,54	0,29
					TOTAL Equipamento:	0,29

VALOR:	0,29
VALOR BDI (32.30%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,38

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,74	0,58
					TOTAL Geral:	0,58

VALOR:	0,57
VALOR BDI (32.30%):	0,18
VALOR COM BDI:	0,75

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,28	14,28
					TOTAL Serviço:	15,48

VALOR:	15,48
VALOR BDI (32.30%):	5,00
VALOR COM BDI:	20,48

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006400	14.180,09	0,91
					TOTAL Equipamento:	0,91

VALOR:	0,90
VALOR BDI (32.30%):	0,29

VALOR COM BDI:	1,19

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00000760	14.180,09	0,11
					TOTAL Equipamento:	0,11

VALOR:	0,10
VALOR BDI (32.30%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,13

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	14.180,09	0,99
					TOTAL Equipamento:	0,99

VALOR:	0,99
VALOR BDI (32.30%):	0,32
VALOR COM BDI:	1,31

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,13000000	0,74	2,32
					TOTAL Geral:	2,32

VALOR:	2,31
VALOR BDI (32.30%):	0,75
VALOR COM BDI:	3,06

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,31	2,31
					TOTAL Serviço:	4,30

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

VALOR:	4,30
VALOR BDI (32.30%):	1,39
VALOR COM BDI:	5,69

88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Serviço:	1,00

VALOR:	1,00
VALOR BDI (32.30%):	0,32
VALOR COM BDI:	1,32

87337 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	65,00	75,40
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	0,89	137,47
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	0,73	126,85
					TOTAL Material:	339,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	3,74000000	1,00	3,74
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,14000000	4,30	4,90
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	15,26	74,47
					TOTAL Serviço:	83,11

VALOR:	422,81
VALOR BDI (32.30%):	136,57
VALOR COM BDI:	559,38

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	15,20	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,19

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,20	15,20
					TOTAL Mão de Obra:	15,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	18,45
VALOR BDI (32.30%):	5,96
VALOR COM BDI:	24,41

100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	6,63	7,71
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	26,31	0,16
					TOTAL Material:	7,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	17,93	1,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	14,15	0,48
					TOTAL Serviço:	1,70

VALOR:	9,55
VALOR BDI (32.30%):	3,08
VALOR COM BDI:	12,63

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	65,00	69,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,73	352,56

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Material:	422,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	14,15	121,27
					TOTAL Serviço:	121,27

VALOR:	543,37
VALOR BDI (32,30%):	175,51
VALOR COM BDI:	718,88

90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	182,50	182,50
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	30,83	0,34
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	23,40	0,56
					TOTAL Material:	183,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	17,93	49,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	14,15	19,20
					TOTAL Serviço:	68,35

VALOR:	251,73
VALOR BDI (32,30%):	81,31
VALOR COM BDI:	333,04

90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	23,37	4,67
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	12,66	2,12
					TOTAL Material:	6,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	543,37	12,12
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	251,73	251,73
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	17,93	9,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	18,87	25,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	14,15	13,54
					TOTAL Serviço:	312,99

VALOR:	319,75
VALOR BDI (32,30%):	103,28

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR COM BDI:	423,03

91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	140,05	140,05
					TOTAL Material:	140,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	17,93	13,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	14,15	5,43
					TOTAL Serviço:	19,18

VALOR:	159,23
VALOR BDI (32,30%):	51,43
VALOR COM BDI:	210,66

90821 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	14,05	42,15
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	170,39	170,39
					TOTAL Material:	214,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41400000	17,93	25,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70700000	14,15	10,00
					TOTAL Serviço:	35,35

VALOR:	249,47
VALOR BDI (32,30%):	80,58
VALOR COM BDI:	330,05

90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	154,56	154,56
					TOTAL Material:	154,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	17,93	17,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	14,15	7,09
					TOTAL Serviço:	25,06

VALOR:	179,60
VALOR BDI (32.30%):	58,01
VALOR COM BDI:	237,61

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	14,05	42,15
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	185,82	185,82
					TOTAL Material:	229,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	17,93	27,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	14,15	10,94
					TOTAL Serviço:	38,66

VALOR:	268,19
VALOR BDI (32.30%):	86,63
VALOR COM BDI:	354,82

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	14,05	42,15
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	247,06	247,06
					TOTAL Material:	290,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	17,93	30,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	14,15	11,87
					TOTAL Serviço:	41,96

VALOR:	332,74
VALOR BDI (32.30%):	107,48
VALOR COM BDI:	440,22

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	11,69	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,19

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,69	11,69
					TOTAL Mão de Obra:	11,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	15,06
VALOR BDI (32.30%):	4,86
VALOR COM BDI:	19,92

88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	65,00	73,45
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	0,89	67,17
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	0,73	247,92
					TOTAL Material:	388,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,78000000	14,15	124,24
					TOTAL Serviço:	124,24

VALOR:	512,76
VALOR BDI (32.30%):	165,62

VALOR COM BDI:	678,38

88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	65,00	74,75
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	0,73	284,36
					TOTAL Material:	359,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29000000	14,15	117,30
					TOTAL Serviço:	117,30

VALOR:	476,41
VALOR BDI (32.30%):	153,88
VALOR COM BDI:	630,29

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	15,38	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,19

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	18,75

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR BDI (32.30%):	6,06
VALOR COM BDI:	24,81

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	65,00	82,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	0,73	418,74
					TOTAL Material:	501,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,39000000	0,38	1,29
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,03000000	1,67	1,72
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	15,26	67,45
					TOTAL Serviço:	70,46

VALOR:	571,72
VALOR BDI (32.30%):	184,67
VALOR COM BDI:	756,39

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	65,00	49,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,73	235,77
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	74,30	43,63
					TOTAL Material:	328,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,38	0,30
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,67	1,38
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	15,26	24,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	14,15	35,85
					TOTAL Serviço:	62,02

VALOR:	390,49
VALOR BDI (32.30%):	126,13
VALOR COM BDI:	516,62

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	15,38	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,19

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	18,75
VALOR BDI (32.30%):	6,06
VALOR COM BDI:	24,81

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	10.707,06	0,69
					TOTAL Equipamento:	0,69

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00006400	639,24	0,04
					TOTAL Material:	0,04

VALOR:	0,72
VALOR BDI (32.30%):	0,23
VALOR COM BDI:	0,95

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	10.707,06	0,08
					TOTAL Equipamento:	0,08

VALOR:	0,08
VALOR BDI (32.30%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,11

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Serviço:	0,80

VALOR:	0,80
VALOR BDI (32.30%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,06

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	10.707,06	0,86
					TOTAL Equipamento:	0,86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00008000	639,24	0,05
					TOTAL Material:	0,05

VALOR:	0,90
VALOR BDI (32.30%):	0,29
VALOR COM BDI:	1,19

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	7,19	10,43
					TOTAL Material:	10,43

VALOR:	10,42
VALOR BDI (32.30%):	3,37
VALOR COM BDI:	13,79

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	10,42	10,42
					TOTAL Serviço:	12,12

VALOR:	12,12
VALOR BDI (32.30%):	3,91
VALOR COM BDI:	16,03

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	9.728,88	0,52
					TOTAL Equipamento:	0,52

VALOR:	0,51
VALOR BDI (32.30%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,67

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000740	9.728,88	0,07
					TOTAL Equipamento:	0,07

VALOR:	0,07
VALOR BDI (32.30%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,09

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
					TOTAL Serviço:	0,58

VALOR:	0,58
VALOR BDI (32.30%):	0,19
VALOR COM BDI:	0,77

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	9.728,88	0,65
					TOTAL Equipamento:	0,65

VALOR:	0,64
VALOR BDI (32.30%):	0,21
VALOR COM BDI:	0,85

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	7,19	10,35
					TOTAL Material:	10,35

VALOR:	10,35
VALOR BDI (32.30%):	3,34
VALOR COM BDI:	13,69

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,64	0,64
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	10,35	10,35
					TOTAL Serviço:	11,57

VALOR:	11,57
VALOR BDI (32.30%):	3,74

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR COM BDI:	15,31

95275 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,54000000	0,74	1,88
					TOTAL Geral:	1,88

VALOR:	1,87
VALOR BDI (32.30%):	0,60
VALOR COM BDI:	2,47

95272 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00006400	7.146,79	0,46
					TOTAL Equipamento:	0,46

VALOR:	0,45
VALOR BDI (32.30%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,60

95273 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00000760	7.146,79	0,05
					TOTAL Equipamento:	0,05

VALOR:	0,05
VALOR BDI (32.30%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,07

95274 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00005000	7.146,79	0,36
					TOTAL Equipamento:	0,36

VALOR:	0,35
VALOR BDI (32.30%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,46

95276 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	1,87	1,87

95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
					TOTAL Serviço:	2,72

VALOR:	2,72
VALOR BDI (32.30%):	0,88
VALOR COM BDI:	3,60

87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	65,84	61,89
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	0,73	308,52
					TOTAL Material:	370,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	14,15	155,93
					TOTAL Serviço:	155,93

VALOR:	526,32
VALOR BDI (32.30%):	170,00
VALOR COM BDI:	696,32

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	65,00	74,10
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	0,89	152,31
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,73	140,54
					TOTAL Material:	366,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	14,15	157,06
					TOTAL Serviço:	157,07

VALOR:	523,99
VALOR BDI (32.30%):	169,25
VALOR COM BDI:	693,24

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	21.762,71	1,39

TOTAL Equipamento:	1,39

VALOR:	1,39
VALOR BDI (32.30%):	0,45
VALOR COM BDI:	1,84

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	21.762,71	0,17
					TOTAL Equipamento:	0,17

VALOR:	0,16
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,21

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	21.762,71	1,52
					TOTAL Equipamento:	1,52

VALOR:	1,52
VALOR BDI (32.30%):	0,49
VALOR COM BDI:	2,01

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,74	1,85
					TOTAL Geral:	1,85

VALOR:	1,85
VALOR BDI (32.30%):	0,60
VALOR COM BDI:	2,45

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52

89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85
					TOTAL Serviço:	4,92

VALOR:	4,92
VALOR BDI (32,30%):	1,59
VALOR COM BDI:	6,51

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL Serviço:	1,55

VALOR:	1,55
VALOR BDI (32,30%):	0,50
VALOR COM BDI:	2,05

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	65,00	54,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,73	155,82
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	74,30	43,25
					TOTAL Material:	253,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,64620000	1,55	1,00
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,68530000	4,92	3,37
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	15,26	20,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	14,15	29,80
					TOTAL Serviço:	54,49

VALOR:	307,65
VALOR BDI (32,30%):	99,37
VALOR COM BDI:	407,02

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03020000	11,45	0,35

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Mão de Obra:	0,35

VALOR:	0,34
VALOR BDI (32.30%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,45

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,45	11,45
					TOTAL Mão de Obra:	11,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
					TOTAL Serviço:	0,34

VALOR:	15,04
VALOR BDI (32.30%):	4,86
VALOR COM BDI:	19,90

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03020000	15,38	0,46
					TOTAL Mão de Obra:	0,46

VALOR:	0,46
VALOR BDI (32.30%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,61

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
					TOTAL Serviço:	0,46

VALOR:	19,09
VALOR BDI (32.30%):	6,17
VALOR COM BDI:	25,26

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,46	1,74
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,52	0,05
					TOTAL Material:	1,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	15,04	0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	19,09	0,46
					TOTAL Serviço:	0,82

VALOR:	2,58
VALOR BDI (32.30%):	0,83
VALOR COM BDI:	3,41

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,33	2,77
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,52	0,05
					TOTAL Material:	2,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	15,04	0,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	19,09	0,57
					TOTAL Serviço:	1,02

VALOR:	3,83
VALOR BDI (32.30%):	1,24

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR COM BDI:	5,07

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,72	3,72
					TOTAL Material:	3,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	15,04	2,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	19,09	2,73
					TOTAL Serviço:	4,88

VALOR:	8,59
VALOR BDI (32.30%):	2,77
VALOR COM BDI:	11,36

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
					TOTAL Material:	2,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	543,37	0,49
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	15,04	3,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	19,09	4,72
					TOTAL Serviço:	8,92

VALOR:	10,98
VALOR BDI (32.30%):	3,55
VALOR COM BDI:	14,53

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	11,45	0,17
					TOTAL Mão de Obra:	0,17

VALOR:	0,16
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,21

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,45	11,45
					TOTAL Mão de Obra:	11,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL Serviço:	0,16

VALOR:	14,27
VALOR BDI (32.30%):	4,61
VALOR COM BDI:	18,88

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	543,37	1,63
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	14,27	0,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	18,26	7,14
					TOTAL Serviço:	9,55

VALOR:	9,54
VALOR BDI (32.30%):	3,08
VALOR COM BDI:	12,62

91842 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00160000	23,30	0,04
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,11	2,32
					TOTAL Material:	2,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07200000	15,04	1,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07200000	19,09	1,37
					TOTAL Serviço:	2,45

VALOR:	4,80
VALOR BDI (32.30%):	1,55

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR COM BDI:	6,35

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,11	2,15
					TOTAL Material:	2,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	15,04	1,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	19,09	2,46
					TOTAL Serviço:	4,40

VALOR:	6,54
VALOR BDI (32.30%):	2,11
VALOR COM BDI:	8,65

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	3,01	3,01
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,56	1,56
					TOTAL Material:	4,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	19,09	2,37
					TOTAL Serviço:	2,37

VALOR:	6,93
VALOR BDI (32.30%):	2,24
VALOR COM BDI:	9,17

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,10	7,10
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,08	8,08
					TOTAL Material:	15,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47200000	15,04	7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47200000	19,09	9,01
					TOTAL Serviço:	16,11

VALOR:	31,28
VALOR BDI (32.30%):	10,10
VALOR COM BDI:	41,38

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	31,28	31,28
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,93	6,93
					TOTAL Serviço:	38,21

VALOR:	38,21
VALOR BDI (32.30%):	12,34
VALOR COM BDI:	50,55

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	14,27	0,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	18,26	2,63
					TOTAL Serviço:	2,96

VALOR:	2,94
VALOR BDI (32.30%):	0,95
VALOR COM BDI:	3,89

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	15,04	0,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	19,09	4,12
					TOTAL Serviço:	4,63

VALOR:	4,63
VALOR BDI (32.30%):	1,50
VALOR COM BDI:	6,13

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,65000000	2,77	1,80
					TOTAL Material:	1,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	14,27	0,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	18,26	1,26
					TOTAL Serviço:	1,40

VALOR:	3,19
VALOR BDI (32.30%):	1,03
VALOR COM BDI:	4,22

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,10	7,10
					TOTAL Material:	7,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	15,04	3,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	19,09	4,30
					TOTAL Serviço:	7,68

VALOR:	14,77
VALOR BDI (32.30%):	4,77
VALOR COM BDI:	19,54

91990 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,08	8,08
					TOTAL Material:	8,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	15,04	7,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	19,09	9,47
					TOTAL Serviço:	16,93

VALOR:	24,99
VALOR BDI (32.30%):	8,07
VALOR COM BDI:	33,06

91991 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	10,34	10,34
					TOTAL Material:	10,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	15,04	7,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	19,09	9,47

TOTAL Serviço:	16,93

VALOR:	27,25
VALOR BDI (32.30%):	8,80
VALOR COM BDI:	36,05

92030 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,25	9,25
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	8,08	16,16
					TOTAL Material:	25,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80200000	15,04	12,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80200000	19,09	15,31
					TOTAL Serviço:	27,37

VALOR:	52,78
VALOR BDI (32.30%):	17,05
VALOR COM BDI:	69,83

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	43,90	0,01
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	160,00	0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	60,96	0,04
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,70	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	165,00	0,74
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	52,69	0,01
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	174,01	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	11,43	0,03
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
					TOTAL Material:	2,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
					TOTAL Serviço:	0,69

VALOR:	3,62
VALOR BDI (32.30%):	1,17

VALOR COM BDI:	4,79

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	56,78	0,34
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,72	9,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,86	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	64,33	0,45
					TOTAL Material:	10,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	14,27	2,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	18,26	2,59
					TOTAL Serviço:	4,61

VALOR:	15,16
VALOR BDI (32.30%):	4,90
VALOR COM BDI:	20,06

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,78	0,40
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,98	0,98
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,86	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	64,33	0,51
					TOTAL Material:	1,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	14,27	2,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	18,26	2,78
					TOTAL Serviço:	4,95

VALOR:	6,88
VALOR BDI (32.30%):	2,22
VALOR COM BDI:	9,10

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	14,27	1,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	18,26	8,20

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

TOTAL Serviço:	9,20

VALOR:	9,18
VALOR BDI (32.30%):	2,97
VALOR COM BDI:	12,15

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	56,78	0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	1,86	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	64,33	0,77
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,66	1,66
					TOTAL Material:	3,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	14,27	2,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	18,26	3,70
					TOTAL Serviço:	6,59

VALOR:	9,70
VALOR BDI (32.30%):	3,13
VALOR COM BDI:	12,83

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	1,86	0,16
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,98	5,23
					TOTAL Material:	5,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	14,27	5,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	18,26	6,94
					TOTAL Serviço:	12,36

VALOR:	17,73
VALOR BDI (32.30%):	5,73
VALOR COM BDI:	23,46

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	60,96	0,05

I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,70	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	165,00	0,74
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	174,01	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	11,43	0,03
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	60,00	0,02
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	31,36	0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	43,50	0,03
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	23,00	0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	22,80	0,02
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
					TOTAL Material:	3,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
					TOTAL Serviço:	0,69

VALOR:	3,69
VALOR BDI (32.30%):	1,19
VALOR COM BDI:	4,88

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	1,18	1,18
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	56,78	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,86	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	64,33	0,45
					TOTAL Material:	2,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	14,27	1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	18,26	1,72
					TOTAL Serviço:	3,07

VALOR:	5,07
VALOR BDI (32.30%):	1,64
VALOR COM BDI:	6,71

89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	13,27	0,14
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	34,72	34,72
					TOTAL Material:	34,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	14,27	1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	18,26	2,01
					TOTAL Serviço:	3,58

VALOR:	38,44
VALOR BDI (32.30%):	12,42
VALOR COM BDI:	50,86

90467 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00500000	543,37	2,72
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	14,27	1,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61300000	18,26	11,19
					TOTAL Serviço:	15,14

VALOR:	15,12
VALOR BDI (32.30%):	4,88
VALOR COM BDI:	20,00

1191 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	543,37	0,54
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	14,27	0,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	18,26	3,03
					TOTAL Serviço:	3,90

VALOR:	3,89
VALOR BDI (32.30%):	1,26
VALOR COM BDI:	5,15

91186 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	0,83600000	0,62	0,52
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	55,49	0,28

TOTAL Material:	0,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	14,27	0,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	18,26	3,20
					TOTAL Serviço:	3,56

VALOR:	4,32
VALOR BDI (32.30%):	1,40
VALOR COM BDI:	5,72

90437 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	14,27	2,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	18,26	21,91
					TOTAL Serviço:	24,58

VALOR:	24,57
VALOR BDI (32.30%):	7,94
VALOR COM BDI:	32,51

89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,03	2,03
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,84	3,84
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,43	0,47
					TOTAL Material:	6,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	14,27	1,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	18,26	2,37
					TOTAL Serviço:	4,23

VALOR:	10,55
VALOR BDI (32.30%):	3,41
VALOR COM BDI:	13,96

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,03	2,03

00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,08	3,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,43	0,47
					TOTAL Material:	5,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	14,27	1,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	18,26	2,37
					TOTAL Serviço:	4,23

VALOR:	9,79
VALOR BDI (32.30%):	3,16
VALOR COM BDI:	12,95

89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,03	2,03
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,54	3,54
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,43	0,47
					TOTAL Material:	6,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	14,27	0,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	18,26	0,55
					TOTAL Serviço:	0,98

VALOR:	6,99
VALOR BDI (32.30%):	2,26
VALOR COM BDI:	9,25

89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,03	2,03
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,54	3,54
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,43	0,47
					TOTAL Material:	6,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	14,27	1,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	18,26	1,46

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Serviço:	2,60

VALOR:	8,63
VALOR BDI (32.30%):	2,79
VALOR COM BDI:	11,42

90454 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	23,30	0,12
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	15,88	2,38
					TOTAL Material:	2,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	14,27	0,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10100000	18,26	1,84
					TOTAL Serviço:	2,07

VALOR:	4,55
VALOR BDI (32.30%):	1,47
VALOR COM BDI:	6,02

91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	14,27	1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	18,26	8,82
					TOTAL Serviço:	9,90

VALOR:	9,89
VALOR BDI (32.30%):	3,19
VALOR COM BDI:	13,08

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,03	4,06
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04000000	23,43	0,94
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,69	8,69
					TOTAL Material:	13,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	14,27	2,43

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	18,26	3,10
					TOTAL Serviço:	5,53

VALOR:	19,20
VALOR BDI (32.30%):	6,20
VALOR COM BDI:	25,40

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01080000	56,78	0,61
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12700000	1,86	0,24
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01630000	64,33	1,05
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	11,00	11,55
					TOTAL Material:	13,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	14,27	5,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	18,26	6,94
					TOTAL Serviço:	12,36

VALOR:	25,78
VALOR BDI (32.30%):	8,33
VALOR COM BDI:	34,11

91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	543,37	0,54
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	14,27	0,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	18,26	3,40
					TOTAL Serviço:	4,31

VALOR:	4,30
VALOR BDI (32.30%):	1,39
VALOR COM BDI:	5,69

91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	0,75900000	0,62	0,47
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	55,49	0,28
					TOTAL Material:	0,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	14,27	0,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20800000	18,26	3,80
					TOTAL Serviço:	4,21

VALOR:	4,94
VALOR BDI (32.30%):	1,60
VALOR COM BDI:	6,54

0438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	14,27	3,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71900000	18,26	31,39
					TOTAL Serviço:	35,23

VALOR:	35,21
VALOR BDI (32.30%):	11,37
VALOR COM BDI:	46,58

89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,22	8,44
00020151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	28,27	28,27
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	23,43	2,69
					TOTAL Material:	39,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	14,27	3,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	18,26	4,98
					TOTAL Serviço:	8,87

VALOR:	48,27
VALOR BDI (32.30%):	15,59
VALOR COM BDI:	63,86

89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,22	8,44
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	38,14	38,14

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	23,43	2,69
					TOTAL Material:	49,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	14,27	3,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	18,26	4,98
					TOTAL Serviço:	8,87

VALOR:	58,14
VALOR BDI (32.30%):	18,78
VALOR COM BDI:	76,92

89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,60	7,20
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,22	8,44
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	38,14	38,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	23,43	2,69
					TOTAL Material:	56,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	14,27	1,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	18,26	2,35
					TOTAL Serviço:	4,19

VALOR:	60,65
VALOR BDI (32.30%):	19,59
VALOR COM BDI:	80,24

89690 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	4,22	12,66
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	71,86	71,86
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	23,43	4,04
					TOTAL Material:	88,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36380000	14,27	5,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36380000	18,26	6,64

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Serviço:	11,83

VALOR:	100,39
VALOR BDI (32.30%):	32,43
VALOR COM BDI:	132,82

89699 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,22	4,22
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	14,61	29,22
00020145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	190,45	190,45
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,23250000	23,43	5,45
					TOTAL Material:	229,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54020000	14,27	7,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54020000	18,26	9,86
					TOTAL Serviço:	17,57

VALOR:	246,89
VALOR BDI (32.30%):	79,75
VALOR COM BDI:	326,64

89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES ERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02450000	56,78	1,39
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,60	3,60
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,22	4,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,86	0,09
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	17,79	17,79
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05750000	23,43	1,35
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	64,33	2,57
					TOTAL Material:	31,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	14,27	2,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	18,26	3,32
					TOTAL Serviço:	5,92

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR:	36,91
VALOR BDI (32.30%):	11,92
VALOR COM BDI:	48,83

89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	56,78	1,39
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,60	3,60
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,22	4,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,86	0,07
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	17,79	17,79
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05750000	23,43	1,35
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	64,33	2,57
					TOTAL Material:	30,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	14,27	1,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	18,26	1,57
					TOTAL Serviço:	2,79

VALOR:	33,75
VALOR BDI (32.30%):	10,90
VALOR COM BDI:	44,65

90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	23,30	0,12
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	17,92	2,69
					TOTAL Material:	2,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	14,27	0,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14700000	18,26	2,68
					TOTAL Serviço:	3,01

VALOR:	5,79
VALOR BDI (32.30%):	1,87
VALOR COM BDI:	7,66

89673 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,60	3,60
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,22	4,22
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,25	3,25
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09500000	23,43	2,23
00020046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	22,53	22,53
					TOTAL Material:	35,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14890000	14,27	2,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14890000	18,26	2,72
					TOTAL Serviço:	4,84

VALOR:	40,65
VALOR BDI (32.30%):	13,13
VALOR COM BDI:	53,78

89681 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,22	4,22
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,61	14,61
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14500000	23,43	3,40
00020047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	61,56	61,56
					TOTAL Material:	83,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24810000	14,27	3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24810000	18,26	4,53
					TOTAL Serviço:	8,07

VALOR:	91,85
VALOR BDI (32.30%):	29,67
VALOR COM BDI:	121,52

89675 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,22	8,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	23,43	2,69

00020183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	64,51	64,51
					TOTAL Material:	75,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	14,27	2,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	18,26	3,32
					TOTAL Serviço:	5,92

VALOR:	81,65
VALOR BDI (32.30%):	26,34
VALOR COM BDI:	107,89

89559 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,60	3,60
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,22	8,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	23,43	2,69
00020183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	64,51	64,51
					TOTAL Material:	79,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	14,27	1,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	18,26	1,57
					TOTAL Serviço:	2,79

VALOR:	82,02
VALOR BDI (32.30%):	26,49
VALOR COM BDI:	108,51

89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00500000	56,78	0,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04200000	1,86	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00820000	64,33	0,53
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	44,22	45,78
					TOTAL Material:	46,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	14,27	1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	18,26	1,38

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Serviço:	2,46

VALOR:	49,11
VALOR BDI (32.30%):	15,86
VALOR COM BDI:	64,97

89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,04290000	56,78	2,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02240000	1,86	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,07010000	64,33	4,51
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	44,22	45,78
					TOTAL Material:	52,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	14,27	5,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	18,26	7,35
					TOTAL Serviço:	13,09

VALOR:	65,83
VALOR BDI (32.30%):	21,26
VALOR COM BDI:	87,09

89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,96	0,96
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	56,78	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	1,86	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	64,33	0,39
					TOTAL Material:	1,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08050000	14,27	1,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08050000	18,26	1,47
					TOTAL Serviço:	2,62

VALOR:	4,25
VALOR BDI (32.30%):	1,37
VALOR COM BDI:	5,62

91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	543,37	0,54
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	14,27	0,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	18,26	2,83
					TOTAL Serviço:	3,68

VALOR:	3,68
VALOR BDI (32.30%):	1,19
VALOR COM BDI:	4,87

)0436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	14,27	1,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	18,26	9,02
					TOTAL Serviço:	10,12

VALOR:	10,11
VALOR BDI (32.30%):	3,27
VALOR COM BDI:	13,38

89405 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	56,78	0,27
00003499	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,19	1,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	1,86	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	64,33	0,39
					TOTAL Material:	1,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	14,27	1,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	18,26	2,14
					TOTAL Serviço:	3,81

VALOR:	5,68
VALOR BDI (32.30%):	1,83
VALOR COM BDI:	7,51

89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	56,78	0,27
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,71	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	1,86	0,05

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	64,33	0,39
					TOTAL Material:	1,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	14,27	1,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	18,26	2,14
					TOTAL Serviço:	3,81

VALOR:	5,20
VALOR BDI (32,30%):	1,68
VALOR COM BDI:	6,88

89358 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	56,78	0,27
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,71	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	1,86	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	64,33	0,39
					TOTAL Material:	1,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	14,27	1,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	18,26	2,39
					TOTAL Serviço:	4,26

VALOR:	5,66
VALOR BDI (32,30%):	1,83
VALOR COM BDI:	7,49

89374 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	56,78	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	1,86	0,05
00003855	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	6,86	6,86
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	64,33	0,39
					TOTAL Material:	7,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08050000	14,27	1,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08050000	18,26	1,47
					TOTAL Serviço:	2,62

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR:	10,15
VALOR BDI (32.30%):	3,28
VALOR COM BDI:	13,43

89373 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	56,78	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,86	0,06
00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,72	1,72
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	64,33	0,45
					TOTAL Material:	2,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	14,27	1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	18,26	1,72
					TOTAL Serviço:	3,07

VALOR:	5,61
VALOR BDI (32.30%):	1,81
VALOR COM BDI:	7,42

89417 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	56,78	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	1,86	0,05
00003861	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,86	0,86
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	64,33	0,39
					TOTAL Material:	1,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07810000	14,27	1,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07810000	18,26	1,43
					TOTAL Serviço:	2,54

VALOR:	4,07
VALOR BDI (32.30%):	1,31
VALOR COM BDI:	5,38

89371 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	56,78	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	1,86	0,05

00003861	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,86	0,86
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	64,33	0,39
					TOTAL Material:	1,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	14,27	1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	18,26	1,60
					TOTAL Serviço:	2,85

VALOR:	4,38
VALOR BDI (32.30%):	1,41
VALOR COM BDI:	5,79

89442 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	56,78	0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04320000	1,86	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	64,33	0,68
00007104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,37	4,37
					TOTAL Material:	5,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16880000	14,27	2,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16880000	18,26	3,08
					TOTAL Serviço:	5,49

VALOR:	11,09
VALOR BDI (32.30%):	3,58
VALOR COM BDI:	14,67

89397 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	56,78	0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	1,86	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	64,33	0,68
00007104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,37	4,37
					TOTAL Material:	5,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	14,27	2,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	18,26	3,45

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇAO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

TOTAL Serviço:	6,14

VALOR:	11,75
VALOR BDI (32.30%):	3,80
VALOR COM BDI:	15,55

89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,78	0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	1,86	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	64,33	0,58
00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,27	1,27
					TOTAL Material:	2,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15630000	14,27	2,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15630000	18,26	2,85
					TOTAL Serviço:	5,08

VALOR:	7,39
VALOR BDI (32.30%):	2,39
VALOR COM BDI:	9,78

89393 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,78	0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04370000	1,86	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	64,33	0,58
00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,27	1,27
					TOTAL Material:	2,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	14,27	2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	18,26	3,19
					TOTAL Serviço:	5,68

VALOR:	8,00
VALOR BDI (32.30%):	2,58
VALOR COM BDI:	10,58

89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	1,86	0,06
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,88	4,07
					TOTAL Material:	4,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	14,27	1,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	18,26	2,50
					TOTAL Serviço:	4,45

VALOR:	8,56
VALOR BDI (32.30%):	2,76
VALOR COM BDI:	11,32

89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	1,86	0,14
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,88	4,07
					TOTAL Material:	4,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	14,27	4,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	18,26	5,99
					TOTAL Serviço:	10,67

VALOR:	14,86
VALOR BDI (32.30%):	4,80
VALOR COM BDI:	19,66

91185 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,30000000	0,62	0,81
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	55,49	0,28
					TOTAL Material:	1,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	14,27	0,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	18,26	3,85
					TOTAL Serviço:	4,26

VALOR:	6,33
VALOR BDI (32.30%):	1,72
VALOR COM BDI:	7,05

89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	56,78	0,56
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,28	1,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,86	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	64,33	0,96
					TOTAL Material:	2,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,27	1,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,26	1,83
					TOTAL Serviço:	3,26

VALOR:	6,07
VALOR BDI (32.30%):	1,96
VALOR COM BDI:	8,03

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	56,78	0,56
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,48	4,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,86	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	64,33	0,96
					TOTAL Material:	6,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,27	1,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,26	1,83
					TOTAL Serviço:	3,26

VALOR:	9,27
VALOR BDI (32.30%):	2,99
VALOR COM BDI:	12,26

89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	56,78	0,84
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,49	4,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,86	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	64,33	0,96

TOTAL Material:	6,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	14,27	2,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	18,26	2,56
					TOTAL Serviço:	4,56

VALOR:	10,92
VALOR BDI (32.30%):	3,53
VALOR COM BDI:	14,45

89752 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	56,78	0,56
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,63	1,63
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	64,33	0,96
					TOTAL Material:	3,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	14,27	1,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	18,26	1,28
					TOTAL Serviço:	2,28

VALOR:	5,41
VALOR BDI (32.30%):	1,75
VALOR COM BDI:	7,16

90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	23,30	0,12
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	6,46	0,97
					TOTAL Material:	1,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	14,27	0,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	18,26	1,21
					TOTAL Serviço:	1,35

VALOR:	2,41
VALOR BDI (32.30%):	0,78
VALOR COM BDI:	3,19

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,86	0,19
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	6,46	6,78
					TOTAL Material:	6,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,27	4,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	18,26	5,48
					TOTAL Serviço:	9,76

VALOR:	16,71
VALOR BDI (32.30%):	5,40
VALOR COM BDI:	22,11

95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	15,38	0,18
					TOTAL Mão de Obra:	0,18

VALOR:	0,18
VALOR BDI (32.30%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,24

88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
					TOTAL Serviço:	0,18

VALOR:	18,79
VALOR BDI (32.30%):	6,07
VALOR COM BDI:	24,86

86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	3,60	0,15
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	16,17	16,17
					TOTAL Material:	16,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	18,26	2,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	14,15	0,60
					TOTAL Serviço:	3,08

VALOR:	19,39
VALOR BDI (32.30%):	6,26
VALOR COM BDI:	25,65

86876 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	16,17	64,68
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,04680000	128,62	6,02
00011690	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	SINAPI	UN	1,00000000	144,94	144,94
					TOTAL Material:	215,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71470000	18,26	13,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	14,15	4,39
					TOTAL Serviço:	17,44

VALOR:	233,07
VALOR BDI (32.30%):	75,28
VALOR COM BDI:	308,35

86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	3,60	0,13
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	25,59	25,59
					TOTAL Material:	25,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	18,26	2,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	14,15	0,68
					TOTAL Serviço:	3,46

VALOR:	29,18
VALOR BDI (32.30%):	9,43
VALOR COM BDI:	38,61

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,60	0,12
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	3,24	3,24
					TOTAL Material:	3,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	18,26	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	14,15	0,55
					TOTAL Serviço:	2,80

VALOR:	6,13
VALOR BDI (32.30%):	1,98
VALOR COM BDI:	8,11

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	4,05	4,05
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,60	0,08
					TOTAL Material:	4,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	18,26	2,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	14,15	0,68
					TOTAL Serviço:	3,46

VALOR:	7,58
VALOR BDI (32.30%):	2,45
VALOR COM BDI:	10,03

86902 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	163,09	163,09
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,17	97,02

00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07650000	128,62	9,84
					TOTAL Material:	269,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	18,26	16,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44430000	14,15	6,29
					TOTAL Serviço:	22,34

VALOR:	292,26
VALOR BDI (32.30%):	94,40
VALOR COM BDI:	386,66

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,60	0,12
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00
					TOTAL Material:	9,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	18,26	1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	14,15	0,38
					TOTAL Serviço:	1,92

VALOR:	11,02
VALOR BDI (32.30%):	3,56
VALOR COM BDI:	14,58

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,60	0,08
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	48,45	48,45
					TOTAL Material:	48,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	18,26	1,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	14,15	0,43
					TOTAL Serviço:	2,18

VALOR:	50,69
VALOR BDI (32.30%):	16,37
VALOR COM BDI:	67,06

S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	60,96	0,05
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,70	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	165,00	0,74
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	174,01	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	11,43	0,03
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
					TOTAL Material:	2,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
					TOTAL Serviço:	0,69

VALOR:	3,59
VALOR BDI (32.30%):	1,16
VALOR COM BDI:	4,75

S00141 - Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	10,59	10,59
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	25,00	0,50
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	0,22	0,09
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	0,35	0,14
					TOTAL Material:	11,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,07000000	13,55	0,95
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,07000000	10,13	0,71
					TOTAL Mão de Obra:	1,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,07000000	3,59	0,25
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,07000000	3,76	0,26
					TOTAL Serviço:	0,51

VALOR:	13,49
VALOR BDI (32.30%):	4,36
VALOR COM BDI:	17,85

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	96,24	87,87
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	0,76	222,68
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,20900000	85,27	17,82
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	85,72	53,75
					TOTAL Material:	382,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	6,00000000	10,13	60,78
					TOTAL Mão de Obra:	60,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	3,76	22,56
					TOTAL Serviço:	22,56

VALOR:	465,45
VALOR BDI (32.30%):	150,34
VALOR COM BDI:	615,79

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	246,00	0,02
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	un	0,00010000	518,00	0,05
					TOTAL Equipamento:	0,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	60,96	0,04
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,70	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	165,00	0,74
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	174,01	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	11,43	0,03
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	37,90	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
					TOTAL Material:	2,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
					TOTAL Serviço:	0,69

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

VALOR:	**3,65**
VALOR BDI (32.30%):	**1,18**
VALOR COM BDI:	**4,83**

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	60,96	0,05
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,70	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	165,00	0,74
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	18,80	0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	10,80	0,01
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	11,26	0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	9,05	0,01
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	174,01	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	11,43	0,03
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I10282	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	40,80	0,01
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	327,80	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
					TOTAL Material:	2,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
					TOTAL Serviço:	0,69

VALOR:	**3,66**
VALOR BDI (32.30%):	**1,18**
VALOR COM BDI:	**4,84**

S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	13,55	2,44
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,36000000	13,55	4,88
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	13,55	4,88
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,62000000	10,13	16,41
					TOTAL Mão de Obra:	28,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	3,59	0,65
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	3,65	1,31

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	3,66	1,32
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	3,76	6,09
					TOTAL Serviço:	9,37

VALOR:	37,98
VALOR BDI (32.30%):	12,27
VALOR COM BDI:	50,25

S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	465,45	465,45
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	37,98	37,98
					TOTAL Serviço:	503,43

VALOR:	503,43
VALOR BDI (32.30%):	162,61
VALOR COM BDI:	666,04

S03168 - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	25,00	3,75
I00629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	1,16700000	35,95	41,95
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	7,64	0,15
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	6,13300000	10,13	62,13
I05068S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	20,86	0,52
I05069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	21,26	2,13
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	5,44400000	5,51	30,00
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,61200000	15,89	9,72
					TOTAL Material:	150,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,93300000	13,55	26,19
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,48300000	10,13	4,89
					TOTAL Mão de Obra:	31,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,93300000	3,65	7,06
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,48300000	3,76	1,82
					TOTAL Serviço:	8,88

VALOR:	190,31
VALOR BDI (32.30%):	61,47
VALOR COM BDI:	251,78

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

87335 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	65,00	74,75
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	137,61000000	0,89	122,47
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	206,42000000	0,73	150,69
					TOTAL Material:	347,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	3,80000000	1,00	3,80
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,16000000	4,30	4,99
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,96000000	15,26	75,69
					TOTAL Serviço:	84,48

VALOR:	**432,36**
VALOR BDI (32.30%):	**139,65**
VALOR COM BDI:	**572,01**

72131 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	160,00000000	0,68	108,80
					TOTAL Material:	108,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02200000	432,36	9,51
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	18,87	30,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70000000	14,15	24,06
					TOTAL Serviço:	63,76

VALOR:	**172,55**
VALOR BDI (32.30%):	**55,73**
VALOR COM BDI:	**228,28**

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	10,82	0,10
					TOTAL Mão de Obra:	0,10

VALOR:	**0,10**
VALOR BDI (32.30%):	**0,03**
VALOR COM BDI:	**0,13**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	10,82	10,82
					TOTAL Mão de Obra:	10,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Serviço:	0,10

VALOR:	14,15
VALOR BDI (32.30%):	4,57
VALOR COM BDI:	18,72

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	15,38	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

VALOR:	0,14
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,19

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38

TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	18,75
VALOR BDI (32.30%):	6,06
VALOR COM BDI:	24,81

92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	10,88	12,08
					TOTAL Material:	12,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	14,15	0,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	18,75	0,30
					TOTAL Serviço:	0,34

VALOR:	12,40
VALOR BDI (32.30%):	4,01
VALOR COM BDI:	16,41

92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	23,30	0,58
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
					TOTAL Material:	0,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01660000	14,15	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	18,75	1,90
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,40	12,40
					TOTAL Serviço:	14,53

VALOR:	15,27
VALOR BDI (32.30%):	4,93
VALOR COM BDI:	20,20

94963 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80460000	65,00	52,30

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	273,06300000	0,73	199,34
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57920000	74,30	43,03
					TOTAL Material:	294,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71310000	0,38	0,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75630000	1,67	1,26
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46950000	15,26	22,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32750000	14,15	32,93
					TOTAL Serviço:	56,88

VALOR:	351,53
VALOR BDI (32.30%):	113,54
VALOR COM BDI:	465,07

87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	445,04	9,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	18,87	6,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	14,15	1,81
					TOTAL Serviço:	17,89

VALOR:	17,88
VALOR BDI (32.30%):	5,78
VALOR COM BDI:	23,66

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	62,96	84,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	10,25	23,66
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	23,40	4,87
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,58	33,07
					TOTAL Material:	145,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,69	3,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	18,63	21,98
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	15,70	4,00

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	16,75	1,06
					TOTAL Serviço:	30,71

VALOR:	176,38
VALOR BDI (32.30%):	56,97
VALOR COM BDI:	233,35

92423 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,19600000	6,50	1,27
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	2,50	1,96
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *6* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MES	0,39300000	10,00	3,93
					TOTAL Equipamento:	7,16

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,97	0,08
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	28,88	0,55
					TOTAL Material:	0,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	14,69	2,03
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75200000	18,63	14,01
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,18800000	176,38	33,16
					TOTAL Serviço:	49,20

VALOR:	56,94
VALOR BDI (32.30%):	18,39
VALOR COM BDI:	75,33

95375 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	SINAPI	H	0,01720000	8,51	0,15
					TOTAL Mão de Obra:	0,15

VALOR:	0,14
VALOR BDI (32.30%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,19

88313 - POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	SINAPI	H	1,00000000	8,51	8,51
					TOTAL Mão de Obra:	8,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	10,82
VALOR BDI (32.30%):	3,49
VALOR COM BDI:	14,31

95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	15,38	0,26
					TOTAL Mão de Obra:	0,26

VALOR:	0,26
VALOR BDI (32.30%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,34

88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

TOTAL Serviço:	0,26

VALOR:	18,87
VALOR BDI (32.30%):	6,10
VALOR COM BDI:	24,97

87286 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,17000000	65,00	76,05
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	117,22000000	0,89	104,33
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	263,74000000	0,73	192,53
					TOTAL Material:	372,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,96000000	0,38	1,50
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,20000000	1,67	2,00
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,16000000	15,26	78,74
					TOTAL Serviço:	82,24

VALOR:	455,14
VALOR BDI (32.30%):	147,01
VALOR COM BDI:	602,15

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	15,38	0,18
					TOTAL Mão de Obra:	0,18

VALOR:	0,18
VALOR BDI (32.30%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,24

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	4,38

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Mão de Obra:	15,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
					TOTAL Serviço:	0,18

VALOR:	19,94
VALOR BDI (32.30%):	6,44
VALOR COM BDI:	26,38

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,00940000	13,42	0,13
					TOTAL Mão de Obra:	0,13

VALOR:	0,12
VALOR BDI (32.30%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,16

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Encargos Complementares:	2,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,42	13,42
					TOTAL Mão de Obra:	13,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
					TOTAL Serviço:	0,12

VALOR:	15,71
VALOR BDI (32.30%):	5,07
VALOR COM BDI:	20,78

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima — Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima Dados: 2022.09.19 21:33:27 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS — Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS Dados: 2022.09.19 21:36:49 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.800,00	196,12	353.016,00	8,08	8,08	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	15.500,00	16,39	254.045,00	5,81	13,89	A
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	15.500,00	16,23	251.565,00	5,76	19,65	A
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	1.300,00	107,75	140.075,00	3,21	22,85	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	3.000,00	40,97	122.910,00	2,81	25,66	A
93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	500,00	238,68	119.340,00	2,73	28,39	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	2.000,00	58,48	116.960,00	2,68	31,07	A
90904	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	SINAPI	Serviço	M2	400,00	271,07	108.428,00	2,48	33,55	A
92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	1.500,00	70,49	105.735,00	2,42	35,97	A
87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.200,00	86,50	103.800,00	2,38	38,35	A
87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	700,00	142,16	99.512,00	2,28	40,62	A
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	48,83	97.660,00	2,23	42,86	A
S09548	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	ORSE	Serviço	m2	80,00	1.142,30	91.384,00	2,09	44,95	A
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	2.500,00	31,14	77.850,00	1,78	46,73	A
89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.100,00	69,30	76.230,00	1,74	48,47	A
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	800,00	93,83	75.064,00	1,72	50,19	B

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.700,00	40,55	68.935,00	1,58	51,77	B
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	800,00	84,41	67.528,00	1,55	53,31	B
90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	60,00	1.087,56	65.253,60	1,49	54,81	B
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	50,00	1.229,73	61.486,50	1,41	56,21	B
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	80,00	715,62	57.249,60	1,31	57,52	B
73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	Serviço	M2	80,00	710,16	56.812,80	1,30	58,82	B
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	400,00	118,69	47.476,00	1,09	59,91	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	40,00	1.141,80	45.672,00	1,05	60,95	B
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	15.500,00	2,90	44.950,00	1,03	61,98	B
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	900,00	49,12	44.208,00	1,01	62,99	B
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SINAPI	Serviço	M2	800,00	51,89	41.512,00	0,95	63,94	B
92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	800,00	51,64	41.312,00	0,95	64,89	B
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	2.000,00	20,61	41.220,00	0,94	65,83	B
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	1.300,00	31,46	40.898,00	0,94	66,77	B
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	19,81	39.620,00	0,91	67,68	B
84847	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	SINAPI	Serviço	M2	20,00	1.964,51	39.290,20	0,90	68,57	B

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
73909/001	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	SINAPI	Serviço	M2	100,00	370,68	37.068,00	0,85	69,42	B
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	80,00	461,20	36.896,00	0,84	70,27	B
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	18,27	36.540,00	0,84	71,10	B
S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	ORSE	Serviço	un	300,00	121,04	36.312,00	0,83	71,93	B
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	150,00	237,61	35.641,50	0,82	72,75	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	7.000,00	5,07	35.490,00	0,81	73,56	B
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	300,00	117,15	35.145,00	0,80	74,37	B
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	4.000,00	8,41	33.640,00	0,77	75,14	B
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Serviço	H	180,00	181,75	32.715,00	0,75	75,88	B
96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	700,00	46,57	32.599,00	0,75	76,63	B
72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	Serviço	M2	300,00	104,60	31.380,00	0,72	77,35	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	1.000,00	30,31	30.310,00	0,69	78,04	B
89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M2	250,00	117,10	29.275,00	0,67	78,71	B
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	400,00	72,00	28.800,00	0,66	79,37	B
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	3.000,00	9,18	27.540,00	0,63	80,00	C
92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	800,00	34,09	27.272,00	0,62	80,62	C
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	Serviço	UN	20,00	1.248,18	24.963,60	0,57	81,20	C
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	800,00	31,08	24.864,00	0,57	81,76	C

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:.	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SINAPI	Serviço	M2	50,00	495,23	24.761,50	0,57	82,33	C
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	500,00	48,85	24.425,00	0,56	82,89	C
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	CHP	100,00	237,25	23.725,00	0,54	83,43	C
S00017	Demolição de reboco	ORSE	Serviço	m2	2.500,00	9,18	22.950,00	0,53	83,96	C
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	Serviço	M2	32,00	704,21	22.534,72	0,52	84,47	C
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	500,00	45,01	22.505,00	0,51	84,99	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	700,00	32,07	22.449,00	0,51	85,50	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	300,00	74,05	22.215,00	0,51	86,01	C
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	300,00	68,72	20.616,00	0,47	86,48	C
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	Serviço	M3	450,00	44,90	20.205,00	0,46	86,94	C
40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	Serviço	M2	700,00	28,81	20.167,00	0,46	87,41	C
91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	100,79	20.158,00	0,46	87,87	C
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	100,65	20.130,00	0,46	88,33	C
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	980,16	19.603,20	0,45	88,78	C
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	40,00	486,44	19.457,60	0,45	89,22	C
83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	30,00	645,72	19.371,60	0,44	89,66	C
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	50,00	379,40	18.970,00	0,43	90,10	C

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	5.000,00	3,41	17.050,00	0,39	90,49	C
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SINAPI	Serviço	M2	1.300,00	12,71	16.523,00	0,38	90,87	C
S10148	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	ORSE	Serviço	m	6,00	2.659,77	15.958,62	0,37	91,23	C
72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	Serviço	M2	50,00	311,58	15.579,00	0,36	91,59	C
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	SINAPI	Serviço	M2	50,00	308,85	15.442,50	0,35	91,94	C
74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	Serviço	M2	500,00	30,06	15.030,00	0,34	92,29	C
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	100,00	148,35	14.835,00	0,34	92,63	C
73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	SINAPI	Serviço	M2	120,00	122,68	14.721,60	0,34	92,96	C
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	30,00	469,22	14.076,60	0,32	93,28	C
95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SINAPI	Serviço	UN	5,00	2.667,21	13.336,05	0,31	93,59	C
74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	Serviço	UN	5,00	2.593,29	12.966,45	0,30	93,89	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	128,25	12.825,00	0,29	94,18	C
94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	50,00	251,87	12.593,50	0,29	94,47	C
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	80,00	145,38	11.630,40	0,27	94,73	C
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	150,00	71,12	10.668,00	0,24	94,98	C
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	40,00	261,11	10.444,40	0,24	95,22	C
94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	50,00	207,31	10.365,50	0,24	95,45	C

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	200,00	49,98	9.996,00	0,23	95,68	C
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	150,00	65,75	9.862,50	0,23	95,91	C
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	96,99	9.699,00	0,22	96,13	C
S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	Serviço	un	60,00	155,24	9.314,40	0,21	96,34	C
91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	46,56	9.312,00	0,21	96,56	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	86,17	8.617,00	0,20	96,75	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	200,00	42,23	8.446,00	0,19	96,95	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	1.000,00	8,11	8.110,00	0,19	97,13	C
92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	100,00	79,00	7.900,00	0,18	97,31	C
S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	Serviço	un	80,00	98,46	7.876,80	0,18	97,49	C
72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SINAPI	Serviço	M2	100,00	77,04	7.704,00	0,18	97,67	C
86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	380,72	7.614,40	0,17	97,84	C
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	120,00	62,90	7.548,00	0,17	98,02	C
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	500,00	12,86	6.430,00	0,15	98,16	C
89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	100,00	64,27	6.427,00	0,15	98,31	C
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	Serviço	pt	40,00	157,41	6.296,40	0,14	98,45	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	200,00	28,71	5.742,00	0,13	98,59	C

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	50,00	110,47	5.523,50	0,13	98,71	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	2,69	5.380,00	0,12	98,84	C
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	500,00	10,69	5.345,00	0,12	98,96	C
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	Serviço	UN	20,00	243,86	4.877,20	0,11	99,07	C
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	500,00	9,75	4.875,00	0,11	99,18	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	100,00	45,22	4.522,00	0,10	99,28	C
98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	100,00	44,23	4.423,00	0,10	99,39	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	80,00	53,34	4.267,20	0,10	99,48	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	20,00	190,08	3.801,60	0,09	99,57	C
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	800,00	4,38	3.504,00	0,08	99,65	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	200,00	14,58	2.916,00	0,07	99,72	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	200,00	13,15	2.630,00	0,06	99,78	C
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Serviço	H	50,00	49,08	2.454,00	0,06	99,83	C
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	50,00	47,97	2.398,50	0,05	99,89	C
97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	300,00	7,78	2.334,00	0,05	99,94	C
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	200,00	8,11	1.622,00	0,04	99,98	C
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	50,00	18,26	913,00	0,02	100,00	C

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022)

Subtotal até 100,00%	4.370.419,54
Outros	0,00
Valor total do Orçamento	4.370.419,54

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:33:47 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Dados: 2022.09.19 21:37:11 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.530,72	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			4.853,07	4.853,07	3.882,46	3.882,46	3.882,46	3.882,46	3.882,46	3.882,46	3.882,46
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO	23.725,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			2.372,50	2.372,50	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.169,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			3.516,90	3.516,90	2.813,52	2.813,52	2.813,52	2.813,52	2.813,52	2.813,52	2.813,52
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	190.008,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			19.000,80	19.000,80	15.200,64	15.200,64	15.200,64	15.200,64	15.200,64	15.200,64	15.200,64
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	48.850,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			4.885,00	4.885,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
6	INFRAESTRUTURA	145.324,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			14.532,40	14.532,40	11.625,92	11.625,92	11.625,92	11.625,92	11.625,92	11.625,92	11.625,92
7	ALVENARIA E PAINEIS	142.573,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			14.257,30	14.257,30	11.405,84	11.405,84	11.405,84	11.405,84	11.405,84	11.405,84	11.405,84
8	COBERTURA	451.872,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			45.187,20	45.187,20	36.149,76	36.149,76	36.149,76	36.149,76	36.149,76	36.149,76	36.149,76
9	ESQUADRIAS	521.166,70	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			52.116,67	52.116,67	41.693,34	41.693,34	41.693,34	41.693,34	41.693,34	41.693,34	41.693,34
10	PAVIMENTAÇÃO	301.615,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			30.161,50	30.161,50	24.129,20	24.129,20	24.129,20	24.129,20	24.129,20	24.129,20	24.129,20
11	REVESTIMENTO	928.627,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			92.862,70	92.862,70	74.290,16	74.290,16	74.290,16	74.290,16	74.290,16	74.290,16	74.290,16
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	470.691,70	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			47.069,17	47.069,17	37.655,34	37.655,34	37.655,34	37.655,34	37.655,34	37.655,34	37.655,34
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	293.869,82	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			29.386,98	29.386,98	23.509,59	23.509,59	23.509,59	23.509,59	23.509,59	23.509,59	23.509,59
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	29.140,60	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			2.914,06	2.914,06	2.331,25	2.331,25	2.331,25	2.331,25	2.331,25	2.331,25	2.331,25
15	PINTURA	671.513,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			67.151,30	67.151,30	53.721,04	53.721,04	53.721,04	53.721,04	53.721,04	53.721,04	53.721,04
16	FORRO	67.744,00	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			6.774,40	6.774,40	5.419,52	5.419,52	5.419,52	5.419,52	5.419,52	5.419,52	5.419,52

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
		4.370.419,54	437.041,95	437.041,95	349.633,58	349.633,58	349.633,58	349.633,58	349.633,58	349.633,58	349.633,58
			437.041,95	874.083,90	1.223.717,48	1.573.351,06	1.922.984,64	2.272.618,22	2.622.251,80	2.971.885,38	3.321.518,96

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.530,72	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			3.882,46	3.882,46	3.882,44	**48.530,72**
2	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO	23.725,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			1.898,00	1.898,00	1.898,00	**23.725,00**
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.169,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			2.813,52	2.813,52	2.813,52	**35.169,00**
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	190.008,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			15.200,64	15.200,64	15.200,64	**190.008,00**
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	48.850,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			3.908,00	3.908,00	3.908,00	**48.850,00**
6	INFRAESTRUTURA	145.324,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			11.625,92	11.625,92	11.625,92	**145.324,00**
7	ALVENARIA E PAINEIS	142.573,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			11.405,84	11.405,84	11.405,84	**142.573,00**
8	COBERTURA	451.872,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			36.149,76	36.149,76	36.149,76	**451.872,00**
9	ESQUADRIAS	521.166,70	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			41.693,34	41.693,34	41.693,30	**521.166,70**
10	PAVIMENTAÇÃO	301.615,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			24.129,20	24.129,20	24.129,20	**301.615,00**
11	REVESTIMENTO	928.627,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			74.290,16	74.290,16	74.290,16	**928.627,00**
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	470.691,70	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			37.655,34	37.655,34	37.655,30	**470.691,70**
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	293.869,82	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			23.509,59	23.509,59	23.509,55	**293.869,82**
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	29.140,60	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			2.331,25	2.331,25	2.331,23	**29.140,60**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
15	PINTURA	671.513,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			53.721,04	53.721,04	53.721,04	**671.513,00**
16	FORRO	67.744,00	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			5.419,52	5.419,52	5.419,52	**67.744,00**
		4.370.419,54	349.633,58	349.633,58	349.633,42	4.370.419,54
			3.671.152,54	4.020.786,12	4.370.419,54	

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima — Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima Dados: 2022.09.19 21:34:04 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS — Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS Dados: 2022.09.19 21:37:27 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA : 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	8,00
	TOTAL	**8,80**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**5,56**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 32,30%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima

Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:34:18 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS

Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Dados: 2022.09.19 21:37:43 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 20/09/2022

DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal; com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.
LOCAL:	Município de Lajeado Novo - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA
PREGÃO ELETRÔNICO:	012/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2022)

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	**17,80**	**17,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**45,04**	**16,73**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	**12,63**	**9,71**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	**8,40**	**3,27**

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Assinado de forma digital por Sâmira Kennia de Mello Pereira Lima
Dados: 2022.09.19 21:34:35 -03'00'

ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Assinado de forma digital por ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS
Dados: 2022.09.19 21:38:04 -03'00'

Nº _____
CPL

CONSULTA ATA DE PREGÃO

980188.122022.3926.4575.1154205018072

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2022 (SRP)

Às 14:30 horas do dia 20 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 33, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 4.516.038,1900
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, **pelo melhor lance de** R$ 3.103.953,9000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.305.810/0001-63	PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 4.154.752,4700	R$ 4.154.752,4700	19/09/2022 23:03:02
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência. **Porte da empresa:** ME/EPP						
42.622.000/0001-73	S K DE MELLO P LIMA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 4.370.419,5400	R$ 4.370.419,5400	19/09/2022 21:53:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.451.552/0001-32	R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R$ 4.492.866,0600	R$ 4.492.866,0600	20/09/2022 12:28:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
880.924.703-59	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO	Não	Não	1	R$ 4.495.145,7700	R$ 4.495.145,7700	19/09/2022 18:32:26
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e reforma predial, conforme termo de referência vinculado ao instrumento convocatório. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
36.751.283/0001-50	AKMOS ENGENHARIA E	Sim	Sim	1	R$ 4.516.038,1900	R$ 4.516.038,1900	20/09/2022 07:15:17



Nº

	MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
Porte da empresa: ME/EPP

14.297.746/0001-13	FABIO LIRA DA CUNHA	Sim	Sim	1	R$ 4.516.038,1900	R$ 4.516.038,1900	20/09/2022 12:49:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
Porte da empresa: ME/EPP

39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 25.000.000,0000	R$ 25.000.000,0000	20/09/2022 14:09:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.000.000,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 14:30:00:467
R$ 4.516.038,1900	14.297.746/0001-13	20/09/2022 14:30:00:467
R$ 4.516.038,1900	36.751.283/0001-50	20/09/2022 14:30:00:467
R$ 4.495.145,7700	880.924.703-59	20/09/2022 14:30:00:467
R$ 4.492.866,0600	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:30:00:467
R$ 4.370.419,5400	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:30:00:467
R$ 4.154.752,4700	20.305.810/0001-63	20/09/2022 14:30:00:467
R$ 4.043.579,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:31:52:510
R$ 4.100.000,0000	14.297.746/0001-13	20/09/2022 14:33:14:437
R$ 4.000.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:34:58:620
R$ 3.953.722,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:35:45:980
R$ 3.948.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:36:29:607
R$ 3.947.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:36:46:080
R$ 3.863.864,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:38:02:753
R$ 3.945.000,0000	14.297.746/0001-13	20/09/2022 14:38:07:670
R$ 3.940.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:38:08:767
R$ 3.850.000,0000	20.305.810/0001-63	20/09/2022 14:38:21:827
R$ 4.275.000,0000	36.751.283/0001-50	20/09/2022 14:38:38:513
R$ 3.840.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:38:42:347
R$ 3.800.000,0000	20.305.810/0001-63	20/09/2022 14:38:52:230
R$ 3.789.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:39:12:217
R$ 3.750.000,0000	20.305.810/0001-63	20/09/2022 14:39:21:483
R$ 3.780.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:39:21:940
R$ 3.725.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:39:30:007
R$ 3.414.578,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:40:01:237
R$ 3.702.954,3300	20.305.810/0001-63	20/09/2022 14:40:12:590
R$ 3.720.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:40:29:230
R$ 3.700.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:41:03:177
R$ 3.410.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:41:22:930
R$ 3.279.792,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:41:34:497
R$ 3.800.000,0000	14.297.746/0001-13	20/09/2022 14:41:36:407
R$ 3.278.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:42:04:637
R$ 3.613.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:42:25:613
R$ 3.600.000,0000	14.297.746/0001-13	20/09/2022 14:42:30:143
R$ 3.270.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:43:28:330
R$ 3.268.000,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:43:53:680
R$ 3.267.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:44:00:080
R$ 3.265.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:44:06:057
R$ 3.264.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:44:28:567
R$ 3.255.000,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:44:50:843
R$ 3.254.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:45:05:460
R$ 3.250.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:45:25:203

Nº
CPL

R$ 3.249.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:45:50:677
R$ 3.189.934,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:46:56:947
R$ 3.230.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:47:16:603
R$ 3.189.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:47:56:177
R$ 3.189.500,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:48:19:067
R$ 3.599.999,0000	14.297.746/0001-13	20/09/2022 14:49:58:993
R$ 3.185.000,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:50:01:360
R$ 3.184.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:50:16:010
R$ 3.183.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:50:43:660
R$ 3.182.950,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:50:54:943
R$ 3.180.949,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:52:52:363
R$ 3.181.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:53:20:330
R$ 3.180.948,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:53:28:873
R$ 3.180.945,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:55:27:440
R$ 3.180.944,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:55:37:660
R$ 3.180.000,0000	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:56:25:990
R$ 3.179.500,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:56:40:420
R$ 3.167.470,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 14:58:26:833
R$ 3.167.469,0000	880.924.703-59	20/09/2022 14:58:38:280
R$ 3.161.226,7400	42.622.000/0001-73	20/09/2022 14:59:05:053
R$ 3.161.226,0710	880.924.703-59	20/09/2022 15:00:09:373
R$ 3.160.000,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 15:01:20:253
R$ 3.159.500,0000	880.924.703-59	20/09/2022 15:01:43:080
R$ 3.155.000,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 15:02:55:157
R$ 3.154.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 15:03:07:743
R$ 3.152.000,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 15:03:29:257
R$ 23.159.498,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:03:44:333
R$ 3.151.500,0000	880.924.703-59	20/09/2022 15:03:44:790
R$ 3.151.000,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 15:04:01:630
R$ 3.150.500,0000	880.924.703-59	20/09/2022 15:04:08:877
R$ 3.148.000,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 15:04:35:867
R$ 3.147.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 15:04:59:007
R$ 23.159.497,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:06:25:737
R$ 3.145.006,0000	11.451.552/0001-32	20/09/2022 15:06:44:883
R$ 3.144.000,0000	880.924.703-59	20/09/2022 15:06:56:013
R$ 23.159.495,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:08:03:460
R$ 23.159.494,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:09:27:850
R$ 23.159.493,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:10:58:283
R$ 23.159.492,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:12:29:403
R$ 23.159.491,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:14:00:517
R$ 23.159.490,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:15:30:900
R$ 23.159.489,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:17:02:733
R$ 23.159.488,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:18:32:960
R$ 23.159.487,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:20:05:320
R$ 3.103.953,9000	880.924.703-59	20/09/2022 15:20:38:630
R$ 23.159.486,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:22:20:557
R$ 23.159.485,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:23:50:523
R$ 23.159.484,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:25:20:710
R$ 23.159.483,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:26:50:610
R$ 23.159.482,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:28:20:930
R$ 23.159.481,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:29:51:820
R$ 23.159.480,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:31:23:820
R$ 23.159.479,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:32:54:120
R$ 23.159.478,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:34:24:597
R$ 23.159.477,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:35:54:517
R$ 23.159.476,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:37:25:103
R$ 23.159.475,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:39:03:363
R$ 23.159.474,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:40:33:803
R$ 23.159.473,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:42:04:287
R$ 23.159.472,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:43:35:060
R$ 23.159.471,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:45:11:867
R$ 23.159.470,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:46:43:703
R$ 23.159.469,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:48:14:297
R$ 23.159.468,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:49:46:887

Nº CPL

R$ 23.159.467,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:51:17:700
R$ 23.159.466,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:52:47:883
R$ 23.159.465,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:54:18:460
R$ 23.159.464,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:55:48:723
R$ 23.159.463,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:57:30:240
R$ 23.159.462,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 15:59:00:500
R$ 23.159.461,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:00:35:090
R$ 23.159.460,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:02:07:070
R$ 23.159.459,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:03:37:580
R$ 23.159.458,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:05:22:303
R$ 23.159.457,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:06:51:500
R$ 23.159.456,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:08:04:283
R$ 23.159.450,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:09:13:263
R$ 23.159.449,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:10:49:740
R$ 23.159.448,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:12:19:567
R$ 4.274.991,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:12:45:130
R$ 4.274.990,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:13:53:567
R$ 4.274.989,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:15:24:377
R$ 4.274.988,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:16:54:420
R$ 4.274.987,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:17:26:267
R$ 4.274.986,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:18:56:697
R$ 4.274.985,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:20:30:743
R$ 4.274.984,0000	39.119.656/0001-63	20/09/2022 16:22:00:953

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
42.622.000/0001-73	20/09/2022 16:24:01:087	20/09/2022 16:29:01:087	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/09/2022 14:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/09/2022 16:24:01	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	20/09/2022 16:24:01	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	20/09/2022 16:29:02	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:29:01 de 20/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor S K DE MELLO P LIMA LTDA, CPF/CNPJ: 42.622.000/0001-73.
Encerramento	20/09/2022 16:29:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 10:12:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 10:12:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 11:00:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 11:29:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 11:56:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59.
Aceite de proposta	22/09/2022 17:55:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59, pelo melhor lance de R$ 3.103.953,9000.
Habilitação de fornecedor	26/09/2022 09:07:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ/CPF: 880.924.703-59
Registro de intenção de recurso	26/09/2022 09:14:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 20305810000163. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, oportunidade em que comprovaremos que há erros e inconformidades na proposta e documentos.
Recusa de intenção de recurso	26/09/2022 09:43:22	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20305810000163. Motivo: a manifestação do recorrente esta infunda tendo em vista que a licitante ganhou preço como na documentação de habilitação conforme pode ser analisada na documentação disponível para todos na plataforma.

Nº _____
CPL

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.305.810/0001-63	26/09/2022 09:14	26/09/2022 09:43	Recusado

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso, oportunidade em que comprovaremos que há erros e inconformidades na proposta e documentos.

Motivo Aceite ou Recusa:a manifestação do recorrente esta infunda tendo em vista que a licitante ganhou preço como na documentação de habilitação conforme pode ser analisada na documentação disponível para todos na plataforma.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/09/2022 14:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/09/2022 14:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/09/2022 16:24:01	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/09/2022 16:24:01	Sr. Fornecedor S K DE MELLO P LIMA LTDA, CPF/CNPJ 42.622.000/0001-73, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:29:01 do dia 20/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/09/2022 16:29:02	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 16:29:01 de 20/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor S K DE MELLO P LIMA LTDA, CPF/CNPJ 42.622.000/0001-73.
Sistema	20/09/2022 16:29:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	21/09/2022 15:48:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/09/2022 10:12:12	Para ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO - Bom dia! A licitante está convocada para justa proposta adequada ao seu ultimo lance, no prazo de duas horas sob pena de desclassificação.
Sistema	22/09/2022 10:12:49	Senhor fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	22/09/2022 10:12:50	Senhor fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	22/09/2022 11:00:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59, enviou o anexo para o ítem 1.
880.924.703-59	22/09/2022 11:02:03	Caríssimo Sr. Pregoeiro, enviamos a planilha orçamentária, mas gostaríamos de enviar outro arquivo como complemento, caso seja possível, pela atenção, obrigado.
Sistema	22/09/2022 11:29:53	Senhor fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	22/09/2022 11:56:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	26/09/2022 09:07:36	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/09/2022 09:07:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/09/2022 às 09:30:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	09/09/2022 09:53:33	
Abertura da sessão pública	20/09/2022 14:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	21/09/2022 15:48:26	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	21/09/2022 17:16:04	Previsão de reabertura: 22/09/2022 09:00:00; Sessão suspensa devido ao termino do horário de expediente.
Reativação	22/09/2022 09:00:50	
Suspensão administrativa	22/09/2022 18:33:26	Previsão de reabertura: 23/09/2022 09:00:00; A sessão será suspensa devido encerramento do horário de expediente
Reativação	23/09/2022 09:01:36	
Suspensão administrativa	23/09/2022 18:53:45	Previsão de reabertura: 26/09/2022 08:30:00; Suspensão administrativa
Reativação	26/09/2022 09:05:06	
Abertura do prazo	26/09/2022 09:07:36	Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo	26/09/2022 09:07:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/09/2022 às 09:30:00.

Nº 021

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:44 horas do dia 26 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
Pregoeiro Oficial

CLAUDIA MARIA MOREIRA DE ABREU
Equipe de Apoio

VINICIUS NUNES PEREIRA BARROS
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar

Nº
CPL

Pregão/Concorrência Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00012/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 09:46 horas do dia 26 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00012/2022, referente ao Processo nº 33, o Pregoeiro, Sr(a) MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 4.516.038,1900
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO **, pelo melhor lance de** R$ 3.103.953,9000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/09/2022 09:46:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59, Melhor lance: R$ 3.103.953,9000

Fim do documento

Nº
CPL

À Procuradoria Geral
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA

Senhor Procurador,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº 033/2022, para exame e aprovação, das Minutas do Edital e Contrato tendo como **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**. de acordo com o previsto na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e o que couber a Lei nº 8.666/93 e suas demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Lajeado Novo - MA, 08 de julho de 2022.

Mateus dos Santos Rodrigues
Pregoeiro Oficial

Parecer Final

PARECER JURÍDICO

Nº 012/2022 – SRP.
ATIVO Nº 033/2022
elada de empresa de engenharia especializada para a execução dos ventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, da Administração Municipal, com fornecimento de material, ra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura de

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. FASE EXTERNA. PARECER FINAL. Contratação parcelada de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da Administração Municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura de Lajeado Novo - MA. Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/2019. Pela homologação.

1. RELATÓRIO:

Trata-se de Processo Administrativo nº 033/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto a Contratação parcelada de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da Administração Municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura de Lajeado Novo – MA.

O processo foi remetido a esta Procuradoria para emissão de parecer final para análise dos aspectos jurídicos.

Os autos foram instruídos, dentre outros, com os seguintes documentos:

a) Solicitação e justificativa do engenheiro do município;
b) Projeto Básico, Orçamentos e Anotações de Responsabilidade Técnica;
c) Aprovação do Projeto Básico pelo Secretário Municipal de Infraestrutura; ;
d) Intenção de Registro de Preços dos secretários municipais ordenadores de despesas; Planilhas de itens de interesse;
e) Termo de Referência consolidado; Informação de disponibilidade orçamentária;
f) Aprovação do Termo de Referência e Autorização pela Prefeita Municipal para formalização do procedimento licitatório, declarando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e de compatibilidade com a LOA, LDO e PPA, Disponibilidade orçamentária;
e) Cópia dos decretos municipais do Pregoeiro e da equipe de apoio, e autuação do processo;

f) Minuta do Edital acompanhada dos anexos; da Ata de Registro de Preços e do contrato;
g) Parecer Jurídico da fase inicial;
h) Ata de realização do Pregão Eletrônico;
i) Termo de Adjudicação;
j) Encaminhamento à PGM.

É o que competia relatar. Opina-se.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO:

De início cumpre destacar o caráter estritamente jurídico do presente opinativo, na forma do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, competindo a essa procuradoria, única e exclusivamente, prestar consultoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

No presente caso, a modalidade escolhida objeto desta apreciação foi o PREGÃO ELETRÔNICO, atraindo a incidência das normas gerais estabelecidas principalmente na Lei nº 10.520/2002, no Decreto 10.024/2019, além das demais legislações pertinentes à matéria.

A fase externa do pregão deve seguir o disposto no art. 4º da Lei nº 10.520/2002:

> Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
> I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º;
> II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;
> III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;
> IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998;
> V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.

Iniciando-se à análise da fase externa do pregão eletrônico, a convocação dos interessados para a sessão realizada no dia 20 de setembro de 2022 se deu por meio de aviso tempestivamente publicado no Diário Oficial do Estado - DOE/MA em 31 de agosto de 2022, tendo cumprido o prazo legal de 08 (oito) dias úteis do aviso à realização da sessão eletrônica,

conforme art. 4º, V da Lei 10.520/2002. Ressaltamos e recomendamos que o aviso seja publicado também no Diário Oficial do Município e ou em jornal de circulação local e ou de grande circulação.

Na data marcada ocorreu o certame, conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico acostada aos autos, compareceram as licitantes: 1. PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA; 2. S K DE MELLO P LIMA LTDA; 3. R A S SOUSA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA; 4. ANTONIO PEREIRA NASCMENTO FILHO; 5. AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA; 6. FÁBIO LIRA DA CUNHA e 7. MULTISSUPRIMENTOS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI.

Ultrapassada a fase de análise das propostas e a fase de lances, a licitante ANTONIO PEREIRA NASCMENTO FILHO, CNPJ nº 880.924.703-59/0001-07, com proposta no valor total de R$ 3.103.953,90 (três milhões cento e três mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos) foi declarada HABILITADA E VENCEDORA DO CERTAME, com adjudicação da proposta.

Em análise dos autos, verifica-se que o procedimento transcorreu normalmente, com as publicações do aviso, registro da proposta, abertura de fase de lances, análise dos documentos de habilitação.

Quanto à análise das propostas e documentos de habilitação, tendo em vista, ser de obrigação do Pregoeiro conduzir o certame e analisar os documentos encaminhados pelas licitantes, conforme art. 4º, inciso XII e seguintes da Lei nº 10.520/2002 e art. 43, inciso I e seguintes, da Lei nº 8.666/1993, deixa-se de analisar os documentos apresentados pelas empresas participantes, os quais foram devidamente analisados pelo ilustríssimo pregoeiro e equipe de apoio.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, sempre respeitando a discricionariedade e conveniência da administração pública, por tudo que dos autos consta, resta evidenciado que o Pregoeiro com a equipe de apoio procedeu, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, em consonância com a Lei nº 10.520/02, Decreto 10.024/2019 e à Lei nº 8.666/93, diante do que opinamos pela homologação do certame pela autoridade superior.

É o parecer.

Para apreciação da Autoridade Superior.

Lajeado Novo/MA, 27 de setembro de 2022.

Guilherme Rodrigues Gonzaga Santos

GUILHERME RODRIGUES GONZAGA SANTOS
Procurador-Geral do Município - OAB/MA 20.817

VALÉRIA PEREIRA ARAÚJO MOTA DOS SANTOS
Assessora Jurídica - OAB/MA 13.612

Nº
CPL

Pregão/Concorrência Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00012/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:02 horas do dia 27 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANA LEA BARROS ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 33, Pregão nº 00012/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor Estimado: R$ 4.516.038,1900 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO **, pelo melhor lance de** R$ 3.103.953,9000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	26/09/2022 09:46:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ/CPF: 880.924.703-59, Melhor lance: R$ 3.103.953,9000
Homologado	27/09/2022 16:02:09	ANA LEA BARROS ARAUJO	

Fim do documento

Nº
CPL

Lajeado Novo - MA, 03 de outubro de 2022.

Ao
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA.

Objeto: Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

Após a realização do certame solicito informar sobre a existência de Dotação Orçamentária de todas as secretarias participantes de acordo com os quantitativos: Secretaria Municipal de Administração **R$ 607.590,47 (seiscentos e sete mil quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos);** Secretaria Municipal de Assistência Social **R$ 473.979, 56 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos);** Secretaria Municipal de Educação **R$ 1.089.954,03 (um milhão oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e três centavos);** Secretaria Municipal de Saúde **R$ 932.429, 84 (novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos)** para procedermos com as devidas contratações, conforme solicitação constante dos autos do art. 5° do Decreto Federal nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/2018.

Atenciosamente,

Ana Léa Barros Araújo
Prefeita Municipal de Lajeado Novo- MA

PREFEITURA DE LAJEADO NOVO
Comprometido com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº
CPL

DESPACHO

Ilmo. Senhor Presidente da CPL,

Informamos a existência de **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** para custear a **Contratação de empresa especializada para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, LOCADOS E OU CONVENIADOS**, para atender as necessidades das Secretarias Municipais pertencentes ao Município de Lajeado Novo - MA.

As despesas ocorrerão por conta da seguinte dotação:

02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 451 0002 1043 0000 ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICO
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
27 812 0009 1044 0000 ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICAM ESPORTIVA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO
10 301 0010 1027 0000 RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO
08.241.0011.1.023 – REESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0012.1.046 – INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
12 361 0012 1045 0000 INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

12 365 0012 1046 0000 INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Lajeado Novo – MA, 05 de outubro de 2022

Nilva da Costa Faustino
Contador CRC - MA Nº6904/O-7

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, Ana Léia Barros Araújo, Prefeita Municipal, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15 451 0002 1043 0000 ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICO

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27 812 0009 1044 0000 ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICAM ESPORTIVA

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO

10 301 0010 1027 0000 RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO

08.241.0011.1.023 – REESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0012.1.046 – INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

12 361 0012 1045 0000 INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

12 365 0012 1046 0000 INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº
CPL

As referidas despesas estão adequadas à Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo da seguinte forma: Secretaria Municipal de Administração **R$ 607.590,47 (seiscentos e sete mil quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos);** Secretaria Municipal de Assistência Social **R$ 473.979, 56 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos);** Secretaria Municipal de Educação **R$ 1.089.954,03 (um milhão oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e três centavos);** Secretaria Municipal de Saúde **R$ 932.429, 84 (novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).**

Lajeado Novo- MA, 05 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

Ana Léa Barros Araújo
Prefeita Municipal de Lajeado Novo- MA

Nº
CPL

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO: Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA. . Na qualidade de ordenador de despesa, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequações orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Lajeado Novo- MA, 05 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

Ana Léa Barros Araújo
Prefeita Municipal de Lajeado Novo- MA

Nº
CPL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo-MA, convoca a Empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59para assinatura do Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico **nº 012/2022**, objetivando o **Registro de preços, para eventual e futura Contratação Parcelada de Empresa de Engenharia Especializada para a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.**

Lajeado Novo- MA, 06 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

Ana Léa Barros Araújo
Prefeita Municipal de Lajeado Novo- MA

Recebi em ____/____ 2022

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ 16.793.035/0001-65
Representante Legal:
Antônio Pereira Nascimento Filho

Nº
CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

O Município de Lajeado Novo-MA, através da Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.548/0001-48, neste ato representada pela **SRA. ANA LÉA BARROS ARAÚJO**, Prefeita Municipal CPF nº **401.607.673-53**, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 033/2022, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições à seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento e material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 012/2022, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, no Valor Total registrado de **R$ 3.103.953,90 (três milhões cento e três mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos).**

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de prestação dos serviços em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de

reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos serviços deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes aos serviços objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de LAJEADO NOVO DO MARANHÃO/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de LAJEADO NOVO /MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa,

observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar–se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir serviços/produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por serviços/produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4.O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2019);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2019);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo /MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal n° 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco /MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

LAJEADO NOVO /MA, 05 de outubro de 2022.

ANA LÉA BARROS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF Nº 017.549.483-59
GERENCIADOR

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF Nº 16.793.035/0001-65
ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CPF Nº 880.924.703-59
FORNECEDOR

CONTRATO Nº 019/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA**, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP.**

O Município de Lajeado Novo-MA, através da **Secretaria Municipal de Administração**, situada na Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.548/0001-48, neste ato representada pela Sra. **ANA LÉA BARROS ARAÚJO**, Prefeita Municipal CPF nº 401.607.673-53, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59, a seguir denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 033/2022 e, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 9.488/2018 que altera o Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

1.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo Administrativo no 033/2022 e o que são partes integrantes do contrato, independente de transcrição:

a) Edital da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 -SRP;

b) Termo de Referência;

c) Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O objeto do Contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 607.590,47 (seiscentos e sete mil quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos)**.

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com as seguintes dotações orçamentárias:

02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 451 0002 1043 0000 ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICO
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
27 812 0009 1044 0000 ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPAÇOS DE PRÁTICA ESPORTIVA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido no art. 65°, §1° da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de 360 (trezentos e sessenta) dias

após emissão da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do § 1° do artigo 57 da Lei 8.666/1993;

6.2 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93;

7.2 A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei no 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram;

7.3 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

7.4 A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato;

7.5 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

7.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula;

7.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

7.8. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE;

7.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;

7.10. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados

estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas;

7.11. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado;

7.12. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão;

7.13. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias;

7.14. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pelo DNIT, adotadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA;

7.15. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada;

7.16. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição;

8.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.2.1. Registro dos serviços no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos serviços.

8.2.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;

8.2.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

8.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação;

8.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA e que cubram a execução dos serviços;

8.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega a Prefeitura Municipal de Lajeado

Novo– MA dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos prazos estabelecidos;

8.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

9.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos;

9.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços;

9.4. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77;

9.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e- mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico;

9.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos;

9.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos;

9.8. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual;

9.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato;

9.10. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do local de execução dos Serviços;

9.11. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal n° 8.666/1993);

9.12. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

9.13. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:

a) Certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
b) Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente registrada no CREA.

9.14. Durante a execução dos Serviços, caberá à contratada as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no local dos serviços 01 (uma) placa de identificação com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelo serviço com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, n° do Contrato e CONTRATANTE (SAF), conforme Lei n° 5.194/1966 e resolução CONFEA n° 198/1971;
b) A placa de identificação dos Serviços deverá ser afixada em local de fácil visualização e deverá estar em conformidade com os modelos e padrões estabelecidos pelo órgão contratante, permanecendo desta forma até a conclusão dos serviços e sobre permanente manutenção;
c) Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diária referentes ao andamento dos Serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das Serviços;
d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no local dos Serviços;
e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por

quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos Serviços; e,

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à Legislação pertinente.

9.15. Na execução dos Serviços, objeto deste Instrumento, a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

1. Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;
2. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;
3. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;
4. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9.16. A contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.17. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

9.18. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

9.19. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita às penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

9.20. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;

9.21. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9.22. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas neste Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

9.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

9.24. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços;

9.25. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

9.26. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

9.27. Verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2o.

9.28. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização dos serviços nos órgãos competentes, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA, bem como, na Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, com emissão, respectivamente da ART e do Alvará de Serviços. Estes documentos deverão ser mantidos no local dos serviços, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue à fiscalização da Contratante.

CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Responsabilidade pela lavratura do Termo de Contrato, com base nas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;

10.2. Emitir a Ordem de Serviço;

10.3. Fornecer à contratada junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

10.4. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.

10.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado como Fiscal de Contrato, exigindo o cumprimento do prazo de execução previsto no Edital e seus anexos, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93;

10.6. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços solicitados;

10.7. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do Contrato;

10.8. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

10.9. Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável;

10.10. Exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato;

10.11. Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados a contento;

10.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;

10.13. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

10.14. Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de Serviços;

10.15. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento dos serviços ou com as especificações constantes deste instrumento e, solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste instrumento;

10.16. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

10.17. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme a NR6;

10.18. A ausência de previsão expressa neste subitem não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie.

11.2 Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso;

11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência escrita;

11.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

11.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

11.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal.

11.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

11.8. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

11.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á a comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município do Maranhão (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

12.2 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurara a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular;

12.3 A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada da obra por tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

13.1 Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

13.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir

de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

13.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = I1\text{-}Io \times V\ Io$$

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

13.4. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

14.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas em Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65, §1o da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 É permitida a subcontratação do percentual de até 30% (trinta por cento), considerando o valor total do contrato.

15.2. No caso da CONTRATADA não se enquadrar como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual, fica obrigada a subcontratar até 30% do valor do contrato, não podendo a subcontratação ser inferior a 10%, atendendo assim ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 72 Lei no 8.666/93.

15.3. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.

15.4. A subcontratação dependerá do cumprimento dos requisitos de qualificação técnica da subcontratada necessários para a execução dos serviços.

15.5. A Subcontratante e a subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos de praxe.

15.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15.7. Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados diretamente à contratada, na forma do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

16.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica Eleito o foro da Comarca de Porto Franco– MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

19.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Lajeado Novo /MA, 05 de janeiro de 2023.

ANA LÉA BARROS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHA 01:
CPF:

TESTEMUNHA 02
CPF:

CONTRATO Nº 020/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA**, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP.**

O Município de Lajeado Novo-MA, através do **Fundo Municipal de Assistência Social**, situada na Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social, a sra. **CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA**, portadora do CPF nº 548.608.493-53, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59, a seguir denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 033/2022 e, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 9.488/2018 que altera o Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

1.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo Administrativo no 033/2022 e o que são partes integrantes do contrato, independente de transcrição:

a) Edital da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 -SRP;

b) Termo de Referência;

c) Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O objeto do Contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 473.979,56 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)**.

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com as seguintes dotações orçamentárias:

02.14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO
08.241.0011.1.023 – REESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido no art. 65°, §1° da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de 360 (trezentos e sessenta) dias após emissão da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do § 1° do artigo 57 da Lei 8.666/1993;

6.2 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93;

7.2 A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei no 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram;

7.3 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

7.4 A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato;

7.5 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

7.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula;

7.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

7.8. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE;

7.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;

7.10. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas;

7.11. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado;

7.12. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até

a sua conclusão;

7.13. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias;

7.14. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pelo DNIT, adotadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA;

7.15. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada;

7.16. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição;

8.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.2.1. Registro dos serviços no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos serviços.

8.2.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;

8.2.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

8.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação;

8.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA e que cubram a execução dos serviços;

8.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega a Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos prazos estabelecidos;

8.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para

tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

9.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos;

9.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços;

9.4. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77;

9.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e- mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico;

9.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos;

9.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos;

9.8. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual;

9.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato;

9.10. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do local de execução dos

Serviços;

9.11. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal n° 8.666/1993);

9.12. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

9.13. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:

a) Certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
b) Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente registrada no CREA.

9.14. Durante a execução dos Serviços, caberá à contratada as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no local dos serviços 01 (uma) placa de identificação com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelo serviço com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, n° do Contrato e CONTRATANTE (SAF), conforme Lei n° 5.194/1966 e resolução CONFEA n° 198/1971;
b) A placa de identificação dos Serviços deverá ser afixada em local de fácil visualização e deverá estar em conformidade com os modelos e padrões estabelecidos pelo órgão contratante, permanecendo desta forma até a conclusão dos serviços e sobre permanente manutenção;
c) Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos Serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das Serviços;
d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no local dos Serviços;
e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos Serviços; e,
f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos

equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à Legislação pertinente.

9.15. Na execução dos Serviços, objeto deste Instrumento, a contratada deverá atender as seguintes normas e práticas complementares:

1. Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;
2. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;
3. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;
4. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9.16. A contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.17. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

9.18. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

9.19. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita às penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

9.20. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;

9.21. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9.22. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas neste Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

9.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

9.24. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços;

9.25. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

9.26. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

9.27. Verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2o.

9.28. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização dos serviços nos órgãos competentes, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA, bem como, na Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, com emissão, respectivamente da ART e do Alvará de Serviços. Estes documentos deverão ser mantidos no local dos serviços, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue à fiscalização da Contratante.

CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Responsabilidade pela lavratura do Termo de Contrato, com base nas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;

10.2. Emitir a Ordem de Serviço;

10.3. Fornecer à contratada junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

10.4. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.

10.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado como Fiscal de Contrato, exigindo o cumprimento do prazo de execução previsto no Edital e seus anexos, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93;

10.6. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços solicitados;

10.7. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do Contrato;

10.8. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

10.9. Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável;

10.10. Exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato;

10.11. Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados a contento;

10.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;

10.13. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste

instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

10.14. Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de Serviços;

10.15. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento dos serviços ou com as especificações constantes deste instrumento e, solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste instrumento;

10.16. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

10.17. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme a NR6;

10.18. A ausência de previsão expressa neste subitem não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie.

11.2 Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso;

11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência escrita;

11.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

11.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

11.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal.

11.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

11.8. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

11.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á a comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município do Maranhão (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

12.2 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular;

12.3 A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada da obra por tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

13.1 Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

13.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

13.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados

para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = I1\text{-}Io \times V\ Io$$

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

13.4. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

14.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas em Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65, §1o da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 É permitida a subcontratação do percentual de até 30% (trinta por cento), considerando o valor total do contrato.

15.2. No caso da CONTRATADA não se enquadrar como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual, fica obrigada a subcontratar até 30% do valor do contrato, não podendo a subcontratação ser inferior a 10%, atendendo assim ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 72 Lei no 8.666/93.

15.3. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.

15.4. A subcontratação dependerá do cumprimento dos requisitos de qualificação técnica da subcontratada necessários para a execução dos serviços.

15.5. A Subcontratante e a subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos

de praxe.

15.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15.7. Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados diretamente à contratada, na forma do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

16.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica Eleito o foro da Comarca de Porto Franco– MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

19.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Lajeado Novo /MA, 05 de janeiro de 2023.

CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE

ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHA 01:
CPF:

TESTEMUNHA 02
CPF:

CONTRATO Nº 021/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA**, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP.**

O Município de Lajeado Novo-MA, através do **Fundo Municipal De Educação,** com sede na Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000, Lajeado Novo – MA inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.598.548/0004-90, neste ato representado pelo SECRETÁRIO, o Sr. **Antonio Manoel Almeida de Souza Júnior,** brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Nº 0241359120030, CPF Nº 017.549.483-59, residente e domiciliado na Avenida Central, s/n, Passagem Boa, Lajeado Novo-MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59, a seguir denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 033/2022 e, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 9.488/2018 que altera o Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

1.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo Administrativo no 033/2022 e o que são partes integrantes do contrato, independente de transcrição:

a) Edital da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 -SRP;

b) Termo de Referência;

c) Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O objeto do Contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 1.089.954,03 (um milhão oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e três centavos)**.

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as seguintes dotações orçamentárias:

02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0012.1.046 – INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
12 361 0012 1045 0000 INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

12 365 0012 1046 0000 INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido no art. 65°, §1° da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de 360 (trezentos e sessenta) dias após emissão da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do § 1° do artigo 57 da Lei 8.666/1993;

6.2 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93;

7.2 A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei no 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram;

7.3 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

7.4 A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato;

7.5 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

7.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula;

7.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

7.8. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE;

7.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;

7.10. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas;

7.11. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado;

7.12. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão;

7.13. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias;

7.14. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pelo DNIT, adotadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA;

7.15. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada;

7.16. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição;

8.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.2.1. Registro dos serviços no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos serviços.

8.2.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;

8.2.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

8.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a

data de adimplemento da obrigação;

8.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA e que cubram a execução dos serviços;

8.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega a Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos prazos estabelecidos;

8.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

9.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos;

9.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços;

9.4. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77;

9.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e- mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico;

9.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos;

9.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos;

9.8. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual;

9.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato;

9.10. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do local de execução dos Serviços;

9.11. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal n° 8.666/1993);

9.12. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

9.13. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:

a) Certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
b) Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente registrada no CREA.

9.14. Durante a execução dos Serviços, caberá à contratada as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no local dos serviços 01 (uma) placa de identificação com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelo serviço com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, n° do Contrato e CONTRATANTE (SAF), conforme Lei n° 5.194/1966 e resolução CONFEA n° 198/1971;
b) A placa de identificação dos Serviços deverá ser afixada em local de fácil visualização e deverá estar em conformidade com os modelos e padrões estabelecidos pelo órgão contratante, permanecendo desta forma até a conclusão dos serviços e sobre permanente manutenção;
c) Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diária referentes ao andamento dos Serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a

conclusão das Serviços;

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no local dos Serviços;

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos Serviços; e,

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à Legislação pertinente.

9.15. Na execução dos Serviços, objeto deste Instrumento, a contratada deverá atender as seguintes normas e práticas complementares:

1. Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;

2. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;

3. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;

4. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9.16. A contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.17. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

9.18. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

9.19. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita às penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

9.20. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;

9.21. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9.22. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas neste Projeto

Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

9.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

9.24. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços;

9.25. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

9.26. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

9.27. Verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2o.

9.28. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização dos serviços nos órgãos competentes, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA, bem como, na Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, com emissão, respectivamente da ART e do Alvará de Serviços. Estes documentos deverão ser mantidos no local dos serviços, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue à fiscalização da Contratante.

CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Responsabilidade pela lavratura do Termo de Contrato, com base nas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;

10.2. Emitir a Ordem de Serviço;

10.3. Fornecer à contratada junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

10.4. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.

10.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado como Fiscal de Contrato, exigindo o cumprimento do prazo de execução previsto no Edital e seus anexos, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93;

10.6. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços solicitados;

10.7. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do Contrato;

10.8. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

10.9. Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável;

10.10. Exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato;

10.11. Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados a contento;

10.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;

10.13. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

10.14. Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de Serviços;

10.15. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento dos serviços ou com as especificações constantes deste instrumento e, solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste instrumento;

10.16. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

10.17. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme a NR6;

10.18. A ausência de previsão expressa neste subitem não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.

11.2 Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso;

11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência escrita;

11.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

11.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

11.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal.

11.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

11.8. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

11.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á a comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município do Maranhão (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

12.2 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular;

12.3 A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada da obra por tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

13.1 Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente

previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

13.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

13.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = I1\text{-}Io \times V\ Io$$

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

13.4. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

14.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas em Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65, §1o da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 É permitida a subcontratação do percentual de até 30% (trinta por cento), considerando o valor total do contrato.

15.2. No caso da CONTRATADA não se enquadrar como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual, fica obrigada a subcontratar até 30% do valor do contrato,

não podendo a subcontratação ser inferior a 10%, atendendo assim ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 72 Lei no 8.666/93.

15.3. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.

15.4. A subcontratação dependerá do cumprimento dos requisitos de qualificação técnica da subcontratada necessários para a execução dos serviços.

15.5. A Subcontratante e a subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos de praxe.

15.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15.7. Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados diretamente à contratada, na forma do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

16.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica Eleito o foro da Comarca de Porto Franco– MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

19.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Lajeado Novo /MA, 05 de janeiro de 2023.

ANTONIO MANOEL ALMEIDA DE SOUZA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHA 01:
CPF:

TESTEMUNHA 02
CPF:

CONTRATO Nº 022/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA**, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP.**

O Município de Lajeado Novo-MA, através do **Fundo Municipal de Saúde,** situado na Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.550.115/0001-76, neste ato representada pela Sra. **VALQUIRIA DA SILVA COSTA**, Secretária Municipal de Saúde, inscrita no CPF nº 002.755.203-90, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59, a seguir denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 033/2022 e, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 9.488/2018 que altera o Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos próprios do município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA.

1.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo Administrativo nº 033/2022 e o que são partes integrantes do contrato, independente de transcrição:

a) Edital da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 -SRP;

b) Termo de Referência;

c) Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O objeto do Contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 932.429,84 (novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos)**.

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as seguintes dotações orçamentárias:

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO NOVO
10 301 0010 1027 0000 RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido no art. 65°, §1° da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de 360 (trezentos e sessenta) dias após emissão da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do § 1° do artigo 57 da Lei 8.666/1993;

6.2 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93;

7.2 A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei no 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram;

7.3 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

7.4 A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato;

7.5 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

7.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula;

7.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral esponsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

7.8. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE;

7.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;

7.10. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas;

7.11. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado;

7.12. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até

a sua conclusão;

7.13. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias;

7.14. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pelo DNIT, adotadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA;

7.15. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada;

7.16. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição;

8.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.2.1. Registro dos serviços no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos serviços.

8.2.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;

8.2.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

8.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação;

8.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA e que cubram a execução dos serviços;

8.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega a Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA dos prazos estabelecidos;

8.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para

tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

9.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos;

9.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços;

9.4. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77;

9.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e- mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico;

9.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos;

9.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos;

9.8. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual;

9.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato;

9.10. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do local de execução dos

Serviços;

9.11. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal n° 8.666/1993);

9.12. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

9.13. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:

a) Certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
b) Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente registrada no CREA.

9.14. Durante a execução dos Serviços, caberá à contratada as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no local dos serviços 01 (uma) placa de identificação com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelo serviço com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, n° do Contrato e CONTRATANTE (SAF), conforme Lei n° 5.194/1966 e resolução CONFEA n° 198/1971;
b) A placa de identificação dos Serviços deverá ser afixada em local de fácil visualização e deverá estar em conformidade com os modelos e padrões estabelecidos pelo órgão contratante, permanecendo desta forma até a conclusão dos serviços e sobre permanente manutenção;
c) Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diária referentes ao andamento dos Serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das Serviços;
d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no local dos Serviços;
e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos Serviços; e,
f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos

equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à Legislação pertinente.

9.15. Na execução dos Serviços, objeto deste Instrumento, a contratada deverá atender as seguintes normas e práticas complementares:

1. Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;
2. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;
3. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;
4. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9.16. A contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.17. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

9.18. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

9.19. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita às penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

9.20. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;

9.21. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

9.22. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas neste Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

9.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

9.24. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços;

9.25. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

9.26. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

9.27. Verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2o.

9.28. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização dos serviços nos órgãos competentes, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA, bem como, na Prefeitura Municipal de Lajeado Novo– MA, com emissão, respectivamente da ART e do Alvará de Serviços. Estes documentos deverão ser mantidos no local dos serviços, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue à fiscalização da Contratante.

CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Responsabilidade pela lavratura do Termo de Contrato, com base nas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;

10.2. Emitir a Ordem de Serviço;

10.3. Fornecer à contratada junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

10.4. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.

10.5. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado como Fiscal de Contrato, exigindo o cumprimento do prazo de execução previsto no Edital e seus anexos, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93;

10.6. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços solicitados;

10.7. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do Contrato;

10.8. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

10.9. Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável;

10.10. Exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato;

10.11. Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados a contento;

10.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;

10.13. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste

instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

10.14. Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de Serviços;

10.15. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento dos serviços ou com as especificações constantes deste instrumento e, solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste instrumento;

10.16. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

10.17. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme a NR6;

10.18. A ausência de previsão expressa neste subitem não exclui outras que estejam dispostas no bojo deste Projeto Básico, edital e contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.

11.2 Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso;

11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência escrita;

11.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

11.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

11.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal.

11.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

11.8. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

11.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á a comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município do Maranhão (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

12.2 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular;

12.3 A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada da obra por tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

13.1 Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

13.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

13.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados

para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

R= I1-Io x V Io

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

13.4. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

14.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas em Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65, §1o da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 É permitida a subcontratação do percentual de até 30% (trinta por cento), considerando o valor total do contrato.

15.2. No caso da CONTRATADA não se enquadrar como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual, fica obrigada a subcontratar até 30% do valor do contrato, não podendo a subcontratação ser inferior a 10%, atendendo assim ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 72 Lei no 8.666/93.

15.3. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.

15.4. A subcontratação dependerá do cumprimento dos requisitos de qualificação técnica da subcontratada necessários para a execução dos serviços.

15.5. A Subcontratante e a subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos

de praxe.

15.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15.7. Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados diretamente à contratada, na forma do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

16.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica Eleito o foro da Comarca de Porto Franco– MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

19.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Lajeado Novo /MA, 05 de janeiro de 2023.

Valquiria da Silva Costa

VALQUIRIA DA SILVA COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHA 01:
CPF:

TESTEMUNHA 02
CPF:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. CONTRATANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, INSCRITA NO CNPJ Nº **01.598.548/0001-48**. CONTRATADA: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP**, INSCRITA NO CNPJ **16.793.035/0001-65**. **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA. VIGÊNCIA DO CONTRATO**: 360 DIAS. **VALOR: R$ 607.590,47 (SEISCENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 451 0002 1043 0000 ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICO 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 27 812 0009 1044 0000 ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPAÇOS DE PRATICA ESPORTIVA 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

LAJEADO NOVO (MA), 05 DE JANEIRO DE 2023. ASSINATURA: **ANA LÉA BARROS ARAÚJO** - PREFEITA MUNICIPAL. **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. CONTRATANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,** INSCRITA NO CNPJ Nº **16.708.030/0001-97**. CONTRATADA: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** INSCRITA NO CNPJ **16.793.035/0001-65. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA. VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 360 DIAS. **VALOR: R$ 473.979,56 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO 08.241.0011.1.023 – REESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

LAJEADO NOVO (MA), 05 DE JANEIRO DE 2023. ASSINATURA: **ANA LÉA BARROS ARAÚJO** - PREFEITA MUNICIPAL. **CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. CONTRATANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** INSCRITA NO CNPJ Nº **01.598.548/0004-90.** CONTRATADA: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** INSCRITA NO CNPJ **16.793.035/0001-65. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA. VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 360 DIAS. **VALOR: R$ 1.089.954,03 (UM MILHÃO OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0012.1.046 – INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 12 361 0012 1045 0000 INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 12 365 0012 1046 0000 INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

LAJEADO NOVO (MA), 05 DE JANEIRO DE 2023. ASSINATURA: **ANTONIO MANOEL ALMEIDA DE SOUZA JÚNIOR,** SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. CONTRATANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** INSCRITA NO CNPJ Nº **11.550.115/0001-76.** CONTRATADA: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** INSCRITA NO CNPJ **16.793.035/0001-65. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/MA. VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 360 DIAS. **VALOR: R$ 932.429,84 (NOVECENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO 10 301 0010 1027 0000 RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

LAJEADO NOVO (MA), 05 DE JANEIRO DE 2023. ASSINATURA: **VALQUIRIA DA SILVA COSTA,** SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP.**

ORDEM DE SERVIÇO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65
ENDEREÇO: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara
CIDADE: Colinas – MA

Pela presente Ordem, **AUTORIZO a execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, através do Pregão Eletrônico nº 012/2022, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59 valor do contrato é de **R$ 607.590,47 (seiscentos e sete mil quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos)**, sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no Processo Administrativo.

Lajeado Novo/MA, 05 de janeiro de 2023.

Ana Léia Barros Araújo
Prefeita Municipal de Lajeado Novo - MA

DE ACORDO: 05 / 01 2023

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359
Dados: 2023.01.05 12:23:17 -03'00'

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65
Representante Legal: Sr. ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

ORDEM DE SERVIÇO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65
ENDEREÇO: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara
CIDADE: Colinas – MA

Pela presente Ordem, **AUTORIZO a execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, através do Pregão Eletrônico nº 012/2022, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59 valor do contrato é de **R$ 473.979,56 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)**, sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no Processo Administrativo.

Lajeado Novo/MA, 05 de janeiro de 2023.

CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Lajeado Novo - MA

DE ACORDO: 05 / 01 2023

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359
Dados: 2023.01.05 12:35:45 -03'00'

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65
Representante Legal: Sr. ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

ORDEM DE SERVIÇO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65
ENDEREÇO: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara
CIDADE: Colinas – MA

Pela presente Ordem, **AUTORIZO a execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, através do Pregão Eletrônico nº 012/2022, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59 valor do contrato é de **R$ 1.089.954,03 (um milhão oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e três centavos)**, sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no Processo Administrativo.

Lajeado Novo/MA, 05 de janeiro de 2023.

ANTONIO MANOEL ALMEIDA DE SOUZA JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DE ACORDO: 05 / 01 2023

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359 Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359 Dados: 2023.01.05 15:11:15 -03'00'

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65
Representante Legal: Sr. ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

ORDEM DE SERVIÇO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65
ENDEREÇO: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara
CIDADE: Colinas – MA

Pela presente Ordem, **AUTORIZO a execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados E/Ou Conveniados da Administração Municipal, Com Fornecimento e Material, Equipamentos e Mão De Obra Necessários, em Atendimento as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado/MA**, através do Pregão Eletrônico nº 012/2022, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65, sediada na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **Antônio Pereira Nascimento Filho**, inscrito no RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59 valor do contrato é de **R$ 932.429,84 (novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos)**, sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no Processo Administrativo.

Lajeado Novo/MA, 05 de janeiro de 2023.

Valquiria da Silva Costa
VALQUIRIA DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE ACORDO: 05 / 01 2023

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359
Dados: 2023.01.05 12:24:54 -03'00'

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP
CNPJ/MF sob o nº 16.793.035/0001-65
Representante Legal: Sr. ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1° e 2°, do artigo 67 da Lei n° 8.666 de 1993 fica designado o servidor Giancarlo de Sousa Araújo Lopes, CPF: 033.104.373-45, MATRÍCULA: N° 1287, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, para ser fiscal, representante da administração, no contrato n° 019/2023, celebrado oriundo do Pregão Eletrônico n° 012/2022, que entre si celebram o Município Lajeado Novo-MA, inscrito no CNPJ nº 01.598.548/0001-48 e a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP**, INSCRITA NO CNPJ **16.793.035/0001-65**.

Lajeado Novo- MA, 05 de janeiro de 2023.

Ana Léia Barros Araújo
Prefeita Municipal de Lajeado Novo - MA

CIENTE:

Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA

Assinado de forma digital por Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA
Dados: 2023.03.03 15:00:13 -03'00'

Giancarlo de Sousa Araújo Lopes
CREA- 1118275373

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1° e 2°, do artigo 67 da Lei n° 8.666 de 1993 fica designado o servidor Giancarlo de Sousa Araújo Lopes, CPF: 033.104.373-45, MATRÍCULA: N° 1287, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, para ser fiscal, representante da Assistência Social, no contrato n° 020/2023, celebrado oriundo do Pregão Eletrônico n° 012/2022, que entre si celebram o Município Lajeado Novo-MA, inscrito no CNPJ n° 01.598.548/0001-48 e a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP**, INSCRITA NO CNPJ **16.793.035/0001-65**.

Lajeado Novo- MA, 05 de janeiro de 2023.

CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CIENTE:

Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA

Assinado de forma digital por Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA
Dados: 2023.03.03 14:59:54 -03'00'

Giancarlo de Sousa Araújo Lopes
CREA- 1118275373

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1° e 2°, do artigo 67 da Lei n° 8.666 de 1993 fica designado o servidor Giancarlo de Sousa Araújo Lopes, CPF: 033.104.373-45, MATRÍCULA: N° 1287, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, para ser fiscal, representante da educação, no contrato n° 021/2023, celebrado oriundo do Pregão Eletrônico n° 012/2022, que entre si celebram o Município Lajeado Novo-MA, inscrito no CNPJ nº 01.598.548/0001-48 e a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP**, INSCRITA NO CNPJ **16.793.035/0001-65**.

Lajeado Novo- MA, 05 de janeiro de 2023.

ANTÔNIO MANOEL ALMEIDA DE SOUZA JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CIENTE:

Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA

Assinado de forma digital por Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA
Dados: 2023.03.03 14:59:25 -03'00'

Giancarlo de Sousa Araújo Lopes
CREA- 1118275373

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1° e 2°, do artigo 67 da Lei n° 8.666 de 1993 fica designado o servidor Giancarlo de Sousa Araújo Lopes, CPF: 033.104.373-45, MATRÍCULA: N° 1287, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal de Saúde, no contrato n° 022/2023, celebrado oriundo do Pregão Eletrônico n° 012/2022, que entre si celebram o Município Lajeado Novo-MA, inscrito no CNPJ nº 01.598.548/0001-48 e a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP**, INSCRITA NO CNPJ **16.793.035/0001-65**.

Lajeado Novo- MA, 05 de janeiro de 2023.

Valquiria da Silva Costa
Valquiria da Silva Costa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CIENTE:

Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA

Assinado de forma digital por Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA
Dados: 2023.03.03 15:00:30 -03'00'

Giancarlo de Sousa Araújo Lopes
CREA- 1118275373